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Program Regionalny Podl;askmlﬁ 4"1 Rozwoju Regionalnego
Nr sprawy: ZP.271.81.2019 Zalacznik nr 5
Umowa nr ZP/....../2019
Wdniu ............... 2019 r. pomigdzy Miastem Suwalki, 16-400 Suwatki, ul. Mickiewicza 1, NIP:

844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajagcym, reprezentowanym
przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha

B et , zwanym dalej  Wykonawca,
reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.81.2019, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo
zaméOwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843), zostata zawarta umowa tresci nastgpujace;j:

§1

1. Przedmiotem zamodwienia jest rozbudowa ul. Lesnej z polaczeniem do ul. Raczkowskiej
w Suwalkach wraz z przebudowg skrzyzowania ul. Raczkowskiej z ul. LeSna
i ul. Wojczynskiego.

2. Prace beda polegac¢ na rozbidrce istniejacej nawierzchni ulicy i wykonaniu robdt ziemnych,
ustawieniu nowego kraweznika, obrzeza, wykonanie podbudéw z mieszanki niezwigzanej
warstw bitumicznych, wykonanie zjazdow, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych, wykonanie o§wietlenia ulicznego 1 zieleni.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ww. przedmiotu zamowienia zgodnie ze
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, dokumentacjg techniczng, SST, oferta,
obowigzujacymi przepisami 1 sztuka budowlang oraz na ustalonych niniejsza umowa
warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajacym zmianami podjetymi w trakcie realizacji
prac.

4. Roboty nalezy wykona¢ minimalizujac utrudnienia w ruchu. Wszystkie roboty drogowe winny
by¢ wykonywane przy zapewnieniu przejezdnosci.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznos$ci)
udostegpnienia placu budowy gestorom sieci prowadzgcym roboty.

6. Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania wszystkich materialdw betonowych
pochodzacych z rozbidrki elementow ulic (nie nadajacych si¢ do ponownego wbudowania) do
zaktadu upowaznionego do odbioru tego typu materiatow 1 wydajacego odpowiednie
dokumenty zgodne z obowigzujacymi przepisami.

7. Wykonawca bedzie zobowigzany do zakupu w zakladzie do ktorego przekazal materialy
betonowe z rozbiorki przekruszonego gruzu budowlanego (w ilo$ci rownej przekazanego
gruzu) oraz do wbudowania tego materialu jako uzupetnienie konstrukcji nawierzchni pod
ciggami pieszo — rowerowymi, $ciezkami rowerowymi 1 chodnikami oraz material do
uzupetnienia robdt ziemnych nasypowych (w obrgbie przysztych trawnikow, poboczy itp.)



Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwo$¢ przekruszenia gruzu samodzielnie przez
Wykonawce i wbudowania go w ramach inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ i zamontowac:
a) z chwilg przystapienia do robot budowlanych 2 tablice informacyjne,
b) z chwila zakonczenia realizacji 2 tablice pamigtkowe.
Projekt, tre$¢ i wymiary tablic oraz miejsce ich ustawienia Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

§2
Termin realizacji umowy
Termin wykonania zamowienia do dnia 30 wrzesnia 2020 r.

. Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez

Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3

Obowiazki zamawiajgcego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

2.

2.

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda: ......... -zmiana o0soby
petniacej funkcje inspektora nadzoru nastepuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy
I nie wymaga aneksu do umowy,
Terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§4
Obowiazki Wykonawcy

. Przed przystagpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sa znane, poda nazwy albo

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcoéw i osoéb do kontaktu z nimi,

zaangazowanych w takie roboty budowlane Ilub uslugi. Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze

przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w poOzniejszym okresie

zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia i1 przyjecie obowiazku kierowania budowa oraz
dostarczenie informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktorych mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

2) Opracowanie w ciggu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego
zwigzanego z calym procesem budowlanym od rozpoczgcia do zakonczenia, przy
zachowaniu kolejnosci robdt budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do

wykonania ww. robdt warunkéw atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i
elektronicznej i przekazania go Zamawiajacemu w celu zaopiniowania. Przypadku
zgloszenia uwag przez Zamawiajacego, ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu
zgloszenia przez Zamawiajacego,
3) Opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) projektu organizacji robot,

C) programu zapewnienia jakosci,



d) programu gospodarki odpadami,

4) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia w projekcie tymczasowej organizacji
ruchu harmonogramu robdt wptywajacych na ruch pojazdow i pieszych wraz z okresleniem
zakresu i czasu trwania robot z podzialem na poszczeg6lne odcinki,

5) Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 5.000,00 zt. w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego niezgodnosci wprowadzonej organizacji ruchu na czas robot,
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz 500,00 zi. za
kazdy nastepny dzien niezgodnosci oznakowania prowadzonych robdt z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu,

6) Wykonawca jest zobowigzany do opracowania powykonawczego projektu stalej organizacji
ruchu 1 zatwierdzenia go przed zakonczeniem prac i poczatkiem wprowadzania
oznakowania, ktory musi by¢ spojny z zakresem rzeczywiscie wykonanych robot, pozostata
istniejgcg organizacja ruchu oraz zgodny z obowigzujacymi na dzien zakonczenia inwestycji
przepisami.

7) Organizacja zaplecza i biura budowy,

8) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

9) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt,

10) Wykonanie przedmiotu umowy z materialdow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z
p6zn. zm.) oraz spelniajacych parametry techniczne przyjete w projekcie technicznym i
specyfikacjach technicznych.

11) Przed wbudowaniem materiatdéw/urzadzen Wykonawca przedtozy wniosek materiatowy do
akceptacji inspektorowi nadzoru. Wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace
spelnienie parametrow technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacje
techniczng i przepisami prawa dotyczacymi wyrobow budowlanych.

12) W przypadku watpliwej jakosci materiatdéw uzytych do wbudowania nie spehniajacych
parametrow technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej
Zamawiajagcy ma prawo odrzucenia tych materiatbw oraz moze wykonaé¢ badania tych
materialow zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu stwierdzenia ich jakos$ci. Jezeli
badania wykaza, ze zastosowane materiaty sa zlej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,

13) Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

14) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz,

1 dozdr mienia na terenie robot jak rowniez ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za szkody
oraz nastepstwa wypadkow pracownikOw 1 0sOb trzecich, powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym tez ruchem pojazdéw, jak i za wszelkie szkody powstate
W trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami,

15) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak
kable energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja
Zamawiajacego nie stanowi wylacznego Zrddla informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich
obecnos¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej
ewidencji gruntdw jak rowniez na podstawie stosownych znakéw i jakichkolwiek innych
oznak mogacych wskazywac na ich istnienie;

16) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;



17) Terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa calkowicie zgodne z umowa i
odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedlug umowy;

18) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

19) Zapewnienie dojazdu i dojs¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemng
zgode wiascicieli lub zarzadcoOw na czasowy brak dost¢pu do nieruchomosci;

20) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

21) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

22) Dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentow pozwalajacych na  oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlno$ci: dziennik budowy, ksigzki
obmiarow, zaswiadczenia wlasciwych instytucji 1 organdw, niezbedne $Swiadectwa dotyczace
materialow, wyniki badan, protokoty odbiorow czesciowych, dokumentacje powykonawcza
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacj¢ geodezyjna
wykonanych robot,

23) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia;

24) Ponoszenie wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

25) Wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.

Korespondencja z Wykonawcg bedzie odbywata si¢ w formie e-mail, fax lub pisemnej

(listowej) ze skutkiem dorgczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem

uznaje si¢ za korespondencje prawidtowo dorgczong do Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowsa

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie

Wykonawcy:

Kierownikiem budowy bedzie .........

Kierownikiem robot bedzie ............

Kierownikiem robot bedzie ............

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania

spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehnia je

w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotal si¢ w

trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 4 w trakcie realizacji przedmiotu

niniejsze] umowy, musi by¢ wuzasadniona przez Wykonawce na pisSmie 1 wymaga

zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do$wiadczenie



wskazanych oso6b beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 4
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robot, ich czesci badz
innego majagtku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniklej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wyceny zaistnialych szkod ma prawo potraci¢ ich
warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
§5
(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)
Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich osob wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.
1040 z p6zn. zm.).
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynno$ci zwigzanych z ulozeniem kostki betonowej,
ustawieniem obrzeza betonowego, ustawieniem kraweznikow, utozeniem nawierzchni
zjazdow z kostki betonowej, nawierzchni bitumicznej jezdni.
Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamowienia przez
osob¢ fizyczng, w tym rowniez przedsiebiorce prowadzacego indywidulang dziatalnos¢
gospodarcza, w przypadku ktérego nie bedzie miat zastosowanie wymog okreslony w art. 29
ust 3a Ustawy Pzp.
W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ustgpie
2 czynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu o$wiadczenie w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ustgpie 2 czynno$ci w
trakcie realizacji zamowienia:, tj. zlozy oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion 1 nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o praceg i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;



6. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ustepie 2 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okre§lonej w § 9 Umowy. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spehienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0
prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe

W Wysokosci:
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2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot (SST) w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywaniem innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

1. Wykonawca zamodwienia 5 dni przed uptywem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy
wynosi 1 miesigc) przedtozy w formie papierowej i elektronicznej Inspektorom Nadzoru
dokumenty do ptatnosci. Niedostarczenie kompletu dokumentow w terminie skutkowaé¢ bedzie
brakiem ptatnosci za dany okres rozliczeniowy. Platno$¢ ta zostanie przesunigta do momentu
dostarczenia kompletu  dokumentéw pod ww. warunkami. Warunkiem zaplaty przez
zamawiajacego drugiej i1 nastepnych czgdci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodoéw  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcych udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty
Zamawiajacy wstrzyma wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

2. Obowigzkiem Wykonawcy jest dolaczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajacemu
oswiadczen Podwykonawcy i1 odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami
wszystkich dokumentéw wymienionych w o§wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o
dokonaniu rozliczeh Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy,
podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) za dany okres rozliczeniowy podlegajacy
fakturowaniu.

3. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:

1) Protokot odbioru czesciowego/protokot odbioru koncowego.
2) Rozliczenie robdt do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy, z
zalaczonym do niej obmiarem robdt, w sposob narastajacy.
Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane 1 podpisane przez Inspektorow Nadzoru.



. Wykonawca do czasu odbioru koncowego ma prawo do wystawienia faktur czesciowych do
wysokosci 90% warto$ci przedmiotu zamoéwienia. Pozostala cze$¢ kwoty ryczattowej zostanie
optacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym robot.

. Nalezno$ci z tytutu faktur beda ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1 zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku .......... 0 numerze
. Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji
obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by
jedna z nich lub wigcej nie byly wymagalne i zaskarzalne.

Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich

uznania przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego

przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobg trzecia.

§7
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbior czgsciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury czeSciowej za wykonanie
czesci robot,

3) Odbior koncowy po zakonczeniu robot i dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu
dokumentéw niezbednych do wystapienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie,

4) Odbior w okresie rgkojmi i gwarancji.

Odbiory czgsciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbiordw,
o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czeSciowego w terminie do 7 dni.

Termin zakofczenia zamoéwienia oznacza faktyczne zakonczenie robdt, zgloszone przez

Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio

w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organow,
niezbedne $wiadectwa dotyczace materiatbw, wyniki badan, protokoly odbiorow
czgsciowych, certyfikaty, inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,



5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o =zakonczeniu robot i dostarczeniu kompletu

dokumentow niezbednych do wystgpienia przez Zamawiajgcego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny

koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego uwzgledniajgcym propozycje

Wykonawcy oraz mozliwosci technologiczne i reguty sztuki budowlane;.

W przypadku nie usuni¢cia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i zasadami sztuki budowlanej —

Zamawiajagcy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac

niezgodnie z dokumentacja osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien

z r¢kojmi 1 gwarancji.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym
mowa w § 6 uSt. 1, tj. ...l zt (stownie ztotych: .................. ) w formie
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajagcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore majg lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie dostarczyé Zamawiajagcemu aneks do gwarancji
nalezytego wykonania umowy, zmieniajagcy wazno$¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu
umowy jest pdzniejszy niz okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia
aneksu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac zaptate za wykonane prace do czasu dostarczenia
aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekraczaé 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplatg
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.



. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
ktorej mowa w ust. 6 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad ktdére czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§9
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) w przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

2) za opdznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do termindow
okreslonych w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dziefn op6znienia,

3) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym rob6t oraz w okresie
gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzieh opdznienia, gdy
zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien op6znienia w stosunku
do terminu okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych,

7) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 ztotych,

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego
5.000,00 ztotych,

9) za kazda osobe, ktora wykonuje czynnosci o ktorych mowa w § 5 ust. 2, a nie jest
zatrudniona na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce / Podwykonawce, w wysokosci
2.000 zt - za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za brak ztozenia na wezwanie zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 5 w
terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opoOznienia i za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 500,00 ztotych.

11) jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywat
czynnosci zgodnych ze zlozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, chyba zZe
Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie
realizowat ta cze§¢ zamodwienia) lub on sam spelnia warunki udzialu w postepowaniu w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotal si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

12) za przerwe w realizacji robot budowlanych dtuzszg niz 10 dni, chyba ze przerwa nastgpita na
skutek okolicznos$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci
przez niego nie spowodowanych, w wysokosci 0,05% catkowitej wartosci wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy.



2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne beda naliczane do
dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

§ 10
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Niezaleznie do podstaw odstgpienia okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych 1
Kodeksie Cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w
czesci, w nastepujacych przypadkach i terminach okreslonych ponizej:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt i nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie

wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy,

2) Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

ta trwa dtuzej niz 10 dni lub pozostaje w zwtoce w stosunku do harmonogramu o wigcej niz
30 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy i w odniesieniu do prac
wykonanych lub czgsciowo wykonanych na dzien odstgpienia od umowy, okreslonych w
wyniku inwentaryzacji robot przeprowadzonej zgodnie z § 10 ust. 4,

Wykonaweca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami
Zamawiajacego,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane na etapie postgpowania przetargowego,

Umowge nie realizuje Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu chyba, ze Wykonawca wykazal Zamawiajagcemu, Ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotal si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia,

Czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy,

W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znaczna czesé,

W przypadku, gdy Wykonawca opdznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest
prawdopodobne, zeby zdotal wykona¢ wszystkie prace objete niniejsza umowa w terminie, o
ktorym mowa w § 2 umowy. Zamawiajacy uprawniony jest bez wyznaczania terminu
dodatkowego odstapi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w catosci lub
czesci takze przed uptywem terminu, o ktérym mowa w § 2 umowy zachowujac uprawnienie
do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

10) Wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego

bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub/i dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w §
11, lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume¢ wigksza niz 5% wartosci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy,
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11) Suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20% tacznego wynagrodzenia

brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

2. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy na podstawie ust. 1 niniejszego
paragrafu Wykonawca nie bedzie dochodzit wobec Zamawiajacego z tego tytutu jakichkolwiek
roszczen z wyjatkiem prawa do wynagrodzenia za faktycznie 1 nalezycie wykonane prace.

3. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. I powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace
obowiazki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktdrej to winy nastapito odstagpienie od umowy,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt2) niniejszego ustepu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Zamawiajacy nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu , o ktorym mowa w pkt 5) niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego
dostarczone lub wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4
ust.2 pkt.22. Zamawiajacy jest upowazniony do usunigcia w/w rzeczy z placu budowy na
koszt Wykonawcy, ktora zostanie potracona z ptatnosci Wykonawcy.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
Umowy o0 podwykonawstwo
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W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamowienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego, podajac nazwe¢ podwykonawcy oraz
wskazujac, ktdra czgs¢ zamdwienia bedzie przez niego wykonywana.

Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego
podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 22a
ust. 4 Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu) w realizacji
zamoOwienia.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem beda roboty budowlane, bedzie zobowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar
umownych, przedltozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajacego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byly to dzialania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez
podmioty wystepujace wspdlnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bedg w
imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robdt objetych umowa,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaplaty wynagrodzenia nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury potwierdzajacej
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin platnosci wynagrodzenia
powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2)Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:
a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapiséw, o ktorych mowa w ust. 5 pkt. 1),
b) projekt umowy bedzie =zawieral postanowienia uzalezniajagce uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od
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10.

11.

12.
13.

14.

zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w
tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czeSci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji
poprzez potragceniec wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca winien wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

Niezgloszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa
W ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowiazek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwila gdy
laczna wartos¢ wszystkich uméw z danym podwykonawcg przekroczy warto$¢ 10.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli
— termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,

zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czgsci zamoéwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 6
ust. 4 umowy.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

1.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajagcy umozliwi wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé sig
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraci t¢ kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia
od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentdéw sktadanych Zamawiajacemu winny by¢ dotaczone
thumaczenia na jezyk polski.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w zlotych polskich (PLN).
§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
.............. lat od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ........... lat, z zastrzezeniem
postanowien zdania trzeciego.

Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
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10.

usunigcia, potwierdzonego protokolem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i
okres r¢kojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wady.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstalych po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek w
terminie okre$lonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas
naprawy,

Wady, ktére wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie r¢kojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi. W
okresie od dnia dor¢czenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej
usuni¢cia termin r¢kojmi nie biegnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 8 niniejszego paragrafu termin r¢kojmi podejmuje bieg z
dniem protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunigcia wady przez osobe, ktorej
Zamawiajacy zlecit usunigcie wady.

W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej cze$ci Wykonawca udziela rgkojmi 1
gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.
§13
Zmiany do umowy

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany
umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:
Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania w umowie nastepujacych zmian:

1.

zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towardw 1 ustug,

2.zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
3.zmiany terminu realizacji zamdwienia w przypadku:

1) zmian begdacych nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych

podmiotdow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod inwestycje lub o0s6b
indywidualnych, ktére spowodowaly niezawinione i1 niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opoznienie, w szczegolnosci:
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b)

2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)

w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. warunkuje rozpoczgcie robot budowlanych, a decyzja, zezwolenie,
uzgodnienie itp. zostalty wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od
dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,
przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okoliczno$ciach, termindw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
opoznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji przez
podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny lub ktory uzytkuje nieruchomosé,
opOznienie w przekazaniu infrastruktury przez gestorOw sieci przeznaczonej do
przebudowy/przetozenia.
zmiany spowodowane przez zagrozenic wplywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub robot na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydal Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuni¢cia wad lub podjecia innych czynnosci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,
wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych prawidtowe
wykonanie robdt, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod pojgciem sity
wyzszej rozumieja zwlaszcza: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powddz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk,
ujawnienia na placu budowy niewypatldéw 1 niewybuchow,
warunkéw  geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w
szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,
wystgpienia koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub op6zniajg realizacj¢ przedmiotu Umowy,
wystgpienia koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamodwien
publicznych,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
w przypadku gdy roboty wykonywane przez Wykonawce wylonionego w postgpowaniu
pn. ,,Rozbudowa ulicy Wojczynskiego z potaczeniem do ulicy Raczkowskiej w Suwatkach
wraz z budowg 1 przebudowg infrastruktury technicznej” nie zostaty zrealizowane w terminie
1 uniemozliwity zakonczenie robot okreslonych w niniejszym postepowaniu.
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13) wystgpienia okolicznosci za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci
mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

14) braku mozliwoséci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4. Jezeli powstanie koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczegdlnosci:

1) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

2) w przypadku konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byty znane w
okresie opracowywania dokumentacji,

3) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu zamdowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

5. W przypadku wystapienia robot dodatkowych, beda one wycenione wg nastepujacych zasad:

- w pierwsze] kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z przedtozonego formularza
cenowego, w przypadku ich braku wskaznikéw cenotworczych: robocizna — wg minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, koszty posrednie — 60% od R+S, Zysk - 10% od
R+S+Kp, ceny materialow rynkowe nie wyzsze niz $rednie ceny Sekocenbud.
6. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg.
Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§14
1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej] umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.),
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z p6zn. zm.) oraz
ustawy Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z p6zn. zm.) o ile przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inacze;.

3. Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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