Nr sprawy: ZP.271.3.2020 Zatacznik nr 7.1

Umowa nr ZP/......12020
Widniu............... 2020 r. pomigdzy Miastem Suwaltki, 16-400 Suwalki, ul. Mickiewicza 1, NIP:
844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajagcym, reprezentowanym

przez:
Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha

@ eeeeetee et e e et et e et e e be e ae e be e teeebeeteeenbeebeeenbeeteennreens , zwanym  dalej  Wykonawca,
reprezentowanym przez:

TS T TPV USPRUPOPTPTPRPRPRON

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym

nr ZP.271.3.2020, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) — dalej okreslonej w umowg jako ustawa, zoStata
zawarta umowa tresci nastepujace;j:
§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest rewitalizacja elewacji budynkéw 1 Liceum
Ogolnoksztalcacego im. M. Konopnickiej od ulicy Mickiewicza w Suwalkach — Cze$¢ 1 -
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

2. Roboty nalezy prowadzi¢c w sposOb umozliwiajacy funkcjonowanie szkoty. Przed
przystapieniem do robot nalezy przygotowac i uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz Dyrekcja szkoty
harmonogram robot.

3. Przed przystapieniem do robdt nalezy dokonaé z natury pomiaréw stolarki okiennej i drzwiowej
przewidzianej do wymiany oraz parapetow wewnetrznych.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania ww. przedmiotu zamdwienia zgodnie ze
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (dalej okreslanej] w umowie jako SIWZ), oferta,
dokumentacjg techniczng, szczegdtowq specyfikacja techniczng (dalej okreslang w umowie jako
SST), obowigzujagcymi przepisami i sztukg budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowa
warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajagcym zmianami podjetymi w trakcie realizacji
prac oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie W niej
uzgodnionym.

5. Do celow wyktadni strony postanawiaja, ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nastgpnie
kolejno SIWZ, dokumentacja techniczna, SST, oferta.

§2
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania zaméwienia do dnia ........... 2020 r.
2. Termin zakonczenia zamoéwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Wykonawce i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3
Obowiazki zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:



2.

. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot w terminie do 10 dni od

daty podpisania umowy,

. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru bedg: ......... - Zmiana osoby

petniacej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy
i nie wymaga aneksu do umowy,
Terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy

. Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sa znane, poda nazwy albo

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi,

zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ushugi. Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamdowienia, a takze

przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie

zamierza powierzy¢ realizacje robot.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Dokonanie z natury pomiaréw stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany
oraz parapetow wewnetrznych,

2) Opracowanie w ciggu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego
zwigzanego z calym procesem budowlanym od rozpoczecia do zakonczenia, przy
zachowaniu kolejnosci robot budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do

wykonania ww. robot warunkow atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i
elektronicznej i przekazania go Zamawiajagcemu i Dyrekcji szkoty w celu zaopiniowania.
Przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego lub Dyrekcje szkoty, ich wprowadzenie
w terminie 3 dni od momentu zgtoszenia przez Zamawiajacego lub Dyrekcje szkoty,
3) Opracowanie przed rozpoczeciem robot:

- planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

- programu zapewnienia jakosci,

- programu gospodarki odpadami,

4) Organizacja zaplecza i biura budowy,

5) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

6) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt,

7) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z
pozn. zm.) oraz speiniajagcych parametry techniczne przyjete w projekcie technicznym i
specyfikacjach technicznych.

8) Przed wbudowaniem materiatdéw/urzadzen Wykonawca przedtozy wniosek materialowy do
akceptacji inspektorowi nadzoru. Wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajgce
spelnienie parametrow technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja
techniczng 1 przepisami prawa dotyczacymi wyrobow budowlanych.

9) W przypadku watpliwej jakosci materiatow uzytych do wbudowania nie spetniajacych
parametrow technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej
Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych materiatéw a Wykonawca zobowigzany jest do ich
usunigcia z placu budowy. Ponadto Zamawiajagcy moze wykona¢ badania tych
materiatow/urzadzen zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci.



Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materialy sa zitej jakosci, wowczas Wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,

10) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

11) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong p.poz
1 dozdr mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

12) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak
kable energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja
Zamawiajacego nie stanowi wytacznego zrodta informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich
obecno$¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej
ewidencji gruntdw jak rowniez na podstawie stosownych znakoéw i jakichkolwiek innych
oznak mogacych wskazywac na ich istnienie;

13) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obicktow na terenie robot i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

14) Terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa calkowicie zgodne z umowa i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

15) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczeSliwych
wypadkow pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow;

16) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

17) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

18) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

19) Dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: ksigzki obmiarow,
zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organow, niezbgdne §wiadectwa dotyczace materiatow,
wyniki badan, protokoty odbioréw czgsciowych,  dokumentacj¢ powykonawcza ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacje geodezyjng
wykonanych robot, jezeli zajdzie taka konieczno$¢;

20) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

21) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

22) Wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych,

23) Skoordynowanie robét oraz $cista wspotpraca z Wykonawca czesci 2 zamowienia.

3. Korespondencja z Wykonawcg bedzie odbywala si¢ w formie e-mail, fax lub pisemnej

(listowej) ze skutkiem dorgczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem

uznaje si¢ za korespondencje prawidlowo doreczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron



zobowiazuje si¢ do niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu
pod rygorem przyjecia skutecznego dorgczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strone adres.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie robot objetych umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotal sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robot, ich czesci badz
innego majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniklej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wyceny zaistnialych szkod ma prawo potraci¢ ich
warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgodg.

§5
(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)
Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich os6b wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.
1040 z p6zn. zm.).
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnos$ci w zakresie wykonania nastepujacych robot:
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamowienia przez
osobe fizyczng, w tym rdwniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalnos¢
gospodarcza, w przypadku ktorego nie bedzie miat zastosowanie wymog okreslony w art. 29
ust 3a Ustawy Pzp.
W trakcie realizacji zamdOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ustepie
2 czynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu os$wiadczenie W  celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ustgpie 2 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:, tj. zlozy oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy



wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

6. Z tytulu niespelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w ustgpie 2 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okre§lonej w § 9 Umowy. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci:

Cena NELO ...veneie it zt
Plus nalezny podatek VAT ... ..ccooiiiiiiii e zt
Warto$¢ brutto oferty:.........ooiuiiiiiii zt

Stownie ztotych: ...

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robdt (SST) w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywaniem innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Warunkiem zaplaty kazdej faktury Wykonawcy jest przediozenie przez Wykonawce o§wiadczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty wszystkich
zgloszonych podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych, ze otrzymali
pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie
objetym protokotem odbioru robot (koncowym lub czgSciowym), na podstawie ktorego
wystawiona zostala faktura Wykonawcy lub odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie
rozliczeniowym nie wykonywali robo6t, ustug lub dostaw. W przypadku nie przedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

4. Podstaw¢ do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:

1) Protokdt odbioru czgsciowego/protokot odbioru koncowego.
2) Rozliczenie robdt do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy, z
zalaczonym do niej obmiarem robdt, w sposob narastajacy.
Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane 1 podpisane przez Inspektorow Nadzoru.



N

6.

. Wykonawca do czasu odbioru koncowego ma prawo do wystawienia faktur czesciowych do

wysokosci 90% warto$ci przedmiotu zaméwienia. Pozostala czg$¢ kwoty ryczattowej zostanie
optacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym robot.

. Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z

niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1 zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku .......... 0 numerze

. Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji

obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by

jedna z nich lub wigcej nie bylty wymagalne i zaskarzalne.

Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelno$ci bez wczesniejszego ich

uznania przez Zamawiajgcego.

§7
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbior czgéciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury czg¢$ciowej za wykonanie
czesci robot,

3) Odbior koncowy po zakonczeniu robdt i dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu
dokumentow niezbednych do uzytkowania obiektu,

4) Odbior w okresie r¢kojmi i gwarancji,

5) Odbior robot przerwanych okreslonych w § 10 ust. 4.

Odbiory czgsciowe oraz odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do odbiorow,
o ktorych mowa wyzej, pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego. Inspektor
dokonana odbioru czg$ciowego w terminie do 7 dni.

Czesciowy odbior robdt nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze

zgtoszeniem wad 1 usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowo$ci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone przez Wykonawce robot i potwierdzone przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

2) Wymagane dokumenty, niezb¢dne zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organow,
niezbedne S$wiadectwa dotyczace materiatdw, wyniki badan, protokoty odbiorow
czgsciowych, certyfikaty, inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) Oswiadczenie o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi
przepisami i normami,

4) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Wykonawce
robot).

Zamawiajagcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robo6t 1 dostarczeniu kompletu dokumentow

niezbednych do uzytkowania obiektu.



W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego uwzgledniajagcym propozycje
Wykonawcy oraz mozliwosci technologiczne i reguly sztuki budowlane;.

W przypadku nie usuni¢cia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajgcy ma prawo, zleci¢ usuni¢cie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac
niezgodnie z dokumentacja osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien
z r¢kojmi 1 gwarancji.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym
mowa w § 6 USt. 1, tj. ...l zt (stownie ztotych: .................. ) w formie
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajagcemu aneks do gwarancji
nalezytego wykonania umowy, zmieniajacy wazno$¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu
umowy jest podzniejszy niz okreSlony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia
aneksu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac zaptate za wykonane prace do czasu dostarczenia
aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.
Jezeli okres na jaki ma =zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekraczaé 5 |lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:
1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdowienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu re¢kojmi za wady.
. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
ktérej mowa w ust. 6 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad ktore czynia przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie
usuwania tych wad.
§9

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:



1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

za op6znienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia,

za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot oraz w okresie
gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opoznienia, gdy
zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opoznienia w stosunku
do terminu okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.000,00 ztotych,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 2.000,00 ztotych,

za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce¢/Podwykonawce na
umowg o prace osoby ktora wykonuje czynnosci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokos$ci
1.000 zt - za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za brak zlozenia na wezwanie zamawiajacego dokumentow okre§lonych w § 5 ust. 5 w

terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opdznienia i za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 200,00 ztotych.

11) jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania

spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie be¢dzie wykonywat
czynnos$ci zgodnych ze zlozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kar¢ w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, chyba ze
Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie
realizowat ta cze§¢ zamodwienia) lub on sam spelnia warunki udziatlu w postepowaniu w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

12) za przerwg w realizacji robot budowlanych dtuzsza niz 10 dni, chyba ze przerwa nastgpita na

skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy.

. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne beda naliczane do
dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile warto$¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.



§ 10
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Niezaleznie do podstaw odstgpienia okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych i
Kodeksie Cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w
czesci, w nastepujacych przypadkach i terminach okreslonych ponize;:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt i nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie

wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy,

2) Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

ta trwa dtuzej niz 10 dni lub pozostaje w zwloce w stosunku do harmonogramu o wiecej niz
30 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cz¢$ci umowy i w odniesieniu do prac
wykonanych lub czg¢sciowo wykonanych na dzien odstgpienia od umowy, okreslonych w
wyniku inwentaryzacji robot przeprowadzonej zgodnie z § 10 ust. 4,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z niniejszg
umowa, dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami
Zamawiajacego,

Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane na etapie postgpowania przetargowego,

Umowg nie realizuje Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spelniania warunkéw
udziatu w postepowaniu chyba, ze Wykonawca wykazat Zamawiajacemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia,

Czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy,

W wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajgcie majatku Wykonawcy
lub jego znaczna czg$¢,

W przypadku, gdy Wykonawca opodznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest
prawdopodobne, ze nie zdota wykonaé¢ wszystkich prac objetych umowg w terminie, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy. Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania
terminu dodatkowego do odstapienia od umowy w calosci lub czgéci przed uptywem
terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujac uprawnienie do naliczania kar
umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

10) Wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego

bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy na sume¢ wigkszg niz 5% warto$¢ brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy,

11) Suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20% wynagrodzenia brutto, o

ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.



3. W przypadkach okreslonych w § 10 ust 1 pkt 1,2,4-11 Zamawiajacy moze dokonaé swoje
uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
podstawach odstapienia.

4. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy na podstawie ust. 1 niniejszego
paragrafu  Wykonawca nie bedzie dochodzil wobec Zamawiajacego z tego tytulu
jakichkolwiek roszczen z wyjatkiem prawa do wynagrodzenia za faktycznie i nalezycie
wykonane prace.

5. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstagpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu konieczno$¢ odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ustgpu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegblowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdot wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu , o ktorym mowa w pkt 5) niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcg,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstapienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego
dostarczone lub wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4
ust.2 pkt. 19. Zamawiajacy jest upowazniony do usunigcia w/w rzeczy z placu budowy na
koszt Wykonawcy, ktdra zostanie potragcona z ptatnosci Wykonawcy.

7. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
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§ 11
Umowy o0 podwykonawstwo

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamowienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktora czes¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zaméwienie sam/ za
pomocg Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkoéw udzialu w postgpowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udzial innego
podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust. 4 Pzp., w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu) w realizacji
zamoOwienia.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem begda roboty budowlane, bedzie zobowiazany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar
umownych, przedlozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajacego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy 1 ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamoéwienia przez
podmioty wystepujace wspdlnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bgedg w
imieniu 1 na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:
1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robdt objetych umowa,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury potwierdzajace;j
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin ptatnosci wynagrodzenia
powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2)Zamawiajagcy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:
a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapiséw, o ktorych mowa w ust. 5 pkt. 1),
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10.

11.
12.

b) projekt umowy bedzie =zawieral postanowienia uzalezniajagce uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez
Wykonawcg za realizacj¢ przedmiotu umowy przez podwykonawce,

C) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w
tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czgSci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji
poprzez potracenie wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy
podwykonawca winien wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa
W ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowigzek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwilg gdy
laczna wartos¢ wszystkich uméw z danym podwykonawcg przekroczy warto$¢ 10.000 zt.

— W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli - termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni,
zamawiajacy poinformuje o tym wykonawceg i wezwie go do zmiany tej umowy W zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czgsci zamoéwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

12



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okre§lonymi w § 6
ust. 4 umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajagcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraci te¢ kwotg z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy przez zamawiajacego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentdéw sktadanych Zamawiajacemu winny by¢ dotaczone
thumaczenia na jezyk polski.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
.............. lat od dnia odbioru koncowego. Okres r¢gkojmi wynosi ........... lat, z zastrzezeniem
postanowien zdania trzeciego.
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Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokolem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i
okres rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunigcia wady.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

3. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstalych po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas
naprawy,

5. Wady, ktore wystapily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi. W
okresie od dnia dor¢czenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej
usunigcia termin r¢kojmi nie biegnie.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

9. W przypadku okreslonym w ust. 8 niniejszego paragrafu termin rekojmi podejmuje bieg z
dniem protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunig¢cia wady przez osobg, ktorej
Zamawiajacy zlecil usunigcie wady.

10. W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej cze$ci Wykonawca udziela rekojmi i
gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowiazania wykonang przed
odstapieniem od Umowy.

§13
Zmiany do umowy

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany

umowy w formie aneksow w nizej wymienionych przypadkach:

1. zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw 1 ustug,

2. zmiana numeru rachunku bankowego;

3. zmiana terminu realizacji zamowienia w przypadku:

1) zmiany bedace nastepstwem dzialania lub braku dzialania organoéw administracji i innych
podmiotow o kompetencji zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wlascicieli gruntéw pod inwestycje lub o0sob
indywidualnych, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opoznienie, w szczegolnosci:
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2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)

a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczgcie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydluzenie terminu lub termindéw wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki minal od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia
lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma
— typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opo6znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji
przez podmiot, ktoremu przystuguje tytut prawny lub ktéry uzytkuje nieruchomos¢,
zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub robot na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydal Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuni¢cia wad lub podjecia innych czynnosci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z

przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity
wyzszej rozumieja zwlaszcza: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powddz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk,

ujawnienia na placu budowy niewypatow i niewybuchéw,

warunkéw  geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w
szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,
wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamodwien
publicznych,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
wystgpienia okoliczno$ci, za ktoére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w zakresie w jakim ww. okolicznos$ci
miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
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13) braku mozliwosci wykonywania robdt w zwiazku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4. Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczegdlnosci:

1) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

2) w przypadku koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w
okresie opracowywania dokumentacji,

3) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

5. W przypadku wystapienia robot dodatkowych, beda one wycenione wg nastgpujacych zasad:

- w pierwsze] kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z przedtozonego formularza
cenowego, w przypadku ich braku wskaznikow cenotwodrczych: robocizna — wg minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, koszty posrednie — 60% od R+S, Zysk - 10%
od R+S+Kp, ceny materiatow rynkowe nie wyzsze niz $rednie ceny Sekocenbud.

6. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.

Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§ 14

1. Wszelkie spory, mogace wyniknaé z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z p6zn. zm.) oraz ustawy Kodeks
cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z p6zn. zm.) o ile przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych nie stanowig inacze;.

§15

Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmiagcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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