Nr sprawy: ZP.271.23.2020 Zalacznik nr 8

Umowa nr ZP/....../2020

Wdniu............... 2020 r. pomiedzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwatki, ul. Mickiewicza 1, NIP:
844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym, reprezentowanym

przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza
przy kontrasygnacie:
Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha

oraz

Przedsigbiorstwem Wodociggow 1 Kanalizacji w Suwatkach Spoétka z o.o., ul. Sikorskiego 14,
16-400 Suwatki, NIP: 844-000-41-99, REGON: 790011345
reprezentowanym przez:

Prezesa Zarzqdu — Leszka Andrulewicza

a .

...................................................................................... , zwanymi dalej  Wykonawca,

reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.23.2020, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz.1843 z p6zn. zm.) — dalej okreslonej w umowie jako ustawa,

zostata zawarta umowa tresci nastgpujace;:

1.

§1
Przedmiotem zamoOwienia  jest budowa ulic 1 KD, 2KD, 6KD z uzbrojeniem
technicznym w kwartale pomiedzy ul. Zastawie i ogrédkami dzialkowymi w
Suwalkach.
Roboty budowlane bedg polega¢ na budowie nowych ulic na osiedlu pomigdzy ul. Zastawie
i ogrodkami dzialkowymi w Suwalkach i obejma wykonanie nawierzchni ulic z kostki
betonowej gr. 8§ cm 1 o nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem warstw
konstrukcyjnych przyjetych w projekcie budowlanym, roboty przygotowawcze (roboty
rozbiérkowe, roboty ziemne, itp.) ustawienie kraweznikow i1 obrzezy, wykonanie $§ciezki
rowerowej o nawierzchni bitumicznej, zjazdow, oznakowania poziomego 1 pionowego,
zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych, os$wietlenia ulicznego 1 =zieleni,
odwodnienia ulic, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociggowej, przebudowe
kolizji elektrycznych 1 telekomunikacyjnych.
Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera dokumentacja projektowa, SST, opis
przedmiotu zamowienia — zatacznik nr 1 do Umowy oraz formularze cenowe.
Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatow 1 urzadzen
okreslonych w dokumentacji projektowej oraz SST.
Roboty nalezy wykona¢ minimalizujac utrudnienia w ruchu. Wszystkie roboty drogowe
winny by¢ wykonywane przy zapewnieniu przejezdnosci.
Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznos$ci)
udostegpnienia placu budowy gestorom sieci prowadzacym roboty.

§2

Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania zamowienia do dnia 30 listopada 2020 r.
2. Termin zakonczenia zamdwienia oznacza faktyczne zakonczenie robodt, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.
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§3
Obowiazki zamawiajacego
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru bedg: ......... -zmiana osoby
pehiacej funkcje inspektora nadzoru nastepuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy
1 nie wymaga aneksu do umowy,
3. Terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
4. Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile s3 znane, poda nazwy albo
imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane Ilub wustugi. Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze

przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie

zamierza powierzy¢ realizacje robot.
2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz
dostarczenie informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktérych mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

2) Opracowanie w ciggu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego
zwigzanego z calym procesem budowlanym od rozpoczgcia do zakonczenia, przy
zachowaniu kolejno$ci robdt budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do
wykonania ww. robdt warunkéw atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i

elektronicznej 1 przekazania go Zamawiajagcemu w celu zaopiniowania. Przypadku
zgloszenia uwag przez Zamawiajacego, ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu
zgloszenia przez Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w
powyzszym terminie lub przedtozony harmonogram bedzie niezgodny z postanowieniami
Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub czesci.
3) Opracowanie przed rozpoczgciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) projektu organizacji robot,

c) programu zapewnienia jakosci,

d) programu gospodarki odpadami,

4) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia w projekcie tymczasowej organizacji
ruchu harmonogramu robot wptywajacych na ruch pojazdéw i pieszych wraz z okresleniem
zakresu 1 czasu trwania robot z podziatem na poszczegdlne odcinki,

5) Opracowanie powykonawcze projektu stalej organizacji ruchu i zatwierdzenie go przed
zakonczeniem prac i poczatkiem wprowadzania oznakowania, ww. projekt musi by¢ spojny
z zakresem rzeczywiscie wykonanych robot, pozostala istniejaca organizacja ruchu oraz
zgodny z obowigzujacymi na dzien zakonczenia inwestycji przepisami.

6) Organizacja zaplecza i biura budowy,
7) Zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot,
8) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wtasny koszt,



9) Wykonanie przedmiotu umowy z materialdéw odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z

pézn. zm.) oraz spetniajagcych parametry techniczne przyjete w projekcie technicznym i
specyfikacjach technicznych,

10) Przed wbudowaniem materiatdéw/urzadzeh Wykonawca przedtozy wniosek materiatowy do
akceptacji inspektorowi nadzoru. Wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace
spelnienie parametrow technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacje
techniczng i przepisami prawa dotyczacymi wyrobow budowlanych,

11) W przypadku watpliwej jakosci materiatow uzytych do wbudowania nie spehiajacych
parametréw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej
Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych materialdow a Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuni¢gcia z placu budowy. Ponadto Zamawiajacy moze wykona¢ badania tych
materiatdéw/urzadzen zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci.
Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materialy sg ztej jakosci, wowczas Wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan 1 na wiasny koszt dokona ich wymiany,

12) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

13) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong p.poz,

1 dozor mienia na terenie robot jak rowniez ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody
oraz nastgpstwa wypadkéw pracownikow i osob trzecich, powstalych w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym tez ruchem pojazdow, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami,

14) Ponoszenie petnej odpowiedzialnos$ci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak
kable energetyczne, instalacje, sieci i1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja
Zamawiajacego nie stanowi wylacznego Zrédla informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich
obecno$¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej
ewidencji gruntow jak réwniez na podstawie stosownych znakow i jakichkolwiek innych
oznak mogacych wskazywac na ich istnienie,

15) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

16) Terminowe wykonanie 1 przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez Wykonawce sg catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy,

17) Dostarczanie niezb¢dnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy,

18) Zapewnienie dojazdu i dojs¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemna
zgode wiascicieli lub zarzadcoOw na czasowy brak dost¢pu do nieruchomosci;

19) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie 1
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych,

20) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

21) Dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci: dziennika budowy, ksigzki



1.

obmiaroéw, zaswiadczenia wilasciwych instytucji i1 organow, niezbednych $wiadectw
dotyczacych materiatéw, wynikow badan, protokotow odbioréow czesciowych, dokumentacje
powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacj¢
geodezyjna wykonanych robdét,

22) Usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia,

23) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,

24) Wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.

Korespondencja z Wykonawca bedzie odbywala si¢ w formie e-mail, fax lub pisemne;j

(listowej) ze skutkiem dorgczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem

uznaje si¢ za korespondencje¢ prawidtlowo dorgczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron

zobowiazuje si¢ do niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu
pod rygorem przyjecia skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strone adres.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami obj¢tymi umowa

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie

Wykonawcy:

Kierownikiem budowy bedzie .........

Kierownikiem robot bedzie ............

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania

spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazad

Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w

trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zmiana ktoérejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w ust. 4 w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga

zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7 dni
od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych osob bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 4

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robdt, ich cze$ci badz

innego majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub

Podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i

naprawienia wyniklej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez

Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wyceny zaistniatych szkdéd ma prawo potraci¢ ich

warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co

Wykonawca wyraza zgodg.

§5
(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)
Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich 0oso6b wykonujacych czynnosci w



zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.
1040 z p6zn. zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie
umowy o pracg 0sOb wykonujacych czynnosci zwigzanych z utozeniem kostki betonowe;,
ustawieniem obrzeza betonowego, ustawieniem kraweznikow, ulozeniem nawierzchni zjazdow
z kostki betonowej, nawierzchni bitumicznej jezdni

3. Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamowienia przez
osobe fizyczng, w tym réwniez przedsiebiorce prowadzacego indywidulang dziatalnos¢
gospodarczg, w przypadku ktérego nie bedzie mial zastosowanie wymog okreslony w art. 29
ust 3a Ustawy Pzp.

4. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ustgpie
2 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym
w tym wezwaniu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie dotyczace osob
wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem
czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia os$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

6. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ustgpie 2 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okre§lonej w § 9 Umowy. Niezltozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia
spelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowga Inspekcje Pracy.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 strony ustalajag wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci:

Cena MO ...ueiet ettt zt
Plus nalezny podatek VAT ..., 7t



Stownie ztotych: ...
. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robdt (SST) w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywaniem innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
. Zgodnie z umowg zawartg w dniu 6 marca 2020 r. pomi¢dzy Miastem Suwatki i
Przedsiebiorstwem Wodociggow 1 Kanalizacji w Suwatkach Spotka z o.0., Spotka bedzie
cze¢$ciowym platnikiem i wykona zobowigzania finansowe za wykonane prace okreslone w § 1
ust 1 pkt 10-13 umowy z dnia 6.03.2020 r. W zwiazku z powyzszym faktury Wykonawcy beda
wystawiane na Spotke w tej czgsci 1 dostarczane bezposrednio do Spotki.
. Faktury czg¢$ciowe dotyczace robodt, oplacanych przez Miasto Suwatki i Przedsigbiorstwo
Wodociggdéw 1 Kanalizacji w Suwatkach Spotka z o.0. bedg za faktycznie wykonany 1 odebrany
zakres robot, maksymalnie do wysokosci 90% warto$ci robot optacanych przez Miasto Suwalki 1
Przedsiebiorstwo Wodociggow 1 Kanalizacji w Suwatkach Spotka z 0.0. Pozostata cze$¢ kwoty
ryczattowej zostanie optacona na podstawie faktur koncowych wystawionych po odbiorze
koncowym robot.
. Warunkiem zaplaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce oswiadczen
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty wszystkich
zgloszonych podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych, ze otrzymali
pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie
objetym protokotem odbioru robot (koncowym lub czeSciowym), na podstawie ktérego
wystawiona zostala faktura Wykonawcy lub odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie
rozliczeniowym nie wykonywali robot, ustug lub dostaw. W przypadku nie przedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci rdwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
. Podstawe¢ do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:
1) Protokoét odbioru czesciowego/protokot odbioru koncowego.
2) Rozliczenie robot do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy, z

zalaczonym do niej obmiarem robdt, w sposob narastajacy.
Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektorow Nadzoru.
. Naleznosci z tytutu faktur beda platne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezb¢dnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1 zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0
111100110 v/
. Za dzien zaplaty Strony uznaja dzien przyjgcia przez bank Zamawiajacego dyspozycji
obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne 1 zaskarzalne (potragcenia umowne). Wykonawca nie
moze dokona¢ potragcenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich uznania przez
Zamawiajacego.

Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemne;j
zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci przeniesienia.



1.

§7
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbidr czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury czesciowej za wykonanie
czes$ci robot,

3) Odbiér koncowy po zakonczeniu robot 1 dostarczeniu Zamawiajgcemu kompletu
dokumentow niezbednych do wystgpienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie,

4) Odbior w okresie rekojmi 1 gwarancji,

5) Odbidr roboét przerwanych okreslonych w § 10 ust. 4.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane begda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbiorow,
o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czesciowego w terminie do 7 dni.

Czesciowy odbior robdot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajgcego zwigzanych ze

zgtoszeniem wad 1 usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio

w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, niezb¢dne zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organdw,
niezbedne $wiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoly odbioréw
czg$ciowych, certyfikaty, inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i dostarczeniu kompletu
dokumentéw niezbgdnych do wystapienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny

koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego uwzgledniajgcym propozycje

Wykonawcy oraz mozliwosci technologiczne i reguty sztuki budowlane;.

W przypadku nie usunig¢cia wad i1 usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i zasadami sztuki budowlanej —

Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac

niezgodnie z dokumentacjg osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien

z rekojmi 1 gwarancji na co Wykonawca wyraza zgodg.



§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidsl zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1, tj. ...l zt (stownie ztotych: .................. ) w formie

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajacemu aneks do gwarancji
nalezytego wykonania umowy, zmieniajacy waznos¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu
umowy jest pozniejszy niz okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia
aneksu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac zaplatge za wykonane prace do czasu dostarczenia
aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.

4. Jezeli okres na jaki ma zosta¢é wniesione zabezpieczenie bedzie przekracza¢ 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedhuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
7. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czes$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
ktorej mowa w ust. 6 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad ktore czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie
usuwania tych wad.
§9
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

2) za opdznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien opodZnienia,

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robdt oraz w okresie
gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,



1.

4) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysoko$ci 0,3% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opoOznienia, gdy
zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia w stosunku
do terminu okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych,

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ziotych,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 5.000,00 ztotych,

9) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na
umowe o prace osoby ktora wykonuje czynnosci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci
1.000 zt - za kazdy stwierdzony przypadek,

10)za brak zlozenia na wezwanie zamawiajacego dokumentéw okreslonych w § 5 ust. 5 w
terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opoOznienia i za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 500,00 ztotych.

11)jezeli Wykonawca w ofercie powotuje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywat
czynnosci zgodnych ze zlozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 Umowy, chyba ze
Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktéry bedzie
realizowat tg cze$¢ zamodwienia) lub on sam speilnia warunki udzialu w postepowaniu w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

12) za przerwe w realizacji robot budowlanych dtuzszg niz 10 dni, chyba Ze przerwa nastapita na
skutek okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy.

13)w wysokosci 10.000,00 zt. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego niezgodnos$ci
wprowadzonej organizacji ruchu na czas robot, z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu oraz 500,00 zi. za kazdy nastepny dzien niezgodno$ci oznakowania
prowadzonych robdt z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne b¢da naliczane do

dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile warto$é

faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.
§10
Umowne prawo odstgpienia od umowy
Niezaleznie do podstaw odstgpienia okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych i1
Kodeksie Cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy w catosci lub w
cze¢$ci, w nastgpujacych przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:
1) Wykonawca nie rozpoczal robot i nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie
wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy,



2) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni lub pozostaje w zwloce w stosunku do harmonogramu o wigcej niz
20 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

3) Woiystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy 1 w odniesieniu do prac
wykonanych lub czg$ciowo wykonanych na dzien odstgpienia od umowy, okreslonych w
wyniku inwentaryzacji robot przeprowadzonej zgodnie z § 10 ust. 4,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami
Zamawiajacego,

5) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane na etapie postegpowania przetargowego,

6) Umowe nie realizuje Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu chyba, ze Wykonawca wykazat Zamawiajacemu, Ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia,

7) Czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy,

8) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znaczna cz¢$¢,

9) W przypadku, gdy Wykonawca opo6znia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest
prawdopodobne, ze nie zdola wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy. Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania
terminu dodatkowego do odstgpienia od umowy w catosci lub czesci przed uptywem
terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujac uprawnienie do naliczania kar
umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

10) Wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i  dalszego
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy na sume wigksza niz 5% warto$¢ brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy,

11) Suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 10% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

2. W przypadkach okreslonych w § 10 ust 1 pkt 1,2,4-11 Zamawiajacy moze dokona¢ swoje
uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
podstawach odstgpienia.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy na podstawie ust. 1 niniejszego
paragrafu Wykonawca nie bedzie dochodzit wobec Zamawiajacego z tego tytulu
jakichkolwiek roszczen z wyjatkiem prawa do wynagrodzenia za faktycznie i nalezycie
wykonane prace.
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4.

5.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. | powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastapito odstgpienie od umowy,

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu konieczno$¢ odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt2) niniejszego ustepu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zapftaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu , o ktorym mowa w pkt 5) niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego
dostarczone lub wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4
ust.2 pkt. 19. Zamawiajacy jest upowazniony do usuni¢cia w/w rzeczy z placu budowy na
koszt Wykonawcy, ktéra zostanie potracona z ptatnosci Wykonawcy.

6. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

1.

§11
Umowy o podwykonawstwo

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamowienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego, podajac nazwe¢ podwykonawcy oraz

wskazujac, ktora cze$¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamdowienie sam/ za

pomoca Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............
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W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udzial innego
podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust. 4 Pzp., w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w postepowaniu) w realizacji
zamoOwienia.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamdowienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem bgda roboty budowlane, bedzie zobowigzany, w trakcie
realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar
umownych, przedtozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajacego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania Iub wuchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dzialania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamdOwienia przez
podmioty wystepujace wspdlnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w
imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robot objetych umowa,

c) kwotg wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie
moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury potwierdzajace;j
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin platnos$ci wynagrodzenia
powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2)Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktorych mowa w ust. 5 pkt. 1),

b) projekt umowy bedzie =zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez
Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez podwykonawce,

c¢) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w
tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czgSci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji
poprzez potracenie wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy
podwykonawca winien wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),
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10.

1.

12.
13.

14.

15.

d) projekt umowy nie begdzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowiazek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwilg gdy
faczna warto$¢ wszystkich uméw z danym podwykonawcg przekroczy wartos¢ 10.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli
— termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,

zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce 1 wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czgsci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci
okreslonych w umowie z podwykonawcg. Nieterminowe regulowanie wymagalnych
zobowigzan wobec ww. podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy 1 uprawnia
Zamawiajacego do dokonywania wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, w celu dokonania zaptaty nalezno$ci na rzecz Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 6
ust. 4 umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

1.

ktory zawart przedlozong zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajagcy umozliwi wykonawcy zgloszenie w
formie pisemne] uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci
zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos$¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraci te¢ kwotg z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust | umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy przez zamawiajacego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentow sktadanych Zamawiajacemu winny by¢ dotaczone
thumaczenia na jezyk polski.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).
§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
.............. lat od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ........... lat, z zastrzezeniem
postanowien zdania trzeciego.

Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakos$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i
okres rgkojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wady.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.
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3. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze a powstalych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuni¢cia wad i1 usterek w
terminie okre§lonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy,

5. Wady, ktore wystgpily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W
okresie od dnia doreczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej
usunigcia termin rgkojmi nie biegnie.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego technicznie
uzasadnionym na ich usuni¢cie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty begdacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

9. W przypadku okreSlonym w ust. 8 niniejszego paragrafu termin r¢kojmi podejmuje bieg z
dniem protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobe, ktorej
Zamawiajacy zlecit usuni¢cie wady.

10. W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czesci Wykonawca udziela rekojmi 1
gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.

§13
Zmiany do umowy

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany

umowy w formie aneksO6w w nizej wymienionych przypadkach:

1. zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towarow i1 ustlug. W takiej
sytuacji Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang
Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisOw zmieniajacych wyzej wymienione sktadniki. Wniosek powinien zawierad
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku
od towaréw i uslug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy

po zmianie Umowy. Dowdd potwierdzajacy, ze zmiany te bgda miaty wpltyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce spoczywa wylacznie na Wykonawcy,

2. zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

3. zmiany terminu realizacji zamowienia w przypadku:

1) zmian bedacych nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wilascicieli gruntéw pod inwestycje lub 0sob
indywidualnych, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce op6znienie, w szczegolnosci:
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2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)

a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczgcie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki minat od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia
lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma
— typowych w danych okolicznosciach, terminow wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opo6znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji
przez podmiot, ktoremu przystuguje tytut prawny lub ktéry uzytkuje nieruchomose,
zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub robot na terenie budowy lub sasiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z

przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity
wyzszej rozumieja w szczegolnosci: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne,
pozar, powddz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia
terminu wykonania robot z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowat Zamawiajacy w trakcie
realizacji robdt, po zlozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

ujawnienia na placu budowy niewypatow 1 niewybuchow,

warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw terenowych, w
szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,
wystgpienia konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia koniecznos$ci wykonania robdt dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji,
wystapienia okolicznosci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, konieczno$ci usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
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specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w zakresie w jakim ww. okolicznosci
mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

13) op6znienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

14) braku mozliwo$ci wykonywania robot w zwiagzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4. zmiany przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

z zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacji:

1) wystapienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te

wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, powodujacych konieczno$¢
zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

2) wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk archeologicznych,
ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robdt na warunkach przewidzianych w
Umowie.

zmiany przedmiotu zamoéwienia poprzez zmian¢ zakresu robot budowlanych przewidzianych w

dokumentacji projektowej czy specyfikacjach technicznych w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidlowe

zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowe;j,

2) koniecznosci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidiowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktéore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego,

3) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

4) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktoérych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowa, powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w
dokumentacji projektowe;.

6. zmiany technologii wykonania robo6t lub materiatow przewidzianych w dokumentacji

projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest

wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw ktore:

1) podwyzszajg jakos¢ wykonanych robot,

2) zmniejszaja koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

3) pozwola na skrdécenie terminu wykonania Umowy lub pozwola na wydluzenie okresu
eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

7. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materialow przewidzianych w

dokumentacji projektowej w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcéw lub

materiatow na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w

dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$s¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w

szczegoOlnosci powoduje opdznienie w postgpie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania

nalezytej starannos$ci, nie mogt temu zapobiec.

Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczegdlnosci:

1) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,
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2) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te beda miaty znaczacy wpltyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w
okresie opracowywania dokumentacji,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

9. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, bedg one wycenione wg nastepujacych zasad:
- w pierwszej kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z przedtozonego formularza
cenowego, w przypadku ich braku wskaznikow cenotworczych: robocizna — wg minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, koszty posrednie — 60% od R+S, Zysk - 10% od
R+S+Kp, ceny materialdéw rynkowe nie wyzsze niz $rednie ceny Sekocenbud.

10. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg.

Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 14

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z pdzn. zm.), ustawy z
dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) oraz ustawy
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z po6zn. zm.) o ile przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych nie stanowig inaczej.

4. Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
Zamawiajacy: Wykonawca:
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