Nr sprawy: ZP.271.27.2020 Zatacznik nr 7.1

Umowa nr ZP/....../2020

Wdniu............... 2020 r. pomiedzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwatki, ul. Mickiewicza 1, NIP:
844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajagcym, reprezentowanym
przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha

B ettt et et e et e e e e e te e bt e e te e beeetaeenbeeeateenbeenneenbeans , zwanym  dalej  Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym

nr ZP.271.27.2020, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien

publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z pdzn. zm.) — dalej okreslonej jako ustawa, zostala zawarta
umowa tresci nastepujace;j:
§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego
w Suwalkach — Cze¢$¢ 1 — remont stolarki okiennej drewnianej wraz z wymiana okien
dachowych.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy funkcjonowanie Ratusz. Przed
przystapieniem do robot nalezy przygotowac 1 uzgodni¢ z Zamawiajagcym harmonogram robot
oraz dokona¢ z natury pomiardéw stolarki okiennej 1 drzwi balkonowych przewidzianych do
wymiany.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ww. przedmiotu zamowienia zgodnie ze
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (dalej okreslanej w umowie jako SIWZ), oferta,
zatgcznikami graficznymi, szczegdlowa specyfikacja techniczng (dalej okreslang w umowie jako
SST), obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlang oraz na ustalonych niniejsza umowa
warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajagcym zmianami podjetymi w trakcie realizacji
prac oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie W niej
uzgodnionym.

4. Do celow wyktadni strony postanawiaja, ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nastgpnie
kolejno SIWZ, SST, zalaczniki graficzne, oferta.

§2
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania zamowienia do dnia 07.08.2020 r.
2. Termin zakonczenia zamoOwienia oznacza faktyczne zakonczenie robodt, zgloszone przez
Wykonawce 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.
§3
Obowiazki zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot w terminie do 10 dni od
daty podpisania umowy,



. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda: ......... - zmiana osoby
petniacej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy
1 nie wymaga aneksu do umowy,
. Terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
4. Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.
§ 4
Obowiazki Wykonawcy

. Przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy albo

imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi,

zaangazowanych w takie roboty budowlane Ilub wushugi. Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze

przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie

zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot.

. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Dokonanie z natury pomiaréw stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany
oraz parapetow wewnetrznych,

2) Opracowanie w ciggu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego
zwigzanego z calym procesem budowlanym od rozpoczgcia do zakonczenia, przy
zachowaniu kolejno$ci robdt budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do
wykonania ww. robdt warunkéw atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i
elektronicznej 1 przekazania go Zamawiajagcemu w celu zaopiniowania. Przypadku

zgloszenia uwag przez Zamawiajacego, ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu
zgloszenia przez Zamawiajacego,

3) Opracowanie przed rozpoczgciem robot:

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- programu zapewnienia jakosci,
- programu gospodarki odpadami,

4) Organizacja zaplecza i biura budowy,

5) Zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot,

6) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt,

7) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 148 z pdzn.
zm.) oraz spehiajagcych parametry techniczne przyjete w projekcie technicznym i
specyfikacjach technicznych.

8) Przed wbudowaniem materiatlow/urzadzen Wykonawca przedtozy wniosek materialowy do
akceptacji inspektorowi nadzoru. Wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace
spelnienie parametrow technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja
techniczng i przepisami prawa dotyczacymi wyroboéw budowlanych.

9) W przypadku watpliwej jako$ci materiatbw uzytych do wbudowania nie spetniajgcych
parametrow technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji techniczne;j
Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych materiatow a Wykonawca zobowigzany jest do ich
usunigcia z placu budowy. Ponadto Zamawiajacy moze wykona¢ badania tych
materiatow/urzadzen zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci.
Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materiaty sg zlej jakosci, wowczas Wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,

10) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,



11) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stan 1 przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz
1 dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami,

12) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak
kable energetyczne, instalacje, sieci i1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja
Zamawiajacego nie stanowi wyltgcznego zrodia informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich
obecnos$¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej
ewidencji gruntow jak réwniez na podstawie stosownych znakoéw i jakichkolwiek innych
oznak mogacych wskazywac na ich istnienie;

13) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

14) Terminowe wykonanie 1 przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 catkowicie zgodne z umowa i
odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

15) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikdéw 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow;

16) Dostarczanie niezb¢dnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

17) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

18) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

19) Dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdélnosci: ksigzki obmiardw,
zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organdw, niezbedne §wiadectwa dotyczace materiatow,
wyniki badan, protokoty odbiorow czesciowych,  dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacje geodezyjng
wykonanych robot, jezeli zajdzie taka koniecznos¢;

20) Usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia;

21) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje sie¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

22) Wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych,

23) Skoordynowanie robot oraz $cista wspotpraca z Wykonawcg czgsci 2 zamdwienia.

3. Korespondencja z Wykonawca bedzie odbywala si¢ w formie e-mail, fax lub pisemnej
(listowej) ze skutkiem doreczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem
uznaje si¢ za korespondencj¢ prawidlowo dorgczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron
zobowigzuje si¢ do niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu
pod rygorem przyjecia skutecznego dorgczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strone adres.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie robot objetych umowag przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe.



5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu  Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
W stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robot, ich czesci badz
innego majatku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wyceny zaistnialych szkéd ma prawo potraci¢ ich
warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgodg.

§5
(obowigzek zatrudnienia na umowe o prace)

1. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.
1040 z p6zn. zm.).

2. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcoéw na podstawie
umowy o prace¢ osob wykonujacych czynnosci w zakresie wykonania nast¢pujacych robot:
remontem stolarki okiennej i wymiang okien dachowych.

3. Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamowienia przez
osobe fizyczng, w tym réwniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalno$¢
gospodarczg, w przypadku ktorego nie bedzie mial zastosowanie wymog okreslony w art. 29
ust 3a Ustawy Pzp.

4. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ustepie
2 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw
1 dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu o$wiadczenie w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujagcych wskazane w ustgpie 2 czynnosci w
trakcie realizacji zamoOwienia:, tj. ztozy oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osoéb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i



wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

6. Z tytulu niespetienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych wskazane w ustepie 2 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 9 Umowy. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci:

(OS5 1 o zt
Plus nalezny podatek VAT ..ot zt
Warto$¢ brutto oferty:.........cooviiiiiiiiii e zt

Stownie ztotych: ...

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktdrym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych SIWZ, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot (SST) w
tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztoéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddzialywaniem innych czynnikow majacych lub mogacych mieé
wplyw na koszty.

3. Warunkiem zaplaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedlozenie przez Wykonawce o§wiadczen
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty wszystkich
zgloszonych podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych, ze otrzymali
pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie
objetym protokotem odbioru robot (koncowym lub czeSciowym), na podstawie ktérego
wystawiona zostala faktura Wykonawcy lub odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie
rozliczeniowym nie wykonywali robot, ustug lub dostaw. W przypadku nie przedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty Zamawiajagcy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci rdwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

4. Podstaw¢ do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:

1) Protokét odbioru czesciowego/protokot odbioru koncowego.
2) Rozliczenie robot do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy, z
zalaczonym do niej obmiarem robdt, w sposob narastajacy.
Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektorow Nadzoru.

5. Wykonawca do czasu odbioru koncowego ma prawo do wystawienia faktur cze¢sciowych do
wysokosci 90% warto$ci przedmiotu zamoéwienia. Pozostala czg$¢ kwoty ryczattowej zostanie
optacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym robot.

6. Naleznosci z tytutu faktur beda platne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezb¢dnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1 zatwierdzonymi przez



Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku .......... 0 numerze

7. Za dzien zaplaty Strony uznaja dzien przyj¢cia przez bank Zamawiajacego dyspozycji
obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne 1 zaskarzalne (potragcenia umowne). Wykonawca nie
moze dokona¢ potragcenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich uznania przez
Zamawiajacego.

9. Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci przeniesienia.

§7
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

2) Odbidr czesciowy stanowiacy podstawe do wystawiania faktury czesciowej za wykonanie
czesSci robot,

3) Odbior koncowy po zakonczeniu robot 1 dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentow niezbednych do uzytkowania obiektu,

4) Odbior w okresie rekojmi 1 gwarancji,

5) Odbidr robét przerwanych okreslonych w § 10 ust. 4.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow,
o ktorych mowa wyzej, pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego. Inspektor
dokonana odbioru czgsciowego w terminie do 7 dni.

3. Czesciowy odbior robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajgcego zwigzanych ze
zgloszeniem wad i usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone przez Wykonawce robdt i potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

2) Wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wilasciwych instytucji i1 organow,
niezbedne S$wiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoly odbiorow
czg$ciowych, certyfikaty, inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) Os$wiadczenie o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi
przepisami i normami,

4) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Wykonawce
robot).

6. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robo6t i dostarczeniu kompletu dokumentow
niezbednych do uzytkowania obiektu.

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wiasny

koszt wterminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym propozycje

Wykonawcy oraz mozliwosci technologiczne i1 reguty sztuki budowlane;.



8. W przypadku nie usunigcia wad i usterek przez Wykonawce¢ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac
niezgodnie z dokumentacjg osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien
z r¢kojmi 1 gwarancji.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym
mowaw § 6ust. I,tj. ........ zt (stownie ztotych: ......... Ywformie ...l

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktore majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ 1 zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajagcemu aneks do gwarancji
nalezytego wykonania umowy, zmieniajacy wazno$¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu
umowy jest pdzniejszy niz okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia
aneksu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac zaplate za wykonane prace do czasu dostarczenia
aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.

4. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekracza¢ 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
si¢ na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

5. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptatg
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nast¢pujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia 1 uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

7. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czes$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
ktérej mowa w ust. 6 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungl w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad ktore czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§9
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy,

2) za opdznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien opodznienia,



1.

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robdt oraz w okresie
gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opoznienia, gdy
zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia w stosunku
do terminu okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.000,00 ztotych,

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 2.000,00 ztotych,

9) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na
umowe o pracg osoby ktora wykonuje czynnosci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci
1.000 zt - za kazdy stwierdzony przypadek,

10)za brak zlozenia na wezwanie zamawiajacego dokumentéw okreslonych w § 5 ust. 5 w
terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opdznienia i za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 200,00 ztotych.

11)jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywat
czynnos$ci zgodnych ze zlozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, chyba ze
Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie
realizowat tg cze$¢ zamodwienia) lub on sam speilnia warunki udzialu w postepowaniu w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotal si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

12) za przerwe w realizacji robot budowlanych dluzszg niz 10 dni, chyba ze przerwa nastgpita na
skutek okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy.

. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne b¢da naliczane do

dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile warto$é

faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.
§10
Umowne prawo odstgpienia od umowy
Niezaleznie do podstaw odstgpienia okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych i1
Kodeksie Cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w
cze¢$ci, w nastgpujacych przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:
1) Wykonawca nie rozpoczal robot i nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie
wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy,
2) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni lub pozostaje w zwloce w stosunku do harmonogramu o wigcej niz



30 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy 1 wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

3) Woystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, Zze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy 1 w odniesieniu do prac
wykonanych lub cze¢sciowo wykonanych na dzien odstgpienia od umowy, okreslonych w
wyniku inwentaryzacji robot przeprowadzonej zgodnie z § 10 ust. 4,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacja projektowsa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami
Zamawiajacego,

5) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane na etapie postgpowania przetargowego,

6) Umowe nie realizuje Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spelniania warunkoéw
udziatu w postepowaniu chyba, ze Wykonawca wykazal Zamawiajagcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia,

7) Czynnosci objete niniejszag umowa wykonuje bez zgody Zamawiajagcego podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy,

8) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znaczna czg$e,

9) W przypadku, gdy Wykonawca opodznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest
prawdopodobne, ze nie zdola wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy. Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania
terminu dodatkowego do odstgpienia od umowy w cato$ci lub czesci przed uptywem
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujac uprawnienie do naliczania kar
umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

10) Wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i  dalszego
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy na sume wigkszg niz 5% wartos¢ brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy,

11) Suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 6 ust. | Umowy.

3. W przypadkach okreslonych w § 10 ust 1 pkt 1,2,4-11 Zamawiajacy moze dokona¢ swoje
uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
podstawach odstapienia.

4. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy na podstawie ust. 1 niniejszego
paragrafu  Wykonawca nie bedzie dochodzil wobec Zamawiajacego z tego tytutu
jakichkolwiek roszczen z wyjatkiem prawa do wynagrodzenia za faktycznie i nalezycie
wykonane prace.

5. Odstapienie od umowy, o ktéorym mowa w ust. | powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.



6.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu konieczno$¢ odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt2) niniejszego ustepu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajagcego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejgcia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zapftaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych,
jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu , o ktorym mowa w pkt 5) niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego
dostarczone lub wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4
ust.2 pkt. 19. Zamawiajacy jest upowazniony do usuni¢cia w/w rzeczy z placu budowy na
koszt Wykonawcy, ktéra zostanie potracona z ptatnosci Wykonawcy.

7. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

1.

Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy

innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 11
Umowy o podwykonawstwo

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamowienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego, podajac nazwe¢ podwykonawcy oraz
wskazujac, ktdra czgs¢ zamdwienia bedzie przez niego wykonywana.

Wykonawca — zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

10



W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udzial innego
podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust. 4 Pzp., w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu) w realizacji
zaméwienia.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamdowienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem beda roboty budowlane, bedzie zobowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar
umownych, przedtozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajacego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania Iub wuchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez
podmioty wystepujace wspdlnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w
imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczego6lnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robot objetych umowa,

¢) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy faktury potwierdzajacej
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin platnos$ci wynagrodzenia
powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2)Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktorych mowa w ust. 5 pkt. 1),

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajagce uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez
Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez podwykonawce,

c¢) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w
tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czgSci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji
poprzez potracenie wzajemnych wierzytelno$ci, na co podwykonawca lub dalszy
podwykonawca winien wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie begdzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia.
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6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajgcego.

7.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktéorych mowa
w ust. 5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, Z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowiazek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwilg gdy
faczna warto$¢ wszystkich umoéw z danym podwykonawcg przekroczy wartos¢ 10.000 zi.

— W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli - termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni,
zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce 1 wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajgcego pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czgsci zamoéwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

13. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 6
ust. 4 umowy.

14. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub
ktory zawart przedlozong zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie w
formie pisemne] uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
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17.

18.

19.

20.

21.

1.

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa ust. 16, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci
zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos$¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajagcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraci te¢ kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust | umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy przez zamawiajacego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajacemu winny by¢ dotaczone
tlumaczenia na jezyk polski.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu r¢kojmi

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakos$ci wykonania przedmiotu umowy na okres
.............. lat od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ........... lat, z zastrzezeniem
postanowien zdania trzeciego.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i
okres rgkojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wady.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejagcych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstalych po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.
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4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek w
terminie okre$lonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy,

5. Wady, ktore wystapily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi. W
okresie od dnia dorg¢czenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej
usunigcia termin r¢kojmi nie biegnie.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

9. W przypadku okreslonym w ust. 8 niniejszego paragrafu termin rgkojmi podejmuje bieg z
dniem protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobe, ktorej
Zamawiajacy zlecit usunigcie wady.

10. W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czgsci Wykonawca udziela r¢gkojmi i
gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.

§13
Zmiany do umowy

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany

umowy w formie aneksOw w nizej wymienionych przypadkach:

1. zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towaréw i ustug. W takiej

sytuacji Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang
Umowy w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie
przepisOw zmieniajagcych wyzej wymienione skfadniki. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku
od towaréw 1 ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy
po zmianie Umowy. Dowdd potwierdzajacy, ze zmiany te beda miaty wplyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce spoczywa wylacznie na Wykonawcy,

2. zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

3. zmiany terminu realizacji zamdowienia w przypadku:

1) zmian bgdacych nastgpstwem dzialania lub braku dziatania organéw administracji i innych

podmiotdow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegolnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wilascicieli gruntow pod inwestycje lub o0s6b
indywidualnych, ktére spowodowaty niezawinione i1 niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas,
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2)

3)
4)

S)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia
lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma
— typowych w danych okolicznos$ciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opoznienie lub odmowa udostgpnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktoremu przystuguje tytut prawny lub ktéry uzytkuje nieruchomos¢,
zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub rob6t na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikala z

przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

wystgpienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidiowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia 1 ktoremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity
wyzsze] rozumiejg w szczegdlnosci: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne,
pozar, powddz, trzesienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia
terminu wykonania robot z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie
realizacji robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdzialania lub zwalczania COVID-19 i
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie terminu realizacji zamdowienia. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje miaty wplyw
na realizacj¢ zamoéwienia spoczywa wytacznie na Wykonawcy

ujawnienia na placu budowy niewypatow 1 niewybuchow,

warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja projektowa,

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw terenowych, w
szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,
wystgpienia konieczno$§¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji,
wystapienia okolicznosci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, koniecznos$ci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
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specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w zakresie w jakim ww. okolicznosci
mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

14) op6znienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

15) braku mozliwo$ci wykonywania robot w zwiagzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4. zmiany przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

z zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacji:

1) wystapienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te

wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, powodujacych konieczno$¢
zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

2) wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk archeologicznych,
ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robdt na warunkach przewidzianych w
Umowie.

zmiany przedmiotu zamoéwienia poprzez zmian¢ zakresu robot budowlanych przewidzianych w

dokumentacji projektowej czy specyfikacjach technicznych w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidlowe

zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowe;j,

2) koniecznosci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidiowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktéore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego,

3) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

4) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktoérych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowa, powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w
dokumentacji projektowe;.

6. zmiany technologii wykonania robo6t lub materiatow przewidzianych w dokumentacji

projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest

wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw ktore:

1) podwyzszajg jakos¢ wykonanych robot,

2) zmniejszaja koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

3) pozwola na skrdécenie terminu wykonania Umowy lub pozwola na wydluzenie okresu
eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

7. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materialow przewidzianych w

dokumentacji projektowej w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcéw lub

materiatow na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w

dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$s¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w

szczegoOlnosci powoduje opdznienie w postgpie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania

nalezytej starannos$ci, nie mogt temu zapobiec.

Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczegdlnosci:

1) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,
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2) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te beda miaty znaczacy wpltyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w
okresie opracowywania dokumentacji,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

9. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, bedg one wycenione wg nastepujacych zasad:
- w pierwszej kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z przedtozonego formularza
cenowego, w przypadku ich braku wskaznikow cenotworczych: robocizna — wg minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, koszty posrednie — 60% od R+S, Zysk - 10% od
R+S+Kp, ceny materialdéw rynkowe nie wyzsze niz $rednie ceny Sekocenbud.

10. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg.

Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§14

1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.), ustawy z
dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 148 z pdzn. zm.) oraz ustawy
Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z p6zn. zm.) o ile przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych nie stanowig inaczej.

§ 15

Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
11 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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