Nr sprawy: ZP.271.27.2020 Zatacznik nr 7.2

Umowa nr ZP/....../2020

Wdniu............... 2020 r. pomiedzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwatki, ul. Mickiewicza 1, NIP:
844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajagcym, reprezentowanym
przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha

B ettt et et e et e e e e e te e bt e e te e beeetaeenbeeeateenbeenneenbeans , zwanym  dalej  Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym

nr ZP.271.27.2020, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien

publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z pdzn. zm.) — dalej okreslonej jako ustawa, zostala zawarta

umowa tresci nastepujace;j:

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego
w Suwalkach - Cze$¢ 2 — rewitalizacja elewacji frontowej budynkow Ratusza Miejskiego od
ul. Kosciuszki i Mickiewicza.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy funkcjonowanie Ratusz. Przed
przystapieniem do robdt nalezy przygotowac 1 uzgodni¢ z Zamawiajagcym harmonogram robot.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ww. przedmiotu zamowienia zgodnie ze
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (dalej okreslanej w umowie jako SIWZ), oferta,
zalacznikami graficznymi, szczegdtowq specyfikacjg techniczng (dalej okreslang w umowie jako
SST), obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlang oraz na ustalonych niniejsza umowa
warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajagcym zmianami podjetymi w trakcie realizacji
prac oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie W niej
uzgodnionym.

4. Do celow wyktadni strony postanawiaja, ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nastgpnie
kolejno SIWZ, SST, zalaczniki graficzne, oferta.

§2
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania zamowienia do dnia 08.07.2020 r.
2. Termin zakonczenia zamoOwienia oznacza faktyczne zakonczenie robodt, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.
§3
Obowiazki zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda: ......... - zmiana osoby
petniacej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy
1 nie wymaga aneksu do umowy,



. Terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
4. Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§4
Obowiazki Wykonawcy
. Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy albo
imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane Ilub wustugi. Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze

przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie

zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot.
. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz
dostarczenie informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktérych mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

2) Opracowanie w ciggu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego
zwigzanego z calym procesem budowlanym od rozpoczgcia do zakonczenia, przy

zachowaniu kolejno$ci robdt budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do
wykonania ww. robdt warunkéw atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i
elektronicznej 1 przekazania go Zamawiajagcemu w celu zaopiniowania. Przypadku
zgloszenia uwag przez Zamawiajacego, ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu
zgloszenia przez Zamawiajacego,

3) Opracowanie przed rozpoczgciem robot:

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- programu zapewnienia jakosci,
- programu gospodarki odpadami,

4) Organizacja zaplecza i biura budowy,

5) Zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot,

6) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

7) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 148 z pdzn.
zm.) oraz spehiajagcych parametry techniczne przyjete w projekcie technicznym i
specyfikacjach technicznych.

8) Przed wbudowaniem materiatow/urzagdzen Wykonawca przedtozy wniosek materialowy do
akceptacji inspektorowi nadzoru. Wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace
spelnienie parametrow technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja
techniczng i przepisami prawa dotyczacymi wyroboéw budowlanych.

9) W przypadku watpliwej jakosci materiatow uzytych do wbudowania nie spehniajacych
parametrow technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji techniczne;j
Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych materiatow a Wykonawca zobowigzany jest do ich
usunigcia z placu budowy. Ponadto Zamawiajacy moze wykona¢ badania tych
materiatow/urzadzen zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci.
Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materiaty sg zlej jakosci, wowczas Wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,

10) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,



11) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stan 1 przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz
1 dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami,

12) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak
kable energetyczne, instalacje, sieci i1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja
Zamawiajacego nie stanowi wyltgcznego zrodia informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich
obecnos$¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej
ewidencji gruntow jak réwniez na podstawie stosownych znakoéw i jakichkolwiek innych
oznak mogacych wskazywac na ich istnienie;

13) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

14) Terminowe wykonanie 1 przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 catkowicie zgodne z umowa i
odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

15) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikdéw 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow;

16) Dostarczanie niezb¢dnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

17) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

18) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

19) Dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, ksigzki
obmiarow, zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organdw, niezbedne swiadectwa dotyczace
materiatow, wyniki badan, protokoty odbiorow czesciowych, dokumentacj¢ powykonawczg
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacj¢ geodezyjng
wykonanych robot, jezeli zajdzie taka koniecznos¢;

20) Usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia;

21) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje sie¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

22) Wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych,

23) Skoordynowanie robot oraz $cista wspdtpraca z Wykonawcg czgsci 1 zamodwienia.

3. Korespondencja z Wykonawca bedzie odbywala si¢ w formie e-mail, fax lub pisemnej
(listowej) ze skutkiem doreczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem
uznaje si¢ za korespondencj¢ prawidlowo dorgczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron
zobowigzuje si¢ do niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu
pod rygorem przyjecia skutecznego dorgczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strone adres.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umow3a
przez osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.



Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy:
Kierownikiem budowy bedzie .........
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetia je
W stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Zmiana ktoérejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w ust. 4 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajagcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych osob bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 4
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robdt, ich cze$ci badz
innego majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wyceny zaistniatych szkéd ma prawo potraci¢ ich
warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgodg.
§5
(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)

Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich 0oso6b wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamOwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.
1040 z p6zn. zm.).

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcéw na podstawie
umowy o prac¢ osOb wykonujacych czynnos$ci w zakresie wykonania nast¢pujacych robot:
renowacja elewacji.

Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamowienia przez
osobe fizyczng, w tym réwniez przedsiebiorce prowadzacego indywidulang dziatalnos¢
gospodarczg, w przypadku ktérego nie bedzie mial zastosowanie wymog okreslony w art. 29
ust 3a Ustawy Pzp.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ustgpie
2 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow

1 dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.



5. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu o$wiadczenie w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ustepie 2 czynno$ci w
trakcie realizacji zamoOwienia:, tj. ztozy oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych osoéb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

6. Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ustgpie 2 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 9 Umowy. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowga Inspekcje Pracy.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 strony ustalajag wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci:

(OS5 1 o zt
Plus nalezny podatek VAT ......ccoiiiiiiiiiiie e, zt
Warto$€ brutto oferty:.......cooviriiiiiii e zt

Stownie ztotych: ... .o,

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania 1
odbioru robdt (SST) w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywaniem innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Warunkiem zaplaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedlozenie przez Wykonawce o§wiadczen
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty wszystkich
zgtoszonych podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych, ze otrzymali
pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie
objetym protokotem odbioru robot (koncowym lub czeSciowym), na podstawie ktérego
wystawiona zostala faktura Wykonawcy lub odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie
rozliczeniowym nie wykonywali rob6t, ustug lub dostaw. W przypadku nie przedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci rdwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

4. Podstawe¢ do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:



1) Protokét odbioru czesciowego/protokot odbioru koncowego.
2) Rozliczenie robot do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy, z
zalagczonym do niej obmiarem robot, w sposob narastajacy.
Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektorow Nadzoru.
. Wykonawca do czasu odbioru koncowego ma prawo do wystawienia faktur cze$ciowych do
wysokosci 90% wartosci przedmiotu zamdwienia. Pozostala czgs¢ kwoty ryczaltowej zostanie
optacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym robot.
. Naleznosci z tytutu faktur beda platne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezbednymi  dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1 zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku .......... 0 numerze
. Za dzien zaplaty Strony uznaja dzien przyjgcia przez bank Zamawiajacego dyspozycji
obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne 1 zaskarzalne (potragcenia umowne). Wykonawca nie
moze dokona¢ potragcenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich uznania przez
Zamawiajacego.
. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej] umowy wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci przeniesienia.
§7
Odbiory
Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) Odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
2) Odbidr czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury czesciowej za wykonanie
czes$ci robot,
3) Odbiér koncowy po zakonczeniu robdt i dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentéw niezbednych do uzytkowania obiektu i wykonanych instalacji,
4) Odbior w okresie rgkojmi 1 gwarancji.
5) Odbidr robét przerwanych okreslonych w § 10 ust. 4.
Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow,
o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czesciowego w terminie do 7 dni.
Czesciowy odbior robdot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajgcego zwigzanych ze
zgloszeniem wad i usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.
Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajacego.
Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:
1) Dziennik budowy,
2) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,
3) Wymagane dokumenty, niezb¢dne zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organdw,
niezbedne $wiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoly odbioréw
czesSciowych, certyfikaty, inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,



4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robdt i1 dostarczeniu kompletu

dokumentow niezbednych do wystapienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny

koszt wterminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym propozycje

Wykonawcy oraz mozliwosci technologiczne i1 reguty sztuki budowlane;.

W przypadku nie usunig¢cia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacjg i zasadami sztuki budowlanej —

Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac

niezgodnie z dokumentacjg osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien

z r¢kojmi 1 gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1, tj. ...l zt (stownie ztotych: .................. ) w formie
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzagcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajagcemu aneks do gwarancji
nalezytego wykonania umowy, zmieniajacy waznos¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu
umowy jest pozniejszy niz okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia
aneksu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac zaplatge za wykonane prace do czasu dostarczenia
aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekracza¢ 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedhuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,



2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

7. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czes$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
ktérej mowa w ust. 6 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungl w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad ktore czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§9
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy,

2) za opdznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien opodznienia,

3) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym roboét oraz w okresie
gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) w przypadku braku =zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysoko$ci 0,3% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opoOznienia, gdy
zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia w stosunku
do terminu okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.000,00 ztotych,

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ziotych,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 2.000,00 ztotych,

9) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na
umowe o prace osoby ktora wykonuje czynnosci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci
1.000 zt - za kazdy stwierdzony przypadek,

10)za brak ztozenia na wezwanie zamawiajgcego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 5 w
terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opoOznienia i za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 200,00 ztotych.

11)jezeli Wykonawca w ofercie powotuje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywat
czynnosci zgodnych ze zlozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 Umowy, chyba ze
Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktéry bedzie
realizowal ta cze$¢ zamowienia) lub on sam speinia warunki udzialu w postgpowaniu w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

12) za przerwe w realizacji robot budowlanych dtuzsza niz 10 dni, chyba Ze przerwa nastapita na
skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy.



2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne bgda naliczane do
dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawcg.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile warto$¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

§10
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Niezaleznie do podstaw odstgpienia okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych i
Kodeksie Cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w
cze¢$ci, w nastgpujacych przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot i nie przystapil do odbioru terenu budowy w terminie
wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy,

2) Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni lub pozostaje w zwtoce w stosunku do harmonogramu o wigcej niz 30
dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy 1 Wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

3) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci umowy i w odniesieniu do prac
wykonanych lub cze$ciowo wykonanych na dzien odstgpienia od umowy, okreslonych w
wyniku inwentaryzacji robot przeprowadzonej zgodnie z § 10 ust. 4,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami
Zamawiajacego,

5) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane na etapie postepowania przetargowego,

6) Umowge nie realizuje Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na
zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania warunkow
udzialu w postepowaniu chyba, ze Wykonawca wykazat Zamawiajagcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotal si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia,

7) CzynnoS$ci obj¢te niniejsza umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy,

8) W wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcey lub
jego znaczna czg$¢,

9) W przypadku, gdy Wykonawca opdznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest
prawdopodobne, ze nie zdota wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, o
ktorym mowa w § 2 ust. | umowy. Zamawiajacy jest woéwczas uprawniony bez wyznaczania
terminu dodatkowego do odstgpienia od umowy w catosci lub czgsci przed uptywem terminu,



o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych 1
odszkodowania przewyzszajacego te kary,

10) Wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy
lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub/i dalszego podwykonawcy na sume¢ wigksza niz 5% warto$¢ brutto wynagrodzenia
wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy,

11) Suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

2. W przypadkach okreslonych w § 10 ust 1 pkt 1,2,4-11 Zamawiajacy moze dokonac swoje
uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o podstawach
odstapienia.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy na podstawie ust. 1 niniejszego
paragrafu Wykonawca nie bedzie dochodzil wobec Zamawiajacego z tego tytutu jakichkolwiek
roszczen z wyjatkiem prawa do wynagrodzenia za faktycznie i nalezycie wykonane prace.

4. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu konieczno$¢ odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) niniejszego ust¢pu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji
robdt w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien
odstapienia; protokol inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ begdzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu , o ktérym mowa w pkt 5) niniejszego
ustgpu  Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegoétowy protokodt
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu
na dzien odstapienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego
dostarczone lub wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4
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6.

ust.2 pkt. 19. Zamawiajacy jest upowazniony do usuni¢cia w/w rzeczy z placu budowy na
koszt Wykonawcy, ktora zostanie potragcona z ptatnosci Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z

umowg Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu

w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

1.

§11
Umowy o podwykonawstwo

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamowienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego, podajac nazwe¢ podwykonawcy oraz
wskazujac, ktdra czgs¢ zamdwienia bedzie przez niego wykonywana.

Wykonawca — zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udzial innego
podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust. 4 Pzp., w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu) w realizacji
zaméwienia.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamdowienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem beda roboty budowlane, bedzie zobowigzany, w trakcie
realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar
umownych, przedtozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajacego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub wuchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez
podmioty wystepujace wspdlnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w
imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczego6lnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robot objetych umowa,

¢) kwote wynagrodzenia,
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10.

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie
moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury potwierdzajacej
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin platnos$ci wynagrodzenia
powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2)Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktorych mowa w ust. 5 pkt. 1),

b) projekt umowy bedzie =zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez
Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez podwykonawce,

c) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w
tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czgSci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji
poprzez potracenie wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy
podwykonawca winien wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie begdzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu po$§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartos$ci wigkszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowigzek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwilg gdy
faczna warto$¢ wszystkich uméw z danym podwykonawcg przekroczy wartos¢ 10.000 zt.

— W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli - termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni,
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czgsci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 6
ust. 4 umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub
ktory zawart przedlozong zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 16, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci
zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sig¢
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajagcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraci t¢ kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajagcemu winny by¢ dotaczone
thumaczenia na jezyk polski.
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21.

10.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu r¢ekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
.............. lat od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ........... lat, z zastrzezeniem
postanowien zdania trzeciego.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i
okres r¢kojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunig¢cia wady.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstalych po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i usterek w
terminie okre$lonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy,

Wady, ktére wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie r¢kojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W
okresie od dnia dorg¢czenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej
usunigcia termin r¢kojmi nie biegnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usuni¢cie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

W przypadku okre§lonym w ust. 8 niniejszego paragrafu termin r¢kojmi podejmuje bieg z
dniem protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobe, ktorej
Zamawiajacy zlecit usunigcie wady.

W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej cze¢$ci Wykonawca udziela rekojmi i
gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.

§13
Zmiany do umowy
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Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany

umowy w formie aneksO6w w nizej wymienionych przypadkach:

1.

1)

2)

3)
4)

5)

zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towarow i ushug. W takiej

sytuacji Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang
Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisOw zmieniajacych wyzej wymienione sktadniki. Wniosek powinien zawierad
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku
od towaréw 1 ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy
po zmianie Umowy. Dowdd potwierdzajacy, ze zmiany te bedg miaty wpltyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce spoczywa wylacznie na Wykonawcy,

zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

zmiany terminu realizacji zamoéwienia w przypadku:

zmian bedacych nastgpstwem dzialania lub braku dzialania organéw administracji i innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wilascicieli gruntéw pod inwestycje lub 0sob
indywidualnych, ktére spowodowaty niezawinione 1 niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczgcie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki minat od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia
lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma
— typowych w danych okolicznosciach, terminow wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opo6znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji
przez podmiot, ktoremu przystuguje tytut prawny lub ktéry uzytkuje nieruchomos¢,
zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub robot na terenie budowy lub sasiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z

przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity
wyzszej rozumieja w szczegolnosci: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne,
pozar, powddz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia
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terminu wykonania robot z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie
realizacji robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

6) utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie terminu realizacji zamdowienia. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje miaty wplyw
na realizacj¢ zamoéwienia spoczywa wytacznie na Wykonawcy

7) ujawnienia na placu budowy niewypatow i1 niewybuchow,

8) warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych wujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja projektowa,

9) wujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w
szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

10) wystgpienia konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbgdnych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,

11) wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

12) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji,

13) wystapienia okolicznosci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, koniecznos$ci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci
miaty lub bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

14) opoznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

15) braku mozliwo$ci wykonywania robdt w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4. zmiany przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
z zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacii:

1) wystgpienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te

wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, powodujacych koniecznosé¢

zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

2) wystapienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,
ktére uniemozliwiajag lub utrudniajg wykonanie robot na warunkach przewidzianych w
Umowie.

5. zmiany przedmiotu zamdwienia poprzez zmiang zakresu robdt budowlanych przewidzianych w
dokumentacji projektowej czy specyfikacjach technicznych w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidiowe
zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad

dokumentacji projektowe;j,

2) konieczno$ci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego,
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3) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

4) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktoérych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowa, powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w
dokumentacji projektowe;.

6. zmiany technologii wykonania robo6t lub materiatow przewidzianych w dokumentacji
projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest
wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw ktore:

1) podwyzszaja jakos¢ wykonanych robot,

2) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

3) pozwola na skrdécenie terminu wykonania Umowy lub pozwola na wydluzenie okresu
eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

7. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatlow przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcow lub
materiatow na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w
dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$s¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w
szczegOlnosci powoduje opdznienie w postgpie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.

8. Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczeg6lnosci:

1) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

2) w przypadku konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te beda miaty znaczacy wpltyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w
okresie opracowywania dokumentacji,

3) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

9. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, bedg one wycenione wg nastepujacych zasad:
- w pierwszej kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z przedtozonego formularza
cenowego, w przypadku ich braku wskaznikoéw cenotworczych: robocizna — wg minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg, koszty posrednie — 60% od R+S, Zysk - 10% od
R+S+Kp, ceny materialdéw rynkowe nie wyzsze niz $rednie ceny Sekocenbud.

10. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg.

Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§14

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.), ustawy z
dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 148 z pdzn. zm.) oraz ustawy
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Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z pdzn. zm.) o ile przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.

§ 15

Umoweg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
1 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajagcy: Wykonawca:
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