Modyfikacja z dnia 6.04.2020 r.
Nr sprawy: ZP.271.28.2020 Zalacznik nr 8

Umowa nr ZP/....../2020

Wdniu ............... 2020 r. pomiedzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwatki, ul. Mickiewicza 1, NIP:
844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajagcym, reprezentowanym
przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha

B ettt et e e e et et e e bt e e ate e bt e et e e teeeneeebeennaeenteas , zwanymi dalej  Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.28.2020, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamoéwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz.1843 z p6zn. zm.) — dalej okreslonej w umowie jako ustawa,
zostata zawarta umowa tresci nastepujacej:

§1

1. Przedmiotem zamodwienia jest budowa ulicy Bolestawa Krzywoustego i Bolestawa
Smialego w Suwalkach.

2. Roboty budowlane bgda polega¢ na wycince drzew, niezbednych rozbidrkach i ustawieniu
nowego kraweznika, obrzeza i utozeniu kostki betonowej, wykonaniu terenéw zielonych,
oswietlenia 1 kanalizacji deszczowe;.

3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja projektowa, SST oraz
formularze cenowe.

4. Przedmiot zamodwienia nalezy wykona¢ z zastosowaniem materialdbw 1 urzadzen
okreslonych w dokumentacji projektowej oraz SST.

5. Roboty nalezy wykona¢ minimalizujac utrudnienia w ruchu. Wszystkie roboty drogowe
winny by¢ wykonywane przy zapewnieniu przejezdnosci.

6. Wykonawca bedzie zobowigzany do udostgpnienia placu budowy PGE Dystrybucja i
koordynacji robdt zwigzanych z przebudowsg linii kablowej napowietrznej przez PGE
Dystrybucja.

§2
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania zamowienia do dnia 30 pazdziernika 2020 r.
2. Termin zakonczenia zamdwienia oznacza faktyczne zakonczenie robdt, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.
§3
Obowiazki zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda: ......... -zmiana osoby
petniacej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy
1 nie wymaga aneksu do umowy,
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. Terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
4. Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§4
Obowiazki Wykonawcy
. Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy albo
imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane Ilub wustugi. Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze

przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie

zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot.
. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz
dostarczenie informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktérych mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

2) Opracowanie w ciggu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego
zwigzanego z calym procesem budowlanym od rozpoczgcia do zakonczenia, przy
zachowaniu kolejno$ci robdt budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do

wykonania ww. robdt warunkéw atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i
elektronicznej 1 przekazania go Zamawiajagcemu w celu zaopiniowania. Przypadku
zgloszenia uwag przez Zamawiajacego, ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu
zgloszenia przez Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w
powyzszym terminie lub przedtozony harmonogram bedzie niezgodny z postanowieniami
Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub czesci.
3) Opracowanie przed rozpoczgciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) projektu organizacji robot,

c) programu zapewnienia jakosci,

d) programu gospodarki odpadami,

4) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia w projekcie tymczasowej organizacji
ruchu harmonogramu robot wptywajacych na ruch pojazdéw i pieszych wraz z okresleniem
zakresu 1 czasu trwania robot z podziatem na poszczegdlne odcinki,

5) Opracowanie powykonawcze projektu stalej organizacji ruchu i zatwierdzenie go przed
zakonczeniem prac i poczatkiem wprowadzania oznakowania, ww. projekt musi by¢ spojny
z zakresem rzeczywiscie wykonanych robot, pozostala istniejaca organizacja ruchu oraz
zgodny z obowigzujacymi na dzien zakonczenia inwestycji przepisami.

6) Organizacja zaplecza i biura budowy,

7) Zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot,

8) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wtasny koszt,

9) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z
pozn. zm.) oraz spelniajagcych parametry techniczne przyjete w projekcie technicznym i
specyfikacjach technicznych,

10) Przed wbudowaniem materiatdéw/urzadzeh Wykonawca przedtozy wniosek materiatowy do
akceptacji inspektorowi nadzoru. Wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace
spelnienie parametrow technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacje
techniczng i przepisami prawa dotyczacymi wyrobow budowlanych,



11) W przypadku watpliwej jako$ci materiatéw uzytych do wbudowania nie spehniajacych
parametréw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej
Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych materialdow a Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuni¢gcia z placu budowy. Ponadto Zamawiajacy moze wykona¢ badania tych
materiatow/urzadzen zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci.
Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materialy sg ztej jakosci, wowczas Wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan 1 na wiasny koszt dokona ich wymiany,

12) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

13) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong p.poz,

1 dozor mienia na terenie robot jak rowniez ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody
oraz nastgpstwa wypadkéw pracownikow 1 osob trzecich, powstalych w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym tez ruchem pojazdow, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami,

14) Ponoszenie petnej odpowiedzialnos$ci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak
kable energetyczne, instalacje, sieci i1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja
Zamawiajacego nie stanowi wylacznego Zrédla informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich
obecno$¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej
ewidencji gruntéw jak réwniez na podstawie stosownych znakoéw i jakichkolwiek innych
oznak mogacych wskazywac na ich istnienie,

15) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

16) Terminowe wykonanie 1 przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez Wykonawce sg catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedlug umowy,

17) Dostarczanie niezb¢dnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i1 urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy,

18) Zapewnienie dojazdu 1 doj§¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemng
zgode wiascicieli lub zarzadcoOw na czasowy brak dost¢pu do nieruchomosci;

19) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie 1
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych,

20) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

21) Dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci: dziennika budowy, ksigzki
obmiarow, zaswiadczenia wlasciwych instytucji 1 organdéw, niezbednych $wiadectw
dotyczacych materiatdéw, wynikéw badan, protokoldw odbiorow czesciowych, dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacje
geodezyjna wykonanych robdét,

22) Usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia,



23) Ponoszenie wylaczne] odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,

24) Wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.

Korespondencja z Wykonawcg bedzie odbywala si¢ w formie e-mail, fax lub pisemne;j
(listowej) ze skutkiem doreczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem
uznaje si¢ za korespondencje¢ prawidtlowo dorgczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron
zobowiazuje si¢ do niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu
pod rygorem przyjecia skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strone adres.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie

Wykonawcy:

Kierownikiem budowy bedzie .........

Kierownikiem robot bedzie ............

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania

spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w

trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 4 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7 dni
od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych osob beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamoéwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 4
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robot, ich czgsci badz
innego majatku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub

Podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i

naprawienia wyniklej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez

Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wyceny zaistniatych szkéd ma prawo potraci¢ ich

warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co

Wykonawca wyraza zgodg.

§5
(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)

Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.
1040 z p6zn. zm.).

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcoéw na podstawie
umowy o prac¢ 0sob wykonujacych czynnosci zwigzanych z utozeniem kostki betonowe;,
ustawieniem obrzeza betonowego, ustawieniem kraweznikow.



3. Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamowienia przez
osobe fizyczng, w tym réwniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalno$¢
gospodarcza, w przypadku ktérego nie bedzie miat zastosowanie wymog okreslony w art. 29
ust 3a Ustawy Pzp.

4. W trakcie realizacji zamo6wienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ustgpie
2 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i1 dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw
1 dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym
w tym wezwaniu, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu o$wiadczenie dotyczace osOb
wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci w celu potwierdzenia spelienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

6. Z tytulu niespelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych wskazane w ustepie 2 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okre§lonej w § 9 Umowy. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe

w wysokosci:

Cena MO ...ueiei ettt zt
Plus nalezny podatek VAT ...t zt
Warto$¢ brutto oferty:.........ooviiiiiiiiii e zt

Stownie ztotych: ...

2. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt (SST) w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywaniem innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.



—

. Wykonawca do czasu odbioru koncowego ma prawo do wystawienia faktur czesciowych do

wysokosci 90% warto$ci przedmiotu zamoéwienia. Pozostala czg$¢ kwoty ryczattowej zostanie
optacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym robot.

. Warunkiem zaplaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce oswiadczen

podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow wraz z dowodami zaplaty wszystkich
zgtoszonych podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych, ze otrzymali
pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie
objetym protokotem odbioru robot (koncowym lub czeSciowym), na podstawie ktérego
wystawiona zostala faktura Wykonawcy lub odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie
rozliczeniowym nie wykonywali rob6t, ustug lub dostaw. W przypadku nie przedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci rdwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:

1) Protokoét odbioru czesciowego/protokot odbioru koncowego.
2) Rozliczenie robot do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy, z
zalaczonym do niej obmiarem robdt, w sposob narastajacy.
Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektorow Nadzoru.

. Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z

niezb¢dnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1 zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0
NUMEIZE .ottt

. Za dzien zaptaty Strony uznajag dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji

obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by

jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potracenia umowne). Wykonawca nie
moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich uznania przez
Zamawiajacego.

. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej] umowy wymaga uprzedniej pisemnej

zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci przeniesienia.
§7
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

2) Odbiodr czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury czesciowej za wykonanie
czesci robot,

3) Odbiér koncowy po zakonczeniu robdt i1 dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu
dokumentoéw niezbednych do wystapienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie,

4) Odbioér w okresie rekojmi 1 gwarancji,

5) Odbidr robot przerwanych okreslonych w § 10 ust. 4.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbiorow,
o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czgsciowego w terminie do 7 dni.

Czgsciowy odbidr robdt nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze

zgtoszeniem wad 1 usterek rob6ot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.



Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio

w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, niezb¢dne zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organdw,
niezbedne $wiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoly odbioréw
czg$ciowych, certyfikaty, inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i dostarczeniu kompletu

dokumentéw niezbgdnych do wystapienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny

koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego uwzgledniajgcym propozycje

Wykonawcy oraz mozliwos$ci technologiczne i reguty sztuki budowlane;.

W przypadku nie usunig¢cia wad i1 usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i zasadami sztuki budowlanej —

Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac

niezgodnie z dokumentacjg osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien

z rekojmi 1 gwarancji na co Wykonawca wyraza zgodg.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1, tj. ...l zt (stownie ztotych: .................. ) w formie
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktore majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i1 zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajagcemu aneks do gwarancji
nalezytego wykonania umowy, zmieniajacy wazno$¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu
umowy jest pdzniejszy niz okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia
aneksu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac zaplate za wykonane prace do czasu dostarczenia
aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.



Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekracza¢ 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedhuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

7. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czes$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o

ktorej mowa w ust. 6 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad ktore czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) w przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

2) za opodznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia,

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robdt oraz w okresie
gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opoznienia, gdy
zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia naleznego brutto okre§lonego w umowie
z podwykonawca/dalszym podwykonawcg za kazdy dzien op6znienia w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych,

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 5.000,00 ztotych,

9) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na
umowe¢ o prac¢ osoby ktora wykonuje czynnosci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci
1.000 zt - za kazdy stwierdzony przypadek,



10)za brak zlozenia na wezwanie zamawiajacego dokumentéw okreslonych w § 5 ust. 5 w

terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opoOznienia i za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 500,00 ztotych.

11)jezeli Wykonawca w ofercie powotuje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania

spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywat
czynnosci zgodnych ze zlozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 Umowy, chyba ze
Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktéry bedzie
realizowal ta cze$¢ zamowienia) lub on sam speinia warunki udzialu w postgpowaniu w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

12) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna osoba

niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek.

13) za przerwe w realizacji robot budowlanych diuzszg niz 10 dni, chyba ze przerwa nastgpita na

skutek okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy.

14)w wysokosci 5.000,00 zt. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niezgodnosci

wprowadzone] organizacji ruchu na czas robot, z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu oraz 500,00 zl. za kazdy nastepny dzien niezgodno$ci oznakowania
prowadzonych robét z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne beda naliczane do
dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zast¢pczo za Wykonawce.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogoOlnych, o ile warto$¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

1.

§10
Umowne prawo odstgpienia od umowy

Niezaleznie do podstaw odstgpienia okreslonych w ustawie Prawo zamodwien publicznych i
Kodeksie Cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy w catosci lub w
czesci, w nastepujacych przypadkach i terminach okreslonych ponize;:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot 1 nie przystapil do odbioru terenu budowy w terminie

wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy,

2) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa

3)

4)

ta trwa dtuzej niz 10 dni lub pozostaje w zwloce w stosunku do harmonogramu o wigcej niz
20 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy 1 w odniesieniu do prac
wykonanych lub cze¢sciowo wykonanych na dzien odstgpienia od umowy, okreslonych w
wyniku inwentaryzacji robot przeprowadzonej zgodnie z § 10 ust. 4,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami
Zamawiajacego,



5) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane na etapie postepowania przetargowego,

6) Umowe nie realizuje Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu chyba, ze Wykonawca wykazal Zamawiajagcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotal si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia,

7) Czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy,

8) W wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajgcie majatku Wykonawcy

lub jego znaczna czg¢$¢,

9) W przypadku, gdy Wykonawca opo6znia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest
prawdopodobne, ze nie zdota wykona¢ wszystkich prac objetych umowag w terminie, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy. Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania
terminu dodatkowego do odstgpienia od umowy w catosci lub czesci przed uptywem
terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujac uprawnienie do naliczania kar
umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

10) Wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy na sume wigkszg niz 5% wartos¢ brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. I Umowy,

11) Suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 10% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

2. W przypadkach okreslonych w § 10 ust 1 pkt 1,2,4-11 Zamawiajacy moze dokonaé swoje
uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o
podstawach odstapienia.

3. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy na podstawie ust. 1 niniejszego
paragrafu  Wykonawca nie bedzie dochodzil wobec Zamawiajacego z tego tytutu
jakichkolwiek roszczen z wyjatkiem prawa do wynagrodzenia za faktycznie i nalezycie
wykonane prace.

4. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. I powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu konieczno$¢ odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt2) niniejszego ustepu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajagcego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,
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4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejgcia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu , o ktorym mowa w pkt 5) niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdl inwentaryzacji
robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego
dostarczone lub wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4
ust.2 pkt. 19. Zamawiajacy jest upowazniony do usunigcia w/w rzeczy z placu budowy na
koszt Wykonawcy, ktdra zostanie potragcona z ptatnosci Wykonawcy.

6. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 11
Umowy o podwykonawstwo

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamowienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajagcego, podajagc nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktéra cze$¢ zamoOwienia bedzie przez niego wykonywana.

2.  Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie sam/ za
pomocg Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udzial innego
podmiotu (na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust. 4 Pzp., w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w postepowaniu) w realizacji
zaméwienia.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

3.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem beda roboty budowlane, bedzie zobowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar
umownych, przedlozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajgcego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub wuchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez
podmioty wystepujace wspolnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bedg w
imieniu 1 na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczego6lnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania rob6t objetych umowa,

¢) kwotg wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy faktury potwierdzajacej
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin platnos$ci wynagrodzenia
powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2)Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktorych mowa w ust. 5 pkt. 1),

b) projekt umowy bedzie =zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od
zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaplaty przez
Wykonawceg za realizacj¢ przedmiotu umowy przez podwykonawce,

c) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w
tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cz¢$ci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji
poprzez potracenie wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy
podwykonawca winien wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

Niezgloszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa
w ust. 5.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy Ww sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartos$ci wigkszej niz 10.000,00 zi. Poza tym obowigzek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwilg gdy
faczna warto$¢ wszystkich umow z danym podwykonawcg przekroczy wartos¢ 10.000 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli
— termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,

zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce 1 wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajgcego pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cz¢sci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci
okreSlonych w umowie z podwykonawca. Nieterminowe regulowanie wymagalnych
zobowigzanh wobec ww. podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i1 uprawnia
Zamawiajacego do dokonywania wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci na rzecz Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 6
ust. 4 umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
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19.

20.

21.

22.

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci
zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sig¢
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajagcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraci t¢ kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajagcemu winny by¢ dotaczone
thumaczenia na jezyk polski.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).
§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu r¢kojmi

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakos$ci wykonania przedmiotu umowy na okres

.............. lat od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ........... lat, z zastrzezeniem
postanowien zdania trzeciego.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i
okres r¢kojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunig¢cia wady.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstalych po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad i usterek w
terminie okre$lonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy,

Wady, ktére wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie r¢kojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi. W
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10.

okresie od dnia dorg¢czenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej
usunigcia termin r¢kojmi nie biegnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

W przypadku okre§lonym w ust. 8 niniejszego paragrafu termin r¢kojmi podejmuje bieg z
dniem protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobe, ktorej
Zamawiajacy zlecit usuni¢cie wady.

W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej cze¢$ci Wykonawca udziela rekojmi i
gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed
odstagpieniem od Umowy.
§13
Zmiany do umowy

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany
umowy w formie aneksOw w nizej wymienionych przypadkach:

1.

zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towardow 1 ustug. W takiej

sytuacji Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang
Umowy w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie
przepisOw zmieniajagcych wyzej wymienione skfadniki. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku
od towaréw 1 ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy
po zmianie Umowy. Dowdd potwierdzajacy, ze zmiany te beda miaty wplyw na koszty
wykonania zamédwienia przez Wykonawce spoczywa wylacznie na Wykonawcy,

zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

zmiany terminu realizacji zamoéwienia w przypadku:

1) zmian bgdacych nastgpstwem dzialania lub braku dziatania organéw administracji i innych

podmiotdow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegolnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wilascicieli gruntow pod inwestycje lub o0s6b
indywidualnych, ktére spowodowaty niezawinione 1 niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia
lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma
— typowych w danych okolicznosciach, terminow wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opo6znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji
przez podmiot, ktoremu przystuguje tytut prawny lub ktéry uzytkuje nieruchomose,

2) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,

mienia lub rob6t na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
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wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

3) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

4) wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

5) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity
wyzszej rozumieja w szczegolnosci: wojneg, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne,
pozar, powddz, trzesienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia
terminu wykonania robot z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowat Zamawiajacy w trakcie
realizacji robdt, po zlozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

6) utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 1
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie terminu realizacji zamowienia. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje miaty wptyw
na realizacj¢ zamoOwienia spoczywa wytacznie na Wykonawcy

7) ujawnienia na placu budowy niewypatow i1 niewybuchow,

8) warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja projektowa,

9) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w
szczeg6lnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

10) wystgpienia konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbgdnych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub op6zniajg realizacje przedmiotu Umowy,

11) wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

12) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

13) wystapienia okolicznosci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, konieczno$ci usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w zakresie w jakim ww. okolicznosci
mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

14) opoznienia Zamawiajagcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

15) braku mozliwo$ci wykonywania robot w zwiagzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4. zmiany przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

z zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacji:
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1) wystapienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, powodujacych konieczno$¢
zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

2) wystapienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,
ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robdt na warunkach przewidzianych w
Umowie.

zmiany przedmiotu zamoéwienia poprzez zmian¢ zakresu robot budowlanych przewidzianych w

dokumentacji projektowej czy specyfikacjach technicznych w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidiowe

zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowe;j,

2) konieczno$ci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego,

3) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

4) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowa, powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w
dokumentacji projektowe;.

zmiany technologii wykonania robdét lub materiatéw przewidzianych w dokumentacji

projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest

wykonanie rob6t przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw ktore:

1) podwyzszajg jakos¢ wykonanych robot,

2) zmniejszaja koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

3) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwola na wydluzenie okresu
eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatow przewidzianych w

dokumentacji projektowej w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcéw lub

materiatdw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w

dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$s¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w

szczegolnosci powoduje opdznienie w postgpie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania

nalezytej starannos$ci, nie mogt temu zapobiec.

Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach

technicznych w szczegdlnosci:

1) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

2) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byty znane w
okresie opracowywania dokumentacji,

3) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych, beda one wycenione wg nastepujacych zasad:

- w pierwszej kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z przedlozonego formularza
cenowego, w przypadku ich braku wskaznikéw cenotworczych: robocizna — wg minimalne;j
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stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, koszty posrednie — 60% od R+S, Zysk - 10% od
R+S+Kp, ceny materialdéw rynkowe nie wyzsze niz $rednie ceny Sekocenbud.
10. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
§ 14

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z pézn. zm.), ustawy z
dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.) oraz ustawy
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z p6zn. zm.) o ile przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych nie stanowig inaczej.

4. Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego

Zamawiajacy: Wykonawca:
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