Nr sprawy: ZP.271.40.2020 Zalacznik nr 7.1

Umowa nr ZP/......12020
Zawarta w dniu ............ 2020 r. pomiedzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwalki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.40.2020, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 p0z.1843 z p6zn. zm.) — dalej okreslonej w umowie jako ustawa,
zostata zawarta umowa tresci nastepujacej:

§1

1. Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie z wybudowaniem hali pneumatycznej na
boisko przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwatkach — BO, zgodnie z ofertg z dnia ........

2. Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia zawiera program funkcjonalno-uzytkowy,
dokumentacja techniczna, umowa, SIWZ. Wymienione dokumenty maja by¢ traktowane jako
wzajemnie uzupetiajace si¢. Do celow wykladni strony postanawiaja, ze pierwszenstwo ma
umowa, a nast¢pnie kolejno dokumenty wymienione w ust. 2.

3. Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatéw i urzadzen okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ww. przedmiotu zamowienia zgodnie 2z
dokumentami wymienionymi w ust. 2, oferta, obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlang
oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajagcym
zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

5. W ramach umowy Wykonawca ma nadzorowa¢ roztozenia i ztozenie hali pneumatycznej przez
okres 3 lat, wykonanie 1 dostarczenie instrukcji obiektu oraz przeszkolenie pracownikow
wyznaczonych przez Zamawiajacego do obstugi obiektu.

6. Roboty nalezy wykona¢ minimalizujgc utrudnienia w ruchu. Wszystkie roboty drogowe winny
by¢ wykonywane przy zapewnieniu przejezdnosci.

7. Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznosci)
udostegpnienia placu budowy gestorom sieci prowadzgcym roboty.

§2
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania zamdwienia
1) dostarczenie kompletnej (uzgodnionej i zaopiniowanej) dokumentacji technicznej — do 31
sierpien 2020r.,
2) wybudowanie hali pneumatycznej wraz z niezbednymi urzadzeniami budowlanymi — do 30
listopad 2020r.
2. Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robdt, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.



§3
Obowiazki zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda: ......... -Zmiana osoby
pehiacej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy
i nie wymaga aneksu do umowy,

3. Terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4. Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Przed przystagpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile s3 znane, poda nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pédzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ robot.

2. Projektant jest zobowigzany do realizacji umowy z nalezyta staranno$cig przewidziang dla
prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza polegajaca na opracowaniu dokumentacji projektowej
przy uwzglednieniu zawodowego charakteru tej dziatalno$ci oraz do speilnienia wymagan
przewidzianych w ustawie Prawo budowlane.

3. Projektant zobowigzuje si¢ do wspdipracy z Zamawiajacym i dziatania na jego rzecz w catym
okresie realizacji umowy.

4. Projektant z uwzglednieniem pozostatych obowigzkow okreslonych w umowie, jest
zobowiazany takze:

a) realizowac objete trescig niniejszej umowy pisemne polecenia Zamawiajacego,

b) niezwlocznie, pisemnie informowaé Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ lub termin zakonczenia umowy.

¢) przestrzega¢ praw autorskich i pokrewnych, patentow 1 licencji,

5. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowiagzany jest do uzyskania
autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych do utworéw wytworzonych w ramach tej
umowy w zakresie tozsamym z okresSlonym w § 8 Umowy oraz przeniesienia ich na
Zamawiajacego zgodnie z § 8 Umowy.

6. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1)Dostarczenie oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia 1 przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz
dostarczenie informacji zawierajagcych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktorych mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,
2) Opracowanie przed rozpoczgciem robot:
a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) programu zapewnienia jakosci,
c) programu gospodarki odpadami,
3) Organizacja zaplecza i placu budowy;
4) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;
5) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt;
6) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z po6zn.



zm.) oraz spetniajacych parametry techniczne przyjete w projekcie technicznym i
specyfikacjach technicznych;

7) Przed wbudowaniem materiatow/urzadzen Wykonawca przedtozy wniosek materiatlowy do
akceptacji inspektorowi nadzoru. Wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace
spetnienie parametréw technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacje
techniczng i przepisami prawa dotyczacymi wyrobow budowlanych.

8) W przypadku watpliwej jakosci materiatdw uzytych do wbudowania nie spekniajgcych
parametrOw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych materiatow a Wykonawca zobowigzany jest do ich
usunigcia z placu budowy. Ponadto Zamawiajacy moze wykona¢ badania tych
materiatdéw/urzadzen zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci.
Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materialy sa zlej jakosci, wowczas Wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,

9) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji,

10) Ponoszenie petnej odpowiedzialnos$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz,

1 dozor mienia na terenie robot jak rowniez ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody
oraz nastgpstwa wypadkéw pracownikow 1 o0sob trzecich, powstalych w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym tez ruchem pojazdow, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami,

11) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak
kable energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja
Zamawiajacego nie stanowi wytacznego zrodta informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich
obecno$¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechne;j
ewidencji gruntdw jak rowniez na podstawie stosownych znakéw i jakichkolwiek innych
oznak mogacych wskazywac na ich istnienie;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

13) Terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez Wykonawce sg catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

14) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw 1 urzadzen w tym np. wynikdw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy;

15) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

16) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

17) Dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci: dziennika budowy, ksigzki obmiardw,
zaswiadczenia wlasciwych instytucji 1 organow, niezbednych $wiadectw dotyczacych
materiatlow, wynikow badan, protokoldéw odbioréw czesciowych, dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacje
geodezyjng wykonanych robot, jezeli zajdzie taka koniecznos¢,



7.

18) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia;

19) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

20) Wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.

Korespondencja z Wykonawcg bedzie odbywata sie w formie e-mail, fax lub pisemnej
(listowej) ze skutkiem doreczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem
uznaje si¢ za korespondencje prawidtowo doreczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron
zobowigzuje si¢ do niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu
pod rygorem przyjecia skutecznego dorgczenia pod ostatni wskazany przez te Strone adres.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy:

Projektantem bedzie .........

Kierownikiem budowy bedzie .........

Kierownikiem robo6t bedzie ............

Kierownikiem rob6t bedzie ............
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

10. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w ust. 8 w trakcie realizacji przedmiotu

niniejsze] umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do$wiadczenie
wskazanych 0sob bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

11. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 8

12.

13.

14.

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym uzasadnionym zgdaniem zmiany
ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 8, jezeli w opinii Zamawiajgcego osoba ta jest
nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy. Zadanie
to jest dla Projektanta/Wykonawcy wigzace

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow roboét, ich czgéci badz
innego majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniklej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzah przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wyceny zaistniatych szkod ma prawo potraci¢ ich
warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co
Wykonawca wyraza zgodg.

W ramach realizacji przedmiotu umowy przez okres 3 lat Wykonawca zobowigzany jest
sprawowac bezptatny i bezposredni nadzor fizyczny nad kazdorazowym montazem w okresie



jesiennym 1 demontazem w okresie wiosennym hali pneumatycznej. Nadzoér musi by¢
sprawowany przez przedstawiciela Wykonawcy na miejscu montazu lub demontazu hali. O
terminie przewidywanego montazu i demontazu hali pneumatycznej Wykonawca bedzie
powiadamiany przez Zamawiajagcego pisemnie. Wykonawca przeszkoli przedstawicieli
Zamawiajgcego wyznaczonych do obslugi obiektu z zasad montazu i demontazu hali
pneumatycznej.
§5
(obowigzek zatrudnienia na umowe o prace)

Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich 0sob wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.
1040 z p6zn. zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie
umowy o prace 0sob W zakresie czynnosci zwigzanych z montazem hali pneumatyczne;j.
Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamowienia przez
osob¢ fizyczng, w tym rowniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalno$¢
gospodarcza, w przypadku ktérego nie bedzie miat zastosowanie wymog okreslony w art. 29
ust 3a Ustawy Pzp.

4. W trakcie realizacji zamOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ustepie
2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego W terminie wyznaczonym
w tym wezwaniu, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu o$wiadczenie dotyczace osoOb
wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okre§lenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

6. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych wskazane w ustepie 2 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce¢ kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 9 Umowy. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.



1

2

6.

9.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§6

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 strony ustalajag wynagrodzenie ryczattowe

w wysokosci:

CeNa MNETEO ...ueeiet et 7t
Plus nalezny podatek VAT ......cccooviiiiiii e, zt
Warto$¢ brutto oferty:.........oovuiiiiiiiiiii e zt

Stownie ztotych: ... ...

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z

realizacja umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutlu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, programu funkcjonalno-uzytkowego, SIWZ a takze
oddziatywaniem innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty, w tym
koszty przegladéw w okresie gwarancyjnym, koszty przeszkolenia pracownikow wyznaczonych
przez Zamawiajacego, koszty nadzoru fizycznego nad rozlozeniem 1 zlozeniem hali
pneumatycznej przez okres 3 lat, koszty usuni¢cia ewentualnych awarii, usterek, wad, ekspertyz,
uzyskania pozwolen, certyfikatow, badan.
Wykonawca wystawi dwie faktury: jedng fakture czesciowa za prace projektowe po dostarczeniu
kompletnej dokumentacji technicznej pozostata czg$¢ kwoty ryczattowej zostanie optacona na
podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym robot.
Warunkiem zaptaty kazdej faktury Wykonawcy jest przediozenie przez Wykonawce o$wiadczen
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty wszystkich
zgloszonych podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcoéw, potwierdzajacych, ze otrzymali
pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie
objetym protokotem odbioru robot (koncowym lub czgSciowym), na podstawie ktorego
wystawiona zostala faktura Wykonawcy lub odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie
rozliczeniowym nie wykonywali rob6t, ustug lub dostaw. W przypadku nie przedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Podstawe do wystawienia faktury za realizacj¢ umowy stanowi¢ beda protokét odbioru
dokumentacji/protokét odbioru koncowego. Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane 1
podpisane przez Inspektorow Nadzoru.
Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1 zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku .......... 0 numerze
Za dzien zaplaty Strony uznaja dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji
obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelno§ciami Wykonawcy, cho¢by
jedna z nich lub wigcej nie byly wymagalne 1 zaskarzalne.

Wykonawca nie moze dokona¢ potragcenia swoich wierzytelnoSci bez wczesniejszego ich
uznania przez Zamawiajgcego.



§7
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nast¢pujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiér dokumentacji stanowigcy podstawe do wystawiania faktury czg¢éciowej za
wykonanie czesci robot,

2) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbiér koncowy po zakonczeniu robdt i dostarczeniu Zamawiajgcemu kompletu
niezb¢dnych dokumentow (przekazanie do eksploatacji zadaszonego boiska),

4) Odbior w okresie rekojmi i gwarancji,

5) Odbior robot przerwanych okreslonych w § 10 ust. 4.

2. Odbior dokumentacji:

1) Projektant zobowigzuje si¢ do przekazywania Zamawiajgcemu jedynie takich opracowan
ktore zostaly wykonane zgodnie z umowsa, programem funkcjonalno-uzytkowym i
powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa (obowigzujgcymi na dzien przekazania
danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy Zamawiajagcemu). Ponadto Projektant
zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu przedmiot umowy ma stuzy¢.

2) Po dostarczeniu przez Projektanta danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do
siedziby Zamawiajgcego (za pisemnym potwierdzeniem, tj. wnioskiem o dokonanie odbioru),
Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona oceny poprawnosci i zgodnoSci z umowa
przedstawionego przez Projektanta elementu etapu umowy i/lub etapu umowy.

3) Potwierdzenie nalezytego wykonania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy
stanowi¢ bedzie protokdt odbioru nie zawierajacy zastrzezen Zamawiajacego w stosunku do
wykonanego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy sporzadzony zgodnie z zarzadzeniem
Prezydenta Miasta Suwatk nr 30/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.

4) W przypadku nienalezytego wykonania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy,
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do pisemnego wskazania zastrzezen do opracowan
przedstawionych przez Projektanta do odbioru. Jednocze$nie Zamawiajacy zobowigze
Projektanta do usunigcia wszelkich niezgodnosci opracowan z umowa 1 ponownego
przekazania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do odbioru we wskazanym
terminie, nie dluzszym niz 14 dni.

5) Projektant zobowiazuje si¢ do niezwlocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad i
ponownego dostarczenia danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do odbioru.
Projektantowi nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytulu usunigcia stwierdzonych
przez Zamawiajacego niezgodnosci przedstawionych opracowan z umowa.

6) Do ponownego dostarczenia danego elementu etapu umowy i/lub etapu do odbioru, o ktorym
mowa w pkt 4, stosuje si¢ procedure okreslong w pkt 1-5, az do dostarczenia danego elementu
etapu umowy i/lub etapu umowy zgodnego z umowa i programem funkcjonalno-uzytkowym,
potwierdzonego protokotem zdawczo-odbiorczy.

7) Po odbiorze catej dokumentacji, Strony sporzadzaja ponadto protokot zdawczo-odbiorczy.

3. Odbiory robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dokonywane be¢da przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktéorych mowa
wyzej, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru czgsciowego w terminie do
7 dni.

4. Cze$ciowy odbior robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajgcego zwigzanych ze

zgtoszeniem wad 1 usterek rob6ot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.
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Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio

w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organow,
niezb¢dne $wiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoty odbiorow
cze$ciowych, certyfikaty, inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robdt i dostarczeniu kompletu
niezbgdnych dokumentdw.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wtasny

koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego uwzgledniajacym propozycje

Wykonawcy oraz mozliwosci technologiczne i reguty sztuki budowlane;.

W przypadku nie usuni¢cia wad i usterek przez Wykonawcg w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i zasadami sztuki budowlanej —

Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac

niezgodnie z dokumentacjg 0sobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien

z rekojmi 1 gwarancji na co Wykonawca wyraza zgodg.

§8
(majatkowe prawa autorskie)

W ramach wynagrodzenia Projektant:
1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i1 inne dokumenty powstate przy realizacji
umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami.
2) zezwala zamawiajagcemu na opracowanie utworow o ktorych mowa w pkt. 1 oraz na
korzystanie z opracowan tych utworéw lub ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami i przerobkami — tj. udziela Zamawiajagcemu praw zaleznych.
Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 1 nastgpuje:
1) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czgsci przedmiotu umowy Zamawiajacemu,
oraz
2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastgpujacych pol
eksploatacji:
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4.

a) uzytkowania utworéw na wlasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadanh Zamawiajacego w tym w
szczegblnosci przekazania utworéw lub ich dowolnej czgéci, a takze ich kopii:

- innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych
opracowan,

- sadom/organom administracji publicznej w zakresie niezbednym do prowadzonych
postepowan,

- wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamoéwien publicznych
jako cze$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, w tym poprzez zamieszczenie
na stronie internetowej,

- innym wykonawcom jako podstawg¢ do wykonania lub nadzorowania robdt
budowlanych,

- osobom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.

b) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach no$nikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tasmie $wiattoczulej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nos$nikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendrive, itd.),

c) zwielokrotniania utworé6w dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technika S$wiatloczula 1 cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

d) wprowadzania utworé6w do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w
tym do Internetu,

e) wyswietlania i publiczne odtwarzanie utworu,

f) nadawania catosci lub wybranych fragmentow utworu za pomoca wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,

g) nadawania za posrednictwem satelity,

h) reemisji,

1) wymiany no$nikow, na ktorych utwor utrwalono,

J) wykorzystania w utworach multimedialnych,

k) wykorzystywania catosci lub fragmentow utworu do celow promocyjnych i reklamy,

I) wprowadzania zmian, skrotow,

m) sporzadzenia wersji obcoj¢zycznych, zardwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

n) publicznego udostgpniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

0) samodzielnie lub z udzialem osob/podmiotow trzecich dokonywanie dalszych zmian,
modyfikacji, przeksztatcen 1 przerébek materialdéw powstatych i otrzymanych w wyniku
realizacji Umowy — w razie watpliwoSci poczytuje sie, ze utwory powstalty w celu
dalszego opracowania.

Roéwnoczes$nie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa
wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.

W ramach wynagrodzenia Projektant zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie praw
osobistych do utworé6w w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — o0 prawie autorskim i
prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu
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oraz zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania, takze w zakresie obejmujacym zmiany
opracowan projektowych.

W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem odszkodowawczym albo z
roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw autorskich do opracowan
projektowych przekazanych przez Projektanta, Zamawiajacy zawiadomi Projektanta o tym
fakcie. Wowczas Projektant zobowigzany jest do przystgpienia do sporu po stronie
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Projektant zwrdci Zamawiajagcemu wszelkie zaptacone przez niego $rodki stanowiagce zaptate na
rzecz podmiotow trzecich tytulem roszczen o jakich mowa w ust. 5 oraz pokryje wszelkie
wynikte z tego koszty, w tym koszty postepowan sadowych lub administracyjnych.

Projektant zobowiazuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepiséw ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze
zm.) 1 nie naruszy praw majatkowych osoéb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajacemu w
stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidsl zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1, tj. ..................l zt (stownie ztotych: .................. ) w formie
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego O
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore majg lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i1 zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajagcemu aneks do gwarancji
nalezytego wykonania umowy, zmieniajagcy wazno$¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu
umowy jest pozniejszy niz okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia
aneksu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac zaplate za wykonane prace do czasu dostarczenia
aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekraczaé 5 lat,
zabezpieczenie w pieniagdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu re¢kojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
ktorej mowa w ust. 6 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
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w trakcie odbioru wad ktére czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie
usuwania tych wad.
§ 10
Kary umowne
. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) w przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

2) za opodznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 w wysokoséci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

3) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym rob6t oraz w okresie
gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad,

4) za opdznienie w usunigciu awarii w okresie gwarancji w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego
na usunie¢cie wad,

5) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzieh opdznienia, gdy
zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

6) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia w stosunku
do terminu okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.000,00 ztotych,

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 2.000,00 zlotych,

10) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na
umowe o prace osoby ktora wykonuje czynnosci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokos$ci
1.000 zt - za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za brak ztozenia na wezwanie zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 5 w
terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opoznienia i za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 200,00 ztotych.

12) jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywal
czynnosci zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, chyba ze
Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie
realizowat tg czgs¢ zamowienia) lub on sam spetnia warunki udzialu w postepowaniu w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

13) za przerwe w realizacji robot budowlanych dtuzszg niz 10 dni, chyba ze przerwa nastgpita na
skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy.
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14) w wysokosci 2.000,00 zt. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niezgodnos$ci
wprowadzonej organizacji ruchu na czas robot, z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu oraz 200,00 zt. za kazdy nastepny dzien niezgodno$ci oznakowania
prowadzonych robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne bedg naliczane do
dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastgpczo za Wykonawce.
3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.
§11
Umowne prawo odstgpienia od umowy
1. Niezaleznie do podstaw odstgpienia okre§lonych w ustawie Prawo zamowien publicznych i

Kodeksie Cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w catosci lub w

cze¢$ci, w nastepujacych przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:

1) Wykonawca nie rozpoczal prac i nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie
wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy,

2) jezeli wykonanie przedmiotu umowy stanie si¢ niemozliwe wskutek okoliczno$ci lezacych
po stronie Projektanta,

3) w przypadku naruszenia przez Projektanta postanowien niniejszej umowy, pomimo
pisemnego wezwania Projektanta do zaniechania naruszenia i nalezytego wykonywania
umowy,

4) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje¢ przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dluzej niz 10 dni lub pozostaje w zwloce w stosunku do harmonogramu o wigcej niz
30 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowiazania,

5) Wystgpi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy 1 w odniesieniu do prac
wykonanych lub czgsciowo wykonanych na dzien odstapienia od umowy, okreslonych w
wyniku inwentaryzacji robot przeprowadzonej zgodnie z § 10 ust. 4,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z niniejszg
umowga, programem funkcjonalno-uzytkowym, SIWZ lub wskazaniami Zamawiajacego,

7) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do projektowania/kierowania
robotami inne osoby niz wskazane na etapie postepowania przetargowego,

8) umowe nie realizuje Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na
zasadach okres$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetlniania warunkéw
udzialu w postepowaniu chyba, ze Wykonawca wykazal Zamawiajagcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamoOwienia,

9) Czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy,

10) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znaczna czese,

11) w przypadku, gdy Wykonawca op6znia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest
prawdopodobne, ze nie zdota wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, o
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ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy. Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania
terminu dodatkowego do odstgpienia od umowy w catosci lub cze$ci przed uptywem
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujac uprawnienie do naliczania kar
umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

12) wystgpi konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy na sume¢ wigksza niz 5% warto$¢ brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. I Umowy,

13) Suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 6 ust. | Umowy.

2. W przypadkach okreslonych w § 10 ust 1 pkt 1-4, 6-11 Zamawiajacy moze dokona¢ swoje
uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o
podstawach odstgpienia.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od Umowy na podstawie ust. 1 niniejszego
paragrafu Wykonawca nie bedzie dochodzit wobec Zamawiajacego z tego tytutu
jakichkolwiek roszczen z wyjatkiem prawa do wynagrodzenia za faktycznie i nalezycie
wykonane prace.

4. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktdrej to winy nastapito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu koniecznos¢ odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ustgpu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajagcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajgcy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robét przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu , o ktorym mowa w pkt 5) niniejszego ustgpu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcg,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego
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dostarczone lub wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4
ust. 6 pkt 19. Zamawiajacy jest upowazniony do usunigcia w/w rzeczy z placu budowy na
koszt Wykonawcy, ktora zostanie potracona z ptatnosci Wykonawcy.

6. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§12
Umowy o podwykonawstwo

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamdwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktdra czgs¢ zamdwienia bedzie przez niego wykonywana.

2. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie sam/ za
pomocg Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkoéw udzialu w postgpowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udzial innego
podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust. 4 Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu) w realizacji
zamoOwienia.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem begda roboty budowlane, bedzie zobowiazany, w trakcie
realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia Kar
umownych, przedlozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajagcego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamdwienia przez
podmioty wystepujace wspdlnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bedg w
imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:
a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,
b) termin wykonania robot objetych umowa,
c) kwotg wynagrodzenia,
d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury potwierdzajacej
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin platnosci wynagrodzenia
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10.

11.

12.
13.

powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
2)Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapiséw, o ktorych mowa w ust. 5 pkt. 1),

b) projekt umowy bedzie =zawieral postanowienia uzalezniajagce uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

C) projekt umowy bedzie przewidywatl tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w
tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cze¢sci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji
poprzez potraceniec wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy
podwykonawca winien wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa
w ust. 5.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozone; umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowigzek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwilg gdy
faczna warto$¢ wszystkich umow z danym podwykonawca przekroczy wartos¢ 10.000 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli

— termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy W zakresie
wskazanym przez Zamawiajgcego pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.
Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cz¢sci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci
okreslonych w umowie z podwykonawcg.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

1.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okre§lonymi w § 6
ust. 4 umowy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informac;ji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie
nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraci t¢ kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5%
wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy przez zamawiajacego.
Do wszelkich obcojezycznych dokumentdéw sktadanych Zamawiajacemu winny by¢ dotaczone
thumaczenia na jezyk polski.
Wszystkie rozliczenia prowadzone bedg w ztotych polskich (PLN).
§13
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakos$ci wykonania przedmiotu umowy na okres
.............. lat od dnia odbioru koncowego. Okres r¢gkojmi wynosi ........... lat, z zastrzezeniem
postanowien zdania trzeciego.

Projektant jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za opracowang dokumentacje¢. Jezeli
opracowana dokumentacja ma wady zmniejszajace jej wartos¢ 1 uzytecznos$¢, Projektant
odpowiada za powstale z tego tytutu szkody. Projektant odpowiada za rozwigzania niezgodne z
parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych. Zamawiajgcemu,

jesli otrzymatl wadliwg dokumentacje, przystuguje prawo zadania: bezptatnego usuni¢cia wad w
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10.

wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow, obnizenia wynagrodzenia z tytulu wystgpowania wad. Niezaleznie od uprawnien z
tytutu rekojmi za wady, Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od Projektanta naprawienia
szkody powstatej wskutek nie osiggnigcia w zrealizowanych robotach parametrow zgodnych z
normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i
okres r¢kojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunigcia wady, usterki.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne, usterki oraz gwarancji jakos$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad, usterek i
awarii w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o
czas naprawy.

W przypadku uszkodzenia hali badz wyposazenia hali w okresie gwarancji, Wykonawca w
czasie nie dluzszym niz 24 godziny od czasu zgloszenia przystapi do naprawy uszkodzonej hali
lub wyposazenia. W przypadku gdy uszkodzeniu ulegl element nieistotny za zgoda
zamawiajacego wykonawca moze dokona¢ naprawy w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem napraw gwarancyjnych, w tym koszty zastgpienia
uszkodzonych rzeczy, ich transportu do miejsca naprawy gwarancyjnej, jak roéwniez
dostarczenia rzeczy naprawionej lub wolnej od wady do miejsca, w ktorym usterka, awaria
zostala ujawniona, a takze koszty zamontowania takich rzeczy lub rzeczy wolnych od wad
ponosi Wykonawca chyba, ze usterki i awarie zostaly spowodowane uzytkowaniem rzeczy
niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Wady, usterki i awarie, ktore wystgpity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w
terminie okre§lonym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rgkojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W
okresie od dnia doreczenia zawiadomienia o wadzie, awarii do dnia protokolarnego stwierdzenia
jej usuniecia termin rekojmi nie biegnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek i awarii w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego technicznie uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunigcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty ich usuwania beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.
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11. W przypadku okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu termin r¢kojmi podejmuje bieg z
dniem protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunigcia wady, usterki przez osobg,
ktorej Zamawiajacy zlecit usunigcie wady, usterki.

12. W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czesci Wykonawca udziela rgkojmi i

gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.

§ 14
Zmiany do umowy

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany
umowy w formie aneks6w w nizej wymienionych przypadkach:

1.

1)

zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towarow i ustug. W takiej
sytuacji Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang

Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisOw zmieniajacych wyzej wymienione sktadniki. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku
od towardéw 1 uslug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy
po zmianie Umowy. Dowdd potwierdzajacy, ze zmiany te bgda mialy wpltyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce spoczywa wylacznie na Wykonawcy,

zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

zmiany terminu realizacji zamowienia W przypadku:

zmian bedacych nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych

podmiotdow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegodlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wlascicieli gruntow pod inwestycje lub o0s6b
indywidualnych, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia
lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma
— typowych w danych okolicznosciach, termindéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolef, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upowaznione podmioty do
uzupeltnienia przedmiotu umowy lub jego poszczegolnych etapow;

e) szczegolnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatow wyjSciowych do
poszczegblnych etapow umowy, w tym przedluzajacej si¢ procedury uzgadniania z
Zamawiajacym koncepcji;

f) udzielenia Projektantowi zamowienia dodatkowego,

g) wydania polecenia zmiany.

h) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomos$ci do celow realizacji inwestycji
przez podmiot, ktoremu przystuguje tytut prawny lub ktéry uzytkuje nieruchomosc,
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2) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub rob6t na terenie budowy lub sagsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

3) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot,

4) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

5) sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sily
wyzsze] rozumieja w szczegolnosci: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne,
pozar, powddz, trzesienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia
terminu wykonania robot z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowat Zamawiajacy w trakcie
realizacji robot, po zlozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

6) utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie terminu realizacji zamdwienia. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje mialty wplyw
na realizacj¢ zamowienia spoczywa wylacznie na Wykonawcy

7) ujawnienia na placu budowy niewypalow i niewybuchow,

8) warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja projektowa,

9) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w
szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

10) wystapienia konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub op6zniaja realizacje przedmiotu Umowy,

11) wystgpienia koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamodwien
publicznych,

12) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usuniecia tych koliz;ji,

13) wystgpienia okolicznosci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajagcy, w tym przede
wszystkim, koniecznos$ci usuni¢cia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci
mialy lub bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

14) opodznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

15) braku mozliwosci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,
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zmiany przedmiotu Umowy, w szczegdlno$ci zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

z zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacji:

1) wystapienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, powodujacych konieczno$é
zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

2) wystapienia na terenie budowy niewybuchow, niewypalow lub znalezisk archeologicznych,
ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robdét na warunkach przewidzianych w
Umowie.

zmiany przedmiotu zamoéwienia poprzez zmian¢ zakresu robot budowlanych przewidzianych w

dokumentacji projektowej czy specyfikacjach technicznych w przypadku:

1) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe

zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej,

2) konieczno$ci wykonania robot zamiennych niezb¢dnych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktéore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego,

3) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

4) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowa, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w
dokumentacji projektowej.

zmiany technologii wykonania robdt lub materiatow przewidzianych w dokumentacji

projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest

wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:

1) podwyzszaja jako$¢ wykonanych robot,

2) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

3) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwolg na wydtuzenie okresu
eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robo6t lub materiatlow przewidzianych w

dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcow lub
materiatdw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatdéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w
szczegolnosci powoduje opdznienie w postgpie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.

Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach

technicznych w szczegdlnosci:

1) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

2) w przypadku konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te beda miaty znaczacy wpltyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byty znane w
okresie opracowywania dokumentacji,

3) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

W przypadku wystapienia robdt dodatkowych, beda one wycenione wg nastepujacych zasad:
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- w pierwsze] kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z przedtozonego formularza
cenowego, w przypadku ich braku wskaznikow cenotworczych: robocizna — wg minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, koszty posrednie — 60% od R+S, Zysk - 10% od
R+S+Kp, ceny materiatow rynkowe nie wyzsze niz srednie ceny Sekocenbud.
10. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajagcy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§ 15
1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z p6zn. zm), ustawy z
dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z pdzn. zm.) oraz ustawy
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z pdzn. zm.) o ile przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy: Wykonawca:

21



