Nr sprawy: ZP.271.43.2020 Zalacznik nr 7

Umowa nr ZP/......12020
Zawarta w dniu ............ 2020 r. pomiedzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwalki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.43.2020, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 po0z.1843 z pdézn. zm.) — dalej okreslonej w umowie jako ustawa,
zostata zawarta umowa tresci nastepujacej:
§1
1. Przedmiotem umowy sa rozbiérki budynku gospodarczego przy ul. Swierkowej na dzialce
o nr ewid. 22848/12 oraz budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Zarzecze 18
w Suwalkach”, zgodnie z ofertg z dnia .........
2. Roboty rozbidrkowe polegajace na rozbiorce wraz z uporzadkowaniem terenu po robotach
rozbiérkowych nastepujacych budynkow:
1) Budynek gospodarczy przy ul. Swierkowej:
- dlugos¢ 12,6m
- szeroko$¢ 3,27m
- wysokos¢ 2,9m
- powierzchnia zabudowy 41,2m?
- kubatura 107 m®
Zamawiajacy posiada pozwolenie na rozbidrke nr 60/2020 z dnia 27.02.2020r. znak
AGP.6741.18.2019.ESP
2) Budynek mieszkalny przy ul. Zarzecze 18
- dtugos¢ 10,35 m
- szerokos$¢ 6,6 m
- wysokos$¢ 6 m
- powierzchnia zabudowy 74,25 m?
- kubatura 244,1 m®
3) Budynek gospodarcze ul. Zarzecza 18
- dlugos¢ 5,4 m
- szerokos$¢ 3,5 m
- wysokos¢ 2,66 m
- powierzchnia zabudowy 18,9 m?
- kubatura 50,3 m*

Zamawiajacy posiada pozwolenie na rozbiorke nr 31/2020 z dnia 28.01.2020r. znak

AGP.6741.17.2019.ESP Ponadto inne zainwestowania na dziatce przy ul. Zarzecze 18 takie jak:

studnia, WC drewniane i inne.

3. Szczegodlowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera dokumentacja techniczna oraz przedmiary
robot.



4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2
Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania zamowienia: ..................
2. Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez

Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3
Obowiazki zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda: ......... -zmiana o0soby
petnigcej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy
i nie wymaga aneksu do umowy,
3. Terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
4. Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.
§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Przed przystagpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile s3 znane, poda nazwy albo
imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
0 wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ robot.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Organizacja zaplecza i placu budowy;
2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;
3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt;
4) Wykonanie przedmiotu umowy z materialtdéw odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn.
zm.) oraz spelniajacych parametry techniczne przyjete w projekcie technicznym i
specyfikacjach technicznych;
5) Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,
6) Ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz.
i dozor mienia na terenie robodt jak rowniez ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody
oraz nastepstwa wypadkow pracownikoOw 1 0sO0b trzecich, powstalych w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym tez ruchem pojazdoéw, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami,
7) Ponoszenie petnej odpowiedzialnoséci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak
kable energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja
Zamawiajacego nie stanowi wytacznego zrodla informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich



obecno$¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechne;j
ewidencji gruntow jak réwniez na podstawie stosownych znakoéw i jakichkolwiek innych
oznak mogacych wskazywac na ich istnienie;

8) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

9) Dbanie o porzadek na terenic robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych;

10) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

11) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

12) Wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.

3. Korespondencja z Wykonawca bedzie odbywata si¢ w formie e-mail, fax lub pisemnej
(listowej) ze skutkiem doreczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem
uznaje si¢ za korespondencje prawidtowo doreczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron
zobowiazuje si¢ do niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu
pod rygorem przyjecia skutecznego dorgczenia pod ostatni wskazany przez te Strong adres.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy:

Kierownikiem budowy bedzie .........

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powolat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

6. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 4 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni
od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie
wskazanych osob bedg spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

7. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 4
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym uzasadnionym zadaniem zmiany
ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 4, jezeli w opinii Zamawiajgcego osoba ta jest
nieefektywna lub nie wywiazuje si¢ ze swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy. Zadanie
to jest dla Projektanta/Wykonawcy wigzace

9. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robot, ich czesSci badz
innego majatku Zamawiajagcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniklej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez



Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wyceny zaistniatych szkéd ma prawo potraci¢ ich
warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co
Wykonawca wyraza zgodg.
§5
(obowigzek zatrudnienia na umowe o prace)

Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich osob wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.
1040 z p6zn. zm.).

2. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie
umowy o pracg osob W zakresie czynnosci zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamowienia przez
osobg¢ fizyczng, w tym rowniez przedsiebiorce prowadzacego indywidulang dziatalnos¢
gospodarcza, w przypadku ktérego nie bedzie miat zastosowanie wymog okreslony w art. 29
ust 3a Ustawy Pzp.

4. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ustepie
2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnos$ci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie wyznaczonym
w tym wezwaniu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie dotyczace o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w celu potwierdzenia speilnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg¢ wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

6. Z tytulu niespeilnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ustgpie 2 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce¢ kary umownej w
wysokosci okre§lonej w § 9 Umowy. NieztoZenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowga Inspekcje Pracy.



§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci:

CeNa MO ...ueieiie et 7t
Plus nalezny podatek VAT ......cccooiiiiiiii e, zt
Warto$¢ brutto oferty:........c.ooeiiiiii 7t

Stownie ztotych: ...,

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury, ktéra zostanie
optacona po odbiorze koncowym robot.
. Nalezno$¢ z tytutu faktury bedzie ptatna, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z

niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku .......... 0 numerze
. Warunkiem zaptaty faktury Wykonawcy jest przedilozenie przez Wykonawce oswiadczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty wszystkich
zgloszonych podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcoéw, potwierdzajacych, ze otrzymali
peine wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie
objetym protokolem odbioru robot (koncowym Ilub czg$ciowym), na podstawie ktdrego
wystawiona zostala faktura Wykonawcy lub odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie
rozliczeniowym nie wykonywali rob6t, ustug lub dostaw. W przypadku nie przedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
. Podstawe do wystawienia faktury za realizacj¢ umowy stanowi¢ beda protokot odbioru
koncowego. Powyzszy dokument powinien by¢ zaakceptowany i podpisany przez Inspektora
Nadzoru.
. Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji
obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by
jedna z nich lub wigcej nie byty wymagalne i zaskarzalne.

Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich
uznania przez Zamawiajacego.

§7

Odbiory
Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajacego.
Podstawag zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie rob6t, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty:
1) Dziennik budowy,



2) dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
3) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

4. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robdt i1 dostarczeniu kompletu
dokumentow.

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wiasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego uwzgledniajgcym propozycje

Wykonawcy oraz mozliwosci technologiczne i reguty sztuki budowlane;.

6. W przypadku nie usunig¢cia wad i usterek przez Wykonawceg w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajagcy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac
niezgodnie z dokumentacja 0sobie trzeciej na koszt i ryzyko na co Wykonawca wyraza zgode.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy,

2) za opdznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia,

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia, gdy
zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

4) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia W stosunku
do terminu okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.000,00 ztotych,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 2.000,00 ztotych,

8) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawcg/Podwykonawce na
umowe o pracg¢ 0S0by ktéra wykonuje czynnos$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci
1.000 zt - za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za brak zlozenia na wezwanie zamawiajacego dokumentéw okreslonych w § 5 ust. 5 w
terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opoznienia i za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 200,00 ztotych.

10) jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywat
czynnosci zgodnych ze zlozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 Umowy, chyba ze



11)

12)

2. W

Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie
realizowal ta cze$¢ zamodwienia) lub on sam speinia warunki udzialu w postgpowaniu w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotal si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

za przerw¢ w realizacji robot budowlanych dtuzsza niz 10 dni, chyba ze przerwa nastgpita na
skutek okolicznos$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy.

w wysokosci 2.000,00 zt. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego niezgodnoS$ci
wprowadzonej organizacji ruchu na czas robot, z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu oraz 200,00 zt. za kazdy nastepny dzien niezgodnos$ci oznakowania
prowadzonych robdt z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 6, kary umowne bgda naliczane do

dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.
3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$é kar umownych.

§9

Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Niezaleznie do podstaw odstgpienia okres§lonych w ustawie Prawo zamowien publicznych i
Kodeksie Cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w
czescei, w nastepujacych przypadkach i terminach okre§lonych ponizej:

1

2

3)

) Wykonawca nie rozpoczat prac i nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie
wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy,

) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa

ta trwa dluzej niz 10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i
wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, nie wykonal tego zobowigzania,
Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢$ci umowy i w odniesieniu do prac
wykonanych lub czgsciowo wykonanych na dzien odstapienia od umowy, okreslonych w
wyniku inwentaryzacji robot przeprowadzonej zgodnie z § 9 ust. 5,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z niniejszg

umowa, programem funkcjonalno-uzytkowym, SIWZ lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do projektowania/kierowania

6)

robotami inne osoby niz wskazane na etapie postepowania przetargowego,

umowe¢ nie realizuje Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spelniania warunkoéw
udziatu w postepowaniu chyba, ze Wykonawca wykazal Zamawiajagcemu, Ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia,

7) Czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz

Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy,

8) w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy

lub jego znaczna czg$¢,



9) w przypadku, gdy Wykonawca opodznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest
prawdopodobne, ze nie zdota wykona¢ wszystkich prac objetych umowg w terminie, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy. Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania
terminu dodatkowego do odstapienia od umowy w caloéci lub czgéci przed uptywem
terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujac uprawnienie do naliczania kar
umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

10) wystgpi konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy na sumg¢ wigksza niz 5% warto$¢ brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy,

11) Suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 6 ust. | Umowy.

2. W przypadkach okreslonych w § 10 ust 1 pkt 1, 2, 4-11 Zamawiajgcy moze dokona¢ swoje
uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o
podstawach odstapienia.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy na podstawie ust. 1 niniejszego
paragrafu  Wykonawca nie bedzie dochodzit wobec Zamawiajagcego z tego tytutu
jakichkolwiek roszczen z wyjatkiem prawa do wynagrodzenia za faktycznie i nalezycie
wykonane prace.

4. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktdrej to winy nastapilo odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu konieczno$¢ odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt2) niniejszego ustepu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokodt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzief
odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowié¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajgcy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu , o ktérym mowa w pkt 5) niniejszego ustgpu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,



7) Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 7 dni od odstapienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego
dostarczone lub wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4
ust. 6 pkt 19. Zamawiajacy jest upowazniony do usunigcia w/w rzeczy z placu budowy na
koszt Wykonawcy, ktdra zostanie potragcona z ptatnosci Wykonawcy.

6. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10
Umowy o podwykonawstwo

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamdwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktéra cze§¢ zamoOwienia bedzie przez niego wykonywana.

2. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamdOwienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkoéw udzialu w postgpowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udzial innego
podmiotu (na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust. 4 Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu) w realizacji
zamoOwienia.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem beda roboty budowlane, bedzie zobowigzany, w trakcie
realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar
umownych, przedlozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajacego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamdwienia przez
podmioty wystepujace wspdlnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bedg w
imieniu i1 na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zgtosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:
a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,
b) termin wykonania robot objetych umowa,
c) kwote¢ wynagrodzenia,
d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury potwierdzajacej



10.

11.

12.
13.

wykonanie zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin platno$ci wynagrodzenia
powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wczedniej niz termin zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
2)Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawieral zapiséw, o ktorych mowa w ust. 5 pkt. 1),

b) projekt umowy bedzie =zawieral postanowienia uzalezniajagce uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

C) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w
tym Kkaucji gwarancyjnej) poprzez =zatrzymanie czeSci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji
poprzez potracenie wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy
podwykonawca winien wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa
w ust. 5.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozone; umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 10.000,00 zi. Poza tym obowigzek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwila gdy
taczna warto$¢ wszystkich umow z danym podwykonawca przekroczy wartos¢ 10.000 zi.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli

— termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy W zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.
Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o0 podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cz¢sci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawcg.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okre§lonymi w § 6
ust. 4 umowy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej] uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwos$ci
zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé sig
nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajagcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci te kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego.
Do wszelkich obcojezycznych dokumentow sktadanych Zamawiajagcemu winny by¢ dotgczone
thumaczenia na jezyk polski.
Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).
§11
Zmiany do umowy

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany
umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:
1. zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towardéw i ustug. W takiej

sytuacji Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang
Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisow zmieniajagcych wyzej wymienione skladniki. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od
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towaréw 1 ustug oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy. Dow6d potwierdzajacy, ze zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce spoczywa wytacznie na Wykonawcy,

2. zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

3. zmiany terminu realizacji zaméwienia W przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zmian bedacych nastgpstwem dziatania lub braku dzialania organéw administracji i innych
podmiotdéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod inwestycje lub o0sob
indywidualnych, ktoére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknig¢cia przez
Wykonawce opdznienie, w szczeg6lnosci, opoOznienie lub odmowa udostepnienia
nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji przez podmiot, ktoremu przystuguje tytut
prawny lub ktéry uzytkuje nieruchomos¢,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub robot na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usunigcia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia
wynikata z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie rob6t, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okre§lonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktoremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod pojgciem sity
wyzszej rozumiejg w szczegdlnosci: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne,
pozar, powddz, trzesienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia
terminu wykonania robdt z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowat Zamawiajacy w
trakcie realizacji robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i
innych chorob zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie terminu realizacji zamowienia. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje miaty
wplyw na realizacj¢ zamowienia spoczywa wylacznie na Wykonawcy

ujawnienia na placu budowy niewypatow 1 niewybuchow,

wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzah wynikajacych z Umowy lub
przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

10) braku mozliwo$ci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,
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W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, beda one wycenione wg nastepujacych
zasad: w pierwszej kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z przedtozonego formularza
cenowego, w przypadku ich braku wskaznikow cenotworczych: robocizna — wg minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, koszty posrednie — 60% od R+S, Zysk - 10% od
R+S+Kp, ceny materiatow rynkowe nie wyzsze niz srednie ceny Sekocenbud.

4. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.

Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§12
1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z p6zn. zm), ustawy z
dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z p6zn. zm.) oraz ustawy
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z p6zn. zm.) o ile przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy: Wykonawca:
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