Nr sprawy: ZP.271.44.2020 Zalacznik nr 7

Umowa nr ZP/......12020
Zawarta w dniu ............ 2020 r. pomiedzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwalki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.44.2020, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 p0z.1843 z p6zn. zm.) — dalej okreslonej w umowie jako ustawa,
zostata zawarta umowa tresci nastepujacej:

§1

1. Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa zadania pt. ,,Uporzadkowanie terenu
oraz budowa parkingdw i zatoki autobusowej MPK w centrum ogrodkéw dziatkowych na
Osiedlu Potnoc w Suwatkach (ulica Wyszynskiego)”, zgodnie z ofertg z dnia ........

2. Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia zawiera program funkcjonalno-uzytkowy, umowa,
SIWZ. Wymienione dokumenty maja by¢ traktowane jako wzajemnie uzupehniajace si¢. Do
celow wyktadni strony postanawiaja, ze pierwszenstwo ma umowa, a nastepnie kolejno
dokumenty wymienione w ust. 2.

3. Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatow i urzadzen okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ww. przedmiotu zamoOwienia zgodnie 2z
dokumentami wymienionymi w ust. 2, oferta, obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlang
oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajagcym
zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

5. Roboty nalezy wykona¢ minimalizujgc utrudnienia w ruchu. Wszystkie roboty drogowe winny
by¢ wykonywane przy zapewnieniu przejezdnosci.

6. Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia konieczno$ci)
udostegpnienia placu budowy gestorom sieci prowadzgcym roboty.

§2
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania zamdwienia:
1) wykonanie projektu — 17 sierpien 2020r.,
2) wykonanie prac budowlanych — 30 listopad 2020r.
2. Termin zakonczenia zamoéwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3
Obowiazki zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:



1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru bedg: ......... -zmiana o0soby
petniacej funkcje inspektora nadzoru nastepuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy
i nie wymaga aneksu do umowy,

3. Terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
4. Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.
§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Przed przystagpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile s3 znane, poda nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzyc¢ realizacj¢ robot.

2. Projektant jest zobowigzany do realizacji umowy z nalezyta staranno$cig przewidziang dla
prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza polegajaca na opracowaniu dokumentacji projektowej
przy uwzglednieniu zawodowego charakteru tej dziatalnosci oraz do spelnienia wymagan
przewidzianych w ustawie Prawo budowlane.

3. Projektant zobowigzuje si¢ do wspdlpracy z Zamawiajagcym i dziatania na jego rzecz w catym
okresie realizacji umowy.

4. Projektant z uwzglednieniem pozostalych obowigzkéw okres§lonych w umowie i programie
funkcjonalno-uzytkowym, jest zobowigzany takze:

a) realizowaé objete treScig niniejszej umowy i programu funkcjonalno-uzytkowego pisemne
polecenia Zamawiajacego,

b) niezwlocznie, pisemnie informowaé¢ Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ lub termin zakonczenia umowy.

C) przestrzegaé praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji,

d) Projektant przekaze Zamawiajagcemu spis wykonanej dokumentacji oraz o$wiadczenie o jej
kompletnosci,

e) Projektant skieruje do wykonania przedmiotu umowy personel z odpowiednimi
uprawnieniami w poszczeg6lnych branzach niezbedny do realizacji zamdowienia,

5. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowiagzany jest do uzyskania
autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych do utworéw wytworzonych w ramach tej
umowy w zakresie tozsamym z okreslonym w § 8 Umowy oraz przeniesienia ich na
Zamawiajacego zgodnie z § 8 Umowy.

6. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia i przyjecie obowiazku kierowania budowa oraz
dostarczenie informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktorych mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

2) Opracowanie przed rozpoczgciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) programu zapewnienia jakosci,
c) programu gospodarki odpadami,

3) Organizacja zaplecza i placu budowy;

4) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;



5) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;
6) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn.
zm.) oraz speliajacych parametry techniczne przyjete w projekcie technicznym i
specyfikacjach technicznych;

7) Przed wbudowaniem materiatdéw/urzadzen Wykonawca przedtozy wniosek materialowy do
akceptacji inspektorowi nadzoru. Wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace
spetnienie parametréw technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacje
techniczng i przepisami prawa dotyczacymi wyrobow budowlanych.

8) W przypadku watpliwej jakosci materiatdw uzytych do wbudowania nie spelniajacych
parametréOw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych materialdéw a Wykonawca zobowigzany jest do ich
usunigcia z placu budowy. Ponadto Zamawiajacy moze wykona¢ badania tych
materialow/urzadzen zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu stwierdzenia ich jako$ci.
Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materialy sa zlej jakosci, wowczas Wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich wymiany,

9) Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

10) Ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz,

i1 dozor mienia na terenie robot jak rowniez ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody
oraz nastgpstwa wypadkow pracownikdw 1 0soOb trzecich, powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym tez ruchem pojazdow, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami,

11) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak
kable energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja
Zamawiajacego nie stanowi wytacznego zrodta informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich
obecnos¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej
ewidencji gruntdw jak rowniez na podstawie stosownych znakéw i jakichkolwiek innych
oznak mogacych wskazywac na ich istnienie;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

13) Terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez Wykonawce sa catkowicie zgodne z umows i
odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

14) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow 1 urzagdzen w tym np. wynikOw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy;

15) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

16) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcg w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

17) Dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentow pozwalajgcych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, a w szczeg6élno$ci: dziennika budowy, ksigzki obmiardw,
zaswiadczenia wiasciwych instytucji 1 organow, niezbednych $wiadectw dotyczacych



7.

materialdow, wynikow badan, protokotéw odbiorow czesciowych, dokumentacje
powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacj¢
geodezyjna wykonanych robdt, jezeli zajdzie taka koniecznos¢,

18) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia;

19) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedgce nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

20) Wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.

Korespondencja z Wykonawca bedzie odbywata si¢ w formie e-mail, fax lub pisemnej
(listowej) ze skutkiem doreczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem
uznaje si¢ za korespondencje prawidtowo doreczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron
zobowiazuje si¢ do niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu
pod rygorem przyjecia skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strone adres.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy:

Kierownikiem budowy bedzie .........

Kierownikiem rob6t bedzie ............

Kierownikiem robot bedzie ............
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

10. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w ust. 8 w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do$wiadczenie
wskazanych 0sob bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.

11. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 8

12.

13.

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym uzasadnionym zgdaniem zmiany
ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 8, jezeli w opinii Zamawiajgcego osoba ta jest
nieefektywna lub nie wywigzuje si¢ ze swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy. Zadanie
to jest dla Projektanta/Wykonawcy wigzace

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow roboét, ich czgéci badz
innego majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wyceny zaistniatych szkod ma prawo potraci¢ ich
warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co
Wykonawca wyraza zgodg.



§5
(obowiazek zatrudnienia na umowge o prace)

Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich os6b wykonujacych czynnosci w

zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob

okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.

1040 z p6zn. zm.).

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcéw na podstawie

umowy o prace osOb W zakresie czynno$ci zwigzanych z ulozeniem kostki betonowe;j,

ustawieniem obrzeza betonowego, ustawieniem kraweznikow.

Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamowienia przez

osobg¢ fizyczng, w tym rowniez przedsiebiorce prowadzacego indywidulang dziatalno$¢

gospodarcza, w przypadku ktérego nie bedzie miat zastosowanie wymog okreslony w art. 29

ust 3a Ustawy Pzp.

4. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ustepie
2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw

i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w terminie wyznaczonym
w tym wezwaniu, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu o$wiadczenie dotyczace osoOb
wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w celu potwierdzenia speilnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢C w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajagcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

6. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace 0osob wykonujacych wskazane w ustepie 2 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umowne] w
wysokosci okreslonej w § 10 Umowy. Nieztozenie przez wykonawcg w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez z

7. amawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowga Inspekcje Pracy.



§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci:

CeNa MO ...ueieiie et 7t
Plus nalezny podatek VAT ......cccooiiiiiiii e, zt
Warto$¢ brutto oferty:.......coovviiiiiiii e zt

Stownie ztotych: ...,
. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, programu funkcjonalno-uzytkowego, SIWZ a takze
oddziatywaniem innych czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
. Wykonawca wystawi dwie faktury: jedna fakture czg¢$ciowa za prace projektowe po dostarczeniu
kompletnej dokumentacji technicznej, pozostata czes¢ kwoty ryczattowej zostanie optacona na
podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym robot.
. Warunkiem zaptaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedlozenie przez Wykonawce o§wiadczen
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty wszystkich
zgloszonych podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcoéw, potwierdzajacych, ze otrzymali
peine wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie
objetym protokolem odbioru robot (koncowym lub czgsciowym), na podstawie ktérego
wystawiona zostala faktura Wykonawcy lub odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie
rozliczeniowym nie wykonywali rob6t, ustug lub dostaw. W przypadku nie przedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czes$ci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
. Podstawe do wystawienia faktury za realizacj¢ umowy stanowi¢ beda protokot odbioru
dokumentacji/protokét odbioru koncowego. Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i
podpisane przez Inspektorow Nadzoru.
. Naleznosci z tytutu faktur beda platne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezb¢gdnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku .......... 0 numerze
. Za dzien zaplaty Strony uznaja dzien przyjgcia przez bank Zamawiajacego dyspozycji
obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by
jedna z nich lub wigcej nie byly wymagalne i1 zaskarzalne.

Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich
uznania przez Zamawiajacego.

§7
Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
1) Odbidér dokumentacji stanowigcy podstawe do wystawiania faktury czesciowe;j,
2) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) Odbior koncowy po zakonczeniu robdt i dostarczeniu Zamawiajgcemu kompletu
niezbednych dokumentow,
4) Odbidr w okresie rekojmi i gwarancji,



5) Odbiodr robot przerwanych okreslonych w § 11 ust. 5 pkt. 4).

2. Odbior dokumentacji:

1) Projektant zobowigzuje si¢ do przekazywania Zamawiajgcemu jedynie takich opracowan
ktore zostaly wykonane zgodnie z umowa, programem funkcjonalno-uzytkowym i
powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa (obowigzujagcymi na dzien przekazania
danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy Zamawiajgcemu). Ponadto Projektant
zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu przedmiot umowy ma shuzyc.

2) Po dostarczeniu przez Projektanta danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do
siedziby Zamawiajacego (za pisemnym potwierdzeniem, tj. wnioskiem o dokonanie odbioru),
Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona oceny poprawnosci i zgodno$Sci z umowa
przedstawionego przez Projektanta elementu etapu umowy i/lub etapu umowy.

3) Potwierdzenie nalezytego wykonania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy
stanowi¢ bedzie protokdt odbioru nie zawierajacy zastrzezen Zamawiajacego w stosunku do
wykonanego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy sporzadzony zgodnie z zarzagdzeniem
Prezydenta Miasta Suwatk nr 30/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.

4) W przypadku nienalezytego wykonania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy,
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do pisemnego wskazania zastrzezen do opracowan
przedstawionych przez Projektanta do odbioru. Jednocze$nie Zamawiajacy zobowigze
Projektanta do wusunigcia wszelkich niezgodno$ci opracowan z umowg i ponownego
przekazania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do odbioru we wskazanym
terminie, nie dtuzszym niz 14 dni.

5) Projektant zobowigzuje si¢ do niezwtocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad i
ponownego dostarczenia danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do odbioru.
Projektantowi nie przysluguje dodatkowe wynagrodzenie z tytulu usunigcia stwierdzonych
przez Zamawiajacego niezgodnosci przedstawionych opracowan z umowa.

6) Do ponownego dostarczenia danego elementu etapu umowy i/lub etapu do odbioru, o ktorym
mowa w pkt 4, stosuje si¢ procedure okreslong w pkt 1-5, az do dostarczenia danego elementu
etapu umowy i/lub etapu umowy zgodnego z umowg i programem funkcjonalno-uzytkowym,
potwierdzonego protokotem zdawczo-odbiorczy.

7) Po odbiorze catej dokumentacji, Strony sporzadzaja ponadto protokot zdawczo-odbiorczy.

3. Odbiory robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dokonywane be¢da przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa
wyzej, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru czgsciowego w terminie do
7 dni.

4. Cze$ciowy odbior robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajgcego zwigzanych ze

zgtoszeniem wad 1 usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

5. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajacego.

6. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,
2) Dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,
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3) Wymagane dokumenty, niezbgdne zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organow,
niezbedne $wiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoly odbiorow
czg$ciowych, certyfikaty, inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

Zamawiajgcy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i dostarczeniu kompletu

niezb¢dnych dokumentdw.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny

koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego uwzgledniajagcym propozycje

Wykonawcy oraz mozliwosci technologiczne i reguty sztuki budowlane;.

W przypadku nie usuni¢cia wad i usterek przez Wykonawcg w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i zasadami sztuki budowlanej —

Zamawiajgcy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac

niezgodnie z dokumentacjg 0sobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien

z rekojmi i gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.

§8
(majatkowe prawa autorskie)

W ramach wynagrodzenia Projektant:
1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, w szczegélnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i1 inne dokumenty powstate przy realizacji
umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami.
2) zezwala zamawiajagcemu na opracowanie utworow o ktorych mowa w pkt. 1 oraz na
korzystanie z opracowan tych utworow lub ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami i przerobkami — tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych.
Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 1 nastgpuje:
1) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czgsci przedmiotu umowy Zamawiajacemu,
oraz
2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol
eksploatacji:

a) uzytkowania utworow na wilasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego w tym w
szczegblnosci przekazania utwordw lub ich dowolnej czesci, a takze ich kopii:

- innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych
opracowan,

- sagdom/organom administracji publicznej w zakresie niezbednym do prowadzonych
postepowan,

- wykonawcom biorgcym udzial w postgpowaniu o udzielenie zamowien publicznych
jako czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w tym poprzez zamieszczenie
na stronie internetowej,



- innym wykonawcom jako podstaw¢ do wykonania lub nadzorowania robot
budowlanych,
- osobom trzecim biorgcym udzial w procesie inwestycyjnym.

b) utrwalenia utworéow na wszelkich rodzajach no$nikow, a w szczegolnosci na nosnikach
video, tasmie $wiatloczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nos$nikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendrive, itd.),

c) zwielokrotniania utworow dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiatloczuta 1 cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d) wprowadzania utworé6w do pamig¢ci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w
tym do Internetu,

e) wyswietlania i publiczne odtwarzanie utworu,

f) nadawania caloSci lub wybranych fragmentow utworu za pomocag wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,

g) nadawania za posrednictwem satelity,

h) reemisji,

1) wymiany no$nikow, na ktorych utwor utrwalono,

J) wykorzystania w utworach multimedialnych,

K) wykorzystywania catosci lub fragmentow utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

I) wprowadzania zmian, skrotow,

m) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zarowno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

n) publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

0) samodzielnie lub z udzialem osob/podmiotow trzecich dokonywanie dalszych zmian,
modyfikacji, przeksztatcen i przerobek materiatdw powstatych i otrzymanych w wyniku
realizacji Umowy — w razie watpliwo$ci poczytuje si¢, ze utwory powstaly w celu
dalszego opracowania.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa
wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.

W ramach wynagrodzenia Projektant zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie praw
osobistych do utworé6w w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — 0 prawie autorskim i
prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu
oraz zobowiazuje si¢ do ich niewykonywania, takze w zakresie obejmujacym zmiany
opracowan projektowych.

W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem odszkodowawczym albo z
roszczeniem o naruszenie osobistych lub majgtkowych praw autorskich do opracowan
projektowych przekazanych przez Projektanta, Zamawiajacy zawiadomi Projektanta o tym
fakcie. Wowczas Projektant zobowigzany jest do przystgpienia do sporu po stronie
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Projektant zwroci Zamawiajagcemu wszelkie zaptacone przez niego $rodki stanowigce zaptate na
rzecz podmiotéw trzecich tytulem roszczen o jakich mowa w ust. 5 oraz pokryje wszelkie
wynikte z tego koszty, w tym koszty postepowan sadowych lub administracyjnych.



7. Projektant zobowiazuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegat przepisoOw ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze
zm.) i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu w
stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1, tj. ................... zt (stownie ztotych: .................. ) w formie

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacag w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie reckojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore majg lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajagcemu aneks do gwarancji
nalezytego wykonania umowy, zmieniajacy waznos¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu
umowy jest pdzniejszy niz okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia
aneksu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac zaptate za wykonane prace do czasu dostarczenia
aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.

4. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekracza¢ 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

5. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:

1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — W terminie 30 dni od dnia wykonania zamOwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

7. Zamawiajgcy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 0
ktorej mowa w ust. 6 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad ktore czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie
usuwania tych wad.
§ 10
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

2) za opdznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 w wysokoséci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia,
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3) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym rob6t oraz w okresie
gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad,

4) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzieh opdznienia, gdy
zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) w przypadku nicterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia W stosunku
do terminu okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.000,00 ztotych,

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 2.000,00 ztotych,

9) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawcg/Podwykonawce na
umowe o pracg¢ osoby ktora wykonuje czynnos$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci
1.000 zt - za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za brak zlozenia na wezwanie zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 5 w
terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opoznienia i za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 200,00 ztotych.

11) jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie be¢dzie wykonywat
czynnosci zgodnych ze zlozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, chyba ze
Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie
realizowat tg cze$S¢ zamoéwienia) lub on sam spetnia warunki udzialu w postgpowaniu w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotal si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

12) za przerwg w realizacji robot budowlanych dtuzsza niz 10 dni, chyba Ze przerwa nastapita na
skutek okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczgty dzien przerwy.

13) w wysokosci 2.000,00 zt. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego niezgodnoS$ci
wprowadzonej organizacji ruchu na czas robot, z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu oraz 200,00 zi. za kazdy nastepny dzien niezgodno$ci oznakowania
prowadzonych robo6t z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne beda naliczane do
dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

§11
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Niezaleznie do podstaw odstagpienia okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych 1
Kodeksie Cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w
cze¢$ci, w nastepujacych przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:
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1) Wykonawca nie rozpoczal prac i nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie

wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy,

2) jezeli wykonanie przedmiotu umowy stanie si¢ niemozliwe wskutek okoliczno$ci lezacych

3)

po stronie Projektanta,
w przypadku naruszenia przez Projektanta postanowien niniejszej umowy, pomimo
pisemnego wezwania Projektanta do zaniechania naruszenia i nalezytego wykonywania

umowy,

4) Wykonawca przerwatl bez uzasadnionej przyczyny realizacje przedmiotu umowy i przerwa

5)

6)

7)

8)

9)

ta trwa dtuzej niz 10 dni lub pozostaje w zwtoce w stosunku do harmonogramu o wigcej niz
30 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

Wystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cz¢$ci umowy i w odniesieniu do prac
wykonanych lub czg¢sciowo wykonanych na dzien odstgpienia od umowy, okreslonych w
wyniku inwentaryzacji robot przeprowadzonej zgodnie z § 11 ust. 5,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowa, programem funkcjonalno-uzytkowym, SIWZ lub wskazaniami Zamawiajacego,
Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do projektowania/kierowania
robotami inne osoby niz wskazane na etapie postgpowania przetargowego lub
nieposiadajace odpowiednich uprawnien,

umowe nie realizuje Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spelniania warunkéw
udzialu w postepowaniu chyba, ze Wykonawca wykazal Zamawiajagcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotal si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia,

Czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy,

10) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy

lub jego znaczna czg$¢,

11) w przypadku, gdy Wykonawca opdznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest

prawdopodobne, ze nie zdota wykona¢ wszystkich prac objetych umowg w terminie, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy. Zamawiajgcy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania
terminu dodatkowego do odstapienia od umowy w caloéci lub czgéci przed uptywem
terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujac uprawnienie do naliczania kar
umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

12) wystapi konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiajacego

bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy na sume¢ wigkszg niz 5% warto$¢ brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy,

13) Suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20% wynagrodzenia brutto, o

ktorym mowa w § 6 ust. I Umowy.
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2. W przypadkach okreslonych w § 11 ust 1 pkt 1-4, 6-11 Zamawiajacy moze dokona¢ swoje
uprawnienie do odstapienia od umowy w terminie do 30 dni od powzigcia wiadomosci o
podstawach odstapienia.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy na podstawie ust. 1 niniejszego
paragrafu  Wykonawca nie bedzie dochodzit wobec Zamawiajagcego z tego tytulu
jakichkolwiek roszczen z wyjatkiem prawa do wynagrodzenia za faktycznie i nalezycie
wykonane prace.

4. Odstagpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. I powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu konieczno$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ustgpu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdot wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu , o ktorym mowa w pkt 5) niniejszego ustgpu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcg,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstapienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego
dostarczone lub wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4
ust. 6 pkt 19. Zamawiajgcy jest upowazniony do usuni¢cia w/w rzeczy z placu budowy na
koszt Wykonawcy, ktdra zostanie potragcona z ptatnosci Wykonawcy.

6. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
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§12

Umowy o0 podwykonawstwo
W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zaméwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktora czes¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.
Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zaméwienie sam/ za
pomocg Podwykonawcow.
Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............
W tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkoéw udzialu w postgpowaniu.
W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udzial innego
podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust. 4 Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu) w realizacji
zamoOwienia.
Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamoOwienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem bgdg roboty budowlane, bedzie zobowiazany, w trakcie
realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia Kar
umownych, przedltozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajacego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamdwienia przez
podmioty wystepujace wspdlnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bgeda w
imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikoéw Konsorcjum.
Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:
1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robdt objetych umowa,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury potwierdzajacej
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin platnosci wynagrodzenia
powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadat wezesniej niz termin zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2)Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktorych mowa w ust. 5 pkt. 1),

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w
tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czeSci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji
poprzez potracenie wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy
podwykonawca winien wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa
W ust. 5.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo 0 wartosci wigkszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowigzek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwila gdy
faczna warto$¢ wszystkich umow z danym podwykonawca przekroczy wartos¢ 10.000 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli

— termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy W zakresie
wskazanym przez Zamawiajgcego pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czgsci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 6
ust. 4 umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

1.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie w

formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez

zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosé sig
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

zamawiajacy potraci t¢ kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$§¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%

wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do

odstapienia od umowy przez zamawiajacego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentow sktadanych Zamawiajagcemu winny by¢ dotgczone

thumaczenia na jezyk polski.

Wszystkie rozliczenia prowadzone bedg w ztotych polskich (PLN).

§13
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na okres
.............. lat od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ........... lat, z zastrzezeniem
postanowien zdania trzeciego.

Projektant jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za opracowang dokumentacje. Jezeli
opracowana dokumentacja ma wady zmniejszajace jej wartos¢ 1 uzytecznos$¢, Projektant
odpowiada za powstale z tego tytutu szkody. Projektant odpowiada za rozwigzania niezgodne z
parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych. Zamawiajgcemu,

jesli otrzymat wadliwa dokumentacje, przystuguje prawo zadania: bezptatnego usunigcia wad w

wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow, obnizenia wynagrodzenia z tytulu wystgpowania wad. Niezaleznie od uprawnien z
tytutu rekojmi za wady, Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od Projektanta naprawienia
szkody powstatej wskutek nie osiggnigcia w zrealizowanych robotach parametrow zgodnych z
normami i przepisami techniczno-budowlanymi.
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10.

11.

Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunie¢cia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i
okres r¢kojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wady, usterki.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytulu rgkojmi za wady
fizyczne, usterki oraz gwarancji jakos$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstalych po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia wad, usterek i
awarii w terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluzony o
czas naprawy.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem napraw gwarancyjnych, w tym koszty zastgpienia
uszkodzonych rzeczy, ich transportu do miejsca naprawy gwarancyjnej, jak réwniez
dostarczenia rzeczy naprawionej lub wolnej od wady do miejsca, w ktorym usterka, awaria
zostala ujawniona, a takze koszty zamontowania takich rzeczy lub rzeczy wolnych od wad
ponosi Wykonawca chyba, ze usterki i awarie zostaly spowodowane uzytkowaniem rzeczy
niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Wady, usterki i awarie, ktore wystgpity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie r¢kojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W
okresie od dnia doreczenia zawiadomienia o wadzie, awarii do dnia protokolarnego stwierdzenia
jej usunigcia termin rekojmi nie biegnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek i awarii w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego technicznie uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usuniecie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty ich usuwania beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu termin r¢kojmi podejmuje bieg z
dniem protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunigcia wady, usterki przez osobg,
ktorej Zamawiajacy zlecit usuni¢cie wady, usterki.

W przypadku odstagpienia od umowy w niewykonanej cze$ci Wykonawca udziela rgkojmi 1
gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.
§14
Zmiany do umowy

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany
umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:
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1. zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towaréw i ustlug. W takiej

sytuacji Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang
Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisOw zmieniajacych wyzej wymienione skladniki. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od
towarow 1 ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy. Dowdd potwierdzajacy, ze zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce spoczywa wylgcznie na Wykonawcy,

2. zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
3. zmiany terminu realizacji zamoéwienia W przypadku:
1) zmian bedacych nastgpstwem dzialania lub braku dziatania organéw administracji i innych

podmiotdow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod inwestycje lub o0s6b
indywidualnych, ktéore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen,

uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja, zezwolenie,
uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od dnia
zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakre§lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —

typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,

zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upowaznione podmioty do

uzupeltnienia przedmiotu umowy lub jego poszczegolnych etapow;

e) szczegolnie uzasadnionych trudno$ci w pozyskiwaniu materialdw wyjsciowych do

poszczegbdlnych etapow umowy, w tym przedluzajacej si¢ procedury uzgadniania z
Zamawiajacym koncepcji;
udzielenia Projektantowi zamowienia dodatkowego,

g) wydania polecenia zmiany.
h) opodznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji przez

2)

3)
4)

5)

podmiot, ktéremu przystuguje tytul prawny lub ktory uzytkuje nieruchomos¢,
zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia
lub robot na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robot, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikata z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,
wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robot, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢,
sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore bylo
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktoremu nie mozna byto
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zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity
wyZzszej rozumiejg w szczegolnosci: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powddz, trzesienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu
wykonania robdt z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

6) utrudnien be¢dacych wynikiem zapobiegania, przeciwdzialania lub zwalczania COVID-19 i
innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie terminu realizacji zaméwienia. Dowodd potwierdzajacy, ze ww. sytuacje miaty wpltyw
na realizacj¢ zamowienia spoczywa wylacznie na Wykonawcy

7) ujawnienia na placu budowy niewypatow i niewybuchow,

8) warunkéw geologicznych lub  gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,

9) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w
szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

10) wystgpienia konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych roboét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opo6zniaja realizacje przedmiotu Umowy,

11) wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

12) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
13)z uwagi na konieczno$¢ usunig¢cia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot, w zakresie w jakim ww. okolicznosci

miaty lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

14)  opdznienia Zamawiajagcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy
przez Wykonawce,

15)  braku mozliwosci wykonywania robot w zwiazku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4. zmiany przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, z

zakresu robdt, lokalizacji robdt w sytuacji:

1) wystgpienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te w
dokumentacji projektowej, powodujacych koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu
Umowy,

2) wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk archeologicznych,
ktére uniemozliwiaja lub utrudniaja wykonanie rob6t na warunkach przewidzianych w
Umowie.

5. zmiany przedmiotu zamowienia poprzez zmian¢ zakresu robot budowlanych przewidzianych w
dokumentacji projektowej czy specyfikacjach technicznych w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe

zrealizowanie przedmiotu zamodwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej,
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2)

3)

4)

6.

7.

8.

1)

2)

3)

9.

10.

1.

2.

koniecznosci wykonania robot zamiennych niezbgdnych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,

zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowg, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji projektowej.

zmiany technologii wykonania rob6t lub materialbw przewidzianych w dokumentacji

projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest

wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materialow ktore:

1) podwyzszaja jako$¢ wykonanych robot,

2) zmniejszaja koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

3) pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwolg na wydtuzenie okresu
eksploatacji robdt po ich zakonczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatbw przewidzianych w

dokumentacji projektowej w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcoOw lub materiatéw

na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materialdow przewidzianych w dokumentacji

projektowej, co utrudnia mozliwo$§¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci

powoduje opodznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej

staranno$ci, nie mogt temu zapobiec.

Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach

technicznych w szczeg6lnosci:
w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamoéwienia,
w przypadku konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w
okresie opracowywania dokumentaciji,
koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.
W przypadku wystapienia robot dodatkowych, bedg one wycenione wg nastgpujacych zasad:
- w pierwsze] kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z przedtozonego formularza
cenowego, w przypadku ich braku wskaznikéw cenotworczych: robocizna — wg minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg, koszty posrednie — 60% od R+S, Zysk - 10% od R+S+Kp,
ceny materiatdéw rynkowe nie wyzsze niz $rednie ceny Sekocenbud.
Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§ 15
Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z p6zn. zm), ustawy z
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dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z pdzn. zm.) oraz ustawy

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z p6zn. zm.) o ile przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych nie stanowig inacze;j.

3. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiagcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajagcy: Wykonawca:

21



