Nr sprawy: ZP.271.79.2020 Zalacznik nr 7

Umowa nr ZP/......12020
Zawarta w dniu ............ 2020 r. pomiedzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwalki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajgcym,
reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.79.2020, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 p0z.1843 z p6zn. zm.) — dalej okreslonej w umowie jako ustawa,
zostala zawarta umowa tresci nastepujace;j:

§1

1. Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie z wybudowaniem hali pneumatycznej na
boisko przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwatkach — BO, zgodnie z oferta z dnia ........

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamoOwienia zawiera program funkcjonalno-uzytkowy,
dokumentacja techniczna, umowa, SIWZ. Wymienione dokumenty maja by¢ traktowane jako
wzajemnie uzupetiajace si¢. Do celow wyktadni strony postanawiaja, ze pierwszenstwo ma
umowa, a nast¢pnie kolejno dokumenty wymienione w ust. 2.

3. Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé z zastosowaniem materiatow i urzadzen okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ww. przedmiotu zamoéwienia zgodnie Z
dokumentami wymienionymi w ust. 2, oferta, obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlang
oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajagcym
zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

5. W ramach umowy Wykonawca ma nadzorowa¢ roztozenia i ztozenie hali pneumatycznej przez
okres 3 lat, wykonanie i1 dostarczenie instrukcji obiektu oraz przeszkolenie pracownikoéw
wyznaczonych przez Zamawiajacego do obstugi obiektu.

6. Roboty nalezy wykona¢ minimalizujac utrudnienia w ruchu. Wszystkie roboty drogowe winny
by¢ wykonywane przy zapewnieniu przejezdnosci.

7. Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznosci)
udostegpnienia placu budowy gestorom sieci prowadzgcym roboty.

§2
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania zamdwienia
1) projekt do uzyskania odstgpstwa od przepisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(wraz z uzgodnieniem od konserwatora zabytkow) — 30 dni od daty podpisania umowy,
2) budowa hali wraz z projektem budowlanym — do 15 maja 2021 r.



2. Termin zakonczenia zamoOwienia oznacza faktyczne zakonczenie robodt, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3
Obowiazki zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy,

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda: ......... -Zmiana osoby
petnigcej funkcje inspektora nadzoru nastepuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy
I nie wymaga aneksu do umowy,

3. Terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4. Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonaweca, o ile sg znane, poda nazwy albo
imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pédzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ robot.

2. Projektant jest zobowigzany do realizacji umowy z nalezyta staranno$cig przewidziang dla
prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza polegajaca na opracowaniu dokumentacji projektowej
przy uwzglednieniu zawodowego charakteru tej dziatalno$ci oraz do speilnienia wymagan
przewidzianych w ustawie Prawo budowlane.

3. Projektant zobowigzuje si¢ do wspdlpracy z Zamawiajacym i dziatania na jego rzecz w calym
okresie realizacji umowy.

4. Projektant z uwzglednieniem pozostatych obowiazkow okreSlonych w umowie, jest
zobowigzany takze:

a) realizowac objete trescig niniejszej umowy pisemne polecenia Zamawiajacego,

b) niezwlocznie, pisemnie informowa¢ Zamawiajagcego o problemach lub okolicznos$ciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ lub termin zakonczenia umowy.

¢) przestrzega¢ praw autorskich i pokrewnych, patentow 1 licencji,

5. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania
autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych do utworéw wytworzonych w ramach tej
umowy w zakresie tozsamym z okreSlonym w § 8 Umowy oraz przeniesienia ich na
Zamawiajacego zgodnie z § 8 Umowy.

6. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1)Dostarczenie oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia 1 przyjecie obowiazku kierowania budowa oraz
dostarczenie informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktorych mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,
2) Opracowanie przed rozpoczgciem robot:
a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) programu zapewnienia jakosci,
c) programu gospodarki odpadami,
3) Organizacja zaplecza i placu budowy;
4) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;



5) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;
6) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z po6zn.
zm.) oraz speliajacych parametry techniczne przyjete w projekcie technicznym i
specyfikacjach technicznych;

7) Przed wbudowaniem materiatdéw/urzadzen Wykonawca przedtozy wniosek materialowy do
akceptacji inspektorowi nadzoru. Wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajgce
spetnienie parametréw technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacje
techniczng i przepisami prawa dotyczacymi wyrobow budowlanych.

8) W przypadku watpliwej jakosci materiatdw uzytych do wbudowania nie spelniajacych
parametroOw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych materialdéw a Wykonawca zobowigzany jest do ich
usunigcia z placu budowy. Ponadto Zamawiajacy moze wykona¢ badania tych
materiatdw/urzadzen zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci.
Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materiaty sg zlej jakosci, wowczas Wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich wymiany,

9) Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

10) Ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz,

i dozor mienia na terenie robdt jak rowniez ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody
oraz nastgpstwa wypadkow pracownikdw 1 0sob trzecich, powstalych w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym tez ruchem pojazdow, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami,

11) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak
kable energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja
Zamawiajgcego nie stanowi wylgcznego zrodha informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich
obecnos¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej
ewidencji gruntdw jak rowniez na podstawie stosownych znakéw i jakichkolwiek innych
oznak mogacych wskazywac na ich istnienie;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

13) Terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez Wykonawce sg catkowicie zgodne z umowsg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedtug umowy;

14) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow 1 urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotdéw
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy;

15) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

16) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcg w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

17) Dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentow pozwalajgcych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci: dziennika budowy, ksigzki obmiarow,
zaswiadczenia wiasciwych instytucji 1 organdéw, niezbednych $wiadectw dotyczacych



materialdow, wynikow badan, protokotéw odbiorow czesciowych, dokumentacje
powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacj¢
geodezyjng wykonanych robot, jezeli zajdzie taka koniecznos¢,

18) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia;

19) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedgce nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

20) Wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.

7. Korespondencja z Wykonawca bedzie odbywata si¢ w formie e-mail, fax lub pisemnej
(listowej) ze skutkiem dorgczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem
uznaje si¢ za korespondencje prawidtowo doreczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron
zobowiazuje si¢ do niezwtocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu
pod rygorem przyjecia skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez te Strong adres.

8. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy:

Projektantem bedzie .........

Kierownikiem budowy bedzie .........
Kierownikiem robot bedzie ............
Kierownikiem robot bedzie ............

9. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

10. Zmiana ktoérejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 8 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do$wiadczenie
wskazanych 0sob bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

11. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 8
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

12. Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym uzasadnionym zadaniem zmiany
ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 8, jezeli w opinii Zamawiajgcego osoba ta jest
nieefektywna lub nie wywiazuje si¢ ze swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy. Zadanie
to jest dla Projektanta/Wykonawcy wiazace

13. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robot, ich czgsci badz
innego majatku Zamawiajagcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wyceny zaistniatych szkod ma prawo potraci¢ ich



14.

warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co
Wykonawca wyraza zgodg.
W ramach realizacji przedmiotu umowy przez okres 3 lat Wykonawca zobowigzany jest
sprawowac bezptatny i bezposredni nadzor fizyczny nad kazdorazowym montazem w okresie
jesiennym 1 demontazem w okresie wiosennym hali pneumatycznej. Nadzor musi by¢
sprawowany przez przedstawiciela Wykonawcy na miejscu montazu lub demontazu hali. O
terminie przewidywanego montazu i1 demontazu hali pneumatycznej Wykonawca bedzie
powiadamiany przez Zamawiajgcego pisemnie. Wykonawca przeszkoli przedstawicieli
Zamawiajacego wyznaczonych do obslugi obiektu z zasad montazu i demontazu hali
pneumatycznej.
§5
(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)
Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynno$ci w
zakresie realizacji zamodwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1320).
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie
umowy o prace osob W zakresie czynnosci zwigzanych z montazem hali pneumatyczne;j.
Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamowienia przez
osob¢ fizyczng, w tym rowniez przedsicbiorce prowadzacego indywidulang dziatalnos¢
gospodarcza, w przypadku ktérego nie bedzie miat zastosowanie wymog okreslony w art. 29
ust 3a Ustawy Pzp.
W trakcie realizacji zamdOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ustepie
2 czynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie wyznaczonym
w tym wezwaniu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie dotyczgce osob
wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub Podwykonawce.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢C w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, imion i nazwisk tych osoéb, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

6. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w ustepie 2 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umowne] w
wysokosci okreslonej w § 9 Umowy. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia



1)

spelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowga Inspekcje Pracy.
§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci:

Cena MO ....veneiitt it zt
Plus nalezny podatek VAT ......ccoiiiiiiiiiiiiiieee e, zt
Warto$¢ brutto oferty:.........oovuiiiiiiiiii e 7

Stownie ztotych: ...

w tym, za opracowanie projektu do uzyskania odstgpstwa od przepisOw rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (wraz z uzgodnieniem od konserwatora zabytkow) wynagrodzenie w wysokosci:

Cena MO ...uvinet ittt zt
Plus nalezny podatek VAT ......cooiiiiiiiiiiiiiieeecea, zt
Warto$¢ brutto oferty:.........covviiiiiiiiiii e 7k

Stownie ztotych: ...

Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, programu funkcjonalno-uzytkowego, SIWZ a takze
oddziatywaniem innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty, w tym
koszty przegladow w okresie gwarancyjnym, koszty przeszkolenia pracownikéw wyznaczonych
przez Zamawiajacego, koszty nadzoru fizycznego nad rozlozeniem 1 zlozeniem hali
pneumatycznej przez okres 3 lat, koszty usunigcia ewentualnych awarii, usterek, wad, ekspertyz,
uzyskania pozwolen, certyfikatow, badan.

Wykonawca wystawi dwie faktury. Pierwsza faktura zostanie wystawiona po dostarczeniu
zaakceptowanego przez Zamawiajacego i uzgodnionego z Konserwatorem Zabytkdéw projektu
do wystapienia o odstgpstwo od przepisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (uzgodnionego i
zaopiniowanego), na podstawie protokotu odbioru projektu do uzyskania odstepstwa. Druga
faktura zostanie wystawiona po odbiorze koncowym robot.

. Warunkiem zaptaty faktury Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce oswiadczen

podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty wszystkich
zgloszonych podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcoéw, potwierdzajacych, ze otrzymali
pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie
objetym protokotem odbioru robdt, na podstawie ktorego wystawiona zostata faktura
Wykonawcy lub odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie
wykonywali robdt, ustug lub dostaw. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.



. Podstawg¢ do wystawienia faktury za realizacj¢ umowy stanowi¢ begdg protokoty odbioru.
Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektorow Nadzoru.

. Naleznosci z tytutlu faktur beda platne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1 zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku .......... 0 numerze

. Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji
obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, chocby
jedna z nich lub wigcej nie byly wymagalne i zaskarzalne.

Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich
uznania przez Zamawiajacego.
§7
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiodr projektu do wystgpienia o uzyskanie odstepstwa,

2) odbidér kompletnej dokumentacji technicznej budowlane;j,

3) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonywania robo6t),

4) odbiér koncowy (przekazanie zamawiajacemu gotowego do eksploatacji zadaszonego

boiska),

5) odbioér w okresie rgkojmi i gwarancji,

6) 0dbidr robot przerwanych okreslonych w § 11 ust. 5.

2. Odbior dokumentacji:

1) Projektant zobowigzuje si¢ do przekazywania Zamawiajagcemu jedynie takich opracowan
ktore zostaly wykonane zgodnie z umowsg, programem funkcjonalno-uzytkowym i
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa (obowigzujagcymi na dzien przekazania
danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy Zamawiajagcemu). Ponadto Projektant
zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu przedmiot umowy ma shuzyc¢.

2) po dostarczeniu przez Projektanta danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do
siedziby Zamawiajacego (za pisemnym potwierdzeniem, tj. wnioskiem o dokonanie odbioru),
Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona oceny poprawnosci i1 zgodno$ci z umowa
przedstawionego przez Projektanta elementu etapu umowy i/lub etapu umowy.

3) potwierdzenie nalezytego wykonania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy
stanowi¢ bedzie protokdt odbioru nie zawierajacy zastrzezen Zamawiajacego w stosunku do
wykonanego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy sporzadzony zgodnie z zarzadzeniem
Prezydenta Miasta Suwatk nr 30/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.

4) w przypadku nienalezytego wykonania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy,
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do pisemnego wskazania zastrzezen do opracowan
przedstawionych przez Projektanta do odbioru. Jednocze$nie Zamawiajacy zobowigze
Projektanta do wusunigcia wszelkich niezgodno$ci opracowan z umowag i ponownego
przekazania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do odbioru we wskazanym
terminie, nie dtuzszym niz 14 dni.

5) Projektant zobowiazuje si¢ do niezwlocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad i
ponownego dostarczenia danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do odbioru.
Projektantowi nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytulu usunigcia stwierdzonych
przez Zamawiajacego niezgodnosci przedstawionych opracowan z umowa.



6) do ponownego dostarczenia danego elementu etapu umowy i/lub etapu do odbioru, o ktérym

mowa w pkt 4, stosuje si¢ procedurg okreslong w pkt 1-5, az do dostarczenia danego elementu
etapu umowy i/lub etapu umowy zgodnego z umowa i programem funkcjonalno-uzytkowym,
potwierdzonego protokotem zdawczo-odbiorczy.

7) po odbiorze catej dokumentacji, Strony sporzadzajg ponadto protokot zdawczo-odbiorczy.

3.

10.

1.

Odbiory robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa
wyzej, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru cz¢sciowego w terminie do
7 dni.

Czgsciowy odbior robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze

zgloszeniem wad i usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio

w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastgpujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, niezb¢dne zaswiadczenia wlasciwych instytucji 1 organow,
niezbedne $wiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badaf, protokoly odbiorow
czg¢sciowych, certyfikaty, inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacijg
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

Zamawiajagcy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robdt i dostarczeniu kompletu

niezbgdnych dokumentow.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny

koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym propozycje

Wykonawcy oraz mozliwosci technologiczne 1 reguty sztuki budowlane;.

W przypadku nie usunig¢cia wad i usterek przez Wykonawce W terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja 1 zasadami sztuki budowlanej —

Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac

niezgodnie z dokumentacjg 0sobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien

z rekojmi 1 gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.

§8
(majatkowe prawa autorskie)
W ramach wynagrodzenia Projektant:
1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,



plany,

dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji

umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami.
2) zezwala zamawiajagcemu na opracowanie utworéw o ktorych mowa w pkt. 1 oraz na

korzystanie z opracowan tych utworéw lub ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi

opracowaniami i przerébkami — tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych.
. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1 nastepuje:
1) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy Zamawiajgcemu,

oraz
2) bez

ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol

eksploatacji:

a)

b)

d)

uzytkowania utwordéw na wilasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego w tym w
szczegolnosci przekazania utwordw lub ich dowolnej czgscei, a takze ich kopii:

- innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych
opracowan,

- sagdom/organom administracji publicznej w zakresie niezbednym do prowadzonych
postepowan,

- wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamoéwien publicznych
jako cze$¢ specytikacji istotnych warunkow zamowienia, w tym poprzez zamieszczenie
na stronie internetowej,

- innym wykonawcom jako podstawe¢ do wykonania lub nadzorowania robot
budowlanych,

- osobom trzecim biorgcym udzial w procesie inwestycyjnym.

utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach no$nikow, a w szczegolnosci na nosnikach
video, tasmie $wiatloczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nos$nikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendrive, itd.),

zwielokrotniania utworo6w dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiatloczula 1 cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

wprowadzania utworé6w do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w
tym do Internetu,

wyswietlania 1 publiczne odtwarzanie utworu,

nadawania calosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji albo fonii
przewodowej 1 bezprzewodowej przez stacje naziemna,

nadawania za posrednictwem satelity,

reemisji,

wymiany no$nikow, na ktorych utwor utrwalono,

wykorzystania w utworach multimedialnych,

wykorzystywania catosci lub fragmentow utworu do celow promocyjnych i reklamy,
wprowadzania zmian, skrotow,

sporzadzenia wersji obcoj¢zycznych, zardbwno przy uzyciu napisoéw, jak i lektora,
publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mdgl mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym.



0) samodzielnie lub z udziatem oséb/podmiotéw trzecich dokonywanie dalszych zmian,
modyfikacji, przeksztatcen i przerébek materiatdéw powstatych i otrzymanych w wyniku
realizacji Umowy — w razie watpliwosci poczytuje si¢, ze utwory powstaly w celu
dalszego opracowania.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa
wiasnos$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

W ramach wynagrodzenia Projektant zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw
osobistych do utworé6w w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu
oraz zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania, takze w =zakresie obejmujagcym zmiany
opracowan projektowych.

W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem odszkodowawczym albo z
roszczeniem 0 naruszenie osobistych lub majatkowych praw autorskich do opracowan
projektowych przekazanych przez Projektanta, Zamawiajacy zawiadomi Projektanta o tym
fakcie. Wowczas Projektant zobowigzany jest do przystgpienia do sporu po stronie
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Projektant zwrdci Zamawiajacemu wszelkie zaplacone przez niego $rodki stanowiace zaptate na
rzecz podmiotéw trzecich tytutem roszczen o jakich mowa w ust. 5 oraz pokryje wszelkie
wynikte z tego koszty, w tym koszty postgpowan sagdowych lub administracyjnych.

Projektant zobowiazuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z
pézn. zm.) i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu
w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidsl zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1, tj. ................... zt (stownie ztotych: .................. ) w formie
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzagcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore maja lub moga mie¢ wpltyw na moc wiazaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajagcemu aneks do gwarancji
nalezytego wykonania umowy, zmieniajacy waznos¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu
umowy jest pozniejszy niz okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia
aneksu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ zaplate za wykonane prace do czasu dostarczenia
aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekracza¢ 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie

10



niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplatg
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych

terminach:

1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — W terminie 30 dni od dnia wykonania zamdOwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

7. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy 0
ktorej mowa w ust. 6 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

§ 10
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

2) za opdznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

3) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym rob6t oraz w okresie
gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad,

4) za opOznienie w usunigciu awarii w okresie gwarancji w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
brutto, okre§lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego
na usunie¢cie wad,

5) za brak nadzoru technicznego nad roztozeniem lub ztozeniem hali pneumatycznej w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy brak nadzoru,

6) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzienh opdznienia, gdy
zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia W stosunku
do terminu okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.000,00 ztotych,

9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych,

10)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 2.000,00 zlotych,

11)za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawcg/Podwykonawce na
umowe o prace osoby ktora wykonuje czynno$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci
1.000 zt - za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za brak zlozenia na wezwanie zamawiajacego dokumentow okreSlonych w § 5 ust. 5 w
terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opoznienia i za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 200,00 ztotych.
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13) jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania

14)

15)

2. W

spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywat
czynnosci zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, chyba ze
Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie
realizowat tg cz¢$¢ zamoOwienia) lub on sam spelnia warunki udzialu w postepowaniu w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

za przerw¢ w realizacji robot budowlanych dtuzsza niz 10 dni, chyba ze przerwa nastgpita na
skutek okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy.

w wysokosci 2.000,00 zt. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niezgodnosci
wprowadzonej organizacji ruchu na czas robot, z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu oraz 200,00 zi. za kazdy nastepny dzien niezgodno$ci oznakowania
prowadzonych robét z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne beda naliczane do

dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.
3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogo6lnych, o ile warto$é
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

§11
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Niezaleznie do podstaw odstgpienia okre§lonych w ustawie Prawo zamowien publicznych i
Kodeksie Cywilnym Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w catosci lub w
cze¢sci, w nastepujacych przypadkach i terminach okre§lonych ponize;j:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca nie rozpoczal prac i nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

Wykonawca nie dostarczyl uzgodnionego i zaopiniowanego projektu do wystgpienie o
odstepstwo od przepisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w terminie wskazanym
w § 2 ust. 1 pkt 1,

jezeli wykonanie przedmiotu umowy stanie si¢ niemozliwe wskutek okolicznosci lezacych
po stronie Projektanta,

w przypadku naruszenia przez Projektanta postanowien niniejszej umowy, pomimo
pisemnego wezwania Projektanta do zaniechania naruszenia i nalezytego wykonywania

umowy,

5) Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa

6)

ta trwa dluzej niz 10 dni lub pozostaje w zwloce w stosunku do harmonogramu o wigcej niz
30 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i Wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowiazania,

Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy 1 w odniesieniu do prac
wykonanych lub czesciowo wykonanych na dzien odstgpienia od umowy, okreslonych w
wyniku inwentaryzacji robot przeprowadzonej zgodnie z § 10 ust. 4,
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7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z niniejszg
umowg, programem funkcjonalno-uzytkowym, SIWZ lub wskazaniami Zamawiajacego,

8) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do projektowania/kierowania
robotami inne osoby niz wskazane na etapie postepowania przetargowego,

9) umowe nie realizuje Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu chyba, ze Wykonawca wykazal Zamawiajacemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotlal si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia,

10) Czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz

Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy,

11)w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy

lub jego znaczna czgs$e,

12) w przypadku, gdy Wykonawca opoOznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest
prawdopodobne, ze nie zdota wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy. Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania
terminu dodatkowego do odstapienia od umowy w caloéci lub czgéci przed uptywem
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujac uprawnienie do naliczania kar
umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

13) wystapi konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i  dalszego
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy na sume¢ wigksza niz 5% warto$¢ brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy,

14) Suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

2. W przypadkach okre$lonych w § 10 ust 1 pkt 1-4, 6-11 Zamawiajacy moze dokona¢ swoje
uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o
podstawach odstapienia.

3. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy na podstawie ust. 1 niniejszego
paragrafu  Wykonawca nie bedzie dochodzil wobec Zamawiajacego z tego tytutu
jakichkolwiek roszczen z wyjatkiem prawa do wynagrodzenia za faktycznie i nalezycie
wykonane prace.

4. Odstagpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. I powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu konieczno$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt2) niniejszego ustgpu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
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6.

1.

odstapienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajgcy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robét przerwanych,
jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu , o ktorym mowa w pkt 5) niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcg,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego
dostarczone lub wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4
ust. 6 pkt 19. Zamawiajacy jest upowazniony do usunig¢cia w/w rzeczy z placu budowy na
koszt Wykonawcy, ktéra zostanie potragcona z ptatnosci Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§12
Umowy o podwykonawstwo
W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamoéwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktora cze$¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.
Wykonawca — zgodnie z o$§wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie sam/ za
pomocg Podwykonawcow.
Zakres powierzonych robot Podwykonawcey/-om .............
W tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu.
W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udzial innego
podmiotu (na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust. 4 Pzp., w celu wykazania spetlnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu) w realizacji
zamoOwienia.
Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem beda roboty budowlane, bedzie zobowiazany, w trakcie
realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia Kar
umownych, przedlozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajgcego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamdwienia przez
podmioty wystepujace wspdlnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w
imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robot objetych umowa,

c) kwote¢ wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia wykonawcy faktury potwierdzajace;j
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin platnosci wynagrodzenia
powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2)Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktorych mowa w ust. 5 pkt. 1),

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez
Wykonawce za realizacje¢ przedmiotu umowy przez podwykonawce,

) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w
tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czg¢Sci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji
poprzez potracenic wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy
podwykonawca winien wyrazi¢ zgod¢ w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa
w ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez zamawiajacego.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy W sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umoéw 0O

podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowiazek przedstawienia

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwilg gdy

laczna wartos¢ wszystkich uméw z danym podwykonawcg przekroczy warto$¢ 10.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli

— termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,

zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy W zakresie

wskazanym przez Zamawiajgcego pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cz¢sci zamowienia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie

zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci

okreslonych w umowie z podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okre§lonymi w § 6

ust. 4 umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez

zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktory zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie w

formie pisemne] uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez

zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajagcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

zamawiajacy potraci t¢ kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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20.

21.

22.

1.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wicksza niz 5%
wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy przez zamawiajacego.
Do wszelkich obcojezycznych dokumentow sktadanych Zamawiajagcemu winny by¢ dotaczone
tlhumaczenia na jezyk polski.
Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).
§13
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
.............. lat od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ........... lat, z zastrzezeniem
postanowien zdania trzeciego.

Projektant jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za opracowang dokumentacje¢. Jezeli
opracowana dokumentacja ma wady zmniejszajace jej wartos¢ 1 uzytecznos$¢, Projektant
odpowiada za powstate z tego tytutu szkody. Projektant odpowiada za rozwigzania niezgodne z
parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych. Zamawiajacemu,
jesli otrzymat wadliwg dokumentacje, przystuguje prawo zadania: bezptatnego usuniecia wad w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztéw, obnizenia wynagrodzenia z tytulu wystgpowania wad. Niezaleznie od uprawnien z
tytutu rekojmi za wady, Zamawiajagcemu przystuguje prawo zgdania od Projektanta naprawienia
szkody powstalej wskutek nie osiggniecia w zrealizowanych robotach parametréw zgodnych z
normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunig¢cia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i
okres r¢kojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunigcia wady, usterki.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu r¢kojmi za wady
fizyczne, usterki oraz gwarancji jakos$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejagcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze a powstalych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad, usterek i
awarii w terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o
czas naprawy.

W przypadku uszkodzenia hali badz wyposazenia hali w okresie gwarancji, Wykonawca w
czasie nie dluzszym niz 24 godziny od czasu zgloszenia przystapi do naprawy uszkodzonej hali
lub wyposazenia. W przypadku gdy uszkodzeniu ulegl element nieistotny za zgoda
zamawiajacego wykonawca moze dokona¢ naprawy w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem napraw gwarancyjnych, w tym koszty zastapienia
uszkodzonych rzeczy, ich transportu do miejsca naprawy gwarancyjnej, jak rowniez
dostarczenia rzeczy naprawionej lub wolnej od wady do miejsca, w ktoérym usterka, awaria
zostata ujawniona, a takze koszty zamontowania takich rzeczy lub rzeczy wolnych od wad
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ponosi Wykonawca chyba, ze usterki i awarie zostaty spowodowane uzytkowaniem rzeczy
niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Wady, usterki i awarie, ktore wystapily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu r¢kojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W
okresie od dnia dor¢czenia zawiadomienia o wadzie, awarii do dnia protokolarnego stwierdzenia
jej usunigcia termin rekojmi nie biegnie.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek 1 awarii w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego technicznie uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunigcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty ich usuwania beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

11. W przypadku okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu termin r¢kojmi podejmuje bieg z
dniem protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady, usterki przez osobe,
ktorej Zamawiajacy zlecit usunig¢cie wady, usterki.

12. W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej cze$ci Wykonawca udziela rgkojmi i
gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania wykonang przed
odstagpieniem od Umowy.

§ 14
Zmiany do umowy
Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany
umowy w formie aneks6w w nizej wymienionych przypadkach:
1. zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towarow i ustug. W takiej
sytuacji Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang
Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie

przepisOw zmieniajacych wyzej wymienione skladniki. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku
od towar6ow 1 ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy
po zmianie Umowy. Dowdd potwierdzajacy, ze zmiany te bgda mialy wpltyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawceg spoczywa wylacznie na Wykonawcy,

2. zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

3. zmiany terminu realizacji zamdwienia W przypadku:

1) zmian bedacych nastgpstwem dziatania lub braku dzialania organéw administracji i innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji w szczegdlnosci

eksploatatorow infrastruktury oraz wlascicieli gruntow pod inwestycje lub o0s6b
indywidualnych, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opoznienie, w szczegolnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas,
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jaki minagt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia
lub uzgodnienia,

b) w przypadku konieczno$ci uzgodnienia miedzy Stronami rozwigzan, o ktorych mowa w
§ 15 ust. 1 umowy,
c) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma

— typowych w danych okolicznosciach, termindéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

d) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

e) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upowaznione podmioty do
uzupetnienia przedmiotu umowy lub jego poszczegolnych etapow;

f) szczegdlnie uzasadnionych trudno$ci w pozyskiwaniu materialdow wyjsciowych do
poszczegolnych etapow umowy, w tym przedtuzajacej si¢ procedury uzgadniania z
Zamawiajacym koncepcji;

g) udzielenia Projektantowi zamoéwienia dodatkowego,

h) wydania polecenia zmiany.

i) opoznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny lub ktory uzytkuje nieruchomosé,

2) przedluzajacego si¢ postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, tzn. jezeli

3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

postegpowanie od dnia otwarcia ofert do dnia podpisania umowy trwa dtuzej niz 45 dni, termin
realizacji zamowienia moze zasta¢ przesunigty o liczbe dni wykraczajacych ponad 45 dni
zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub robot na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydal Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usunig¢cia wad lub podjgcia innych czynnosci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jes$li konieczno$¢ polecenia wynikata z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity
wyzszej rozumieja w szczegolnosci: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne,
pozar, powddz, trzesienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedluzenia
terminu wykonania robot z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie
realizacji robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

utrudnien bedgcych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie terminu realizacji zamowienia. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje miaty wptyw
na realizacj¢ zamowienia spoczywa wytacznie na Wykonawcy

ujawnienia na placu budowy niewypaldéw 1 niewybuchow,

warunkéw  geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
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10) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w
szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

11) wystgpienia konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

12) wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

13) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji,

14) wystgpienia okolicznosci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci
miaty lub bedg moglty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

15) opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub
przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

16) braku mozliwoséci wykonywania roboét w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4. zmiany przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

z zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacji:

1) wystgpienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, powodujacych koniecznosé
zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

2) wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypalow lub znalezisk archeologicznych,
ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robot na warunkach przewidzianych w
Umowie.

5. zmiany przedmiotu zaméwienia poprzez zmian¢ zakresu robot budowlanych przewidzianych w
dokumentacji projektowej czy specyfikacjach technicznych w przypadku:

1) konieczno$ci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej,

2) konieczno$ci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej

przekazanej przez Zamawiajacego,

3) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

4) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowa, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w
dokumentacji projektowej.

6. zmiany technologii wykonania robdt lub materialow przewidzianych w dokumentacji

projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest
wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:

1) podwyzszaja jako$¢ wykonanych robot,

2) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,
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3) pozwola na skrdocenie terminu wykonania Umowy lub pozwola na wydluzenie okresu
eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

7. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatow przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcéw lub
materiatdw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatdéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w
szczegbdlnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannos$ci, nie mogt temu zapobiec.

8. Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach

technicznych w szczegdlnosci:

1) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

2) w przypadku konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te beda miaty znaczacy wpltyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byty znane w
okresie opracowywania dokumentacji,

3) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu zamdéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

9. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, beda one wycenione wg nastepujacych zasad:

- w pierwsze] kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z przedtozonego formularza
cenowego, w przypadku ich braku wskaznikow cenotworczych: robocizna — wg minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, koszty posrednie — 60% od R+S, Zysk - 10% od
R+S+Kp, ceny materialdéw rynkowe nie wyzsze niz $rednie ceny Sekocenbud.

10. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazié

zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§ 15
1. W przypadku nie otrzymania odstepstwa warunkow technicznych od Ministra Infrastruktury
oraz braku mozliwo$ci uzgodnienia przez strony innych alternatywnych rozwigzan, umowa
zostanie rozwigzania.

2. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z p6zn. zm), ustawy Prawo budowlane (Dz.
U. z 2020r., poz. 1333 z pdézn. zm.) oraz ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z
pozn. zm.) o ile przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inacze;j.

4. Umowge sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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