Nr sprawy: ZP.271.5.2021 Zatacznik nr 8

Umowa nr ZP/....../2021

Wdniu............... 2021 r. pomigdzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwatki, ul. Mickiewicza 1, NIP:
844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym, reprezentowanym
przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha

B et , zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.5.2021, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z p6zn. zm.) — dalej okreslonej w umowie jako ustawa/
ustawa Pzp, zostata zawarta umowa tresci nastepujace;:

§1

1. Przedmiotem zamdwienia jest budowa parkingéw przy ul. Sportowej w Suwalkach.

2. Szczegblowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera formularz cenowy, SST i PZT.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ww. przedmiotu zamdwienia zgodnie ze
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, SST, oferta, obowigzujacymi przepisami i
sztukg budowlang oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach, a takze uzgodnionymi z
Zamawiajacym zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

4. Roboty nalezy wykona¢ minimalizujgc utrudnienia w ruchu. Wszystkie roboty drogowe
winny by¢ wykonywane przy zapewnieniu przejezdnosci.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznos$ci)
udostepnienia placu budowy gestorom sieci prowadzacym roboty.

§2
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania zaméwienia do dnia 25 czerwca 2021 r.
2. Termin zakonczenia zamoOwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika robot w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3
Obowiazki zamawiajacego
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorem nadzoru bedzie Marek Anuszkiewicz -
zmiana osoby pehigcej funkcje inspektora nadzoru nastepuje poprzez pisemne
powiadomienie Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy,

3. Terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4. Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
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§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile s3 znane, poda nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane Ilub wustugi. Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze

przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie

zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Opracowanie przed rozpocz¢ciem robot:

a) projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego wraz z niezbgdnymi
uzgodnieniami

b) programu zapewnienia jakosci,

c) programu gospodarki odpadami.

2) Opracowanie powykonawcze projektu statej organizacji ruchu i zatwierdzenie go przed
zakonczeniem prac i poczatkiem wprowadzania oznakowania, ktory musi by¢ spojny z
zakresem rzeczywiscie wykonanych robdt, pozostata istniejgcg organizacja ruchu oraz
zgodny z obowigzujacymi na dzien zakonczenia inwestycji przepisami,

3) Organizacja zaplecza i biura budowy,

4) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

5) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt,

6) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.
zm.) oraz spehiajagcych parametry techniczne przyjete w projekcie technicznym i
specyfikacjach technicznych,

7) Przedlozenie wniosku materialowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed
wbudowaniem materiatow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace
spelnienie parametrow technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja
techniczng i przepisami prawa dotyczacymi wyrobow budowlanych,

8) W przypadku watpliwej jakos$ci materialdw uzytych do wbudowania nie speiniajacych
parametrow technicznych przyjetych w dokumentacji Zamawiajacy ma prawo odrzucenia
tych materialéw oraz moze wykona¢ badania tych materiatow zgodnie z obowigzujacymi
normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materiaty sg
zlej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i1 na wiasny koszt
dokona ich wymiany,

9) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

10) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong p.poz,
1 dozér mienia na terenie robdt jak rowniez ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody

oraz nastgpstwa wypadkow pracownikOw 1 o0sob trzecich, powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym tez ruchem pojazdow, jak i1 za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami,

11) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak
kable energetyczne, instalacje, sieci 1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja
Zamawiajacego nie stanowi wylgcznego zrédla informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich
obecnos$¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej
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ewidencji gruntéw jak réwniez na podstawie stosownych znakow i jakichkolwiek innych
oznak mogacych wskazywac na ich istnienie,

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

13) Terminowe wykonanie 1 przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez Wykonawce sg catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy,

14) Dostarczanie niezb¢dnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow 1 urzadzen w tym wynikow oraz protokolow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy,

15) Zapewnienie dojazdu i dojs¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemna
zgode wlascicieli lub zarzadcdéw na czasowy brak dostepu do nieruchomosci,

16) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych,

17) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

18) Dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczego6lnosci: dziennik budowy, ksigzki
obmiarow, zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organdéw, niezbedne swiadectwa dotyczace
materiatow, wyniki badan, protokoty odbiorow czesciowych, dokumentacj¢ powykonawczg
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

19) Usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia,

20) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

21) Wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.

3. Korespondencja z Wykonawcg bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze
skutkiem dorgczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za
korespondencje prawidtowo doreczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem
przyjecia skutecznego dorgczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strone adres.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umow3a
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy:

Kierownikiem robot bedzie ............

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
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6. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w ust. 4 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych osob bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

7. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 4
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

8. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robot, ich czesci badz
innego majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wyceny zaistnialych szkéd ma prawo potraci¢ ich
warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co
Wykonawca wyraza zgodg.

§5
(obowigzek zatrudnienia na umowe o prace)

1. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich 0oso6b wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.
1320).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnosci w zakresie dokonania niezbgdnych rozbiorek,
robodt ziemnych, ustawienia kraweznikow, obrzezy 1 utozenia kostki betonowe;.

3. Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamowienia przez
osobe fizyczng, w tym réwniez przedsiebiorce prowadzacego indywidulang dziatalnos¢
gospodarczg, w przypadku ktérego nie bedzie mial zastosowania wymoég okreslony w art. 29
ust 3a ustawy Pzp.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ustgpie
2 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynnosci.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym
w tym wezwaniu, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu oswiadczenie dotyczace osob
wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz
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podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

6. Z tytulu niespetlienia przez Wykonawce¢ lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ustepie 2 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej; w
wysokosci okreslonej w § 9 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetienia przez Wykonawce¢ lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

7. W przypadku watpliwo$ci w zakresie przestrzegania przez Wykonawce lub podwykonawce,
wymogu, o ktdrym mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie wstepne za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w §1 strony ustalajg
zgodnie z oferta Wykonawcy na kwotg:

(OS5 1 o zt
Plus nalezny podatek VAT ..ot zt
Warto$¢ brutto oferty:.........cooviiiiiiiiii e zt

Stownie ztotych: ...

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie stanowi¢ wynik iloczynu ilo$ci
wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym stanowigcym
zalacznik do oferty Wykonawcy.

3. Za dzien zaplaty Strony uznaja dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji
obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

4. Warunkiem zaptaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce oswiadczen
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty wszystkich

zgloszonych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych, Ze otrzymali
pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie
objetym protokotem odbioru robot (koncowym lub czg¢$ciowym), na podstawie ktorego
wystawiona zostata faktura Wykonawcy lub odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie
rozliczeniowym nie wykonywali robot, ustug lub dostaw. W przypadku nie przedstawienia
przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

5. Podstawe¢ do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ bedzie:

1) Protokét odbioru koncowego.
2) Rozliczenie robot do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy, z
zalaczonym do niej obmiarem robdt, w sposob narastajacy.
Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru.

6. Naleznosci z tytutu faktur beda platne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezb¢dnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1 zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0
111110110 v/ T

7. Za dzien zaplaty Strony uznaja dzien przyjgcia przez bank Zamawiajacego dyspozycji
obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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8. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potracenia umowne). Wykonawca nie
moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich uznania przez
Zamawiajacego.

9. Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci przeniesienia.

§7
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nast¢pujgce rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbior czesciowy stanowiacy podstawe do wystawiania faktury czesciowej za wykonanie
czesci robot,

3) Odbidr koncowy po zakonczeniu wszystkich robot i dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentow,

4) Odbioér w okresie rekojmi 1 gwarancji,

5) Odbidr robot przerwanych okreslonych w § 10 ust. 5.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbiorow,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana
odbioru czesciowego w terminie do 5 dni roboczych.

3. CzgSciowy odbidr robdt nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze

zgtoszeniem wad 1 usterek rob6ot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.

5. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, begdzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
robot potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastgpujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, niezbgdne zas§wiadczenia wilasciwych instytucji i organow,
niezbedne S$wiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoly odbiorow
czesSciowych, certyfikaty, inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

7. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robdt i1 dostarczeniu kompletu
dokumentow.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wtasny
koszt wterminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym propozycje
Wykonawcy oraz mozliwosci technologiczne i1 reguty sztuki budowlane;.

9. W przypadku nie usunigcia wad i usterek przez Wykonawce¢ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac
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niezgodnie z dokumentacjg osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien
z rekojmi 1 gwarancji na co Wykonawca wyraza zgodg.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1, tj. ...l zt (stownie ztotych: .................. ) w formie

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajagcemu aneks do gwarancji
nalezytego wykonania umowy, zmieniajacy waznos¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu
umowy jest pozniejszy niz okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia

aneksu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac zaplate za wykonane prace do czasu dostarczenia
aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.

4. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie begdzie przekracza¢ 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do
przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia 1 uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

7. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
ktorej mowa w ust. 6 pkt 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

§9
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

2) za opdznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien opodznienia,

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robdt oraz w okresie
gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

Strona 7z 17



4) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy W wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opoOznienia, gdy Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.000,00 ztotych,

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 ziotych,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 2.000,00 ztotych,

9) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na
umowe o prac¢ osoby ktora wykonuje czynnosci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 500
7t - za kazdy stwierdzony przypadek,

10)za brak zlozenia na wezwanie zamawiajacego dokumentéw okreslonych w § 5 ust. 5 w
terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opoOznienia i za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 1.000,00 ztotych.

11)jezeli Wykonawca w ofercie powotuje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywat
czynnosci zgodnych ze zlozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 Umowy, chyba ze
Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktéry bedzie
realizowat tg cze$¢ zamodwienia) lub on sam speilnia warunki udzialu w postepowaniu w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

12) za przerwe w realizacji robot budowlanych dtuzszg niz 10 dni, chyba Ze przerwa nastapita na
skutek okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy.

13)w wysokosci 5.000,00 zi. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego niezgodnos$ci
wprowadzonej organizacji ruchu na czas robot, z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu oraz 500,00 zt za kazdy nastepny dzien niezgodnosci oznakowania
prowadzonych robdt z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne b¢da naliczane do
dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.
3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogoélnych, o ile wartosé
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.
§10
Umowne prawo odstgpienia od umowy
1. Niezaleznie do podstaw odstgpienia okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych i
Kodeksie Cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy w catosci lub w
cze¢$ci, w nastgpujacych przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:
1) Wykonawca nie rozpoczal robot i nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie
wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy,
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2) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dluzej niz 10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i
wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, nie wykonal tego zobowigzania,

3) Woiystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy 1 w odniesieniu do prac
wykonanych lub cze¢sciowo wykonanych na dzien odstgpienia od umowy, okreslonych w
wyniku inwentaryzacji robot przeprowadzonej zgodnie z § 10 ust. 5,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacja, SIWZ lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane na etapie postgpowania przetargowego,

6) Umowe nie realizuje Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spelniania warunkoéw
udziatu w postepowaniu chyba, ze Wykonawca wykazal Zamawiajagcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia,

7) Czynnosci objete niniejszag umowa wykonuje bez zgody Zamawiajagcego podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy,

8) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znaczna czg$e,

9) W przypadku, gdy Wykonawca opodznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest
prawdopodobne, ze nie zdola wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy. Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania
terminu dodatkowego do odstgpienia od umowy w cato$ci lub czesci przed uptywem
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujac uprawnienie do naliczania kar
umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

10) Wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i  dalszego
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy na sume wigkszg niz 5% wartos¢ brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy,

11) Suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 10% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 6 ust. | Umowy.

2. W przypadkach okreslonych w § 10 ust 1 pkt 1,2,4-11 Zamawiajacy moze dokonaé swoje
uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
podstawach odstapienia.

3. W przypadku odstapienia przez Zamawiajagcego od Umowy na podstawie ust. 1 niniejszego
paragrafu  Wykonawca nie bedzie dochodzil wobec Zamawiajacego z tego tytutu
jakichkolwiek roszczen z wyjatkiem prawa do wynagrodzenia za faktycznie i nalezycie
wykonane prace.

4. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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5.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu konieczno$¢ odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt2) niniejszego ustepu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajagcego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejgcia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zapftaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych,
jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu , o ktorym mowa w pkt 5) niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego
dostarczone lub wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4
ust.2 pkt. 18. Zamawiajacy jest upowazniony do usuni¢cia w/w rzeczy z placu budowy na
koszt Wykonawcy, ktéra zostanie potracona z ptatnosci Wykonawcy.

6. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

1.

Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy

innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 11
Umowy o podwykonawstwo

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamowienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego, podajac nazwe¢ podwykonawcy oraz
wskazujac, ktdra czgs¢ zamdwienia bedzie przez niego wykonywana.

Wykonawca — zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.
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W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udzial innego
podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust. 4 Pzp., w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu) w realizacji
zaméwienia.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamdowienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

3.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem beda roboty budowlane, bedzie zobowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar
umownych, przedtozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajacego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca bedzie w petlni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez
podmioty wystepujace wspdlnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w
imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zgtosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczego6lnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robot objetych umowa,

¢) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin platnos$ci wynagrodzenia
powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2)Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktorych mowa w ust. 5 pkt. 1),

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajagce uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez
Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez podwykonawce,

c¢) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w
tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czgSci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji
poprzez potracenie wzajemnych wierzytelno$ci, na co podwykonawca lub dalszy
podwykonawca winien wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie begdzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktéorych mowa
w ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, Z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowiazek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwilg gdy
faczna warto$¢ wszystkich umoéw z danym podwykonawcg przekroczy wartos¢ 10.000 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli
— termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,

zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajgcego pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czgsci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawcg. Nieterminowe regulowanie wymagalnych
zobowigzan wobec ww. podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy 1 uprawnia
Zamawiajacego do dokonywania wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci na rzecz Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 6
ust. 4 umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci
Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos$¢ sig¢
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci t¢ kwotg z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wieksza niz 5%
wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentow sktadanych Zamawiajacemu winny by¢ dotaczone
tlhumaczenia na jezyk polski.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).
§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
.............. lat od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ........... lat, z zastrzezeniem
postanowien zdania trzeciego.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakos$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i
okres r¢kojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunig¢cia wady.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz
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powstatych po odbiorze a powstalych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek w
terminie okre$lonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy,

5. Wady, ktore wystapily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W
okresie od dnia dorg¢czenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej
usunigcia termin r¢kojmi nie biegnie.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego technicznie
uzasadnionym na ich usunig¢cie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

9. W przypadku okreSlonym w ust. 8 niniejszego paragrafu termin r¢kojmi podejmuje bieg z
dniem protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobe, ktorej
Zamawiajacy zlecit usunigcie wady.

10. W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czgsci Wykonawca udziela r¢gkojmi i
gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.

§13
Zmiany do umowy

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. przewiduje mozliwo§¢ dokonania zmiany

umowy w formie aneksO6w w nizej wymienionych przypadkach:

1. zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towaréw i ustug. W takiej
sytuacji Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang
Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisOw zmieniajacych wyzej wymienione sktadniki. Wniosek powinien zawierad
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku
od towardéw 1 ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy
po zmianie Umowy. Dowdd potwierdzajacy, ze zmiany te bedg miaty wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce spoczywa wylacznie na Wykonawcy,

2. zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

3. zmiany terminu realizacji zamdowienia w przypadku:

1) zmian bgdacych nastgpstwem dzialania lub braku dziatania organéw administracji i innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wilascicieli gruntéw pod inwestycje lub 0sob
indywidualnych, ktére spowodowaty niezawinione i1 niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp. warunkuje rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp.
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2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydluzenie
terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia
zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma
— typowych w danych okolicznosciach, terminow wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opoznienie lub odmowa udostgpnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktoremu przystuguje tytut prawny lub ktéry uzytkuje nieruchomose,
zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub rob6t na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z

przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidiowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia 1 ktoremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity
wyzsze] rozumiejg w szczegdlnosci: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne,
pozar, powddz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia
terminu wykonania robot z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie
realizacji robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdzialania lub zwalczania COVID-19 i
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji
Wykonaweca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie terminu realizacji zamdowienia. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje miaty wplyw
na realizacj¢ zamoéwienia spoczywa wytacznie na Wykonawcy

ujawnienia na placu budowy niewypatoéw 1 niewybuchow,

warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja projektowa,

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw terenowych, w
szczeg6lnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,
wystgpienia konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

opdznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego
lub inne podmioty, ktére to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robot objetych
Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,
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13) wystapienia okolicznosci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, konieczno$ci usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w zakresie w jakim ww. okolicznosci
mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

14) opoznienia Zamawiajagcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

15) braku mozliwo$ci wykonywania robot w zwiagzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4. zmiany przedmiotu Umowy, w szczegdlno$ci zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

z zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacji:

1) wystapienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, powodujacych koniecznos¢
zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

2) wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk archeologicznych,
ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robdt na warunkach przewidzianych w
Umowie.

5. zmiany przedmiotu zaméwienia poprzez zmiang¢ zakresu robot budowlanych przewidzianych w
dokumentacji w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu zaméwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej,

2) koniecznosci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidiowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktéore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego,

3) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

4) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktoérych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowa, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w
dokumentacji projektowe;.

6. zmiany technologii wykonania robo6t lub materiatow przewidzianych w dokumentacji
projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest
wykonanie rob6t przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw ktore:

1) podwyzszaja jako$¢ wykonanych robot,

2) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

3) pozwola na skrécenie terminu wykonania Umowy lub pozwola na wydluzenie okresu
eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

7. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania rob6t lub materiatow przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcow lub
materiatow na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w
dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$s¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w
szczegllnosci powoduje opoznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.

8. Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczegdlnosci:
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1) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania
te beda miaty znaczacy wptyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa,
ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie
opracowywania dokumentacji,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

9. W przypadku wystagpienia zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, bedzie ono ustalone wg
nastepujacych zasad:

1) na podstawie kosztorysu oferenta ztozonego przed podpisaniem umowy,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczeg6lnosci
rodzaje robot lub materialow nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn
ustalenie wysokos$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na
podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktéry zostanie przygotowany zgodnie z
ponizszymi zasadami: robocizna — wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace, koszty posrednie — 60% od R+S, Zysk - 10% od R+S+Kp, ceny materiatow
rynkowe nie wyzsze niz $rednie ceny Sekocenbud.

10. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

11. Podstawa wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub
projekt aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w
szczegoOlnosci:

1) opis wnioskowanej zmiany,

2) cel zmiany wraz z uzasadnieniem,

3) wskazanie konkretnych zapiséw umowy lub ustawy Pzp. pozwalajacych na wprowadzenie
zmiany.

§ 14

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z pdzn. zm.), ustawy z
dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz ustawy z
dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz.1740) o ile przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.

4. Umoweg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy: Wykonawca:

Strona 17 z 17



