Nr sprawy: ZP.271.45.2021 Zalacznik nr 7

Umowa nr ZP/..../2021

Zawarta W dniu .............. 2021 r. pomiedzy Miastem Suwatki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwalki,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta - Wiestawa Stelmacha

zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,
TP PSP PO PSPPI , zwanym dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym
z mozliwoS$cig negocjacji w postepowaniu nr ZP.271.45.2021 zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z p6zn. zm.) dalej zwanej
Pzp lub ustawa, zostala zawarta umowa tresci nastgpujace;j:

§1

(przedmiot zamowienia)

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zamowienia publicznego pod nazwg: ,,Dostosowanie
Zespolu Szkol nr 6 do potrzeb osob niepelnosprawnych”.

2. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy funkcjonowanie obiektu w roku szkolnym,
obszar prowadzenia robot nalezy szczelnie wygrodzi¢ oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych.
Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage podczas prowadzenia prac rozbiérkowych, konstrukcyjno-rozbiorkowych i
konstrukcyjnych, aby zmniejszy¢ ryzyko niebezpieczenstwa nalezy prowadzi¢ roboty w bezposrednim
uzgodnieniu z uzytkownikiem szkoty i Inspektorem Nadzoru, w taki sposob aby uniemozliwi¢ pojawienie si¢
w szkole 0s6b postronnych.

3. Integralnymi sktadnikami umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) wraz z zatagcznikami,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami.

4. Do celéw wyktadni strony postanawiajg, ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nastgpnie kolejno

dokumenty wymienione w ust. 2.

§2
(termin realizacji zamowienia)
1. Termin wykonania zamoéwienia: do 120 dni kalendarzowych liczac od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgtoszone przez Kierownika
robot w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3
(wynagrodzenie)
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w
wysokosci:
CeNA NELO ...uetie e zt
Plus nalezny podatek VAT ..o, zt
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Stownie ztotych: ... ...

Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
robot objetych dokumentacja w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywaniem innych czynnikow majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Wykonawca do czasu odbioru koncowego ma prawo do wystawienia faktur czesciowych do
wysokosci 50% wartosci przedmiotu zamoOwienia z zastrzezeniem, ze ptatno$¢ koncowa bedzie nie
nizsza niz 421 000,00 (czterysta dwadzie$cia jeden tysiecy) ztotych brutto.

Pierwsza faktura czgSciowa moze zosta¢ wystawiona przez Wykonawce dopiero po zawarciu przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie z Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob
Niepelnosprawnych.

Pozostata cze¢$¢ kwoty ryczaltowej zostanie optacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po
odbiorze koncowym robot.

Wykonawca zamowienia 5 dni przed uptywem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy wynosi
1 miesigc) przedtozy w formie papierowej i elektronicznej Inspektorom Nadzoru dokumenty do
ptatnosci. Niedostarczenie kompletu dokumentow w terminie skutkowa¢ bedzie brakiem platnosci
za dany okres rozliczeniowy. Platno$¢ ta zostanie przesuni¢ta do momentu dostarczenia kompletu
dokumentoéw pod ww. warunkami. Warunkiem zaptaty faktury Wykonawcy jest przedlozenie przez
Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty
wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych, ze
otrzymali pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w
okresie objetym protokolem odbioru robot, na podstawie ktérego wystawiona zostala faktura
Wykonawcy lub odpowiednio o§wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali
robo6t, ustug lub dostaw. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zaplaty Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czeséci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.

Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:

1) Protokot odbioru czg¢sciowego/protokot odbioru koncowego.

2) Rozliczenie robot do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy, z

zalaczonym do niej obmiarem robdt, w sposdb narastajacy.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektorow Nadzoru.
Podstawg¢ do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ bedzie protokét odbioru
zaakceptowany i podpisany przez Inspektorow Nadzoru.
Naleznos$ci z tytutu faktur bedg ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiajacego,
przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0 numerze ....

Za dzien zaptlaty Strony uznajg dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, chocby
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i1 zaskarzalne (potracenia umowne). Wykonawca nie moze
dokona¢ potracenia swoich wierzytelno$ci bez wezesniejszego ich uznania przez Zamawiajacego.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci przeniesienia.
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§4
(obowiazki Stron)

Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sg wspotdziala¢ przy wykonaniu umowy w sprawie

zamodwienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdowienia.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy.

2) zapewnienic nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda: ......... - zZmiana osoby
petniacej funkcje inspektora nadzoru nastepuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy i
nie wymaga aneksu do umowy,

3) terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile s3 znane, poda nazwy, dane

kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub

ushugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie

realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéow, ktérym w

pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace  sporzadzenie  planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz dostarczenie
informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktérych mowa w art. 42 ust. 2 pkt
2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

2) opracowanie w ciggu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego
zwigzanego z catlym procesem budowlanym od rozpoczecia do zakonczenia, przy zachowaniu

kolejnosci robdt budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do wykonania ww. robot
warunkéw atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej i przekazania go
Zamawiajagcemu w celu zaopiniowania. Przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego, ich
wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgtoszenia przez Zamawiajacego,
3) opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) projektu organizacji robot,

C) programu zapewnienia jakosci,

d) programu gospodarki odpadami.

4) przygotowanie dwoch kompletéw dokumentacji dzwigu w jezyku polskim (po 2 dla kazdego
urzadzenia) stanowigcych zatacznik do wniosku do UDT o przeprowadzenie badania przed
wydaniem pierwszej decyzji zezwalajgcej na eksploatacje dzwigu,

5) wykonanie oraz montaz (w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego) trwalej tablicy
informujacej o dofinansowaniu robot budowlanych ze s$rodkow Panstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osob Niepetnosprawnych,

6) realizowanie objetych tre$cig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego,

7) niezwloczne, pisemne informowanie Zamawiajagcego o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptyna¢ na jakos¢ lub termin zakonczenia umowy,

8) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji,

9) organizacja zaplecza i biura budowy,
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10) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

11) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

12) wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajacych wymaganiom okre$lonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz spetniajacych parametry techniczne
przyjete w projekcie technicznym i specyfikacjach technicznych,

13) przedtozenie wniosku materiatowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materiatow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace speinienie parametréw
technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja techniczng 1 przepisami prawa
dotyczacymi wyrobow budowlanych,

14)w przypadku watpliwej jakosci materialtow uzytych do wbudowania nie spehniajacych
parametréw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
Zamawiajagcy ma prawo odrzucenia tych materialdw oraz moze wykona¢ badania tych
materiatow zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania
wykaza, ze zastosowane materialy sg ztej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i1 na wlasny koszt dokona ich wymiany,

15) zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

16) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone p.poz,
dozér mienia na terenie robot jak rowniez ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz
nastepstwa wypadkow pracownikoéw 1 osob trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwiagzek z prowadzonymi robotami,

17) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak kable
energetyczne, instalacje, sieci 1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego
nie stanowi wylacznego zrddla informacji o urzadzeniach.

18) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

19) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez Wykonawce sg calkowicie zgodne z umowa 1 odpowiadajg
potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy,

20) dostarczanie niezb¢dnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw 1 urzadzen w tym wynikoéw oraz protokotow badan dotyczacych
realizowanego przedmiotu Umowy,

21) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

22) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, nawierzchni
lub instalaciji,

23) dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczeg6élnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia
wlasciwych instytucji i organdéw, niezbedne $wiadectwa dotyczace materialdéw, wyniki badan,
protokoty odbiorow czg¢sciowych, dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robot

24) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny do ich usunigcia,
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25) ponoszenie wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci;

26) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.

Korespondencja z Wykonawcg bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze
skutkiem dor¢czenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za
korespondencje prawidlowo dor¢czong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia
skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strone adres.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez

0soby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca

zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:

— kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej - ......

— kierownika robét ......

. Zamawiajacy wymaga stalej obecnosci kierownika budowy podczas prowadzenia  robot

budowlanych na budowie. Przez stala obecno$¢ Zamawiajacy rozumie codzienny nadzoér na
budowie nad wykonywanymi robotami budowlanymi wraz z dokumentowaniem wykonywanych
rob6t w dzienniku budowy.

. Na czas urlopu lub nieobecnos$ci kierownika budowy/kierownika robot, Wykonawca zobowigzany

jest do zastgpienia go pracownikiem tymczasowym (proponowana osoba musi spetnia¢ wymagania
okreslone w SWZ), zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Wykonawca musi zglaszac
Zamawiajacemu kazda nieobecnos$¢ na budowie kierownika budowy.

. Nieobecno$¢ kierownika budowy/robot na budowie w trakcie wykonywania robdt, w sytuacjach

koniecznych oraz na wezwanie Zamawiajagcego lub pelnienie obowigzkow kierownika
budowy/rob6t przez osoby niezatwierdzone przez Zamawiajacego, moze skutkowaé odstgpieniem
od umowy z winy Wykonawcy. Dotyczy nieusprawiedliwionej nieobecnosci powyzej 7 dni.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy konieczno$ci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowg osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie uzasadni¢ zmiang 1 przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje 1 doSwiadczenie wskazanej przez Wykonawce
nowej osoby beda nizsze od kwalifikacji 1 do§wiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub
wprowadzona zmiana moze w ocenie Zamawiajacego spowodowacé wydtuzenie terminu wykonania
uUmowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 6 winna
by¢ potwierdzona pisemnie 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robot, ich czgéci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
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Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniklej szkody.
W  przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na
podstawie wyceny zaistniatych szk6d ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

§5

(obowigzek zatrudnienia na umowe o prace)

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg lub
podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ wszystkich 0sob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych nastepujace czynno$ci: roboty rozbiorkowe, roboty murowe i
izolacyjne, konstrukcje z betonu zbrojonego, roboty tynkarskie 1 malarskie, ktadzenie ptytek.
Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady begdzie osobiste wykonywanie zaméwienia przez osobe
fizyczna, w tym rowniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dzialalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktérego nie bedzie miat zastosowania wymog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.

3. W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust 2
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow.

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow pracownika.

4. Z tytuhlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ustepie 2 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiagzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
§ 8 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§6
(zmiany umowy)
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawarte] umowy w stosunku do tresci wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym ponizej:
1) zmiany wynagrodzenia w zwiazku ze zmiang stawki podatku od towarow i ustug. W takiej
sytuacji Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang
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2)
3)

b)

c)
d)

f)

Umowy w zakresie platno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisbw zmieniajagcych wyzej wymienione skfadniki. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od
towarow 1 ustug oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy. Dowod potwierdzajacy, ze zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce spoczywa wylacznie na Wykonawcy,

zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

zmiany terminu realizacji zamowienia W przypadku:

zmian bedacych nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdow administracji i innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczego6lnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wtadcicieli gruntéw pod inwestycje lub 0oséb indywidualnych,

ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawce opdznienie, w
szczegblnosci:
gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
warunkuje rozpoczgcie robot budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty
wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub
termindOw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia
uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,
przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okoliczno$ciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
op6znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomo$ci do celow realizacji inwestycji przez
podmiot, ktéremu przystuguje tytul prawny lub ktory uzytkuje nieruchomosé,
zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia
lub robot na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomos$ci a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych czynno$ci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,
wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,
wystagpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prawidlowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktdre byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannos$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity
WwyZszej rozumiejg w szczegdlnosci: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powodz, trzesienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu
wykonania rob6t z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowatl Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,
utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i
innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
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zakresie terminu realizacji zaméwienia. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje miaty wplyw
na realizacj¢ zamowienia spoczywa wylacznie na Wykonawcy

g) ujawnienia na placu budowy niewypatéw i niewybuchow,

h) warunkéw geologicznych lub  gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,

i) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych, w szczegolnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

j) wystgpienia konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub op6zniaja realizacje przedmiotu Umowy,

k) wystgpienia koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu zmian
do umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

I) opdznienia innych inwestycji lub robdt budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub
inne podmioty, ktore to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robot objetych Umowa, co
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

m) wystapienia okolicznosci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, konieczno$ci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci mialy
lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

n) opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy
przez Wykonawcg,

0) braku mozliwosci wykonywania robét w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4) zmiany przedmiotu Umowy, w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, z
zakresu robot, lokalizacji robdt w sytuacji:

a) wystgpienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu
wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystapienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,

ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robot na warunkach przewidzianych w Umowie.
5) zmiany przedmiotu zamdwienia poprzez zmiang zakresu robot budowlanych przewidzianych w
dokumentacji w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji,

b) konieczno$ci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania

przedmiotu Umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajacego,

) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone wady,
co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sa roboty budowlane
objete Umowg, powodujgce zmian¢ dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji.
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6) zmiany technologii wykonania robét lub materialow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w
wyniku  rozwoju technicznego Iub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:

a) podwyzszaja jako$¢ wykonanych robot,

b) zmniejszaja koszty realizacji Umowy lub koszty eksploataciji,

C) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwolg na wydluzenie okresu
eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

7) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatdw przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatdw na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie
robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogt temu zapobiec.

8) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczegdlnosci:

a) w sytuacji, gdy =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitloby niewykonaniem Iub
wadliwym wykonaniem zamdwienia,

b) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te
beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore
ze wzgledu na postgp techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentacji,

c) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

2. W przypadku wystgpienia zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, bedzie ono ustalone wg nastepujacych
zasad:

1) na podstawie kosztorysu oferenta ztozonego przed podpisaniem umowy,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczegdlnosci rodzaje
robot lub materiatow nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie
wysokos$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie kosztorysu
dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:
robocizna — wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisdéw ustawy z dnia
10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ oraz rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 15 wrze$nia 2020 r. w sprawie wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz
wysokosci minimalnej stawki godzinowe] w 2021 r (zgodnie z §2 przedmiotowego
Rozporzadzenia minimalna stawka godzinowa w 2021 r. wynosi — 18,30 zt). Koszty posrednie —
67 % od R+S, Zysk — 11% od R+S+Kp, Ceny materiatbw rynkowe nie wyzsze niz $rednie ceny
Eurocenbud RMS 2020.4.

3. Podstawg wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt
aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) opis wnioskowanej zmiany,
2) cel zmiany wraz z uzasadnieniem,
3) wskazanie konkretnych zapiséw umowy lub ustawy Pzp. pozwalajacych na wprowadzenie
zmiany.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej wazno$ci, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy pisemne;.
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5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie

stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.

1S
1)
2)

3)

4)
5)

§7
Odbiory robot budowlanych
trony postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
Odbidr czegsciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie czegsci
robot,
Odbidr koncowy po zakonczeniu wszystkich robot i dostarczeniu Zamawiajgcemu kompletu
dokumentow,
Odbidr w okresie r¢kojmi i gwarancji,
Odbior robot przerwanych okreslonych w § 9.

2. Odbiory czesSciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbiorow, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czeSciowego w terminie do 5 dni roboczych.

3. Czeéciowy odbidr robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze
zgloszeniem wad i usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

1)
2)
3)

4)

5)

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.
Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Warunkiem zgloszenia i przystapienia do odbioru koncowego robot jest przeprowadzenie przez
wlasciwy Oddziat Urzedu Dozoru Technicznego (UDT) badan odbiorczych zamontowanych
dzwigébw tacznie z otrzymaniem protokolu z wykonanych czynnosci z wynikiem badania
okreslonym jako pozytywny.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:
Dziennik budowy,
Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach,
Wymagane dokumenty, niezb¢dne zaswiadczenia wiasciwych instytucji 1 organéw, niezbgdne
Swiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan, protokoly odbioréw czgsciowych, certyfikaty,
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami,
Dokumenty (atesty, certyfikaty, badania, protokoly) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i1 ostemplowane przez
Kierownika budowy/robot).
Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i dostarczeniu kompletu dokumentéw
wymienionych w ust. 7. W przypadku nie dostarczenia dokumentow opisanych w ust. 7
Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego uwzgledniajagcym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang 1 techniczng.
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10.

W przypadku nie usuni¢cia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usuni¢cie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacja osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi i
gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(kary umowne)

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za odstgpieniec od umowy przez
Zamawiajgcego w catosci lub w czeséci niewykonanej, z przyczyn, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

Roszczenie o zaptate kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego o$wiadczenia o
odstapieniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust.l - za
wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 6.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary:

1) za zwlok¢ w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu okre$lonego

w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki.

2) za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w wysokosci

0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunig¢cie wad.

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

4) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

6)
7)

8)

9)

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych,
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 5.000,00 ztotych,
za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na umowe o
pracg osoby ktora wykonuje czynnos$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 1.000,00 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,
za brak ztozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentdéw okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy zwtoki i za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie 1.000,00
ztotych.

10) jezeli Wykonawca w ofercie powotuje sie¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania

spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywat czynnosci
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11)

zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kar¢ w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze
Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie realizowal ta czgs$¢
zamoOwienia) lub on sam spelnia warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotal sie¢ w trakcie postepowania 0
udzielenie zamowienia,

za przerw¢ w realizacji robot budowlanych dtuzsza niz 10 dni, chyba ze przerwa nastgpita na
skutek okolicznos$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

12) w wysokosci 10.000,00 zt. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niezgodnosci

wprowadzone] organizacji ruchu na czas robot, z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu oraz 1.000,00 zi. za kazdy nastgpny dzien niezgodno$ci oznakowania
prowadzonych robét z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

13) w przypadku nicusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy powyzej 2 dni — 1.000 zt

za kazdy dzien nieobecnosci na budowie.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne bg¢da naliczane do dnia

protokolarnego odbioru prac wykonanych zast¢pczo za Wykonawcg.

6. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego W
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

7. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie moze przekroczyé
20% wynagrodzenia umownego brutto.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§9

(umowne prawo odstgpienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia okreslonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czgsci niewykonanej w nastgpujacych
przypadkach 1 terminach okreslonych ponize;j:

1)

2)
3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

Wykonawca nie wywigzuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy Ilub narusza jej
postanowienia,

Wykonawca nie zastosuje si¢ do zadania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,

Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajacego
lub osobg przez niego upowazniona,

Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajacego,

wystapit jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy wykonanie umowy,
wykonanie przedmiotu umowy stanie si¢ niemozliwe wskutek okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy,

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy,

skierowano, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania robot inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

zostanie ogloszona upadto$¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,
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10) Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i Wyznaczonego
przez Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

11)w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest
prawdopodobne, ze nie zdota wykona¢ wszystkich prac objetych umowg w terminie, o ktorym
mowa w § 2 ust. | umowy Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania terminu
dodatkowego do odstgpienia od umowy w catosci lub czesci przed uptywem terminu, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i
odszkodowania przewyzszajacego te kary,

12) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub konieczno$¢
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy na sume wieksza niz 5% warto$¢ brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
Umowy,

13) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznos$ci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,
c) Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.
Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy w przypadkach okre§lonych w ust. 1 po bezskutecznym
uplywie terminu okreslonego przez Zamawiajacego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajacym zadanie usunig¢cia zaniedban.
Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytulu wykonanej czg¢sci umowy do dnia odstapienia.
Po odstagpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat powiadomienie o odstgpieniu,
podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia ustug 1 robot w
zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie przedmiotu
umowy.
Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysoko$¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac,
oprocz kwot naleznych za wykonanie przedmiotu umowy, rekompensaty za wszystkie poniesione
straty lub szkody.
W razie odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w cato$ci umowa uwazana jest za nie zawarta,
z zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaplaty kary umownej, o ktdérej mowa w § 8 ust. 1,
pozostaja wiazace.
Odstgpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemne] pod rygorem niewaznoS$ci
takiego o$wiadczenia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.
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10. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu konieczno$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robdot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastagpito z przyczyn, za ktdre Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu , o ktérym mowa w pkt 5) niniejszego ustgpu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokoét inwentaryzacji rob6t w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcg,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego dostarczone lub
whniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 24.
Zamawiajacy jest upowazniony do usunigcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy,
ktora zostanie potracona z ptatnosci Wykonawcy.

11. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od
umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10
(gwarancja i rekojmia)

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na okres
...... lat od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien
zdania trzeciego.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja 1 okres
rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wady.

3. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.
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Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejacych w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych po
odbiorze a powstatych z przyczyn tkwiagcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad 1 usterek w

terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy,

Wady, ktore wystgpily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie r¢kojmi,

jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W okresie od

dnia dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia termin
rekojmi nie biegnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie

uzasadnionym na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z

zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

10. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin r¢gkojmi podejmuje bieg z dniem

protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunigcia wady przez osobe, ktorej Zamawiajacy

zlecit usunigcie wady.

11. W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czgsci Wykonawca udziela rgkojmi i
gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.

§11
Umowy o podwykonawstwo
W  przypadku zamiaru powierzenia realizacji zaméwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac,
ktora cze$¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.
Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robdt Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre$lonych w art. 118

ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego podmiotu

(na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp., w celu

wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu) w realizacji zamdwienia.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamoOwienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do

umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonaweca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub
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5.

6.

7.

1

uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zaméwienia przez podmioty wystepujace wspolnie
(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikow Konsorcjum.
Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robdt objetych umowa,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, ze termin ptatno$ci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadatl wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez Wykonawce
za realizacj¢ przedmiotu umowy przez podwykonawce,

c) projekt umowy bedzie przewidywal tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czeSci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie begdzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,

e) projekt umowy bedzie zawierat zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadkach, o ktéorych mowa w
ust. 5.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.
0. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwilg gdy taczna warto§¢ wszystkich umoéw z
danym podwykonawcg przekroczy warto$¢ 10.000 z1.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy W zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cze$ci zamdwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow platno$ci okreslonych
w umowie z podwykonawca. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonywania
wyplaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci
na rzecz Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 3 ust. 4
Umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

20.

21.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci te¢ kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci
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brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego.

22. Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw skladanych Zamawiajagcemu winny by¢ dotaczone
thumaczenia na jezyk polski.

23. Wszystkie rozliczenia prowadzone bedg w ztotych polskich (PLN).

§12
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

G e zt (stownie ztotych: ...................... ) w formie .......
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

4. Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢é Zamawiajagcemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajacy wazno$¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest pdzZniejszy niz
okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajagcy ma prawo
wstrzymaé zaplate za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego
wykonania umowy.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekraczaé 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniagdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia bylo nieodwotalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
na podstawie oswiadczenia Zamawiajacego o ziszczeniu si¢ warunkow uprawniajacych
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci skladania przez Zamawiajacego
dodatkowych dokumentow.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu re¢kojmi za wady.
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9.

10

11.

1.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktore;j
mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote

zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznosci za usuni¢cie wad lub usterek

powstalych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub

rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu.

O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel,

Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu

nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$cuczynienia tym

roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami, w

przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w cze¢$ci koniecznej, przeznaczona

do pokrycia tych roszczen.
§ 13
(poufnos¢)

Strony zobowiazuja si¢ do utrzymania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,

technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwiazanych z dzialalnoscia drugiej Strony,

uzyskanych w zwiazku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje réwniez
bezterminowo po wygasnieciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialno$ci w mysl przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym

do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron

uczestniczacych w realizacji niniejszej] Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpiecza zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie

z tymi osobami umowach.

Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg strong Umowy,

2) stanowig cze$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktéry nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strong Umowy warunkow
niniejszej Umowy lub zostaty udostgpnione Stronie Umowy przez niezalezng Stron¢ Trzecia,
ktora posiada petne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.

§14
(postanowienia koncowe)

Spory, ktére moga wynikng¢ z realizacji umowy, strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamoéwien publicznych 1 inne wlasciwe przepisy prawa.

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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