Nr sprawy: ZP.271.118.2021 Zalacznik nr 7

Umowa nr ZP/..../2021

Zawarta W dniu .............. 2021 r. pomiedzy Miastem Suwatki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwalki,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta - Wiestawa Stelmacha

zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,
TP PSP PO PSPPI , zwanym dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym
z mozliwoscig negocjacji w postepowaniu nr ZP.271.118.2021 zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z p6zn. zm.) dalej zwanej
Pzp lub ustawa, zostala zawarta umowa tresci nastgpujace;j:

§1

(przedmiot zamowienia)

1. Przedmiotem zamoéwienia jest rozbudowa ul. Krzywélka w Suwalkach na odcinku od posesji 36
do mostu na rzece Czarna Hancza, polegajacych na: Rozbudowie drogi gminnej nr 101269B - ul.
Krzywolka w Suwalkach o dtugosci 934,92 m, na odcinku od posesji 36, do mostu na rzece Czarna
Hancza wraz z rozbiorka i budowg infrastruktury technicznej. Integralng czgscig opisu przedmiotu
zamoOwienia jest dokumentacja techniczna i szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot.

2. ZamoOwienie zaktada wykonanie nastg¢pujacych robot:
* budowe nawierzchni jezdni,
* budowe zjazdow,
* budowe chodnikéw,
* budowe drogi dla rowerow,
* budowe poboczy z mieszanki kruszyw,
* rozbiorke obiektow budowlanych oznaczonych jako R1-R4,
* budowe sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Czarna Hancza,
» rozbiorke 1 budowe sieci wodociggowej z przytagczami w granicach pasa drogowego,
» rozbidrke i budowe przytaczy sieci kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego,
* rozbiorke i budowe sieci kablowej sN,
* rozbiorke 1 budowe oswietlenia ulicznego,
» rozbiorke i budowe sieci telekomunikacyjnej,

* budowe kanatu technologicznego.

3. Wykonawca bedzie zobowigzany do wspotdzialania/wspolpracy na placu budowy podczas
realizacji robot z gestorem sieci elektroenergetycznych PGE Dystrybucja realizujacy réwnolegle
przebudowe infrastruktury PGE Dystrybucja (rozbiorke i budowe sieci elektroenergetycznej
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napowietrznej nN i kablowej nN).

250,00mb rur z PVC dla budowy sieci fi 160, dostarczy Wykonawcy gestor sieci tj. PWiK w
Suwatkach.

Wykonawca ma roéwniez w zakresie wykonanie i ustawienie 2 tablic: dwoch informacyjnych i
dwoch pamigtkowych o dofinansowaniu zadania ze srodkow Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drog.
Integralnymi sktadnikami umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) wraz z zalgcznikami,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami.

§2
(termin realizacji zaméwienia)

. Termin realizacji zadania do 360 dni od dnia podpisania umowy lecz nie dluzej niz do dnia 30
listopada 2022 r.

. Termin zakonczenia zamdwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgtoszone przez Kierownika
budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3

(wynagrodzenie)

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre§lonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w

wysokosci:
Cena NETEO ...uveneiit it zt
Plus nalezny podatek VAT ......ccooiiiiiiiiiiiiiieieee e, zt
Warto$¢ brutto oferty:.........covviiiiiiiiiii e 7k

Stownie ztotych: ...

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
robot objetych dokumentacja w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywaniem innych czynnikow majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Zaptata wynagrodzenia za roboty wystepujace w przedmiocie umowy nastgpi na podstawie faktur
czesciowych do wysokosci zaawansowania robot okre§lonej na podstawie faktycznie wykonanych
robot z formularza cenowego. Faktury czg¢sciowe nie moga przekroczy¢ 90% warto$ci umowy.
Zaawansowanie rzeczowe robot jest podstawa do optaty faktur czesciowych. Pozostata czgs¢ kwoty,
zostanie oplacona po odbiorze koncowym robot.

. Podstawe¢ do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:

1) Protokot odbioru czgsciowego/protokot odbioru koncowego.

2) Rozliczenie robot do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposOb narastajacy, z
zalaczonym do niej obmiarem robot, w sposob narastajacy.

. Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektoréw Nadzoru.

. Podstawg do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ bedzie protokot odbioru

zaakceptowany i podpisany przez Inspektorow Nadzoru.

Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z

niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiajacego,

przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0 numerze ....

Za dzien zaplaty Strony uznajg dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia

rachunku Zamawiajacego.
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9.

10.

1.

2.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, chocby
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potracenia umowne). Wykonawca nie moze
dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez wezesniejszego ich uznania przez Zamawiajacego.
Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci przeniesienia.

§4
(obowigzki Stron)

Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy. Przekazanie terenu budowy nastapi nie pdzniej niz 30 marca 2022r.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda: ......... - zZmiana osoby
pehiacej funkcje inspektora nadzoru nast¢puje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy i
nie wymaga aneksu do umowy,

3) terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy, dane

kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub

ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie

realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéow, ktorym w

pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace  sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjecie obowiazku kierowania budowg oraz dostarczenie
informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktérych mowa w art. 42 ust. 2 pkt
2 Prawa budowlanego,

2) protokolarne przejecie od Zmawiajacego placu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie
wskazanym przez Zmawiajacego,

3) opracowanie przed rozpoczgciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) projektu organizacji robot,
C) programu zapewnienia jakosci,
d) programu gospodarki odpadami.
4) realizowanie objetych trescig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajgcego,
5) niezwloczne, pisemne informowanie Zamawiajagcego o problemach Ilub okoliczno$ciach
mogacych wptyna¢ na jakos¢ lub termin zakonczenia umowy,
6) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji,
7) organizacja zaplecza i biura budowy,
8) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,
9) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,
10) wykonanie przedmiotu umowy z materialdw odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz speiniajacych parametry techniczne
przyjete w projekcie technicznym 1 specyfikacjach technicznych,
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11) przedtozenie wniosku materiatowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materialdw/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spelnienie parametrow
technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja techniczng i przepisami prawa
dotyczacymi wyrobéw budowlanych,

12)w przypadku watpliwej jako$ci materialow uzytych do wbudowania nie spehniajgcych
parametrow technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych materialbw oraz moze wykona¢ badania tych
materiatow zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania
wykaza, ze zastosowane materialy sg ztej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,

13) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji,

14) zapewnienie dojazdu i doj$¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemng
zgode wlascicieli lub zarzadcow na czasowy brak dostepu do nieruchomosci,

15) ponoszenie peinej odpowiedzialnoSci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz,
dozor mienia na terenie robot jak rowniez ponoszenie peilnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz
nastepstwa wypadkéw pracownikdéw 1 osob trzecich, powstatych w zwiazku z prowadzonymi
robotami, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwiagzek z prowadzonymi robotami,

16) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak kable
energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego
nie stanowi wylacznego zrddla informacji o urzadzeniach.

17) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

18) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez Wykonawce sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja
potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy,

19) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materialéw 1 urzadzen w tym wynikow oraz protokotéw badan dotyczacych
realizowanego przedmiotu Umowy,

20) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

21) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, nawierzchni
lub instalacji,

22) dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia
wlasciwych instytucji i organdw, niezbedne $wiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan,
protokoty odbiorow czg¢sciowych, dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych robot

23) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny do ich usunigcia,

24) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci;
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25) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.

5. Korespondencja z Wykonawcg bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze
skutkiem dorgczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za
korespondencj¢ prawidlowo dor¢czona do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do

niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia
skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez te Strone adres.

6.

10.

11.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca

zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:

— kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci ............ m ereeieeneeens

— kierownika robot posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci ............ e,

— kierownika robot posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci ............ e,

— kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci ............ e

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywal sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spelniania

warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speilnia je w stopniu nie

mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie

postepowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy konieczno$ci powierzenia jakichkolwiek prac

zwigzanych z umowa osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowiazany

pisemnie uzasadni¢ zmian¢ i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia

otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje 1 doSwiadczenie wskazanej przez Wykonawce

nowej osoby beda nizsze od kwalifikacji 1 doswiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub

wprowadzona zmiana moze w ocenie Zamawiajacego spowodowa¢ wydhuzenie terminu wykonania

umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 6 winna

by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robdt, ich czesci badZz innego

majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -

Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego 1 naprawienia wyniktej szkody.

W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na

podstawie wyceny zaistniatych szkod ma prawo potraci¢ ich wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy

lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawca w trakcie realizacji robot zapewni komunikacj¢ mieszkancom jak i osobom

niepetnosprawnym.

§5

(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)
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1.

1.

1)

Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ wszystkich 0sob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcoéw na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie robot ziemnych, rob6t montazowych, ustawiania
obrzezy betonowych, ustawianie kraweznikow betonowych, przygotowanie nawierzchni koryta,
przygotowanie podbudowy kruszywowej, przygotowanie i roztozenie podsypki piaskowo-
cementowej, uktadanie nawierzchni z kostki betonowe;.

Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zaméwienia przez osobe
fizyczna, w tym rowniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dzialalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktérego nie bedzie mial zastosowania wymog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speilniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb wykonujacych wskazane w ust. 2
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow.

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje

W postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 8

Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych

przez Zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako

niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§6
(zmiany umowy)
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym ponizej:
zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towarow i ustug. W takie;j

sytuacji Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang
Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisow zmieniajacych wyzej wymienione skladniki. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od
towarow 1 ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy. Dowod potwierdzajacy, ze zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce spoczywa wyltacznie na Wykonawcy,
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2)
3)

zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
zmiany terminu realizacji zaméwienia W przypadku:
a) zmian bedacych nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organow administracji i innych

podmiotdow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji w szczeg6lnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycje lub 0sob
indywidualnych, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknig¢cia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

warunkuje rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty

wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub
terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia
uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

przekroczenie zakreSlonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —

typowych w danych okolicznos$ciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne

podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,

uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

op6znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomo$ci do celow realizacji inwestycji przez

podmiot, ktéremu przystuguje tytul prawny lub ktory uzytkuje nieruchomosé,

b) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub robdt na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjgcia innych
czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos$¢ polecenia
wynikata z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

c) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot,

d) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity
wyzsze] rozumiejg w szczegolnosci: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne,
pozar, powddz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia
terminu wykonania robdt z powodu ,sity wyzszej”’, bedzie decydowal Zamawiajacy w
trakcie realizacji robdt, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

f) utrudnien bgdacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i
innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie terminu realizacji zamowienia. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje miaty
wplyw na realizacj¢ zamdwienia spoczywa wylacznie na Wykonawcy

g) ujawnienia na placu budowy niewypatow i niewybuchow,

h) warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja projektowa,
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4)

5)

1) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych, w
szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

J) wystgpienia konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych roboét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

K) wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zaméowien publicznych,

I) opdznienia innych inwestycji lub robdt budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego
lub inne podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem rob6t objetych
Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

m) wystgpienia okolicznoséci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w zakresie w jakim ww. okolicznosci
miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

n) opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

0) braku mozliwosci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

zmiany przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, z

zakresu robot, lokalizacji robdt w sytuacji:

a) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji, powodujacych konieczno$¢ zmiany
sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia na terenic budowy niewybuchow, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,
ktére uniemozliwiajg lub utrudniaja wykonanie robdt na warunkach przewidzianych w
Umowie.

zmiany przedmiotu zamdéwienia poprzez zmian¢ zakresu robot budowlanych przewidzianych w
dokumentacji w przypadku:

a) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentaciji,

b) konieczno$ci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania

przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajacego,

€) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone
wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowa, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w
dokumentaciji.

6) zmiany technologii wykonania robét lub materialow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w

wyniku  rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:

a) podwyzszajg jako$¢ wykonanych robot,
b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,
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C) pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwola na wydtuzenie okresu
eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

7) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatdbw przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcow lub materialéw na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materialéw przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegolnosci powoduje opdznienie w postepie
robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogl temu zapobiec.

8) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczegdlnosci:

a) w sytuacji, gdy =zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem Iub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te
beda miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore
ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentacji,

c) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

2. W przypadku wystapienia zmiany wysokosci wynagrodzenia, bedzie ono ustalone wg nastepujacych
zasad:

1) na podstawie formularza cenowego ztozonego w ofercie,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczegdlnosci rodzaje
robot lub materialow nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie
wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie
kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi
zasadami: robocizna — wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 15 wrze$nia 2020 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2021 r (zgodnie z §2 przedmiotowego
Rozporzadzenia minimalna stawka godzinowa w 2021 r. wynosi — 18,30 zt). Koszty posrednie —
65 % od R+S, Zysk — 10% od R+S+Kp, ceny materiatow rynkowe, nie wyzsze niz §rednie ceny
Eurocenbud.

3. Podstawa wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt
aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) opis wnioskowanej zmiany,

2) cel zmiany wraz z uzasadnieniem,

3) wskazanie konkretnych zapisow umowy lub ustawy Pzp pozwalajacych na wprowadzenie

zmiany.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy pisemne;.
5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§7
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1.

2.

3.

4.
S.

Odbiory rob6t budowlanych
Strony postanawiaja, ze b¢da stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbior czgsciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czgsciowej za wykonanie czgsci

robot,

3) Odbioér koncowy po zakonczeniu wszystkich robdt i dostarczeniu Zamawiajgcemu kompletu

dokumentow,

4) Odbior w okresie rekojmi i gwarancji,
5) Odbior robot przerwanych okreslonych w § 9.

Odbiory czgsciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o

ktérych mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru

czesciowego w terminie do 5 dni roboczych.

Czesciowy odbior robot nie powoduje utraty  uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze

zgtoszeniem wad 1 usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.
Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru konicowego w formie pisemne;.
Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:

1) Dziennik budowy,
2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,
3) Wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wiasciwych instytucji i organow, niezbg¢dne

Swiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoty odbiorow czesciowych, certyfikaty,
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnoséci wykonania robot z dokumentacja projektowa,

obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z

art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).
Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i dostarczeniu kompletu dokumentéw
wymienionych w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentéw opisanych w ust. 6
Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajagcym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang 1 techniczng.
W przypadku nie usunigcia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i1 zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacja osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi i
gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.
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§8

(kary umowne)

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajacego w calosci lub w czg$ci niewykonanej, z przyczyn, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

Roszczenie o zaptate kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z

przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego oswiadczenia o
odstgpieniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych

od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 - za
wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 6.

. A
2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary:

za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki.
za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w wysokosci
0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad.
w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych,
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 10.000,00 ztotych,
za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na umoweg o
prace osoby ktora wykonuje czynnos$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 1.000,00 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,
za brak ztozenia na wezwanie Zamawiajgcego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy zwtloki i za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie 1.000,00
ztotych.

10) jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania

spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywal czynnosci
zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie realizowal tg czgsé
zamoOwienia) lub on sam spelnia warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotal sie¢ w trakcie postepowania 0
udzielenie zamoéwienia,
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11) za przerwg w realizacji rob6t budowlanych dtuzsza niz 10 dni, chyba ze przerwa nastapita na
skutek okolicznos$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne beda naliczane do dnia
protokolarnego odbioru prac wykonanych zast¢pczo za Wykonawce.

6. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego W
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

7. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron nie moze przekroczy¢
30% wynagrodzenia umownego brutto.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§9

(umowne prawo odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia okreslonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu
przyshuguje prawo odstapienia od umowy w catosci lub w czes$ci niewykonanej w nastepujacych
przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:

1) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy lub narusza jej
postanowienia,

2) Wykonawca nie odebrat placu budowy w wyznaczonym terminie,

3) Wykonawca nie zastosuje si¢ do zadania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,

4) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajacego
lub osobg przez niego upowazniona,

5) Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajacego,

6) wystapit jakikolwiek brak zdolno$ci do czynnosci prawnych utrudniajacy wykonanie umowy,

7) wykonanie przedmiotu umowy stanie si¢ niemozliwe wskutek okoliczno$ci lezacych po stronie
Wykonawcy,

8) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy,

9) skierowano, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania robot inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

10) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

11) Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy 1 wyznaczonego
przez Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

12)w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest
prawdopodobne, Ze nie zdola wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 umowy Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania terminu
dodatkowego do odstgpienia od umowy w catosci lub czesci przed uptywem terminu, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i
odszkodowania przewyzszajacego te kary,

13) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub koniecznos¢
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dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy na sume wieksza niz 5% warto$¢ brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
Umowy,

14) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznos$ci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajgcy
odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po bezskutecznym
uptywie terminu okre$lonego przez Zamawiajacego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajacym zadanie usuni¢cia zaniedban.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytuhu wykonanej czgsci umowy do dnia odstgpienia.

Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat powiadomienie o odstgpieniu,
podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia ustug 1 robot w
zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajagcy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie przedmiotu
umowy.

Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysokos$¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac,
oprocz kwot naleznych za wykonanie przedmiotu umowy, rekompensaty za wszystkie poniesione
straty lub szkody.

W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w cato$ci umowa uwazana jest za nie zawarta,
z zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaplaty kary umownej, o ktorej mowa w § 8 ust. 1,
pozostaja wiazace.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemne] pod rygorem niewaznoS$ci
takiego o$wiadczenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

10. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzaja nast¢pujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu koniecznos$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 niniejszego ustgpu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
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inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajgcy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5) niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedhlug stanu na dzien odstapienia;
protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego dostarczone lub
whniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 21.
Zamawiajacy jest upowazniony do usunigcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy,
ktora zostanie potracona z ptatnosci Wykonawcy.

11. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10
(gwarancja i rekojmia)

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na okres
...... lat od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien
zdania trzeciego.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i okres
rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunigcia wady.

3. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejagcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych po
odbiorze a powstalych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia wad 1 usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas naprawy,

6. Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rgkojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rgkojmi. W okresie od
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11.

dnia dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia termin
rekojmi nie biegnie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rekojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobe, ktorej Zamawiajgcy
zlecil usunigcie wady.
W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czesci Wykonawca udziela rekojmi i
gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed
odstapieniem od Umowy.
§11

Umowy o podwykonawstwo
W  przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamoéwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac,
ktoéra cze$¢ zamoOwienia bedzie przez niego wykonywana.
Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.
Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............
W tym na ktoérego/ych zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.
W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego podmiotu
(na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp., w celu
wykazania spetnienia warunkoéw udziatu w postepowaniu) w realizacji zamowienia.
Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamoOwienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonaweca jest obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamoéwienia przez podmioty wystepujace
wspolnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w imieniu 1 na rzecz
wszystkich uczestnikow Konsorcjum.
Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okres§la¢ w szczegdlnosci:
a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,
b) termin wykonania robdt objetych umowa,
c) kwote wynagrodzenia,
d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
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podwykonawcy roboty z tym, Ze termin platnos$ci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadatl wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

e) projekt umowy musi zawiera¢ nast¢pujace zapisy: Wykonawca nicodwotalnie upowaznia
Zamawiajgcego do wykonywania przyshugujagcych Wykonawcy wobec Podwykonawcy
uprawnien wynikajacych z gwarancji i rgkojmi (nieodwotalne petnomocnictwo). Zamawiajacy
moze wedhug swojego wyboru wykonywaé przystlugujace mu uprawnienia z gwarancji i
rekojmi wobec Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy lub dziatajac na podstawie
pelnomocnictwa zada¢ od Podwykonawcy wykonania jego obowigzkow wynikajacych z
rekojmi i gwarancji wobec Wykonawcy (powiadamiajgc jednocze$nie o tym Wykonawce),
przy czym zazadanie od Podwykonawcy wykonania obowigzkéw moze nastgpi¢ po
bezskutecznym uplywie terminu wyznaczanemu Wykonawcy na realizacj¢ obowigzkow
r¢kojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolnic si¢ z obowigzku r¢kojmi i/lub
gwarancji, powotujac si¢ na udzielone w zdaniu pierwszym pelnomocnictwo.

2) Zamawiajgcy W terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez Wykonawce
za realizacj¢ przedmiotu umowy przez podwykonawce,

c) projekt umowy bedzie przewidywal tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cze$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazié
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie begdzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do =zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
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12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

zamowienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
10.000,00 zt. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi powstaje z chwila gdy taczna warto§¢ wszystkich umow z danym
podwykonawcg przekroczy warto$¢ 10.000 zt.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30

dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czgsci zamoOwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okreslonych
W umowie z podwykonawcg. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
podmiotdéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonywania
wyplaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 3 ust. 4
Umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

20

21

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potraci te¢ kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
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brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego.

22. Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajacemu winny by¢ dotaczone
thumaczenia na jezyk polski.

23. Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§12
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
G e zt (stownie ztotych: ...................... ) w formie .......

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

4. Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢é Zamawiajagcemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajacy wazno$¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest pdzniejszy niz
okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajacy ma prawo
wstrzymaé zaplate za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego
wykonania umowy.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekraczac 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia bylo nieodwotalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem ptlatne byly na rzecz Zamawiajgcego na jego pierwsze zadanie,
na podstawie oswiadczenia Zamawiajacego o ziszczeniu si¢ warunkOow uprawniajgcych
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci skladania przez Zamawiajacego
dodatkowych dokumentow.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwroécone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
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Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktore;j
mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote

zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznosci za usuni¢cie wad lub usterek

powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub

rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu.

O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel,

Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu

nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$cuczynienia tym

roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami, w

przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pienigzna, zostanie w czgéci koniecznej, przeznaczona

do pokrycia tych roszczen.
§ 13
(poufnos¢)

Strony zobowiazuja si¢ do utrzymania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,

technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z dziatalnoscig drugiej Strony,

uzyskanych w zwiazku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje réwniez
bezterminowo po wygasnieciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialno$ci w mysl przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezb¢dnym

do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron

uczestniczacych w realizacji niniejszej] Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpiecza zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie

z tymi osobami umowach.

Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg strong Umowy,

2) stanowig cze$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktéry nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strong Umowy warunkow
niniejszej Umowy lub zostaty udostgpnione Stronie Umowy przez niezalezng Stron¢ Trzecia,
ktora posiada pelne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.

§14
(postanowienia koncowe)

Spory, ktére moga wynikng¢ z realizacji umowy, strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamoéwien publicznych 1 inne wlasciwe przepisy prawa.

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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