Nr sprawy: ZP.271.122.2021 Zalacznik nr 7

Umowa nr ZP/..../2021

Zawarta W dniu .............. 2021 r. pomiedzy Miastem Suwatki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwalki,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta - Wiestawa Stelmacha

zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,
TP PSP PO PSPPI , zwanym dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym
z mozliwoscig negocjacji w postepowaniu nr ZP.271.122.2021 zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z p6zn. zm.) dalej zwanej
Pzp lub ustawa, zostala zawarta umowa tresci nastgpujace;j:

§1

(przedmiot zamowienia)

1. Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa budynku bytego hotelu ,,Suwalszczyzna” polegajaca na
dostosowaniu obiektu do potrzeb administracji samorzadowej oraz jego dociepleniu.

2. Szczegblowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania 1 odbioru robot.

3. Zamawiajacy posiada wazne pozwolenie na budowe wydane przez Prezydenta Miasta Suwatk
nr 223/2013 (znak: AGP.6740.274.2013.BR) z dnia 25.11.2013 r. zmienione nastgpujacymi
decyzjami: nr 183/2016 (znak: AGP.6740.197.2016.GM) z dnia 03.08.2016 r. oraz nr 270/2021
(znak: AGP.6740.287.2021.1G) z dnia 10.09.2021 r.

4. Roboty budowlane nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje¢ zamienng z 2021 r. stanowigca
zalacznik do Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

5. Integralnymi sktadnikami umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) wraz z zatgcznikami,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami.

§2

(termin realizacji zamowienia)

1. Termin realizacji catego zamoéwienia do 360 dni od dnia podpisania umowy, z wyjatkiem ust. 2.

2. Wykonanie w catosci robot okreslonych w dokumentacji projektowej, zwigzanych z elewacja od
ulicy Noniewicza w terminie do 30 maja 2022 r.

3. Termin zakonczenia zamdwienia oznacza faktyczne zakonczenie robodt, zgtoszone przez Kierownika
budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3

(wynagrodzenie)

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 strony ustalajag wynagrodzenie ryczaltowe w
wysokosci:
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1.

2.

Stownie ztotych: ...

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

robot objetych dokumentacja w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, w szczegdlnosci koszty ekspertyz, warunkow
technicznych, badanh w tym przeprowadzonych przez Oddzial Urzedu Dozoru Technicznego,
obowigzkowego serwisowania W oKresie gwarancji, opinii, uzgodnien, a takze oddzialywaniem
innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na koszty.

. Zaptata wynagrodzenia za roboty wystepujace w przedmiocie umowy nastagpi na podstawie faktur

czesciowych do wysokosci zaawansowania robot okreslonych na podstawie faktycznie wykonanych
robdt z kosztorysu ofertowego. Faktury czesciowe nie moga przekroczy¢ 90% warto$ci umowy.
Zaawansowanie rzeczowe robot jest podstawg do optaty faktur czgsciowych. Pozostata czes¢ kwoty,
zostanie optacona po odbiorze koncowym robot.

. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:

1) Protokot odbioru czgsciowego/protokot odbioru koncowego.
2) Rozliczenie robot do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy, z
zalaczonym do niej obmiarem robdt, w sposob narastajacy.

. Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektorow Nadzoru.
. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ bedzie protokél odbioru

zaakceptowany i podpisany przez Inspektorow Nadzoru.

Naleznos$ci z tytutu faktur bedg ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiajacego,
przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0 numerze ....

Za dzien zaplaty Strony uznaja dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, chocby
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne 1 zaskarzalne (potragcenia umowne). Wykonawca nie moze
dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez wezesniejszego ich uznania przez Zamawiajacego.
Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznoS$ci przeniesienia.

§4
(obowiazki Stron)

Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda: ......... - zmiana osoby
petniacej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy i
nie wymaga aneksu do umowy,

3) terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
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Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy, dane

kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub

ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie

realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéow, ktorym w

pOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace  sporzadzenie  planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia 1 przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz dostarczenie
informacji zawierajagcych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktorych mowa w art. 42 ust. 2
pkt 2 Prawa budowlanego,

2) protokolarne przejecie od Zmawiajacego placu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie
wskazanym przez Zmawiajacego,

3) opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) projektu organizacji robot,

C) programu zapewnienia jakosci,

d) programu gospodarki odpadami.

4) realizowanie objetych trescig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego,

5) opracowanie w ciggu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego
zwigzanego z calym procesem budowlanym od rozpoczgcia do zakonczenia, przy zachowaniu
kolejnosci robdt budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do wykonania ww. robot
warunkow atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej i przekazania go
Zamawiajacemu w celu zaopiniowania. Przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego, ich
wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgloszenia przez Zamawiajacego,

6) niezwloczne, pisemne informowanie Zamawiajagcego o problemach Iub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ lub termin zakonczenia umowy,

7) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentéw i licencji,

8) organizacja zaplecza i biura budowy,

9) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

10) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

11) wykonanie przedmiotu umowy z materialdow odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz spelniajacych parametry techniczne
przyjete w projekcie technicznym i specyfikacjach technicznych,

12) przedtozenie wniosku materiatowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materiatow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie parametrow
technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja techniczng i przepisami prawa
dotyczacymi wyrobow budowlanych,

13)w przypadku watpliwej jakosci materialtdow uzytych do wbudowania nie spehniajacych
parametréw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
Zamawiajagcy ma prawo odrzucenia tych materialdw oraz moze wykona¢ badania tych
materiatdéw zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania
wykaza, ze zastosowane materialy sa ztej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,

14) zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji,

Strona3z 21



15) zapewnienie dojazdu i doj$¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemng
zgode wiascicieli lub zarzadcow na czasowy brak dostepu do nieruchomosci,

16) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone p.poz,
dozor mienia na terenie robot jak rowniez ponoszenie peilnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz
nastepstwa wypadkow pracownikdéw 1 osob trzecich, powstalych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami,

17) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak kable
energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajgcego
nie stanowi wylacznego zrodta informacji o urzadzeniach.

18) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

19) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez Wykonawce sg calkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg
potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy,

20) dostarczanie niezb¢dnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatow i1 urzadzen w tym wynikow oraz protokotow badan dotyczacych
realizowanego przedmiotu Umowy,

21) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych,

22) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wilasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, nawierzchni
lub instalacji,

23) dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczeg6lno$ci: dziennik budowy, zaswiadczenia
wlasciwych instytucji 1 organdw, niezbedne Swiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan,
protokoty odbioréw czesciowych, dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robat,

24) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

25) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci;

26) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.

5. Korespondencja z Wykonawcg bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze
skutkiem dorgczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za
korespondencje prawidtowo doreczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do

niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjgcia
skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strone adres.

6.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca

zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:

— kierownika budowy posiadajagcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci ............ i,
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10.

11.

12.

13.

14.

— kierownika robot posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci ............ TR
— kierownika robdt posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci ............ e,
Zamawiajacy wymaga statej obecno$ci kierownika budowy podczas prowadzenia  robot
budowlanych na budowie. Przez stalg obecno$¢ Zamawiajacy rozumie codzienny nadzor na
budowie nad wykonywanymi robotami budowlanymi wraz z dokumentowaniem
wykonywanych robot w dzienniku budowy.
Na czas urlopu lub nieobecnosci kierownika budowy/kierownika robot, Wykonawca zobowigzany
jest do zastgpienia go pracownikiem tymczasowym (proponowana osoba musi spelnia¢ wymagania
okreslone w SWZ), zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Wykonawca musi zglaszaé
Zamawiajagcemu kazda nieobecnos$¢ na budowie kierownika budowy.
Nieobecnos¢ kierownika budowy/robdt na budowie w trakcie wykonywania robot, w sytuacjach
koniecznych oraz na wezwanie Zamawiajagcego lub pelnienie obowigzkow  kierownika
budowy/robot przez osoby niezatwierdzone przez Zamawiajgcego, moze skutkowa¢ odstgpieniem
od umowy z winy Wykonawcy. Dotyczy nieusprawiedliwionej nieobecnosci powyzej 7 dni.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spelniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowa osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowiazany
pisemnie uzasadni¢ zmian¢ i1 przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce
nowej osoby beda nizsze od kwalifikacji 1 doswiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub
wprowadzona zmiana moze w ocenie Zamawiajgcego spowodowa¢ wydtuzenie terminu wykonania
umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 6 winna
by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robét, ich czgsci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego 1 naprawienia wyniktej szkody.
W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajagcy na
podstawie wyceny zaistniatych szkdd ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Budynek w ramach planowanej przebudowy ma zosta¢ dostosowany do obstugi o0sob
niepelnosprawnych z rozwigzaniami umozliwiajacymi pelng dostgpnos¢ do gltownych wejsé
budynku i do kazdej kondygnacji poprzez uksztattowanie terenu i wind¢ dostosowang do wymogdéw
0s6b niepetnosprawnych. Zaprojektowano odpowiednie wymiary komunikacji, szeroko$ci drzwi
oraz toalety dla osob niepelnosprawnych na kazdej kondygnacji z wymaganym wyposazeniem i
instalacjag przyzywowa. Do wykonania przewidziano na parkingu przy obiekcie 3 miejsca
postojowe o wymiarach dostosowanych dla niepelnosprawnych.
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1)

§5
(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)
Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich 0sob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie umowy
0 prace osob wykonujgcych czynnosci w zakresie robot rozbidorkowych, robot murowych i
izolacyjnych, konstrukcji z betonu zbrojonego, robot tynkarskich 1 malarskich, ktadzenia ptytek,
wykonywania instalacji elektrycznych i sanitarnych.
Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zaméwienia przez osobe
fizyczng, w tym réwniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktérego nie bedzie mial zastosowania wymog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.
W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegdlnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow.
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg¢ 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje
W postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 8
Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce Iub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce¢ lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§6
(zmiany umowy)
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawarte] umowy w stosunku do treSci wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym ponize;j:
zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towaréw i ustug. W takiej

sytuacji Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang
Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisbw zmieniajagcych wyzej wymienione skladniki. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od
towarow 1 ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy. Dowod potwierdzajacy, ze zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce spoczywa wylacznie na Wykonawcy,
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2)
3)

zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
zmiany terminu realizacji zamdwienia W przypadku:

a) zmian bedacych nastgpstwem dziatania lub braku dzialania organdéw administracji i innych
podmiotdow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji w szczeg6lnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod inwestycje lub 0sob
indywidualnych, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

warunkuje rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty

wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub
terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia
uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

przekroczenie zakreSlonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —

typowych w danych okolicznos$ciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne

podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,

uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

op6znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomo$ci do celow realizacji inwestycji przez

podmiot, ktéremu przystuguje tytul prawny lub ktory uzytkuje nieruchomose,

b) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub robdt na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usunigcia wad lub podjecia innych
czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos$¢ polecenia
wynikata z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

c) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot,

d) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia 1 ktéremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity
wyzsze] rozumiejg w szczegolnosci: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne,
pozar, powddz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia
terminu wykonania robot z powodu ,sity wyzszej”, bedzie decydowat Zamawiajacy w
trakcie realizacji robdt, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

f) utrudnien bgdacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i
innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie terminu realizacji zamowienia. Dowdd potwierdzajacy, ze ww. sytuacje mialy
wplyw na realizacj¢ zamdwienia spoczywa wylacznie na Wykonawcy

g) ujawnienia na placu budowy niewypatow i niewybuchow,

h) warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
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4)

5)

1) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych, w
szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

J) wystgpienia konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzglgedu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

K) wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

I) opdznienia innych inwestycji lub robdt budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego
lub inne podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem rob6t objetych
Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

m) wystgpienia okolicznosci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t, w zakresie w jakim ww. okolicznosci
miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

n) opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

0) braku mozliwos$ci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

zmiany przedmiotu Umowy, w szczegdlnoSci zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, z
zakresu robot, lokalizacji robdt w sytuacji:

a) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te

wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji, powodujacych konieczno$¢ zmiany
sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia na terenic budowy niewybuchow, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,
ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robot na warunkach przewidzianych w
Umowie.

zmiany przedmiotu zaméwienia poprzez zmiang zakresu robot budowlanych przewidzianych w
dokumentacji w przypadku:

a) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe

zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentaciji,

b) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych niezbgdnych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajacego,

€) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone
wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sa roboty budowlane
objete Umowa, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w
dokumentaciji.

6) zmiany technologii wykonania robét lub materialow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w

wyniku  rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:

a) podwyzszajg jakos¢ wykonanych robot,
b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

Strona 8 z 21



C) pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwola na wydtuzenie okresu
eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

7) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materialow przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcéw lub materiatdw na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materialéw przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie
robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogl temu zapobiec.

8) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczegdlnosci:

a) w sytuacji, gdy =zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem Iub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te
beda miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore
ze wzgledu na postgp techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentacji,

c) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

2. W przypadku wystapienia zmiany wysokosci wynagrodzenia, bedzie ono ustalone wg nastepujacych
zasad:

1) wedlug nastepujacych wskaznikéw cenotworczych: Koszty posrednie — 65% od R+S, Zysk —
10% od R+S+Kp, Robocizna, ceny materiatow wedlug sredniej stawki Sekocenbud na 3 kwartat
2021 r. Robocizna — wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisoOw
ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 15 wrzes$nia 2020 r. w sprawie wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2021 r (zgodnie z §2 przedmiotowego
Rozporzadzenia minimalna stawka godzinowa w 2021 r. wynosi — 18,30 zt, w 2022 r. — 19,70z1).

3. Podstawa wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt
aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) opis wnioskowanej zmiany,

2) cel zmiany wraz z uzasadnieniem,

3) wskazanie konkretnych zapisow umowy lub ustawy Pzp pozwalajacych na wprowadzenie

zmiany.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemne;j.
5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§7
(Odbiory robét budowlanych)
1. Strony postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbior czesciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie czesci
robot,

3) Odbior koncowy po zakonczeniu wszystkich robdt i dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentow niezbednych do otrzymania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie,
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4) Odbidr w okresie rekojmi i gwarancji,

5) Odbior robot przerwanych okreslonych w § 9.

2. Odbiory cze$ciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
cze$ciowego w terminie do 5 dni roboczych.

3. CzeSciowy odbior robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze
zgtoszeniem wad 1 usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;j.

5. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem przystapienia do
odbioru koncowego robdt jest przeprowadzenie przez wilasciwy Oddziat Urzedu Dozoru
Technicznego (UDT) badan odbiorczych zamontowanego dzwigu tacznie z otrzymaniem protokotu
z wykonanych czynnos$ci z wynikiem badania okreslonym jako pozytywny.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia whasciwych instytucji i organow, niezbedne
$wiadectwa dotyczace materiatdw, wyniki badan, protokoty odbiorow czesciowych, protokor
wlasciwego Oddzialu Urzedu Dozoru Technicznego (UDT) z wykonanych czynno$ci badan
odbiorczych zamontowanego dzwigu z wynikiem badania okreslonym jako pozytywny,
certyfikaty, inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, komplet dokumentow
niezbednych do otrzymania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,

4) Os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnoséci wykonania robot z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).

7. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i dostarczeniu kompletu dokumentéw
wymienionych w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentéw opisanych w ust. 6
Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajagcym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang 1 techniczng.

9. W przypadku nie usuni¢cia wad 1 usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja 1 zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usuni¢cie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacja osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi i
gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.
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§8

(kary umowne)

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajacego lub Wykonawce w calosci lub w czgéci niewykonanej, z przyczyn, o ktérych
mowa W § 9 ust. 1 w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

Roszczenie 0 zaptate kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w
ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego o$wiadczenia o odstgpieniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3 ust. 1 - za
wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 6.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary:

1) =za zwlok¢ w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu okre§lonego
w § 2 ust. 1 lub ust. 2, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki;

2) za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w wysokosci
0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia
Wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad;

3) w przypadku nieusprawiedliwionej nicobecnosci kierownika budowy powyzej 2 dni — 1.000 zt
za kazdy dzien nieobecno$ci na budowie;

4) w przypadku braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, gdy Zamawiajacy dokona bezpos$redniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca;

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych;

7) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 10.000,00 ztotych;

9) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawcg/Podwykonawce na umowg o
prace osoby ktéra wykonuje czynnosci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 1.000,00 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek;

10) za brak ztozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy zwtloki i za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie 1.000,00
ztotych;

11) jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywal czynnosci
zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kar¢ w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie realizowal tg czgsé
zamoOwienia) lub on sam spelnia warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
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Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotal si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia;

12) za przerwg w realizacji robot budowlanych dtuzsza niz 10 dni, chyba ze przerwa nastgpita na
skutek okolicznos$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne beda naliczane do dnia
protokolarnego odbioru prac wykonanych zast¢pczo za Wykonawce.

6. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego W
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

7. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron nie moze przekroczy¢
30% wynagrodzenia umownego brutto.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§9

(umowne prawo odstgpienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia okreslonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajacemu
przyshuguje prawo odstagpienia od umowy w catosci lub w czesSci niewykonanej w nastepujacych
przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:

1) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy lub narusza jej
postanowienia,

2) Wykonawca nie odebrat placu budowy w wyznaczonym terminie,

3) Wykonawca nie zastosuje si¢ do zadania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,

4) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajacego
lub osobg przez niego upowazniona,

5) Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajgcego,

6) wystapit jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy wykonanie umowy,

7) wykonanie przedmiotu umowy stanie si¢ niemozliwe wskutek okoliczno$ci lezacych po stronie
Wykonawcy,

8) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy,

9) skierowano, bez akceptacji Zamawiajgcego, do wykonywania robdt inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

10) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci powyzej 7 dni

11) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

12) Wykonawca przerwatl bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego
przez Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

13)w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest
prawdopodobne, ze nie zdota wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, o ktorym
mowa w § 2 ust. | umowy Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania terminu
dodatkowego do odstgpienia od umowy w catosci lub czesci przed uptywem terminu, o ktérym
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mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i
odszkodowania przewyzszajacego te kary,

14) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub konieczno$¢
dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy na sume wieksza niz 5% warto$¢ brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
Umowy,

15) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznos$ci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajgcy
odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po bezskutecznym
uplywie terminu okreslonego przez Zamawiajacego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajagcym zadanie usunigcia zaniedban.

Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych
okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytulu wykonanej czg¢sci umowy do dnia odstgpienia.

Po odstapieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat powiadomienie o odstgpieniu,

podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia ushug i robot w

zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie przedmiotu
umowy.

Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysokos$¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstapienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac,
oprocz kwot naleznych za wykonanie przedmiotu umowy, rekompensaty za wszystkie poniesione
straty lub szkody.

W razie odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w calo$ci umowa uwazana jest za niezawartg, z
zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 8 ust. 1,
pozostaja wigzace.

Odstgpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$wiadczenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potragcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

10. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,
2) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu koniecznos$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
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3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 niniejszego ustepu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktdre Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5) niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokol inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materiaty i inne elementy przez niego dostarczone lub
wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajgcego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 21.
Zamawiajacy jest upowazniony do usunigcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy,
ktéra zostanie potracona z ptatnosci Wykonawcy, a w przypadku braku mozliwosci pokrycia
tych kosztow w taki sposob, zastosowanie bedg miaty odpowiednio zapisy § 11 ust. 6 i 7
niniejszej Umowy.

11. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowag
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10
(gwarancja i rekojmia)

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na okres
...... lat od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien
ust. 2.

2. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakos$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i okres
rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wady.

3. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejacych w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych po
odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia wad i1 usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy,

6. Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okre§lonym przez
Zamawiajacego.
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7. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie re¢kojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W okresie od
dnia dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia termin
r¢kojmi nie biegnie.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 11 ust. 6 |
7 Umowy.

10. W przypadku okre§lonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rekojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunig¢cia wady przez osobe, ktérej Zamawiajacy
zlecil usunigcie wady.

11. W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czesci Wykonawca udziela r¢kojmi i
gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.

12. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych Wykonawcy wobec
jego podwykonawcow uprawnien wynikajacych z gwarancji i1 rekojmi (nieodwolalne
petnomocnictwo). Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedlug swojego wyboru
wykonywa¢ przystugujace mu uprawienia z gwarancji i rekojmi wobec Wykonawcy lub zada¢ od
podwykonawcow wykonania ich obowiazkéw wynikajacych z r¢kojmi 1 gwarancji wobec
Wykonawcy (powiadamiajgc jednocze$nie Wykonawcee), przy czym zadanie od podwykonawcy
wykonania obowigzkow moze nastapi¢ po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego
Wykonawcy na realizacje obowiazkéw z rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolnié
si¢ z obowigzkow rekojmi i/lub gwarancji, powolujac si¢ na udzielone w zadaniu pierwszym
niniejszego ustepu petnomocnictwo.

§11
(wykonanie zastepcze)

1. Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych, w tym robot
lub czynnos$ci, ktéorych wykonanie nalezy do obowiazkéw Wykonawcy, w tym prac
wynikajacych z obowigzku usunigcia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez uzyskania zgody sadu (wykonanie zastgpcze), w sytuacjach
wskazanych w Umowie, jak réwniez,_gdy pomimo wezwania do nalezytego spehienia
swiadczenia Wykonawca:

a) opoOznia si¢ z wykonaniem obowigzkoéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt
je w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej
realizacji inwestycji, lub

b) uchyla si¢ od wykonania obowigzkéw umownych lub z okoliczno$ci wynika, ze nie bedzie
stanie wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

C) w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposob wadliwy lub sprzeczny
z Umowa.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastgpczemu niezakltoconego
wykonania powierzonych mu obowiazkow, w szczegdlnosci do niezwtocznego udostepnienia mu
na zadanie: terenu budowy, materialow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
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administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezaktoconego
wykorzystania posiadanych przylaczy energetycznych, wodnych, $ciekowych i innych w zakresie
koniecznym do wykonania zastgpczego. Obowigzek o ktérym mowa w niniejszym ustepie
spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach 1 dalszych Podwykonawcach.
Wykonawca zastgpczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usuni¢cia z terenu budowy
sprzetu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez
Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki
bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkow wykonawcy zastgpczego. Koszt
zabezpieczenia lub usunigcia sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.

Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego czesci wykonawcy zastepczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.

Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty
zwigzane z wykonaniem zastepczym, w szczegdlnosci koszt przeprowadzenia odpowiednich
procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania zgdd lub innych
decyzji, jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czesci
inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy zastgpczego, koszt zakupu niezbgdnych materiatow, a takze
udokumentowane koszty wszelkich dzialan wykonawcy zastepczego na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacja powierzonych mu obowigzkow.

W przypadku braku mozliwo$ci pokrycia kosztow wykonania zastepczego, w sposéb opisany w
ustepie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z wykonaniem zastgpczym moga
zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikle stad réznice Wykonawca
zaplaci Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zaplaty.

. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepéw, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy.

§12
(umowy o0 podwykonawstwo)
W przypadku zamoéwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktore majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed
przystapieniem do wykonania zamdéwienia wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sa
juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na te-mat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.
Zakres powierzonych robdt Podwykonawcy/-om .............
W tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp., w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w postgpowaniu.
W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody po$wiadczajace udziat innego podmiotu
(na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 Pzp., w celu
wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu) w realizacji zamdwienia.
Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamdwienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy 1 ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamoéwienia przez podmioty wystepujace
wspolnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bgda w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robdt objetych umowa,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, ze termin ptatnosci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadatl wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

e) projekt umowy musi zawieraé nastepujace zapisy: Wykonawca nicodwotalnie upowaznia
Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych Wykonawcy wobec Podwykonawcy
uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi (nieodwotalne pelnomocnictwo). Zamawiajacy
moze wedhug swojego wyboru wykonywaé przystugujagce mu uprawnienia z gwarancji i
r¢kojmi wobec Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy lub dziatajac na podstawie
pelnomocnictwa zada¢ od Podwykonawcy wykonania jego obowigzkow wynikajacych z
rekojmi 1 gwarancji wobec Wykonawcy (powiadamiajac jednoczesnie o tym Wykonawce),
przy czym zazadanie od Podwykonawcy wykonania obowigzkow moze nastapi¢ po
bezskutecznym uplywie terminu wyznaczanemu Wykonawcy na realizacje obowigzkow
rgkojmi 1/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolnic si¢ z obowigzku r¢kojmi i/lub
gwarancji, powotujac si¢ na udzielone w zdaniu pierwszym petnomocnictwo.

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy 0 podwykonawstwo na
roboty budowlane, zgtosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawieratl zapisow, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez Wykonawce
za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

c) projekt umowy bedzie przewidywatl tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czg¢sci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),
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12.
13.

14.

15.

16.

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
10.000,00 zt. Poza tym obowiazek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi powstaje z chwila gdy taczna warto§¢ wszystkich umow z danym
podwykonawcg przekroczy warto$¢ 10.000 z1.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30

dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce | wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czg¢sci zamoOwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcg. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
podmiotdéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy 1 uprawnia Zamawiajacego do dokonywania
wyplaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 3 ust. 4
Umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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17.

18.

19.

budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

20.

21.

22,

23.

1.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci t¢ kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% wartosci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentoéw sktadanych Zamawiajacemu winny by¢ dolaczone
thumaczenia na jgzyk polski.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§ 13

(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
e e zt (stownie ztotych: ... ) w formie .......

Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Wykonawca zobowiagzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznos$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzacg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Wykonawca przedluzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢é Zamawiajagcemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajacy wazno$¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest pdzniejszy niz
okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajagcy ma prawo
wstrzyma¢ zaplate za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego
wykonania umowy.
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5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekracza¢ 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia bylo nieodwotalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
na podstawie o$wiadczenia Zamawiajagcego o ziszczeniu si¢ warunkow uprawniajacych
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczno$ci skladania przez Zamawiajacego
dodatkowych dokumentow.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia 1 uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

9. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorej
mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

10. Zamawiajagcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznos$ci za usunig¢cie wad lub usterek
powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub
rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu.
O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

11. W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$€uczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w czg¢sci koniecznej, przeznaczona
do pokrycia tych roszczen.

§ 14
(poufnos¢)

1. Strony zobowigzujg si¢ do utrzymania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z dziatalnoscig drugiej Strony,
uzyskanych w zwigzku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje réwniez
bezterminowo po wygasnigciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialnosci w mysl przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym
do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczacych w realizacji niniejszej] Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpiecza zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie
z tymi osobami umowach.

3. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg strong Umowy,
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2) stanowig cze$¢ publicznie dostgpnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strong Umowy warunkow
niniejszej Umowy lub zostaly udost¢pnione Stronie Umowy przez niezalezng Strone Trzecia,
ktéra posiada petne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.

§ 15
(postanowienia koncowe)

Spory, ktére moga wynikng¢ z realizacji umowy, strony poddajg pod rozstrzygnigcie sadu
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych i inne wlasciwe przepisy prawa.

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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