Nr sprawy: ZP.271.2.2022 Zalgcznik nr 7

Umowa nr ZP/....[2022

Zawarta W dniu .............. 2021 r. pomiedzy Miastem Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwalki,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta - Wiestawa Stelmacha

|

Przedsigbiorstwem Wodociggow i Kanalizacji w Suwatkach Spétka z o.0. z siedzibg: ul. Gen. Wt
Sikorskiego 14, 16-400 Suwatki, NIP: 8440004199, REGON: 790011345, reprezentowang przez:
Leszka Andrulewicza — Prezesa Zarzadu

zwanymi dalej w skrocie Zamawiajgcym,

- SRS , zwanym dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym
z mozliwoS$cig negocjacji w postgpowaniu nr ZP.271.2.2022 zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z p6zn. zm.) dalej zwanej
Pzp lub ustawa, zostala zawarta umowa tresci nastgpujace;:

§1

(przedmiot zamoéwienia)

1. Przedmiotem zamoéwienia jest budowa ulicy Bolestawa Chrobrego na odcinku od ul.
Grunwaldzkiej do ul. Traktorzystéw w Suwalkach. Ulica Chrobrego: Jezdnia szer. 5.5 m z betonu
asfaltowego. Poczatek opracowania przyjeto od strony skrzyzowania z ul. Grunwaldzka w km 0 +
010.62. Koniec opracowania na skrzyzowaniu ul. Traktorzystow w km 0+150.21. Skrzyzowanie ul.
Chrobrego z siggaczem w km 0+069.89. Po lewej stronie ulicy zaprojektowano chodnik z kostki
betonowej szer. 1.82-2.20 m Po prawej stronie pobocze z kruszywa tamanego ograniczone od strony
ulicy kraweznikiem najazdowym 20x22 cm. Pobocze szer. 2.0m. (bez kraweznika). Skrzyzowania
z ulicami wytagodzono tukami. Zjazdy indywidualne z kostki betonowej zaprojektowano tylko po
lewej stronie ulicy. Siegacz: Jezdnia szer. 5.0 m z kostki betonowej zakonczona placem do
zawracania. Po prawej stronie chodnik szer. 2.0 m przy obnizonym krawezniku do 4 cm. Po lewej
stronie 1 wokot placu zawracania wypetnienie pomiedzy kraweznikiem a linig rozgraniczajaca z
kostki betonowej przy obnizonym krawegzniku do 4 cm. z wylaczeniem szerokos$ci jezdni, gdzie
kraweznik obnizono do poziomu jezdni. Zjazdy na posesje przez obnizony kraweznik do 4 cm.

2. Szczegbdtowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot.

3. Wykonawca ma réwniez w zakresie wykonanie i ustawienie dwoch tablic informacyjnych i dwoch
pamiatkowych.

4. Integralnymi sktadnikami umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) wraz z zalacznikami,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami.
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§ 2

(termin realizacji zamowienia)

. Termin realizacji zadania do 210 dni od dnia podpisania umowy lecz nie dluzej niz do dnia 30
sierpnia 2022 r.

. Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie roboét, zgtoszone przez Kierownika
budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3
(wynagrodzenie)

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w

wysokosci:
Cena MO ...uvinett it zt
Plus nalezny podatek VAT ...t zt
Warto$¢ brutto oferty:.........oovviiiiiiiiii e 7

Stownie ztotych: ...

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
rob6t objetych dokumentacja w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywaniem innych czynnikéw majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 25 listopada 2021 r. zawartym pomigdzy Miastem Suwatki i
Przedsigbiorstwem Wodociggow 1 Kanalizacji w Suwatkach Spoétka z o.0. Spotka jako czgsciowy
ptatnik bedzie wykonywata zobowigzania z tytutu powyzszej umowy wyltacznie w zakresie ptatnosci
za wykonane prace przy budowie infrastruktury podziemnej w tym: odgat¢zieni sieci wodociggowej,
odgatezieni sieci kanalizacji sanitarnej wraz z armaturg i urzadzeniami. W zwigzku z powyzszym
faktury Wykonawcy beda wystawiane na Spotke w tej czesci 1 dorgczane bezposrednio do Spotki.

. Faktury czg¢sciowe dotyczace robot, optacanych przez Miasto Suwatki 1 Spotka beda za faktycznie
wykonany i1 odebrany zakres robot, maksymalnie do wysokosci 90% warto$ci robot optacanych przez
Miasto Suwatki 1 Spotke. Pozostata cze$¢ kwoty ryczattowej zostanie optacona na podstawie faktur
koncowych wystawionych po odbiorze koncowym robot.

. Wykonawca zamowienia 5 dni przed uptywem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy wynosi
1 miesiagc) przedtozy w formie papierowej i elektronicznej Inspektorom Nadzoru dokumenty do
ptatnosci. Niedostarczenie kompletu dokumentéw w terminie skutkowa¢ bedzie brakiem ptatnos$ci
za dany okres rozliczeniowy. Platno$¢ ta zostanie przesunieta do momentu dostarczenia kompletu
dokumentéw pod ww. warunkami. Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego czgéci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcych udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodéw zaptaty Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w cz¢$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do kazdej faktury przedkladanej Zamawiajagcemu
o$wiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcoéw (wraz z kopiami wszystkich
dokumentéw wymienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o dokonaniu
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami) za dany okres rozliczeniowy podlegajacy fakturowaniu. "

. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:
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1) Protokot odbioru czg$ciowego/protokot odbioru koncowego.
2) Rozliczenie robot do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposOb narastajacy, z
zalaczonym do niej obmiarem robdt, w sposob narastajacy.

. Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektoréw Nadzoru.
. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ bedzie protokét odbioru

zaakceptowany i podpisany przez Inspektorow Nadzoru.

Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiajacego,
przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0 numerze ....

Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien przyje¢cia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potragcenia umowne). Wykonawca nie moze
dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez wezesniejszego ich uznania przez Zamawiajgcego.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci przeniesienia.

§4
(obowiazki Stron)

Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sg wspotdziataé przy wykonaniu umowy w sprawie
zamdwienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia.
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy. Przekazanie terenu budowy nastapi nie pdzniej niz 30 marca 2022 r.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda: ......... - zmiana osoby
petniacej funkcje inspektora nadzoru nastepuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy 1
nie wymaga aneksu do umowy,

3) terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonaweca, o ile sa znane, poda nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub
ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz dostarczenie
informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktorych mowa w art. 42 ust. 2 pkt
2 Prawa budowlanego,

2) protokolarne przejgcie od Zmawiajacego placu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie
wskazanym przez Zmawiajacego,
3) opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) projektu organizacji robot,
C) programu zapewnienia jakoS$ci,
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d) programu gospodarki odpadami.

4) realizowanie objetych trescig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego,

5) opracowanie w ciggu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego
zwigzanego z calym procesem budowlanym od rozpoczgcia do zakonczenia, przy zachowaniu
kolejnosci robot budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do wykonania ww. robdt
warunkoéw atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej i przekazania go
Zamawiajacemu w celu zaopiniowania. Przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego, ich
wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgloszenia przez Zamawiajacego,

6) niezwloczne, pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ lub termin zakonczenia umowy,

7) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji,

8) organizacja zaplecza i biura budowy,

9) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

10) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

11) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz spetniajacych parametry techniczne
przyjete w projekcie technicznym i specyfikacjach technicznych,

12) przedtozenie wniosku materialowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materialdow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie parametrow
technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacjg techniczng i przepisami prawa
dotyczacymi wyrobéw budowlanych,

13)w przypadku watpliwej jako$ci materiatdow uzytych do wbudowania nie spehniajacych
parametréw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych materiatbw oraz moze wykona¢ badania tych
materiatdéw zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania
wykaza, ze zastosowane materialy sg ztej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,

14) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania Iub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

15) zapewnienie dojazdu i dojs¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemna zgodg
wilascicieli lub zarzadcow na czasowy brak dostepu do nieruchomosci,

16) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz,
dozér mienia na terenie robot jak rowniez ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz
nastepstwa wypadkoéw pracownikoéw i 0sob trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

17) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak kable
energetyczne, instalacje, sieci 1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego
nie stanowi wylacznego zrodta informacji o urzadzeniach.

18) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

19) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez Wykonawce sg catkowicie zgodne z umowa 1 odpowiadaja
potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedlug umowy,
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20) dostarczanie niezb¢dnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym wynikoéw oraz protokotow badan dotyczacych
realizowanego przedmiotu Umowy,

21) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

22) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, nawierzchni
lub instalacji,

23) dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia
wlasciwych instytucji i organdéw, niezb¢dne §wiadectwa dotyczace materiatdéw, wyniki badan,
protokoty odbiorow czesciowych, dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robot

24) usuni¢cie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

25) ponoszenie wytacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedgce nastgpstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci;

26) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.

5. Korespondencja z Wykonawca bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze
skutkiem doreczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za
korespondencj¢ prawidtowo dorgczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia
skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strong adres.

6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objgtymi umowa przez
0soby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i1 uprawnienia budowlane. Wykonawca
zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:

— kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci ............ e,

— kierownika robdt posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci ............ S TPORRTRRP

— kierownika robdt posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci ............ e

— Kkierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci ............ " ererreenaeas

7. Zamawiajagcy wymaga stalej obecnosci kierownika budowy podczas prowadzenia  robot
budowlanych na budowie. Przez stata obecno$¢ Zamawiajacy rozumie codzienny nadzér na
budowie nad wykonywanymi robotami  budowlanymi wraz z  dokumentowaniem
wykonywanych robot w dzienniku budowy.

8. Na czas urlopu lub nieobecnosci kierownika budowy/kierownika robot, Wykonawca zobowigzany
jest do zastgpienia go pracownikiem tymczasowym (proponowana osoba musi spetnia¢ wymagania
okreslone w SWZ), zatwierdzonym przez Zamawiajagcego. Wykonawca musi zglaszaé
Zamawiajacemu kazdg nieobecnos¢ na budowie kierownika budowy.

9. Nieobecnos¢ kierownika budowy/robot na budowie w trakcie wykonywania robot, w sytuacjach
koniecznych oraz na wezwanie Zamawiajgcego lub pelnienie obowigzkow kierownika
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budowy/rob6t przez osoby niezatwierdzone przez Zamawiajacego, moze skutkowaé odstapieniem
od umowy z winy Wykonawcy. Dotyczy nieusprawiedliwionej nieobecnosci powyzej 7 dni.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal si¢, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spelniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speilnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznos$ci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowa osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie uzasadni¢ zmiang i1 przedstawié¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce
nowej osoby bedg nizsze od kwalifikacji 1 doswiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub
wprowadzona zmiana moze w ocenie Zamawiajgcego spowodowa¢ wydtuzenie terminu wykonania
umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 6 winna
by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robdt, ich czes$ci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody.
W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na
podstawie wyceny zaistniatych szkod ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawca w trakcie realizacji robot zapewni komunikacje mieszkancom jak i osobom
niepetnosprawnym.

§5

(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)
Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich osob wykonujacych czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych czynno$ci w zakresie robot ziemnych, robot montazowych, ustawiania
obrzezy betonowych, ustawianie kraweznikow betonowych, przygotowanie nawierzchni koryta,
przygotowanie podbudowy kruszywowej, przygotowanie i roztozenie podsypki piaskowo-
cementowej, uktadanie nawierzchni z kostki betonowe;.
Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamowienia przez osobg
fizyczna, w tym rowniez przedsiebiorce prowadzacego indywidulang dziatalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktorego nie bedzie miat zastosowania wymog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 2
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
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1.

1)

2)
3)

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow.

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 8

Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spehlienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako

niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§6
(zmiany umowy)
Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym ponizej:
zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towarow i uslug. W takiej

sytuacji Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang
Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw
zmieniajacych wyzej wymienione skladniki. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardéw i
ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy. Dowdd potwierdzajacy, ze zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce spoczywa wylacznie na Wykonawcy,

zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

zmiany terminu realizacji zamowienia W przypadku:

a) zmian bedagcych nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych

podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wlascicieli gruntdw pod inwestycje lub 0osob indywidualnych,
ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w
szczegblnosci:

— gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
warunkuje rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly
wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminow
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostateczniej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

— przekroczenie zakre§lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznos$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
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b)

)
d)

)

k)

opoznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji przez
podmiot, ktéremu przystuguje tytul prawny lub ktory uzytkuje nieruchomos¢,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wpltywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia
lub robdt na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robot, usunigcia wad lub podjgcia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sily
wyzszej rozumiejg w szczegdlnosci: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powddz, trzesienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu
wykonania rob6t z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

utrudnien begdacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i
innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie terminu realizacji zamoéwienia. Dowdd potwierdzajacy, ze ww. sytuacje mialy wplyw
na realizacj¢ zamowienia spoczywa wytacznie na Wykonawcy

ujawnienia na placu budowy niewypatow i niewybuchow,

warunkow  geologicznych lub  gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja projektowa,

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych, w szczego6lnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

wystgpienia konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoOwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu zmian
do umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

op6znienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub
inne podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robdét objetych Umowa,
co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

wystapienia okoliczno$ci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, konieczno$ci usuni¢cia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

op6znienia Zamawiajagcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisdw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy
przez Wykonawcg,
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0) braku mozliwosci wykonywania roboét w zwiazku z niedopuszczaniem do ich wykonywania

4)

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,
zmiany przedmiotu Umowy, w szczego6lnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, z

zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacii:

a) wystgpienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te

wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji, powodujgcych koniecznos¢ zmiany sposobu
wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,

5)

ktére uniemozliwiajg lub utrudniajag wykonanie rob6t na warunkach przewidzianych w Umowie.
zmiany przedmiotu zamdwienia poprzez zmiang zakresu robdt budowlanych przewidzianych w
dokumentacji w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidlowe

zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji,

b) koniecznosci wykonania robot zamiennych niezb¢dnych do prawidlowego wykonania

przedmiotu Umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajacego,

c) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzglgdu na stwierdzone wady,

co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane

6)

7)

8)

objete Umowa, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w

dokumentacji.
zmiany technologii wykonania robét lub materiatdow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w
wyniku  rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robdt przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:

a) podwyzszaja jako$¢ wykonanych robot,

b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

C) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwolg na wydtuzenie okresu
eksploatacji robdt po ich zakonczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materialow przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcéw lub materialdéw na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegolnosci powoduje opdznienie w postepie
robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogl temu zapobiec.
Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczegdlnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te
beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore
ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentacji,

Strona 9z 21



c) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.
2. W przypadku wystapienia zmiany wysokosci wynagrodzenia, b¢dzie ono ustalone wg nastgpujacych
zasad:

1) na podstawie formularza cenowego ztozonego w ofercie,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczegolnosci rodzaje
robot lub materiatdéw nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie
wysoko$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie kosztorysu
dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:
robocizna — wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisoOw ustawy z dnia
10.10.2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ oraz rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
15 wrzeénia 2020 r. w sprawie wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokoSci
minimalnej stawki godzinowej w 2021 r (zgodnie z §2 przedmiotowego Rozporzadzenia minimalna
stawka godzinowa w 2021 r. wynosi — 18,30 zt, w 2022 — 19,70 zt). Koszty posrednie — 65 % od
R+S, Zysk — 10% od R+S+Kp, ceny materiatow rynkowe, nie wyzsze niz srednie ceny Eurocenbud.

3. Podstawg wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt
aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) opis wnioskowanej zmiany,

2) cel zmiany wraz z uzasadnieniem,

3) wskazanie konkretnych zapisow umowy lub ustawy Pzp pozwalajacych na wprowadzenie zmiany.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy pisemne;j.
5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§7
(Odbiory robét budowlanych)
1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbior czgsciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czgsciowej za wykonanie czesci
robét,
3) Odbioér koncowy po zakonczeniu wszystkich robot i dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu
dokumentow,
4) Odbior w okresie rekojmi i gwarancji,
5) Odbiodr robot przerwanych okreslonych w § 9.

2. Odbiory czeSciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgltasza¢ gotowos¢ do odbiordéw, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czegsciowego w terminie do 5 dni roboczych.

3. CzeSciowy odbidr robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze
zgtoszeniem wad 1 usterek rob6ot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej.

5. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:
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1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organdw, niezbgdne
Swiadectwa dotyczace materiatoéw, wyniki badan, protokoty odbioréw cze$ciowych, certyfikaty,
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i dostarczeniu kompletu dokumentow
wymienionych w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentow opisanych w ust. 6
Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego uwzgledniajagcym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang i techniczng.

W przypadku nie usuni¢cia wad 1 usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie
z dokumentacja osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi 1
gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(kary umowne)

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajacego w catosci lub w czgéci niewykonanej, z przyczyn, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

Roszczenie o zaptate kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego oswiadczenia o
odstgpieniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 - za
wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 6.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary:

1) za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu okre§lonego
w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki;

2) za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w wysokosci
0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczac od dnia
Wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad;

3) w przypadku nieusprawiedliwionej niecobecnosci kierownika budowy powyzej 2 dni — 1.000 zt
za kazdy dzien nieobecnos$ci na budowie;

4) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki, gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptlaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
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5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom A4 wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych;

7) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 10.000,00 ziotych;

9) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na umowe
o prace osoby ktora wykonuje czynnos$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 1.000,00 zt -
za kazdy stwierdzony przypadek;

10) za brak ztozenia na wezwanie Zamawiajgcego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy zwtoki 1 za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie 1.000,00
zlotych;

11) jezeli Wykonawca w ofercie powotuje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywat czynnosci
zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie realizowal tg czes$¢
zamowienia) lub on sam spelnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia;

12) za przerwe w realizacji robot budowlanych dtuzsza niz 10 dni, chyba ze przerwa nastapita na
skutek okolicznos$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne beda naliczane do dnia
protokolarnego odbioru prac wykonanych zast¢pczo za Wykonawce.

6. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego W
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

7. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia umownego brutto.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.

§9

(umowne prawo odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia okreslonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci niewykonanej w nastepujacych
przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:

1) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy lub narusza jej
postanowienia,

2) Wykonawca nie odebrat placu budowy w wyznaczonym terminie,

3) Wykonawca nie zastosuje si¢ do zgdania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,
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4) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajacego
lub osobe przez niego upowazniona,

5) Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajacego,

6) wystapit jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy wykonanie umowy,

7) wykonanie przedmiotu umowy stanie si¢ niemozliwe wskutek okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy,

8) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy,

9) skierowano, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania robot inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

10) w przypadku nicusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy/robot powyzej 7 dni,

11) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

12) Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego
przez Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

13)w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest
prawdopodobne, ze nie zdota wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, o ktérym
mowa w § 2 ust. | umowy Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania terminu
dodatkowego do odstapienia od umowy w calo$ci lub czeéci przed uptywem terminu, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych 1
odszkodowania przewyzszajacego te kary,

14) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy na sume¢ wigkszg niz 5% wartos$¢ brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust.
1 Umowy,

15) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po bezskutecznym
uptywie terminu okre$lonego przez Zamawiajacego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajacym zadanie usuni¢cia zaniedban.

4. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powzig¢cia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytulu wykonanej czesci umowy do dnia odstgpienia.
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5. Po odstapieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat powiadomienie o odstgpieniu,
podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia ustug i robot w
zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie przedmiotu
umowy.

6. Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysoko$¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac,
oprocz kwot naleznych za wykonanie przedmiotu umowy, rekompensaty za wszystkie poniesione
straty lub szkody.

7. W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w catlo$ci umowa uwazana jest za nie zawarta,
z zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 8 ust. 1,
pozostaja wiazace.

8. Odstagpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia.

9. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

10. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstagpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu konieczno$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie
od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 niniejszego ustepu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokdt
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcey terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajgcy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktérym mowa w pkt 5) niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego dostarczone lub
wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajagcego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 23.
Zamawiajgcy jest upowazniony do usunigcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy,
ktdéra zostanie potragcona z ptatnosci Wykonawcy, a w przypadku braku mozliwo$ci pokrycia
tych kosztow w taki sposob, zastosowanie beda mialy odpowiednio zapisy § 11 ust. 6 1 7
niniejszej Umowy.
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11.

10.

11.

12.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§ 10
(gwarancja i rekojmia)

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na okres
...... lat od dnia odbioru koncowego. Okres r¢kojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien
ust. 2.
Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usuniecia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i okres
rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wady.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych po
odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad i usterek w
terminie okre§lonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy,
Wady, ktore wystapily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie r¢gkojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed upltywem okresu rekojmi. W okresie
od dnia dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia
termin rekojmi nie biegnie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 11 ust. 6 1
7 Umowy.
W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rekojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunigcia wady przez osobe, ktorej Zamawiajacy
zlecil usunigcie wady.
W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej cze$ci Wykonawca udziela rekojmi i
gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w Umowie na cz¢§¢ zobowigzania wykonang przed
odstapieniem od Umowy.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych Wykonawcy wobec
jego podwykonawcoéw uprawnien wynikajacych z gwarancji 1 r¢kojmi  (nieodwolalne
pelnomocnictwo). Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedtug swojego wyboru
wykonywac przystugujace mu uprawienia z gwarancji i rekojmi wobec Wykonawcy lub zada¢ od
podwykonawcoéw wykonania ich obowigzkéw wynikajacych z rekojmi i gwarancji wobec
Wykonawcy (powiadamiajgc jednoczesnie Wykonawce), przy czym zadanie od podwykonawcy
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wykonania obowigzkdw moze nastapi¢ po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego
Wykonawcy na realizacj¢ obowigzkow z rgkojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolnic¢
si¢ z obowigzkow rekojmi i/lub gwarancji, powotujac si¢ na udzielone w zadaniu pierwszym
niniejszego ustepu petnomocnictwo.
§11
(wykonanie zastepcze)

Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych, w tym roboét lub
czynnosci, ktérych wykonanie nalezy do obowigzkow Wykonawcy, w tym prac wynikajacych z
obowigzku usuni¢cia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak rowniez,
gdy pomimo wezwania do nalezytego spetnienia §wiadczenia Wykonawca:

a) opdznia si¢ z wykonaniem obowigzkoéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt
je w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej
realizacji inwestycji, lub

b) uchyla si¢ od wykonania obowigzkéw umownych lub z okoliczno$ci wynika, ze nie bedzie
stanie wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

C) w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposob wadliwy lub sprzeczny
z Umowa.

Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zast¢pczemu niezaktdconego
wykonania powierzonych mu obowigzkéw, w szczegodlnosci do niezwlocznego udostgpnienia mu
na zadanie: terenu budowy, materiatdéw, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezakldconego
wykorzystania posiadanych przylaczy energetycznych, wodnych, $ciekowych i innych w zakresie
koniecznym do wykonania zastgpczego. Obowigzek o ktorym mowa w niniejszym ustgpie
spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.
Wykonawca zastepczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunigcia z terenu budowy
sprzetu 1 wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez
Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki bedzie
konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkow wykonawcy zastepczego. Koszt zabezpieczenia
lub usunigcia sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.

Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego czeSci wykonawcy zastgpczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.

Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty
zwigzane z wykonaniem zast¢pczym, w szczegOlnosci koszt przeprowadzenia odpowiednich
procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania zgdéd lub innych
decyzji, jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czgsci
inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatow, a takze
udokumentowane koszty wszelkich dziatan wykonawcy zastepczego na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacja powierzonych mu obowiazkow.

W przypadku braku mozliwo$ci pokrycia kosztéw wykonania zastepczego, w sposob opisany w
ustgpie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem zastgpczym moga
zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikle stad roznice Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zaplaty.
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7. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepéw, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan
Wykonawcy.

§12
(Umowy o podwykonawstwo)

1. W przypadku zamowien na roboty budowlane oraz ustugi, ktore majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajacy zada, aby przed
przystagpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli s
juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na te-mat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robdt budowlanych lub ustug.

2. Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zaméwienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego podmiotu
(na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp., w celu
wykazania spetlnienia warunkow udzialu w postgpowaniu) w realizacji zamowienia.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zaméwienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przediozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4.  Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy 1 ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamdéwienia przez podmioty wystepujace
wspolnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okres$la¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robdt objetych umowa,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zlecone;j
podwykonawcy roboty z tym, Ze termin ptatno$ci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadatl wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

e) projekt umowy musi zawiera¢ nastepujace zapisy: Wykonawca nieodwotalnie upowaznia
Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych Wykonawcy wobec Podwykonawcy
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uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi (nieodwotalne pelnomocnictwo). Zamawiajacy
moze wedlug swojego wyboru wykonywac przyslugujace mu uprawnienia z gwarancji i
r¢kojmi wobec Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy lub dziatajac na podstawie
petnomocnictwa zada¢ od Podwykonawcy wykonania jego obowiazkéw wynikajacych z
rekojmi 1 gwarancji wobec Wykonawcy (powiadamiajac jednoczesnie o tym Wykonawce),
przy czym zazadanie od Podwykonawcy wykonania obowigzkow moze nastapi¢ po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczanemu Wykonawcy na realizacje obowigzkow
rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolnic si¢ z obowigzku rekojmi i/lub
gwarancji, powotujac si¢ na udzielone w zdaniu pierwszym pelnomocnictwo.

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zgtosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawierat postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio zaptaty przez Wykonawce
za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

C) projekt umowy bedzie przewidywatl tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czg¢sci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazic¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawierat zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa mie¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

6. Niezgloszenie w formie pisemne;j zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy
przez zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgltasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej
niz 10.000,00 zt. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwilg gdy taczna warto$¢ wszystkich umow z danym
podwykonawcg przekroczy wartos¢ 10.000 zt.
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czgsci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcg. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
podmiotdéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy 1 uprawnia Zamawiajgcego do dokonywania
wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznos$ci
na rzecz Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 3 ust. 4
Umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa ust. 18, w terminiec wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

20.

21.

22,

23.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci t¢ kwotg z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5% wartosci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw skladanych Zamawiajgcemu winny by¢ dofaczone
thumaczenia na jgzyk polski.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).
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§13
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

1 [ zt (stownie ztotych: ........................ ) w formie .......
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktéore maja lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

4. Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pienigdz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajagcemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajacy wazno$¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest pdzniejszy niz
okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajacy ma prawo
wstrzymaé zaptate za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego
wykonania umowy.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekraczac 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniagdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia bylo nieodwotalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem ptatne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
na podstawie o$wiadczenia Zamawiajagcego o ziszczeniu si¢ warunkéw uprawniajagcych
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczno$ci skladania przez Zamawiajacego
dodatkowych dokumentow.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia 1 uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu re¢kojmi za wady.

9. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorej
mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

10. Zamawiajagcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznos$ci za usuniecie wad lub usterek
powstalych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub rgkojmi,
ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym W pisemnym powiadomieniu.
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11.

O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.
W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$Cuczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w czesci koniecznej, przeznaczona
do pokrycia tych roszczen.

§14

(poufnos¢)

. Strony zobowigzuja si¢ do utrzymania w S$cislej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,

technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z dzialalno$cig drugiej Strony,

uzyskanych w zwiazku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje rowniez

bezterminowo po wygasni¢ciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialnosci w mysl przepiséw
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezb¢dnym

do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron

uczestniczacych w realizacji niniejszej] Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpiecza zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie

z tymi osobami umowach.

Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg strong Umowy,

2) stanowig cze$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Stron¢ Umowy warunkow
niniejszej Umowy lub zostaly udostgpnione Stronie Umowy przez niezalezng Strone Trzecia,
ktora posiada pelne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.

§ 14
(postanowienia koncowe)

Spory, ktore moga wynikngé¢ z realizacji umowy, strony poddajg pod rozstrzygnigecie sadu
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamdowien publicznych i1 inne wiasciwe przepisy prawa.

Umowa zostata sporzadzona w pigciu jednobrzmigcych egzemplarzach, cztery egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Miasto Suwalki

Przedsi¢biorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
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