Nr sprawy: ZP.271.1.2022 Zalacznik nr 7

Umowa nr ZP/..../2022

Zawarta w dniu .............. 2022 r. pomiedzy Miastem Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwaitki,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta - Wiestawa Stelmacha

1 Przedsigbiorstwem Wodociggoéw 1 Kanalizacji w Suwatkach Spotka z o.0. z siedzibg: ul. Gen. Wt
Sikorskiego 14, 16-400 Suwatki, NIP: 8440004199, REGON: 790011345, reprezentowang przez:
Prezesa Zarzadu - Leszka Andrulewicza

zwanymi dalej w skrocie Zamawiajacym,

@ eeeteee e e et et e et e ete e e e e te et e e ettt e tteabe e beeeabeetaeebeebeeenbeenaeeentaans , zwanym dalej Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawecy w trybie podstawowym

z mozliwo$cig negocjacji w postepowaniu nr ZP.271.1.2022 zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z pézn. zm.) dalej zwanej

Pzp lub ustawa, zostata zawarta umowa tresci nastepujace;:

§1

(przedmiot zamowienia)

1. Przedmiotem zamowienia jest budowa siegacza od ulicy Filipowskiej w Suwalkach.

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje m.in.:

1) wycinke drzew 1 krzewow, karczowanie pni wraz z robotami rozbiorkowymi 1 robotami
demontazowymi,

2) demontaz istniejacej linii os§wietleniowej, stupéw oswietleniowych, opraw, wysiegnikow,

3) usuniecie humusu,

4) roboty ziemne wykopy/nasypy (wykop, przywdz, przemieszczenie gruntu, wywoéz), wywoz gruntu
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

5) budoweg siggacza od ul. Filipowskiej - kategorii ruchu KR 2, jezdnia szer. 5,5 m - 6,0 m o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego,

6) obustronne chodniki szer. od 1,5 m do 4,0 m z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru

grafitowego 1 przy parkingu koloru szarego ograniczonego obrzezem betonowym,
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7) po stronie potudniowej - miejsca postojowe dla samochodéw osobowych w ilosci 9 szt. z kostki
brukowej betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego,

8) budowa miejsc dostepu (zjazdy) z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego,

9) budowe kanalizacji deszczowej,

10) budowg kanalizacji sanitarnej - przylacza,

11) budowe przytaczy wodociaggowych,

12) budowg o$wietlenia ulicznego,

13) budowe sieci energetycznej,

14) utozenie podbudowy z mieszanki niezwigzanej, zageszczenie,

15) ustawienie obrzezy i kraweznikéw na tawie betonowej,

16) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

17) wykonanie trawnikéw z mieszanki trawnikowej z dowiezieniem ziemi urodzajnej pozyskanej (na
warstwe 15 cm ziemi urodzajnej nalezy nawie$¢ co najmniej 3 cm kompostu i wymieszaé za
pomoca glebogryzarki, wygrabi¢, wyprofilowac i zawatowaé watem gladkim, zasia¢ trawe i podlacé

zraszaczem lub wezem z dysza rozpylajaca).

3. Materialy z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy przekaza¢ uzytkownikowi tj.
Zarzadowi Drog i Zieleni w Suwatkach. Elementy nie nadajace si¢ do uzytku nalezy zutylizowac.

4. Szczegdblowy opis przedmiotu zamoOwienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot.

5. Wykonawca ma rowniez w zakresie wykonanie i ustawienie dwoch tablic informacyjnych i dwoch
pamiatkowych z realizacji zadania.

6. Integralnymi sktadnikami umowy sa nast¢pujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) wraz z zatgcznikami,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami.

7. Do celéw wyktadni strony postanawiaja, ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nastepnie kolejno
dokumenty wymienione w ust. 6.

8. Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznos$ci)
udostegpnienia placu budowy gestorom sieci prowadzacym roboty.

9. Zgodnie z art. 4 1 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami, minimalne warunki stuzace zapewnieniu dostgpnosci osobom ze
szczegOlnymi potrzebami zostalty wskazane w dokumentacji projektowej. Zamawiajacy uwzglednit
wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych oraz projektowania z

przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow, zgodnie z art. 100 ust 1 ustawy Pzp.

§2
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(termin realizacji zaméwienia)

—

. Termin wykonania zamoéwienia: do 210 dni kalendarzowych liczac od dnia zawarcia umowy, nie
dtuzej niz do 31 lipca 2022 r.
2. Termin zakonczenia zamdéwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgtoszone przez Kierownika

budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3

(wynagrodzenie)

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w

wysokosci:
CeNa NELO ...veiet ettt zt
Plus nalezny podatek VAT ......cccoiiiiiiiii e, 7t
Warto$¢ brutto oferty:.........cooviiiiiiiiii e zt

Stownie ztotych: ... .o,
2. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja

robot objetych dokumentacja w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywaniem innych czynnikéw majacych

lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

[98)

. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 25 listopada 2021 r. zawartym pomig¢dzy Miastem Suwatki i
Przedsigbiorstwem Wodociggdéw i Kanalizacji w Suwalkach Spoétka z o.0., Spolka jako czgsciowy
ptatnik bedzie wykonywata zobowigzania z tytulu powyzszej umowy wylacznie w zakresie ptatnosci
za wykonane prace przy budowie infrastruktury podziemnej w tym: odgatezien sieci wodociggowej,
odgatezien sieci kanalizacji sanitarnej wraz z armaturg i urzadzeniami. W zwiazku z powyzszym
faktury Wykonawcy beda wystawiane na Spotke w tej czesci i dorgczane bezposrednio do Spotki.

4. Faktury cze$ciowe dotyczace robot, optacanych przez Miasto Suwatki i Spotke beda za faktycznie
wykonany i odebrany zakres robot, maksymalnie do wysoko$ci 90% warto$ci robot optacanych przez
Miasto Suwatki i Spotke. Pozostata cze$¢ kwoty ryczaltowej zostanie optacona na podstawie faktur
koncowych wystawionych po odbiorze koncowym robot.

5. Wykonawca zaméwienia 5 dni przed uptywem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy wynosi

1 miesigc) przedtozy w formie papierowej 1 elektronicznej Inspektorom Nadzoru dokumenty do

ptatnosci. Niedostarczenie kompletu dokumentoéw w terminie skutkowac bedzie brakiem platnosci

za dany okres rozliczeniowy. Platno$¢ ta zostanie przesunigta do momentu dostarczenia kompletu
dokumentow pod ww. warunkami. Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego cze¢sci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, bioragcych udzial w realizacji
odebranych robdt budowlanych. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodow zaptaty Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w cz¢$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
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10.

11.

12.

13.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest dolaczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajagcemu

o$wiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich
dokumentow wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o dokonaniu
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi

podwykonawcami) za dany okres rozliczeniowy podlegajacy fakturowaniu. "

. Podstawe¢ do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:

1) Protokot odbioru czgsciowego/protokot odbioru koncowego.
2) Rozliczenie robot do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy, z

zalaczonym do niej obmiarem robdt, w sposob narastajacy.

. Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i1 podpisane przez Inspektoréw Nadzoru.

. Podstawg do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ bedzie protokoét odbioru

zaakceptowany i1 podpisany przez Inspektoréw Nadzoru.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiajacego,
przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0 numerze ....

Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien przyj¢cia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, chocby
jedna z nich lub obie nie byty wymagalne i zaskarzalne (potracenia umowne). Wykonawca nie moze
dokona¢ potracenia swoich wierzytelno$ci bez wezesniejszego ich uznania przez Zamawiajgcego.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego pod rygorem niewaznos$ci przeniesienia.

§ 4
(obowiazki Stron)

Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sa wspoéldziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i1 protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda: ......... -zmiana o0soby
petniacej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy i
nie wymaga aneksu do umowy,

3) terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
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3.

Przed przystgpieniem do wykonania zamdowienia Wykonawca, o ile sa znane, poda nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub
ushugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie
realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w
pbdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia 1 przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz dostarczenie
informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktorych mowa w art. 42 ust. 2 pkt
2 Prawa budowlanego,

2) protokolarne przejecie od Zmawiajacego placu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie
wskazanym przez Zmawiajacego,

3) opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) projektu organizacji robot,

c) programu zapewnienia jakosci,

d) programu gospodarki odpadami.

4) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia w projekcie tymczasowej organizacji ruchu
harmonogramu rob6t wplywajacych na ruch pojazdéw i pieszych wraz z okre§leniem zakresu i
czasu trwania robdt z podzialem na poszczegolne odcinki,

5) opracowanie powykonawcze projektu stalej organizacji ruchu 1 zatwierdzenie go przed
zakonczeniem prac i poczatkiem wprowadzania oznakowania, ktéry musi by¢ spojny z zakresem
rzeczywiscie wykonanych robot, pozostala istniejacg organizacjag ruchu oraz zgodny z
obowigzujacymi na dzien zakonczenia inwestycji przepisami,

6) realizowanie objetych trescig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego,

7) opracowanie w ciggu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego
zwigzanego z calym procesem budowlanym od rozpoczecia do zakonczenia, przy zachowaniu
kolejnosci robot budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do wykonania ww. robot
warunkow atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i1 elektronicznej i przekazania go
Zamawiajacemu w celu zaopiniowania. W przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego,
ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgloszenia przez Zamawiajacego,

8) niezwloczne, pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach Ilub okolicznos$ciach
mogacych wplyna¢ na jakos$¢ lub termin zakonczenia umowy,

9) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji,

10) organizacja zaplecza i biura budowy,
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11) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

12) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wtasny koszt,

13) wykonanie przedmiotu umowy z materialéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz spetniajacych parametry techniczne
przyjete w projekcie technicznym i specyfikacjach technicznych,

14) przedtozenie wniosku materialowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materialdw/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie parametréw
technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja techniczng 1 przepisami prawa
dotyczacymi wyrobow budowlanych,

15)w przypadku watpliwej jakosci materiatow uzytych do wbudowania nie spetniajacych
parametrow technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych materiatbw oraz moze wykona¢ badania tych
materiatlow zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania
wykaza, ze zastosowane materiaty s3 ztej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,

16) zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

17) zapewnienie dojazdu i dojs¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemng
zgode wiascicieli lub zarzadcoéw na czasowy brak dostepu do nieruchomosci,

18) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan 1 przestrzeganie przepisOw bhp, ochron¢ p.poz,
dozdr mienia na terenie rob6t jak rowniez ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz
nastgpstwa wypadkow pracownikoéw 1 osob trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami,

19) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak kable
energetyczne, instalacje, sieci 1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego
nie stanowi wyltacznego zrodta informacji o urzadzeniach.

20) zabezpieczenie instalacji, urzadzen 1 obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

21) terminowe wykonanie 1 przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez Wykonawce sa catkowicie zgodne z umowg i odpowiadaja
potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy,

22) dostarczanie niezb¢dnych dokumentdéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym wynikéw oraz protokotdéw badan dotyczacych

realizowanego przedmiotu Umowy,
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23)dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

24)uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robodt, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, nawierzchni
lub instalacji,

25) dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia
wlasciwych instytucji 1 organdw, niezbedne $wiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan,
protokoly odbioréw czesciowych, dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych robét,

26)usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny do ich usunigcia,

27) ponoszenie wytacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci,

28) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.

5. Korespondencja z Wykonawca bedzie odbywala si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze
skutkiem dorgczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za
korespondencje prawidtowo doreczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia

skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strong adres.

6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane. Wykonawca
zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:

— kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowe;j -

— kierownika robot posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci ............ s

— kierownika robdt posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci ............ e

7. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania speiniania warunkoéw
udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze proponowany

inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speilnia je w stopniu nie mniejszym niz
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10.

11.

Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie

zamoOwienia.

. W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy konieczno$ci powierzenia jakichkolwiek prac

zwigzanych z umowg osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie
uzasadni¢ zmiang 1 przedstawi¢ propozycj¢ nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy
jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji
zmiany, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby beda nizsze od
kwalifikacji 1 doswiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub wprowadzona zmiana moze w ocenie
Zamawiajacego spowodowac wydtuzenie terminu wykonania umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktoérych mowa w ust. 6 winna
by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robdt, ich czesci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniklej szkody. W
przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie
wyceny zaistniatych szkdéd ma prawo potraci¢ ich warto§¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca w trakcie realizacji robot zapewni komunikacje mieszkancom jak 1 osobom
niepetnosprawnym.
§5
(obowigzek zatrudnienia na umowe o prace)

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga =zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o pracg wszystkich osob wykonujacych czynnosci w zakresie

realizacji zamodwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.

22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcoéw na podstawie umowy

o pracg o0so6b wykonujacych czynno$ci zwigzanych z robotami ziemnymi, montazowymi,
ustawianiem obrzezy betonowych i kraweznikoéw betonowych, przygotowaniem nawierzchni koryta
1 podbudowy kruszywowej, przygotowaniem i roztozeniem podsypki piaskowo-cementowe;,
uktadaniem nawierzchni z kostki betonowe;j.

Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamdOwienia przez osobe
fizyczng, w tym réwniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalno$¢ gospodarcza, w

przypadku ktérego nie bedzie mial zastosowania wymog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.

3. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust 2

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegdlnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow.

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o

pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

4.

1.

1)

2)
3)

Z tytutu niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w ustepie 2 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
§ 8 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane begdzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg 0osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.
§6
(zmiany umowy)
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawarte] umowy w stosunku do tresci wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym ponize;j:

zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towardow i uslug. W takie;j

sytuacji Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang
Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisOw zmieniajagcych wyzej wymienione skladniki. Wniosek powinien zawierad
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od
towarow 1 ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy. Dowod potwierdzajacy, ze zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zaméwienia przez Wykonawce spoczywa wytacznie na Wykonawcy,

zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

zmiany terminu realizacji zamdowienia w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem dziatania lub braku dziatania organ6w administracji i innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci

eksploatatorow infrastruktury oraz wiasdcicieli gruntow pod inwestycje lub 0sob
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indywidualnych, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce op6znienie, w szczegolnosci:
gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp.
warunkujg rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly
wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub
terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od dnia zawarcia umowy do dnia
uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,
przekroczenie zakreSlonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
op6znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji przez
podmiot, ktéremu przystuguje tytul prawny lub ktory uzytkuje nieruchomos¢,

b) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub robdt na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usunigcia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jes$li koniecznos$¢
polecenia wynikata z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

c) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

d) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore
bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktoremu nie mozna
bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniajg, ze pod
pojeciem sity wyzsze] rozumieja w szczegolnosci: wojng, zamach terrorystyczny,
katastrofy naturalne, pozar, powodz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym
uznaniu przedluzenia terminu wykonania robot z powodu ,sity wyzszej;”, bedzie
decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji robdt, po ztozeniu pisemnego wniosku
Wykonawcy,

f) utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 1

innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji
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Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie terminu realizacji zamowienia. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje miaty
wplyw na realizacj¢ zamdwienia spoczywa wylacznie na Wykonawcy,

g) ujawnienia na placu budowy niewypatow 1 niewybuchow,

h) warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,

1) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych, w
szczegoOlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

Jj) wystapienia konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,

k) wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

1) opdznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego
lub inne podmioty, ktoére to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robdt objetych
Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

m) wystgpienia okolicznos$ci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, konieczno$ci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, w
zakresie w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub bgda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot,

n) opdznienia Zamawiajagcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

0) braku mozliwosci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) zmiany przedmiotu Umowy, w szczegdlno$ci zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, z

zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacii:

a) wystgpienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji, powodujacych konieczno$¢ zmiany
sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk archeologicznych,
ktore uniemozliwiajg lub utrudniaja wykonanie robot na warunkach przewidzianych w
Umowie.

5) zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku, gdy:
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a) w trakcie realizacji zamowienia wystapig nieprzewidziane w dokumentacji postgpowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego okoliczno$ci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu
przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu
przedmiotu zamowienia okazg si¢ nieprawidlowe, co powoduje konieczno$¢ zmiany opisu
przedmiotu zamowienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych wymagan
Zamawiajacego odnoszacych si¢ do projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materialowych. Wystapienie powyzszych okoliczno$ci
uprawnia strony do zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w
dokumentacji postepowania okazg si¢ niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,

b) w trakcie realizacji zamo6wienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu zamdwienia,

ktérej wprowadzenie jest wynikiem:

rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materiatow budowlanych, a
wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywac
najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w
zakresie stosowanych materialow budowlanych,

- zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamoOwienia, ktore nie byly
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich wprowadzenie jest
zasadne ze wzgledoéw funkcjonalnych projektowanego obiektu,

- zmian obowiazujacych przepisow prawa, ktore weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamodwienia, w tym w
szczegOlnosci zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu
przedmiotu zaméwienia,

- zaprzestania z korzystania z rozwigzan, materiatlow lub technologii przewidzianej w opisie
przedmiotu zamowienia lub Umowie i zastgpienie dotychczasowych postanowien w tym
zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami.

Wystgpienie powyzszych okoliczno$ci umozliwia stronom zmiang Umowy poprzez zmiang
obowigzkow Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamdwienia, w tym przede wszystkim poprzez
wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie majg by¢
zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materialdw oczekiwanych dotychczas przez
Zamawiajacego, pod warunkiem, ze wprowadzone modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia
projektowanego obiektu oraz ogdlnego charakteru umowy, a przy tym sg niezb¢dne do realizacji celu
umowy.

6) zmiany przedmiotu zamdwienia poprzez zmian¢ zakresu robdt budowlanych przewidzianych w

dokumentacji w przypadku:
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b)

d)

konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, ktéorych wykonanie ma na celu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji,

koniecznosci wykonania robdt zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajacego,

zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone
wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowa, powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w

dokumentacji.

7) zmiany technologii wykonania robdt lub materiatow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w

wyniku

rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy

zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:

a)
b)

c)

podwyzszaja jakos¢ wykonanych robot,
zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,
pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwolg na wydluzenie okresu

eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

8) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatdw przewidzianych w

dokumentacji w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcow lub materiatow na rynku

budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia

mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczeg6lnosci powoduje opoznienie w postepie

robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogl temu zapobiec.

9) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach

technicznych w szczegdlnosci:

a)

w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem lub

wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktére ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byty znane w
okresie opracowywania dokumentacji,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

Strona 13 z 28



2. W przypadku wystapienia zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, bedzie ono ustalone wg nastepujacych

zasad:

1)

na podstawie kosztorysu oferenta ztozonego przed podpisaniem umowy,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczegolnosci rodzaje

robot lub materiatéw nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie
wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie
kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi
zasadami: robocizna — wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10.10.2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace¢ oraz rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 14 wrzes$nia 2021 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
pracg oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. Koszty posrednie — 65 % od
R+S, Zysk — 10% od R+S+Kp, Ceny materiatow rynkowe nie wyzsze niz Srednie ceny

Eurocenbud.

3. Podstawg wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt

aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1)
2)
3)

opis wnioskowanej zmiany,
cel zmiany wraz z uzasadnieniem,
wskazanie konkretnych zapisow umowy lub ustawy Pzp. pozwalajacych na wprowadzenie

zmiany.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznos$ci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemne;j.

5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie

stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§7
Odbiory robét budowlanych

1. Strony postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1)
2)

3)

4)
5)

odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbidr czgsciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czeSciowej za wykonanie czesci
robot,

odbior koncowy po zakonczeniu wszystkich robot i dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentow,

odbior w okresie rgkojmi 1 gwarancji,

odbidr robodt przerwanych okreslonych w § 9.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o
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ktérych mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru

czg$ciowego w terminie do 3 dni roboczych.

. Czg$ciowy odbidr robdt nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze

zgtoszeniem wad 1 usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.
Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organow, niezbedne
$wiadectwa dotyczace materiatdéw, wyniki badan, protokoty odbioréw czesciowych, certyfikaty,
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot 1 dostarczeniu kompletu dokumentow
wymienionych w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentéw opisanych w ust. 6
Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajagcym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang i techniczng.

W przypadku nie usunigcia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacjg i zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacja osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z r¢kojmi i

gwarancji na co Wykonawca wyraza zgodg.

§8

(kary umowne)
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Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez

Zamawiajacego w catosci lub w cze$ci niewykonanej, z przyczyn, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 w

wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

Roszczenie o zaptate kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z

przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego o$wiadczenia o

odstapieniu.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych

od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3 ust. 1 - za

wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 6.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary:

1y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

za zwlokg w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki.
za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w wysokos$ci
0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtloki liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad.
w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom W wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych,
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 5.000,00 ztotych,
za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na umowe o
prace osoby ktora wykonuje czynnosci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 800,00 zt - za

kazdy stwierdzony przypadek,
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9) za brak zlozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy zwloki i1 za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie 800,00
ztotych.

10) jezeli Wykonawca w ofercie powotuje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywal czynno$ci
zgodnych ze zlozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kar¢ w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie realizowat ta czes¢
zamoOwienia) lub on sam speinia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia,

11) za przerwe w realizacji robot budowlanych dtuzsza niz 10 dni, chyba ze przerwa nastgpila na
skutek okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

12) w wysokosci 8.000,00 zt. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niezgodnosci
wprowadzonej organizacji ruchu na czas robdt, z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu oraz 1.000,00 zt. za kazdy nastepny dzien niezgodnos$ci oznakowania
prowadzonych rob6t z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 9

6. , kary umowne beda naliczane do dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za
Wykonawce.

7. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstapienie od umowy przez Zamawiajacego w
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

8. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron nie moze przekroczy¢
30% wynagrodzenia umownego brutto.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§9

(umowne prawo odstgpienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia okreslonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czg$ci niewykonanej w nast¢pujacych
przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:

1) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy lub narusza jej

postanowienia, w tym nie wywigzuje si¢ z obowigzkéw okreslonych w § 4 ust. 4 pkt 2 Umowy.
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2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)

Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajacego
lub osobg przez niego upowazniona,

Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajacego,

wystapit jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy wykonanie umowy,
wykonanie przedmiotu umowy stanie si¢ niemozliwe wskutek okoliczno$ci lezacych po stronie
Wykonawcy,

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy,

skierowano, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania robot inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni 1 pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego

przez Zamawiajacego terminu, nie wykonal tego zobowigzania,

10)w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest

prawdopodobne, ze nie zdola wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, o ktorym
mowa w § 2 ust. | umowy Zamawiajacy jest woOwczas uprawniony bez wyznaczania terminu
dodatkowego do odstgpienia od umowy w catosci lub czesci przed uptywem terminu, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i

odszkodowania przewyzszajacego te kary,

11) wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub koniecznos$¢
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy na sume wieksza niz 5% warto$¢ brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1

Umowy,

12) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajacy

odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita

zobowigzaniom, ktdre cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
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[\

2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.
W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po bezskutecznym

uptywie terminu okre§lonego przez Zamawiajacego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,

zawierajacym zadanie usunigcia zaniedban.

. Odstagpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytulu wykonanej czgsci umowy do dnia odstgpienia.

. Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat powiadomienie o odstgpieniu,

podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $§wiadczenia uslug 1 robot w
zorganizowany 1 sprawny sposob umozliwiajgcy zminimalizowanie kosztow 1 rozliczenie przedmiotu
umowy.

Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysokos$¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac,
oprocz kwot naleznych za wykonanie przedmiotu umowy, rekompensaty za wszystkie poniesione
straty lub szkody.

W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w cato$ci umowa uwazana jest za nie zawarta,
z zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 8 ust. 1,

pozostaja wigzace.

. Odstgpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci

takiego o§wiadczenia.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

10. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu konieczno$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ustgpu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz

z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokoét
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inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5) niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego dostarczone lub
wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 23.
Zamawiajacy jest upowazniony do usuni¢cia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy,
ktoéra zostanie potragcona z ptatnosci Wykonawcy.

11. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10
(gwarancja i rekojmia)

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
...... lat od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien
ust 2.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakos$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i okres
rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wady.

3. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne

oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.
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10.

11.

12.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych po

odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad 1 usterek w

terminie okre§lonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy,
Wady, ktére wystgpity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rgkojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie r¢kojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed upltywem okresu rekojmi. W okresie od
dnia dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usuni¢cia termin
rekojmi nie biegnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 11 ust 617
Umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rgkojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobe, ktorej Zamawiajacy
zlecil usunigcie wady.

W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czgsci Wykonawca udziela rgkojmi i
gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do wykonywania przystlugujagcych Wykonawcy wobec
jego podwykonawcoéw uprawnien wynikajacych z gwarancji 1 rgkojmi  (nieodwotalne
petnomocnictwo). Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedlug swojego wyboru
wykonywa¢ przyshugujace mu uprawienia z gwarancji i re¢kojmi wobec Wykonawcy lub zada¢ od
podwykonawcow wykonania ich obowigzkow wynikajacych z rgkojmi 1 gwarancji wobec
Wykonawcy (powiadamiajac jednoczesnie Wykonawce), przy czym zadanie od podwykonawcy
wykonania obowigzkow moze nastagpi¢ po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego
Wykonawcy na realizacj¢ obowigzkow z rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolni¢
si¢ z obowigzkow rekojmi i/lub gwarancji, powotujac si¢ na udzielone w zadaniu pierwszym
niniejszego ustepu petnomocnictwo.

§ 11
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(wykonanie zast¢pcze)
Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych, w tym robét lub
czynnosci, ktorych wykonanie nalezy do obowiazkow Wykonawcy, w tym prac wynikajacych z
obowigzku usunigcia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak roéwniez,
gdy pomimo wezwania do nalezytego spelnienia $wiadczenia Wykonawca:

1) opodznia si¢ z wykonaniem obowiazkéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt
je w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej
realizacji inwestycji, lub

2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkéw umownych lub z okolicznosci wynika, Ze nie bedzie
stanie wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposob wadliwy lub sprzeczny
z Umowag.

Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastgpczemu niezakldconego
wykonania powierzonych mu obowiazkow, w szczegdlnosci do niezwlocznego udostgpnienia mu
na zadanie: terenu budowy, materiatow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezaktdconego
wykorzystania posiadanych przylaczy energetycznych, wodnych, §cieckowych i innych w zakresie
koniecznym do wykonania zastgpczego. Obowigzek o ktorym mowa w niniejszym ustgpie
spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach 1 dalszych Podwykonawcach.
Wykonawca zastgpczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunigcia z terenu budowy
sprzetu 1 wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez
Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki
bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkow wykonawcy zastgpczego. Koszt
zabezpieczenia lub usunigcia sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.

Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego czesci wykonawcy zastepczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.

Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty
zwigzane z wykonaniem zastgpczym, w szczegoOlnos$ci koszt przeprowadzenia odpowiednich
procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania zgdd lub innych
decyzji, jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czesci
inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatéw, a takze
udokumentowane koszty wszelkich dziatan wykonawcy zastepczego na terenie budowy i w jego

bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacja powierzonych mu obowigzkow.
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6. W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztow wykonania zastgpczego, w sposdb opisany w
ustgpie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem zastgpczym moga
zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikte stad réznice Wykonawca
zaplaci Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty.

7. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepdéw, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy.

§12
Umowy o podwykonawstwo

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamowienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac,
ktora cze$¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

2. Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamdwienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego podmiotu
(na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp., w celu
wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu) w realizacji zaméwienia.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamoOwienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

3.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy 1 ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspolnie
(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bgda w imieniu i1 na rzecz wszystkich
uczestnikow Konsorcjum.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:
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a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robot objetych umowa,

c) kwotg wynagrodzenia,

d) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, Ze termin ptatno$ci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadatl wczesniej niz termin zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisoOw, o ktdrych mowa w ust. 5 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce¢ zaptaty =za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez Wykonawce
za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

c¢) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czg¢sci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawierat zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,

e) projekt umowy bedzie zawierat zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa mi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w

ust. 5.
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9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez

Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

11.

12.
13.

14.

15.

16.

przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 10.000,00 zi. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi powstaje z chwilg gdy taczna warto§¢ wszystkich umow z
danym podwykonawcg przekroczy warto§¢ 10.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czgsci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okreslonych
w umowie z podwykonawca. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy 1 uprawnia Zamawiajacego do dokonywania
wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 3 ust. 4
Umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 15 dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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17.

18.

19.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do

wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

20.

21.

22.

23.

1.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci te¢ kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentow sktadanych Zamawiajagcemu winny by¢ dotaczone
ttumaczenia na jezyk polski.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§13
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
e e zt (stownie ztotych: ..................... ) w formie .......

Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub

prawnych okoliczno$ciach, ktore majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

4. Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢é Zamawiajagcemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajagcy wazno$¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest pdzniejszy niz
okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajacy ma prawo
wstrzyma¢ zaptate za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego
wykonania umowy.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekraczac 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia bylo nieodwotalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem ptatne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
na podstawie oswiadczenia Zamawiajacego o ziszczeniu si¢ warunkOw uprawniajgcych
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci skladania przez Zamawiajacego
dodatkowych dokumentow.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

9. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg¢sci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorej
mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungl w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

10. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznos$ci za usuni¢cie wad lub usterek
powstalych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub

rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu.
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O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

11. W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$¢uczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w cze¢$ci koniecznej, przeznaczona
do pokrycia tych roszczen.

§ 14
(poufnosé)
1. Strony zobowigzujg si¢ do utrzymania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,

technicznych, organizacyjnych, operacyjnych 1 innych zwigzanych z dzialalno$cig drugiej Strony,
uzyskanych w zwiazku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje rowniez
bezterminowo po wygasnieciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialno$ci w mysl przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym
do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczacych w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpiecza zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie
z tymi osobami umowach.

3. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byty juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg stron¢ Umowy,

2) stanowig cze$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strong Umowy warunkow
niniejszej Umowy lub zostaty udostgpnione Stronie Umowy przez niezalezng Strong¢ Trzecia,

ktéra posiada petne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.

§15
(postanowienia koncowe)

1. Spory, ktéore moga wyniknagé z realizacji umowy, strony poddaja pod rozstrzygnigecie sadu
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zaméwien publicznych 1 inne wlasciwe przepisy prawa.

3. Umowa zostata sporzadzona w pigciu jednobrzmigcych egzemplarzach, cztery egzemplarze dla
Zamawiajacych i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Miasto Suwalki

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Suwalkach Spoétka z o.o.
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