Nr sprawy: ZP.271.5.2022 Zalacznik nr 7

Umowa nr ZP/..../2022

Zawarta w dniu .............. 2022 r. pomiedzy Miastem Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwaitki,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta - Wiestawa Stelmacha

zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,

@ ettt et e e et et e e e e e te e hee ettt e tteebe e teeeabeetteenbeebeeebeensaeentaens , zwanym dalej Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym

bez negocjacji w postepowaniu nr ZP.271.5.2022 zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia

2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z p6ézn. zm.) dalej zwanej Pzp lub

ustawg, zostata zawarta umowa tresci nastepujace;:

§1

(przedmiot zamowienia)
1. Przedmiotem zamdwienia jest budowa ogrodzenia wraz z wymiana nawierzchni placu przed
pomnikiem Bohateréw Wrzesnia przy ulicy Wojska Polskiego w Suwalkach. Przedmiot
zamdwienia:

Czes¢ 1 — Budowa ogrodzenia

Czes¢ 2 - Wymiana nawierzchni placu przed pomnikiem Bohateréw Wrzesnia przy ulicy Wojska

Polskiego w Suwalkach

2. Czes¢ 1 - Budowa nowego ogrodzenia (lokalizacja zgodnie z zalaczona mapa do SWZ)

obejmuje:

1) obstuge geodezyjng catosci inwestycji wraz z wykonaniem obmiaru rob6t oraz inwentaryzacjg

powykonawczg.

2) oznakowanie 1 zabezpieczenie robot na czas prowadzenia prac wraz z niezbgdnymi
zatwierdzonymi przez uprawnione organy projektami tymczasowej organizacji ruchu

drogowego, na okres prowadzenia robot.

3) wykonanie nowego cokotu ogrodzenia polegajace na: dostawie i montazu zbrojenia cokotu

sktadajacego si¢ z 4 pretow fi 10 ze stali zebrowanej Alll i strzemion ze stali A-0 fi 6 co 30 cm,
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4)

5)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wykonaniu obustronnego szalunku ze sklejki wodoodpornej, zabetonowanie cokotu betonem
C20/25, usunigciem szalunku i zatarciem betonu na gladko. W kalkulacji nalezy uwzgledni¢
montaz wczesniej dostarczonych stupkow ogrodzeniowych. cokét wzdtuz ulicy W. Polskiego

25x50.

wykonanie ogrodzenie stalowego ocynkowanego lakierowanego proszkowo. Przesto
o wysokosci 1,8 m i szeroko$ci 2,5 m z pretéw kwadratowych 20x20x2 mm z zaslepka
plastikowa oraz rygle z puszki 50 x 30 x 1,5 mm o dtugosci 1,8 m na stupkach stalowych

ocynkowanych lakierowanych proszkowo 60 x 60 x 2500 mm, stupki osadzone w cokole.

Odtworzenie terenu wzdluz wykonywanego ogrodzenia (po obu stronach), uporzadkowanie,

wykonanie zieleni na obszarze wykonywanych prac.
Czes¢ I — Wymiana nawierzchni w sasiedztwie pomnika Bohaterow Wrzesnia obejmuje:

obstuge geodezyjna catos$ci inwestycji polegajgca na: wytyczeniu obiektéw przewidzianych do
realizacji, wykonywaniu pomiaréw kontrolnych i sprawdzajacych. Wykonanie inwentaryzacji

powykonawczej wszystkich robot.
regulacj¢ pionowa kratki Sciekowej uliczne;.

rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych wraz z elementami cegiet na podsypce cementowo —
piaskowej (wraz z jej rozbidrkg). Plytki do ponownego wbudowania spaletowac¢ i odwiez¢ na
odlegto$¢ do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, pozostate wywiez¢ na wysypisko

jako gruz do 5 km, wraz z jego utylizacja.

rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej, obrzeza do ponownego
wbudowania spaletowa¢ i1 odwiez¢ na odlegltos¢ do 5 km w miejsce wskazane przez

Zamawiajacego, pozostate wywiez¢ na wysypisko jako gruz do 5 km, wraz z jego utylizacja.
rozebranie opornikow kamiennych 20x25 ¢cm na podsypce cementowo — piaskowe;.

rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20x25 c¢cm, na podsypce cementowo —

piaskowe;j.

wykonanie robdt ziemnych z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na

odlegltos¢ do 5 km.

wykonanie podbudowy jednowarstwowej o grubosci po zaggszczeniu 20 cm, z mieszanki

kruszywa naturalnego 0/31,5mm z zawartoscia 50% kruszywa tamanego stabilizowanego
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9)

mechanicznie, na podtozu G1 z zakupem i transportem do miejsca wbudowania (rozscielenie

kruszywa, zageszczenie podbudowy z wyprofilowaniem).

wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11cm (materiat Inwestora) na podsypce
cementowo — piaskowej 1:3 o grubosci 5,0 cm wraz z wypetieniem spoin betonem
o wytrzymato$ci B30 wraz ze wszystkimi robotami przygotowawczymi i towarzyszacymi.
Materiat do wlasnego odbioru przez Wykonawce z zaladunkiem na ul. Sejnenskiej 84,

transportem do 5 km do miejsca wbudowania.

10) ustawienie opornikow kamiennych o wymiarach 15x22x100 cm (material Inwestora) na

podsypce cementowo — piaskowe] 1:4 wraz z wykonaniem rowkow pod tawy betonowe w
gruncie  kategorii I — I 1  wykonaniem tawy betonowej z  oporem
z betonu C-16/20. Materiat do wlasnego odbioru przez Wykonawce¢ z zatadunkiem na ul.

Sejnenskiej 84, transportem do 5 km do miejsca wbudowania.

11) Odtworzenie terenu wzdtluz ustawionego opornika kamiennego, uporzadkowanie, obsypanie,

wykonanie zieleni na obszarze wykonywanych prac.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu (przewiezienia w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego do 5 km) wszystkich materiatéw pochodzacych z rozbiorki 1
nadajacych si¢ do powtornego wbudowania (szczego6lnie materiatow kamiennych i innych) oraz
sporzadzenia protokolu przekazania tych materialow. Materialy rozbiérkowe stanowigce gruz
budowlany i odpady musza by¢ wywiezione z terenu budowy i zutylizowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajacemu karty przekazania odpadu wystawionej na zutylizowane odpady.

Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia wszystkich robét w sposéb minimalizujacy

utrudnienia w ruchu uzytkownikow przylegtej drogi (chodnika).

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie do Scistej wspdlpracy i
koordynacji swoich prac z robotami prowadzonymi przez ZDiZ w Suwatkach, ktory bedzie

wykonywat swoj zakres prac w sasiedztwie przekazanego Wykonawcy placu budowy.

Szczegolowy opis przedmiotu zamoOwienia zawierajg: mapa, szczegdtowe specyfikacje
techniczne oraz przedmiary.
Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy, w miejscu gdzie przedmiot zamdwienia opisany jest za pomoca
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencyjnych technicznych,

zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Ponadto nalezy przyjac, ze
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10.

11.

12.

13.

14.

wszystkim takim odniesieniom towarzyszag wyrazy "lub réwnowazne". Wskazanie
réwnowazno$ci oferowanego rozwigzania zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy i na zasadach tam
okreslonych spoczywa na Wykonawcy. W przypadku opisu za pomoca norm za rozwigzania
rownowazne uznaje si¢ takie rozwigzania, ktdre zapewniaja spienienie wymagan minimalnych
okreslonych w normie na poziomie nie gorszym niz opisano to w stosownych normach. W
przypadku przywotanych w SWZ norm (jezeli nie okreslono tego szczegdtowo) rozumie si¢
normy aktualne. W pozostatych przypadkach (opis przedmiotu zamdéwienia za pomoca ocen
technicznych, specyfikacji technicznych 1 systemow referencyjnych technicznych) za
rownowazny uwaza si¢ taki produkt, materiat czy system o parametrach technicznych,

funkcjonalnych i jako$ciowych nie gorszych niz wymienione w opisie przedmiotu zamdwienia.

Ilekro¢ w niniejszej SWZ przedmiot zamowienia zostal okre§lony przez wskazanie znakow
towarowych, patentdéw, pochodzenia itp. intencja Zamawiajacego bylo przedstawienie "typu"
towaru spieniajacego wymagania Zamawiajacego. Ponadto nalezy przyja¢, ze wszystkim takim
wskazaniom towarzysza wyrazy "lub réwnowazne". W zwigzku z tym, dopuszczalne jest
zaoferowanie przez Wykonawce rozwigzania rOwnowaznego, ktére zagwarantuje nie gorsze
parametry, standardy techniczno-jakosciowe oraz funkcjonalne niz wskazane w SWZ.
Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisywanym —przez
Zamawiajacego, jest obowigzany wskaza¢ w zlozonej ofercie, ze oferowane przez niego

dostawy/roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Integralnymi sktadnikami umowy sg nast¢pujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) wraz z zatgcznikami,

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami.

Do celéw wyktadni strony postanawiaja, ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nastgpnie
kolejno dokumenty wymienione w ust. 10.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznosci)
udostepnienia placu budowy gestorom sieci prowadzacym roboty.

Zgodnie z art. 4 1 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami, minimalne warunki stuzace zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegdlnymi potrzebami zostaty wskazane w dokumentacji.

Wykonawca bgdzie zobowigzany do prowadzenia prac w sposdb zapewniajacy bezpieczne
poruszanie si¢ 0sob niepetnosprawnych (szczegdlnie w obrebie potaczenia przebudowywane;j
nawierzchni z istniejgcymi ciggami pieszymi) poprzez nie dopuszczanie do powstawania barier
zarowno poziomych jak 1 pionowych stanowigcych utrudnienia w poruszaniu si¢ poprzez

likwidacje roéznic poziomoéw ktére moglyby powsta¢ podczas prowadzenia robdt, wyznaczenie
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stref poruszania si¢ pieszych oraz os6b na wozkach umozliwiajacych bezpieczne poruszanie si¢ i
zabezpieczajacych przed przypadkowym dostaniem si¢ do strefy prowadzenia prac
budowlanych. Docelowo przebudowywana nawierzchnia placu na potgczeniu z istniejgcymi

ciggami pieszymi nie moze posiadac¢ elementéw na réznych poziomach.

§2

(termin realizacji zamowienia)

1. Termin wykonania zamowienia:
Czes€ 1 — do 90 dni kalendarzowych liczac od dnia zawarcia (podpisania) umowy lecz nie
dhuzej niz do dnia 14 maja 2022 r.
Czes¢ 2 — do 180 dni kalendarzowych liczac od dnia zawarcia (podpisania) umowy lecz nie
dhluzej niz do dnia 12 sierpnia 2022 r. W okresie 7-13.06.2022 r. Wykonawca nie begdzie
prowadzit robot ze wzgledu na trwajace w tym okresie Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski na
obiekcie stadionu lekkoatletycznego. Wykonawca w tym terminie zobligowany jest do
zabezpieczenia (wygrodzenia) terenu budowy.

2. Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgtoszone przez Kierownika

budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3

(wynagrodzenie)

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w

wysokosci:
CeNA NELO . ..veeit et zt
Plus nalezny podatek VAT ......cccoiiiiiiiiii e, 7t
Warto$¢ brutto oferty:.........ooviiiiiiiiii e zt

Stownie ztotych: ...,

2. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
robdt objetych dokumentacjg w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywaniem innych czynnikow majgcych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Faktury czesSciowe dotyczace robot, optacanych przez Miasto Suwatki beda za faktycznie wykonany i
odebrany zakres robot, maksymalnie do wysokosci 90% wartosci robot. Pozostata czgs¢ kwoty
ryczattowej zostanie optacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym
robot.

4. Wykonawca zamoéwienia 5 dni przed uplywem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy wynosi
1 miesiagc) przedtozy w formie papierowej 1 elektronicznej Inspektorom Nadzoru dokumenty do
ptatnosci. Niedostarczenie kompletu dokumentoéw w terminie skutkowac bedzie brakiem platnosci

za dany okres rozliczeniowy. Platno$¢ ta zostanie przesunigta do momentu dostarczenia kompletu
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10.

11.

12.

dokumentow pod ww. warunkami. Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego cze¢$ci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, bioragcych udzial w realizacji
odebranych robot budowlanych. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodow zaptaty Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest dolaczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajagcemu

oswiadczen Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich
dokumentow wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o dokonaniu
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi

podwykonawcami) za dany okres rozliczeniowy podlegajacy fakturowaniu.

. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:

1) Protokot odbioru czgsciowego/protokot odbioru koncowego.
2) Rozliczenie robdt do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy, z

zalaczonym do niej obmiarem robdt, w sposob narastajacy.

. Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektorow Nadzoru.

. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ bedzie protokdt odbioru

zaakceptowany 1 podpisany przez Inspektorow Nadzoru.

Naleznosci z tytutu faktur beda platne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezb¢dnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiajacego,
przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0 numerze ....

Za dzien zaptlaty Strony uznaja dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, chocby
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne 1 zaskarzalne (potragcenia umowne). Wykonawca nie moze
dokonac¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich uznania przez Zamawiajgcego.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej] umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przeniesienia.

§4
(obowiazki Stron)

Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sa wspoéldziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem

budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy.
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2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda: ......... -zmiana o0soby
petniacej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy i
nie wymaga aneksu do umowy,

3) terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile sa znane, poda nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub
ushugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie

realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w

pbdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie od Zmawiajacego placu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie
wskazanym przez Zmawiajacego,

2) opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) programu zapewnienia jakosci,
c) programu gospodarki odpadami.

3) realizowanie objetych trescig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego,

4) opracowanie w ciaggu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego
zwigzanego z catym procesem budowlanym od rozpoczgcia do zakonczenia, przy zachowaniu
kolejnosci robot budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do wykonania ww. robot
warunkéw atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej i przekazania go
Zamawiajacemu w celu zaopiniowania. W przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego,
ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgloszenia przez Zamawiajgcego,

5) niezwloczne, pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ lub termin zakonczenia umowy,

6) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji,

7) organizacja zaplecza i biura budowy,

8) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

9) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wtasny koszt,

10) wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz spetniajacych parametry techniczne
przyjete w projekcie technicznym i specyfikacjach technicznych,

11) przedtozenie wniosku materialowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem

materialdw/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie parametréw
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technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja techniczng i przepisami prawa
dotyczacymi wyrobdéw budowlanych,

12)w przypadku watpliwej jakosci materiatow uzytych do wbudowania nie spetniajagcych
parametréw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej
Zamawiajagcy ma prawo odrzucenia tych materialdw oraz moze wykona¢ badania tych
materiatéw zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania
wykaza, ze zastosowane materiaty sa ztej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i1 na wlasny koszt dokona ich wymiany,

13) zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

14) zapewnienie dojazdu i dojs¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemng
zgode wlascicieli lub zarzadcow na czasowy brak dostepu do nieruchomosci,

15) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan 1 przestrzeganie przepisOw bhp, ochron¢ p.poz,
dozér mienia na terenie robot jak rowniez ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz
nastgpstwa wypadkow pracownikoéw 1 osob trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami,

16) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak kable
energetyczne, instalacje, sieci 1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego
nie stanowi wytacznego zrédta informacji o urzadzeniach.

17) zabezpieczenie instalacji, urzadzen 1 obiektow na terenie robot 1 w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

18) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez Wykonawce sg catkowicie zgodne z umowag i odpowiadajg
potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy,

19) dostarczanie niezbg¢dnych dokumentdéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym wynikéw oraz protokoldéw badan dotyczacych
realizowanego przedmiotu Umowy,

20)dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

21) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, nawierzchni

lub instalacji,
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22) dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia
wlasciwych instytucji 1 organdw, niezbedne $wiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan,
protokoty odbioréw czesciowych, dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych robét,

23)usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

24) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci,

25) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.

5. Korespondencja z Wykonawca bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze
skutkiem dorgczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za
korespondencj¢ prawidlowo doreczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjgcia

skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez te Strong adres.

6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i1 kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

7. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania speiniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

8. W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy konieczno$ci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowa osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie
uzasadni¢ zmiang 1 przedstawi¢ propozycj¢ nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy
jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji
zmiany, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby beda nizsze od
kwalifikacji 1 do§wiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub wprowadzona zmiana moze w ocenie
Zamawiajacego spowodowaé wydluzenie terminu wykonania umowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robdt, ich czesci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniklej szkody. W

przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie

Strona 9 z 30



wyceny zaistnialych szkéd ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.
§5
(obowigzek zatrudnienia na umowe o prace)

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o pracg wszystkich osob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce oséb wykonujacych czynno$ci zwigzanych z wykonaniem:

Czesé 1: robot ziemnych, zbrojarskich i betoniarskich oraz montazem elementéw ogrodzenia,

Cze$¢ 2: robdt ziemnych, uktadaniem nawierzchni z kostki kamiennej, ustawieniem obrzezy
kamiennych (opornika).
Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamowienia przez osobg
fizyczna, w tym réwniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dzialalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktérego nie bedzie mial zastosowania wymog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracge osob wykonujacych wskazane w ust 2

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegdlnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow.

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o

pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

4. Z tytuhlu niespetnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w ustepie 2 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
§ 8 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane begdzie jako
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1.

1))

2)
3)

niespelnienie przez Wykonawce¢ lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§6

(zmiany umowy)
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym ponize;j:

zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towardéw 1 ustug. W takiej

sytuacji Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang
Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisOw zmieniajagcych wyzej wymienione skladniki. Wniosek powinien zawierad
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od
towarow 1 ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy. Dowdd potwierdzajacy, ze zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce spoczywa wytacznie na Wykonawcy,

zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

zmiany terminu realizacji zamdowienia w przypadku:

a) zmian bedacych nastgpstwem dzialania lub braku dziatania organdw administracji i innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod inwestycje lub o0séb
indywidualnych, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce op6znienie, w szczegolnosci:

gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp.
warunkujg rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly
wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydluZzenie terminu lub
terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od dnia zawarcia umowy do dnia
uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

przekroczenie zakreSlonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji przez
podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny lub ktoéry uzytkuje nieruchomosé,

b) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,

mienia lub rob6t na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
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d)

g)
h)

)

k)

D

wydat Wykonawcy polecenie wykonania robodt, usunigcia wad lub podjecia innych
czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$é
polecenia wynikata z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewn¢trznego, ktore
bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna
bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniajg, ze pod
pojeciem sity wyzsze] rozumiejga w szczegolnosci: wojne, zamach terrorystyczny,
katastrofy naturalne, pozar, powodz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym
uznaniu przedluzenia terminu wykonania robot z powodu ,sity wyzszej”, bedzie
decydowal Zamawiajagcy w trakcie realizacji robdt, po ztozeniu pisemnego wniosku
Wykonawcy,

utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i
innych chorob zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie terminu realizacji zamowienia. Dowdd potwierdzajacy, ze ww. sytuacje miaty
wplyw na realizacj¢ zamowienia spoczywa wylacznie na Wykonawcy,

ujawnienia na placu budowy niewypatow i niewybuchow,

warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych, w
szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,
wystgpienia konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,
opoznienia innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego
lub inne podmioty, ktoére to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robdt objetych

Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

Strona 12 z 30



m) wystapienia okolicznosci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, konieczno$ci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, w
zakresie w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot,

n) opodznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajagcych z Umowy lub
przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

0) braku mozliwosci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) zmiany przedmiotu Umowy, w szczegdlno$ci zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, z

zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacii:

a) wystgpienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji, powodujacych konieczno$¢ zmiany
sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk archeologicznych,
ktore uniemozliwiajg lub utrudniaja wykonanie robot na warunkach przewidzianych w
Umowie.

5) zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku, gdy:

a) w trakcie realizacji zamowienia wystapig nieprzewidziane w dokumentacji postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego okolicznos$ci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu
przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu
przedmiotu zamdwienia okazg si¢ nieprawidlowe, co powoduje konieczno$¢ zmiany opisu
przedmiotu zamowienia w zakresie cech, funkcjonalnosci Ilub innych wymagan
Zamawiajacego odnoszacych si¢ do projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materialowych. Wystapienie powyzszych okoliczno$ci
uprawnia strony do zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w
dokumentacji postepowania okazg si¢ niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,

b) w trakcie realizacji zamdwienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu zamowienia,

ktérej wprowadzenie jest wynikiem:

- rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materiatow budowlanych, a
wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywac
najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w

zakresie stosowanych materialow budowlanych,
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- zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamoéwienia, ktore nie byly
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich wprowadzenie jest
zasadne ze wzgledow funkcjonalnych projektowanego obiektu,

- zmian obowigzujacych przepisOw prawa, ktore weszly w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamdwienia, w tym w
szczegblno$ci zmiany obowiazkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu
przedmiotu zaméwienia,

- zaprzestania z korzystania z rozwigzan, materialdéw lub technologii przewidzianej w opisie
przedmiotu zamowienia lub Umowie i1 zastgpienie dotychczasowych postanowien w tym
zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatlami lub technologiami.

Wystapienie powyzszych okoliczno$ci umozliwia stronom zmiang Umowy poprzez zmiang
obowigzkow Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamoOwienia, w tym przede wszystkim poprzez
wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie majg by¢
zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materialdow oczekiwanych dotychczas przez
Zamawiajacego, pod warunkiem, ze wprowadzone modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia
projektowanego obiektu oraz ogdlnego charakteru umowy, a przy tym sg niezbedne do realizacji celu
umowy.

6) zmiany przedmiotu zamdéwienia poprzez zmiang¢ zakresu robot budowlanych przewidzianych w

dokumentacji w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu zamoOwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji,

b) konieczno$ci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktore nie zostatly przewidziane w dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajacego,

¢) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone
wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowa, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji.

7) zmiany technologii wykonania robot lub materiatow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w

wyniku  rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:
a) podwyzszaja jako§¢ wykonanych robot,

b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,
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c) pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwola na wydtuzenie okresu
eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

8) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatow przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcow lub materiatow na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materialow przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczeg6lnosci powoduje opdznienie w postepie
robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogl temu zapobiec.

9) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach

technicznych w szczegdlnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktére ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byty znane w
okresie opracowywania dokumentacji,

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

2. W przypadku wystgpienia zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, bedzie ono ustalone wg nastgpujacych
zasad:

1) na podstawie kosztorysu oferenta ztozonego przed podpisaniem umowy,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczeg6lno$ci rodzaje
robdt lub materiatow nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie
wysokos$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie
kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi
zasadami: robocizna — wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10.10.2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace¢ oraz rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 14 wrzesnia 2021 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
pracg oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. Koszty posrednie — 67 % od
R+S, Zysk — 11% od R+S+Kp, Ceny materiatéw rynkowe nie wyzsze niz Srednie ceny

Eurocenbud.

3. Podstawa wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt
aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczego6lnosci:
1) opis wnioskowanej zmiany,
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2) cel zmiany wraz z uzasadnieniem,
3) wskazanie konkretnych zapisow umowy lub ustawy Pzp. pozwalajacych na wprowadzenie
zmiany.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy pisemne;.
5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktoére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie

stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§7
Odbiory robét budowlanych

1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior czgsciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie czesci
robot,

3) odbior koncowy po zakonczeniu wszystkich robot i dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentow,

4) odbior w okresie re¢kojmi 1 gwarancji,

5) odbior robodt przerwanych okreslonych w § 9.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbiordéw, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czesciowego w terminie do 3 dni roboczych.

3. Czgéciowy odbior robdt nie powoduje utraty  uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze
zgloszeniem wad i usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.

5. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organow, niezbedne
swiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoty odbiorow czgsciowych, certyfikaty,
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy/robdt o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja

projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,
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5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot 1 dostarczeniu kompletu dokumentow
wymienionych w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentéw opisanych w ust. 6
Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajagcym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang i techniczna.
W przypadku nie usunigcia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacjg i zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacja osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi i

gwarancji na co Wykonawca wyraza zgodeg.

§8

(kary umowne)
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajacego w calosci lub w czg$ci niewykonanej, z przyczyn, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.
Roszczenie o zaptate kary umownej z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego o$wiadczenia o
odstgpieniu.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3 ust. 1 - za
wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 6.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary:
1) za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki.

2) za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w wysokosci
0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtloki liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad.

3) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
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podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

4) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.000,00 ztotych,

6) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3.000,00 ztotych,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 3.000,00 ztotych,

8) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na umowe o
prace osoby ktéra wykonuje czynno$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 500,00 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,

9) za brak zlozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentéw okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy zwloki 1 za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie 500,00
ztotych.

10) jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywat czynnosci
zgodnych ze zlozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze
Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktéry bedzie realizowal ta czgs$¢
zamoOwienia) lub on sam spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktéorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia,

11) za przerwe w realizacji robot budowlanych dluzsza niz 10 dni, chyba Ze przerwa nastgpita na
skutek okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 9 kary umowne beda naliczane do dnia
protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.

6. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego w
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

7. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron nie moze przekroczy¢

30% wynagrodzenia umownego brutto.
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8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§9

(umowne prawo odstgpienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia okreslonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czg$ci niewykonanej w nastgpujacych

przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)

Wykonawca nie wywigzuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy lub narusza jej
postanowienia, w tym nie wywiazuje si¢ z obowigzkoéw okreslonych w § 4 ust. 4 pkt 1 Umowy.
Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajacego
lub osobe przez niego upowazniona,

Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajacego,

wystapit jakikolwiek brak zdolnos$ci do czynnosci prawnych utrudniajacy wykonanie umowy,
wykonanie przedmiotu umowy stanie si¢ niemozliwe wskutek okolicznos$ci lezacych po stronie
Wykonawcy,

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy,

skierowano, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania robdt inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

Wykonawca przerwatl bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego

przez Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

10)w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest

prawdopodobne, ze nie zdola wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 umowy Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania terminu
dodatkowego do odstgpienia od umowy w catosci lub czesci przed uptywem terminu, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i

odszkodowania przewyzszajacego te kary,

11) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub koniecznos$¢

dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
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podwykonawcy na sume wieksza niz 5% warto$¢ brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
Umowy,
12) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 1 art. 455, w tym przypadku Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po bezskutecznym

uptywie terminu okre§lonego przez Zamawiajacego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,

zawierajacym zadanie usuni¢cia zaniedban.

. Odstagpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o powyzszych

okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytulu wykonanej czgs$ci umowy do dnia odstgpienia.

. Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymatl powiadomienie o odstgpieniu,

podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $§wiadczenia uslug 1 robot w
zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie przedmiotu

umowy.

. Przedstawiciel Zamawiajgcego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysokos$¢ naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac,
oprocz kwot naleznych za wykonanie przedmiotu umowy, rekompensaty za wszystkie poniesione

straty lub szkody.

. W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w cato$ci umowa uwazana jest za nie zawarta,

z zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 8 ust. 1,
pozostaja wiazace.
Odstgpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci

takiego o$wiadczenia.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.
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10. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace

obowiazki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu konieczno$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokoét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktérym mowa w pkt 5) niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstagpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego dostarczone lub
wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 22.
Zamawiajacy jest upowazniony do usuni¢cia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy,

ktoéra zostanie potragcona z ptatnosci Wykonawcy.

11. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym

celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od

umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu

podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10
(gwarancja i rekojmia)
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10.

11.

12.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
...... lat od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien
ust 2.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rgkojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i okres
rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wady.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych po
odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i usterek w
terminie okre§lonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy,
Wady, ktére wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rgkojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie r¢kojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W okresie od
dnia dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usuni¢cia termin
rekojmi nie biegnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymane] kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 11
Umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rekojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobe, ktorej Zamawiajacy
zlecit usunigcie wady.

W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czgsci Wykonawca udziela rgkojmi i
gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych Wykonawcy wobec

jego podwykonawcoéw uprawnien wynikajacych z gwarancji 1 rgkojmi (nieodwotalne
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petnomocnictwo). Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedlug swojego wyboru
wykonywa¢ przystugujace mu uprawienia z gwarancji i regkojmi wobec Wykonawcy lub zada¢ od
podwykonawcow wykonania ich obowigzkow wynikajacych z rgkojmi i1 gwarancji wobec
Wykonawcy (powiadamiajgc jednoczesnie Wykonawce), przy czym zadanie od podwykonawcy
wykonania obowigzkow moze nastagpi¢ po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego
Wykonawcy na realizacj¢ obowigzkéw z rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolnié
si¢ z obowigzkéw rekojmi i/lub gwarancji, powotujac si¢ na udzielone w zadaniu pierwszym
niniejszego ustepu pelnomocnictwo.
§11
(wykonanie zast¢pcze)

Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych, w tym robdt lub
czynnosci, ktorych wykonanie nalezy do obowiazkow Wykonawcy, w tym prac wynikajacych z
obowigzku usunigcia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak roéwniez,
gdy pomimo wezwania do nalezytego spelnienia $wiadczenia Wykonawca:

1) opodznia si¢ z wykonaniem obowigzkoéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt
je w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej
realizacji inwestycji, lub

2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkow umownych lub z okolicznosci wynika, ze nie bgdzie
stanie wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny sposéb wykonuje swoje obowigzki umowne w sposob wadliwy lub sprzeczny
z Umowa.

Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastgpczemu niezakioconego
wykonania powierzonych mu obowiazkow, w szczegdlnosci do niezwlocznego udostgpnienia mu
na zadanie: terenu budowy, materiatow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezaktdconego
wykorzystania posiadanych przytaczy energetycznych, wodnych, $cieckowych i innych w zakresie
koniecznym do wykonania zastgpczego. Obowigzek o ktorym mowa w niniejszym ustgpie
spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach 1 dalszych Podwykonawcach.

Wykonawca zastgpczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunigcia z terenu budowy
sprzetu 1 wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez
Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki
bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkow wykonawcy zastepczego. Koszt

zabezpieczenia lub usunigcia sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.
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3.

Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego czesci wykonawcy zastepczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.
Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty
zwigzane z wykonaniem zast¢pczym, w szczegélnosci koszt przeprowadzenia odpowiednich
procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania zgdd lub innych
decyzji, jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastgpczego do wykonania czesci
inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatow, a takze
udokumentowane koszty wszelkich dziatah wykonawcy zastepczego na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacjg powierzonych mu obowigzkow.
W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztow wykonania zastepczego, w sposdb opisany w
ustgpie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem zastgpczym moga
zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikte stad r6znice Wykonawca
zaplaci Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty.
Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepéw, Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy.
§12
Umowy o podwykonawstwo
W  przypadku zamiaru powierzenia realizacji zaméwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac,
ktora cze$¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.
Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamdwienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.
Zakres powierzonych rob6t Podwykonawcy/-om .............
W tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkoéw udziatu w postgpowaniu.
W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego podmiotu
(na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp., w celu
wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu) w realizacji zaméwienia.
Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamoOwienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy,
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przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dzialania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspolnie
(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bgda w imieniu i1 na rzecz wszystkich
uczestnikow Konsorcjum.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robot objetych umowa,

c) kwotg wynagrodzenia,

d) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, Ze termin ptatno$ci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposOb, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawieral zapisow, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce =zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez Wykonawce
za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

c¢) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czg¢sci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie begdzie zawierat zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,

e) projekt umowy bedzie zawierat zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to

umowa mi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
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6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez zamawiajgcego.

7.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez

Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

11.

12.
13.

14.

15.

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowiazek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi powstaje z chwilg gdy taczna warto§¢ wszystkich umow z
danym podwykonawcg przekroczy warto$¢ 10.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czgsci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcg. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy 1 uprawnia Zamawiajacego do dokonywania
wyplaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznos$ci
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 3 ust. 4
Umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
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16.

17.

18.

19.

umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 15 dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informac;ji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego co do

wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

20.

21.

22.

23.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci te¢ kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentow sktadanych Zamawiajagcemu winny by¢ dotaczone
ttumaczenia na jezyk polski.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§13
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)
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Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
13 T zt (stownie ztotych: ....................... ) w formie .......

Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rgkojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktore majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢é Zamawiajagcemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajgcy wazno$¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest pdzniejszy niz
okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajgcy ma prawo
wstrzyma¢ zaptate za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego
wykonania umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie begdzie przekraczac 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwotalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
na podstawie oswiadczenia Zamawiajacego o ziszczeniu si¢ warunkOw uprawniajgcych
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci skladania przez Zamawiajacego
dodatkowych dokumentow.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania

przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
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9.

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorej
mowa w ust. 8 pkt 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

10. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotg

11.

1.

3.

zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznosci za usuni¢cie wad lub usterek
powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub
rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu.
O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$¢uczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstalymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w cze¢$ci koniecznej, przeznaczona
do pokrycia tych roszczen.

§ 14
(poufnosé)
Strony zobowigzujg si¢ do utrzymania w S$cislej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,

technicznych, organizacyjnych, operacyjnych 1 innych zwigzanych z dzialalno$cig drugiej Strony,
uzyskanych w zwiazku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje rowniez
bezterminowo po wygasnieciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialno$ci w mysl przepisow

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym

do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron

uczestniczacych w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpiecza zachowanie

tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie

z tymi osobami umowach.

Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg strong¢ Umowy,

2) stanowig cze$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strong Umowy warunkow
niniejszej Umowy lub zostaty udostgpnione Stronie Umowy przez niezalezng Strong¢ Trzecia,

ktéra posiada petne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.

§15
(postanowienia koncowe)
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1.

Spory, ktére moga wynikna¢ z realizacji umowy, strony poddaja pod rozstrzygnigcie sadu

wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,

ustawy Prawo zaméwien publicznych 1 inne wlasciwe przepisy prawa.

Umowa zostata sporzadzona w pigciu jednobrzmiacych egzemplarzach, cztery egzemplarze dla

Zamawiajacych i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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