Nr sprawy: ZP.271.6.2022 Zalacznik nr 9.2b
Zadanie 2b

Umowa nr ZP/..../[2022

Zawarta w dniu .............. 2022 r. pomiedzy Miastem Suwatki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta - Wiestawa Stelmacha

zwanym dalej w skrécie Zamawiajacym,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
nr ZP.271.6.2022 zgodnie z art. 132-139 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z p6zn. zm.) dalej zwanej Pzp lub ustawa/ustawg Pzp., zostala
zawarta umowa 0 tresci nastgpujace;j:

Dla potrzeb interpretaciji postanowien umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojeé:

1)

2)

3)

4)

Program — Rzadowy Fundusz Polski fad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony
Uchwalg 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych,
Inwestycja — okreslone wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych, zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez
Zamawiajacego w ramach projektu pn. ,,Kompleksowa poprawa ogdlnodostepnej infrastruktury
sportowej Miasta Suwaltki” w ramach ktorego realizowane sg nastgpujace zadania tj., zadanie 1 SP
nr 10: Kompleksowy remont basenu o wymiarach 12,5m x 25m wraz z przebudowg zaplecza
szatniowo-sanitarnego i pozostatej infrastruktury — w trybie zaprojektuj i wybuduj; zadanie 2a SP nr
5: Budowa boiska do pitki noznej trawy syntetycznej o wym.60x100m, biezni, boiska do pitki
plazowej, 2 skoczni, rzutni wraz z zapleczem; zadanie 2b SP nr 5: Przebudowa i remont bloku
sportowego (2 duze i 2 mate sale gimnastyczne 1 sala do zaje¢ korekcyjnych wraz z zapleczem
szatniowym; zadanie 3 SP nr 2: Remont nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wym. 37x55m;
zadanie 4 SP nr 7: Remont nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wym. 52x96m, okreslone w
umowach zawartych z Wykonawcami Inwestycji wybranymi w wyniku przeprowadzonych
postepowan zakupowych,
Postepowanie zakupowe —postepowanie o udzielenie Zadania publicznego prowadzace do wyboru
Wykonawcow Inwestycji, prowadzone zgodnie z Programem 1 ustawg Pzp,
Promesa - Promesa z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
............................... z dnia ............... potwierdzajaca objecie Inwestycji Dofinansowaniem
z Rzadowego Programu Inwestycji Strategicznych oraz zawierajagca zobowigzanie do przekazania
Miastu Suwatki srodkéw pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z
warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
0 zmianie ustawy o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem 1
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.),
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5) Wykonawcy Inwestycji — wszystkie podmioty realizujace zadania: zadanie 1 SP nr 10:
Kompleksowy remont basenu o wymiarach 12,5m x 25m wraz z przebudowa zaplecza
szatniowo-sanitarnego i pozostatej infrastruktury — w trybie zaprojektuj i wybuduj, zadanie 2a
SP nr 5: Budowa boiska do pitki noznej trawy syntetycznej o wym.60x100m, biezni, boiska do
pitki plazowej, 2 skoczni, rzutni wraz z zapleczem; zadanie 2b SP nr 5: Przebudowa i remont
bloku sportowego (2 duze i 2 mate sale gimnastyczne i sala do zaje¢ korekcyjnych wraz z
zapleczem szatniowym; zadanie 3 SP nr 2: Remont nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o
wym. 37x55m; zadanie 4 SP nr 7: Remont nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wym.
52x96m na podstawie umow o realizacj¢ Inwestycji,

6) Ostateczna wartos¢ Inwestycji — catkowita lagczna warto$¢ Inwestycji ....... ustalona po
przeprowadzeniu postgpowania zakupowego wynikajaca z uméw zawartych z wszystkimi
Wykonawcami Inwestycji,

7) Harmonogram Zadania — szczegétowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania
Zadania, ktory okresla szczegdlowo zakres zadania przewidzianego do wykonania w ramach
realizacji Inwestycji, termin realizacji oraz wysoko$¢ wynagrodzenia za dany rodzaj prac
objetych zakresem,

8) Harmonogram Inwestycji — harmonogram sktadajacy si¢ z poszczegdlnych Harmonogramow
Zadan, okres$lajacy szczegotowo etapy realizacji Inwestycji,

9) Zadanie- zakres Inwestycji objety niniejszg umowa, tj. SP nr 5. Przebudowa i remont bloku
sportowego (2 duze i 2 mate sale gimnastyczne i sala do zaje¢ korekcyjnych wraz z zapleczem
szatniowym,

10) Etap- okreslone w harmonogramie inwestycji wydzielone kamienie milowe prac, po
zakonczeniu ktorych nastgpuje wyptata wynagrodzenia,

11) Wykonawca Zadania/Wykonawca — podmiot realizujacy Zadanie pn. ,,SP nr 5: Przebudowa i
remont bloku sportowego (2 duze i 2 male sale gimnastyczne i sala do zaj¢¢ korekcyjnych wraz
z zapleczem szatniowym.

§1

(przedmiot Zadania)

1.Przedmiotem niniejszego Zadania jest realizacja inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych pn: , Kompleksowa poprawa ogoélnopolskiej
infrastruktury sportowej Miasta Suwalki” - zadanie 2b SP nr 5 : Przebudowa i remont bloku
sportowego (2 duze i 2 male sale gimnastyczne i sala do zaje¢ Kkorekcyjnych wraz z zapleczem
szatniowym.

2. Szczegbtowy opis zawiera Opis przedmiotu Zadania, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru roboét.

Zamawiajacy posiada wazne pozwolenie na budowe wydane przez Prezydenta Miasta Suwatk nr

36/2017 (znak: AGP.6740.26.2017.GM) z dnia 24.02.2017 r.

4. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng oraz obowigzujacymi
warunkami technicznymi i przepisami.

5. Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ potrzebny personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia
budowlane, umozliwiajace prowadzenie robot branzowych niezbedne do prawidlowej realizacji
zadania. Powyzszy personel Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

6. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy funkcjonowanie obiektow w roku
szkolnym, obszar prowadzenia rob6t nalezy szczelnie wygrodzi¢ oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem
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11.

12.

13.

14.

15.

0s0b niepowotanych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage podczas prowadzenia prac rozbiorkowych,
konstrukcyjno-rozbiorkowych 1 konstrukcyjnych, w celu zmniejszenia ryzyka niebezpieczenstwa,
roboty nalezy prowadzi¢ w bezposrednim uzgodnieniu z uzytkownikiem szkoly i Inspektorem
Nadzoru, w taki sposob aby uniemozliwi¢ pojawienie si¢ w szkole osob postronnych.
Integralnymi sktadnikami umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkow Zadania (SWZ) wraz z zalgcznikami,

2) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

3) Harmonogram Zadania,

4) Harmonogram Inwestyciji.
Do celéw wyktadni strony postanawiaja, ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nastgpnie kolejno
dokumenty wymienione w ust. 7.
Przedlozony przez Wykonawcg, przed podpisaniem umowy Harmonogram Zadania podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Harmonogram, o jakim mowa w zdaniu poprzedzajacym, po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, stanowi sktadowg czes¢ Umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ Harmonogramu Zadania w trakcie wykonywania Zadania pod

warunkiem zachowania terminu wykonania Zadania, o ktorym mowa w §2 ust. 1.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu Zadania, w szczegolnosci gdy poprzednia
wersja harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu Zadania,
jak roéwniez w sytuacji, gdy Koordynator czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego
powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram Zadania jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi
umowg, a zlozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie
projekt Harmonogramu Zadania, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia
koniecznosci aktualizacji i przedstawi Zamawiajacemu. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni
nie zgltosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Zaktualizowany Harmonogram Zadania zastgpuje dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla
Stron.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do zaktualizowanego Harmonogramu Zadania — uzasadnione to
bedzie wymaganiami opisanymi w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczegolnosci
dotyczace jego niezgodno$ci z postanowieniami umownymi lub tempem wykonywanych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie p6zniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich
otrzymania, przedlozenia poprawionego Harmonogramu Zadania uwzgledniajacego uwagi
Zamawiajgcego oraz postanowienia umowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia konieczno$ci)
udostepnienia placu budowy gestorom sieci prowadzacym roboty.

Wykonawca ma dostarczy¢ i zamontowa¢ tablice informacyjne przed rozpoczeciem robot i po ich
zakonczeniu zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiajgcego.

§2

(termin realizacji Zadania)

Termin wykonania Zadania: do 270 dni kalendarzowych liczac od dnia zawarcia (podpisania)
umowy lecz nie pézniej niz do dnia 31.10.2022 r.

Termin zakonczenia Zadania oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez Kierownika
budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3

(wynagrodzenie i zasady wyplaty wynagrodzenia)
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Z tytutu wykonania Zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z ofertg z

dnia .....ccccoeveenennnen. w wysokosci:

CeNANBLIO ..o zt
Plus nalezny podatek VAT (......%).ccccooieriiieiieniieieeiene, zt
Warto$€ brutto oferty: .....cceevvveeeiieeieeeieeeeeee e 7t

STOWNIE ZEOTYCR: ..eiiiiiiiie e bbb nare s
Kwota Promesy, stanowigca wysokos$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi .................ccooevenne. zt (stownie................. ).
Kwota udziatlu wlasnego Zamawiajacego, stanowigca S$rodki finansowe Zamawiajgcego
przeznaczone na realizacje Inwestycji, Wynosi...............coevvennn... zt (stownie................. ).
Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkow wyplaty wynagrodzenia okre$lonymi w
Szczegotowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu
Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatacznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia
1 lipca 2021 roku, Wstepnej Promesie dotyczacej dofinansowania inwestycji z programu Rzagdowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/2453/PolskilLad z dnia 17
listopada 2021 r. oraz Promesie z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych nr .............. zdnia ............... Wykonawcy Inwestycji zapewnig finansowanie
zadania w cze¢$ci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplaty z
Promesy na zasadach okreslonych w niniejszym ustepie, z jednoczesnym zastrzezeniem, iz zaplata
wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji w cato$ci nastgpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie
dhuzszym niz 35 od dnia odbioru Inwestycji, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie Zadania nastapi zgodnie z zatagczonym Harmonogramem Inwestycji i na nastgpujacych
warunkach:

1) w odniesieniu do $rodkow stanowigcych udziat wlasny Zamawiajacego, W kwocie okreslonej w
ust. 3, wynagrodzenie Wykonawcow Inwestycji ptatne na podstawie faktur czgsciowych,
wystawionych na kwot¢ nie wyzsza niz do wysokosci zaawansowania robdt na podstawie
faktycznie wykonanych robot potwierdzonych przez Zamawiajacego protokotem odbioru,
wynikajacych z etapu realizacji Inwestycji, wskazanego w Harmonogramie Inwestycji, z
zastrzezeniem, iz lgcznie wynagrodzenie Wykonawcow Inwestycji, ptatne ze srodkow wilasnych

Zamawiajacego, zostanie wyptacone w kwocie nie wyzszej niz okreslona w ust. 3,

2) w odniesieniu do prac wykonywanych w ramach realizacji Inwestycji po przekroczeniu
zaawansowania finansowego okreslonego w ust. 3, wynagrodzenie Wykonawcoéw Inwestycji
bedzie ptatne z kwoty dofinansowania z Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji
Strategicznych w trzech transzach:

a) pierwsza transza: platna w terminie, w wysokosci i po zakonczeniu I etapu realizacji Inwestycji
wskazanego w Harmonogramie Inwestycji, na podstawie faktur czeSciowych, wystawionych na
kwote nie wyzszg niz do wysoko$ci zaawansowania robot na podstawie faktycznie wykonanych
robot, potwierdzonych przez Zamawiajagcego protokolem odbioru, pod warunkiem
wczesniejszego otrzymania przez Zamawiajacego wyplaty srodkéow z Promesy w ramach
pierwszej transzy, z zastrzezeniem, iz tacznie wynagrodzenie Wykonawcow Inwestycji zostanie
wyplacone w pierwszej transzy w kwocie nie wyzszej niz 20 % kwoty Promesy,

b) druga transza: ptatna w terminach, w wysokosci i po zakonczeniu II etapu realizacji Inwestycji
wskazanego w Harmonogramie Inwestycji, na podstawie faktur czeSciowych, wystawionych na
kwotg nie wyzszg niz do wysokos$ci zaawansowania robdt na podstawie faktycznie wykonanych
robot, potwierdzonych przez Zamawiajagcego protokotem odbioru, pod warunkiem
wczesniejszego otrzymania przez Zamawiajacego wyplaty srodkdw z Promesy w ramach drugiej
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5.

9.

10.

11.

12.

transzy, z zastrzezeniem, iz lacznie wynagrodzenie Wykonawcoéw Inwestycji zostanie
wyptacone w drugiej transzy w kwocie nie wyzszej niz 30 % kwoty Promesy,
C) trzecia transza po zakonczeniu realizacji Inwestycji w wysokos$ci pozostatej do zaptaty kwoty
wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy wyplaconych wczesniej kwot wynagrodzenia.
W przypadku nie dotrzymania realizacji zadania zgodnie z Harmonogramem Zadania wyptata
srodkow finansowych za poszczegdlne etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.
Wykonawca os$wiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajace z wymagan
okreslonych w opisie przedmiotu Zadania, na podstawie wlasnych kalkulacji i szacunkow, a w
szczegblnosci koszty ekspertyz, opinii, uzgodnien, , koszty przegladow i serwisu zamontowanych
urzadzen w okresie udzielonej gwarancji oraz wszystkie inne koszty zwigzane z realizacja robot
budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg Zadania, a takze oddzialywaniem innych czynnikéw majacych lub mogacych mieé
wplyw na koszty.
Warunkiem zaptaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce o$wiadczen
podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcoéw, potwierdzajacych, ze otrzymali peine
wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym
protokotem odbioru rob6t (koncowym lub czgsciowym), na podstawie ktorego wystawiona zostata
faktura Wykonawcy lub odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie
wykonywali robot, ustug lub dostaw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czes$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcow, ktore
moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego, do czasu uregulowania przez Wykonawce
wszystkich wymagalnych zobowigzan naleznych podwykonawcom.
Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem
Inwestycji, stanowi¢ beda:
1) protokot odbioru czgsciowego/protokot odbioru koncowego;
2) rozliczenie ustug lub robdt do odbioru i tabela rozliczeniowa obejmujaca wykonane elementy
zgodnie z Harmonogramem Zadania.
Powyzsze dokumenty musza by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku Wykonawcow wspodlnie realizujacych Umowg (cztonkow konsorcjow/ spotki
cywilnej) sa oni zobowigzani do udzielenia nicodwotalnego upowaznienia (petnomocnictwa) w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednemu z cztonkoéw konsorcjum/spotki cywilnej do
wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych
wszystkim cztonkom konsorcjum/spétki cywilnej z tytutu realizacji Zadania. Zaptata na rachunek
bankowy wskazanego cztonka konsorcjum/spotki cywilnej zaspakaja roszczenia wszystkich
cztonkow konsorcjum/spotki cywilnej wobec Zamawiajacego 1 zwalnia Zamawiajacego z
odpowiedzialnosci za zaptat¢ wynagrodzenia pozostatym czlonkom konsorcjum/spétki cywilne;.
Faktura koncowa za wykonanie Zadania ma by¢ wystawiona nie pézniej niz 14 dni od daty
podpisania protokotu koncowego.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne w terminie do 30 dni od dnia prawidtowo dostarczonej
faktury VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0 numerze
......... z zastrzezeniami warunkoéw wyptaty wynagrodzenia opisanymi w ust. 4.
W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych przez
prawo lub Umowe lub tez nie zostat do niej dotgczony protokét odbioru robot lub inny dokument
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wymagany zgodnie z Umowa, poczatek biegu terminu ptatno$ci, liczony jest od daty dorgczenia
Zamawiajacemu faktury uzupetnionej o wymagane dane lub/i dokumenty.

13. Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien przyje¢cia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

14. Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potrgcenia umowne), 0 ile nie sprzeciwia
si¢ temu obowigzujace prawo. Wykonawca nie moze dokona¢ potragcenia swoich wierzytelnosci bez

wczesniejszego ich uznania przez Zamawiajacego.
15. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego pod rygorem niewaznos$ci przeniesienia.

§4
(obowiazki Stron)

1. Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie
Zadania publicznego, w celu nalezytej realizacji Zadania.
2. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)

2)

3)
4)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznacza:

- Andrzeja Ulickiego do pelnienia obowigzkow Inspektora nadzoru w specjalnoSci
konstrukcyjno-budowlanej, pelnigcego jednoczesénie funkcj¢ Koordynatora inspektorow nadzoru,
e do pelienia obowigzkéw Inspektora nadzoru w specjalnoscti ......

Zmiana osoby pelniagcej funkcje inspektora nadzoru nastepuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy,

terminowe odebranie Zadania po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace, z zastrzezeniami opisanymi w
§3 ust. 4.

3. Przed przystapieniem do wykonania Zadania Wykonawca, o ile sa znane, poda nazwy, dane
kontaktowe, swoich przedstawicieli oraz Podwykonawcoéw zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych,
w trakcie realizacji Zadania, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

biezace aktualizowanie Harmonogramu Zadania,

Wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajgcego:

a) Harmonogram Zadania, oraz

b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, sztukg budowlang i swz,

W uzgodnieniu z Zamawiajagcym systematyczne organizowanie spotkan koordynacyjnych na
etapie realizacji robot w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

realizowanie objetych treScig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego w tym
odebranie placu budowy w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 1,

niezwlocznie, pisemnie informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ lub termin zakonczenia umowy,

dostarczenie  o$wiadczenia  kierownika budowy stwierdzajace  sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowa,
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7) opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) programu zapewnienia jakoSci,
c) programu gospodarki odpadami,

8) organizacja zaplecza i biura budowy,

9) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

10) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

11) na etapie realizacji robot do ich wykonania stosowanie jedynie wyrobow dopuszczonych do
uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z
2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
2021 r. poz. 1213) oraz innych przepisow prawa o ile maja zastosowanie do przedmiotu Zadania,

12) przedtozenie wniosku materiatowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materialow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie parametréw
technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacjg techniczng i przepisami prawa
dotyczacymi wyrobow budowlanych,

13)w przypadku watpliwej jakosci materiatdow uzytych do wbudowania nie spetniajacych
parametrow technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
Zamawiajagcy ma prawo odrzucenia tych materialow oraz moze wykona¢ badania tych
materiatdéw zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakos$ci. Jezeli badania
wykaza, ze zastosowane materialy sg ztej jakosci, woéwczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,

14) zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji,

15) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong p.poz,
dozor mienia na terenie robot, jak rowniez ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz
nastepstwa wypadkow pracownikoéw i osob trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym tez ruchem pojazdow, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

16) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak kable
energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego
nie stanowi wylgcznego zrodta informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich obecnos¢ lub brak
Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobéw powszechnej ewidencji gruntow jak
réwniez na podstawie stosownych znakow i1 jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac
na ich istnienie,

17) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

18) Wykonawca zapewni szkolenia personelu uzytkownika na kazdym urzadzeniu w celu:

a) zapoznania z zamontowanymi urzadzeniami, instalacjami,

b) przyswojenia przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji.
W przypadku konieczno$ci Wykonawca zapewni szkolenie przez osoby wskazane przez
producenta urzadzen.

19) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji Zadania oraz o$§wiadczenia, Ze roboty
ukonczone przez Wykonawce s3 catkowicie zgodne z umowa 1 odpowiadaja potrzebom, dla
ktérych sg przewidziane wedlug umowy,
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20) dostarczanie niezb¢dnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materialow i1 urzagdzen w tym wynikow oraz protokoldw badan, sprawozdan
i prob dotyczacych realizowanego Zadania,

21)dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych,

22) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

23) dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego
wykonania Zadania, a w szczeg6lnos$ci: dziennika budowy, zaswiadczenia wlasciwych instytucji
i organdéw, niezbedne $wiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan, protokoty robot
zanikowych, protokoty odbioréow czgsciowych, dwa komplety dokumentacji dzwigu 1 Kotar
grodzacych w jezyku polskim stanowigcych zatgcznik do wniosku do UDT o przeprowadzenie
badania przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalajacej na eksploatacje dzwigu i kotar
grodzacych, dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy oraz inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych robot,

24) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

25) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania Zadania, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w
petnej wysokosci,

26) spetnienie wymagania art. 6 ustawy o dostepno$ci osobom ze szczegdlnymi potrzebami oraz
art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

27) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych,

28) opracowanie 1 przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich niezbednych
materiatow 1 zatgcznikéw do wnioskow sktadanych do odpowiednich organdéw po zakonczeniu
robot, zgodnie zobowigzujacymi przepisami. Wystgpienie o wydanie decyzji administracyjnych
lub zgloszenie - dokona Zamawiajagcy na podstawie materiatbw opracowanych przez
Wykonawceg.

Korespondencja z Wykonawca bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze
skutkiem dorgczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za
korespondencj¢ prawidtowo dorgczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia
skutecznego dorgczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strone adres.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane. Wykonawca

zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:

Kierownik budoOWY ...eeeeieeeeeeeeeeeeseeseeeennccnsnse

Kierownik robot .....eeeeeeeeeeneeeeeeeeeeeneeseocsanaes

Zamawiajacy wymaga statej obecno$ci kierownika budowy podczas prowadzenia robot
budowlanych na budowie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal si¢, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
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proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie Zadania.

9. W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowg osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie uzasadni¢ zmiang i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce
nowej osoby beda nizsze od kwalifikacji 1 doswiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub
wprowadzona zmiana moze w ocenie Zamawiajacego spowodowaé wydtuzenie terminu wykonania
umowy.

10. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 6 winna
by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robot, ich czesci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniklej szkody.
W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawceg, Zamawiajacy na
podstawie wyceny zaistniatych szkdd ma prawo potracic ich warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

§5

(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ wszystkich 0osob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji Zadania, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych nastepujace czynno$ci: roboty rozbiorkowe, roboty murowe i
izolacyjne, konstrukcje z betonu zbrojonego, roboty tynkarskie i malarskie, ktadzenie ptytek.
Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie Zadania przez osobg
fizyczng, w tym réwniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktorego nie bedzie miat zastosowania wymog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.

3. W trakcie realizacji Zadania Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust 2 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace 1 zakres obowigzkéw pracownika.
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4.

1)

2)
3)
a)

b)

d)

f)

Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ustepie 2 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
§ 8 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§6

(zmiany umowy)

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym ponizej:

zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towaréw i ustug. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisow
zmieniajagcych wyzej wymienione skladniki. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw 1 ushug
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.
Dowdd potwierdzajacy, ze zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania Zadania przez
Wykonawce spoczywa wylacznie na Wykonawcy,
zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
zmiany terminu realizacji Zadania w przypadku:
opdznienia organow administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien,
ekspertyz lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania Zadania, pomimo
spetnienia przez Wykonawce warunkow ich uzyskania, w tym przede wszystkim ztozenia przez
Wykonawcg prawidlowego i kompletnego wniosku o ich wydanie,
koniecznosci uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji
publicznej, ktoérego uzyskanie nie byto przewidziane w opisie przedmiotu Zadania (ani w zadnym
innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postgpowania o udzielenie Zadania
publicznego), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z
Umowy,
wystgpienia 0sOb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich, ktore

uniemozliwiaja dalsze wykonanie przedmiotu Zadania, w szczegdlnosci uzyskanie odpowiednich
decyzji, zezwolen uzgodnieh wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze
uzyskanie warunkéw przytaczeniowych od gestoréw sieci,

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub administracyjnego
uniemozliwiajgcego wykonanie Zadania przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujgce
mozliwos¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz
lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania Zadania,

zmiany warunkow technicznych gestordéw sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z Umowy,

opdznienia gestoroOw sieci w zakresie wydania warunkéw przylaczeniowych, pomimo spetnienia
przez Wykonawce wszystkich warunkéw ich otrzymania,
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9)

h)
i)

)

K)

zwloki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementow, co spowoduje
op6znienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzah wynikajacych z Umowy,

Wwstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy,

zwloki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbgdnych do wykonania
Zadania, ktorych obowigzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub
robot na terenie budowy lub sgsiadujagcych nieruchomosci, a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robot, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okre§lonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

m) sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore bylto

niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sily
wyzszej rozumieja w szczegolnosci: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powddz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu
wykonania rob6t z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowatl Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i innych

chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest

uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie terminu

realizacji Zadania. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje miaty wplyw na realizacj¢ Zadania

spoczywa wytacznie na Wykonawcy,

ujawnienia na placu budowy niewypatow 1 niewybuchow,

warunkow  geologicznych  lub  gruntowo-wodnych  ujawnionych na placu  budowy

uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych, w szczegdlnos$ci

istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych Iub innych rob6t niezbgdnych do

wykonania Zadania ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien

dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacj¢ Zadania,

wystgpienia koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu zmian do

umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

opdznienia innych inwestycji lub robdt budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne

podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robdt objetych Umowa, co

uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub przepiséw

powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez

Wykonawce,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,

skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,
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w) braku mozliwosci wykonywania robot w zwiazku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

X) w trakcie realizacji Zadania wystapia nieprzewidziane okolicznosci powodujace konieczno$é
zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych,

4) zmiany Zadania, w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania Zadania, z zakresu robot, lokalizacji
robot w sytuacji:

a) wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypalow lub znalezisk archeologicznych, ktore
uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robot na warunkach przewidzianych w Umowie.
5) zmiany przedmiotu Zadania w przypadku, gdy:

a) w trakcie realizacji Zadania wystapia nieprzewidziane w dokumentacji postgpowania
0 udzielenie Zadania publicznego okolicznosci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu
Zadania, w tym w szczeg6lnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu Zadania okaza
si¢ nieprawidlowe, co powoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu Zadania w zakresie cech,

funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do projektowanego
obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych Ilub materiatlowych.
Wystapienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia strony do zmiany Umowy w zakresie, w jakim
informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okaza si¢ niezgodne z zastanym stanem
rzeczywistym,

b) w trakcie realizacji Zadania konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu Zadania, ktorej

wprowadzenie jest wynikiem:

rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materialow budowlanych, a wprowadzenie

zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywaé najbardziej aktualne lub
odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatow
budowlanych,

zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu Zadania, ktére nie byly przewidziane w
pierwotnym opisie przedmiotu Zadania, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow
funkcjonalnych projektowanego obiektu,

zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszly w zycie po terminie skladania ofert,

powodujacych konieczno$¢é zmiany zakresu przedmiotu Zadania, w tym w szczeg6lnosci zmiany
obowigzkoéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu Zadania,

zaprzestania z korzystania z rozwigzan, materialdw lub technologii przewidzianej w opisie
przedmiotu Zadania lub Umowie i zastgpienie dotychczasowych postanowien w tym zakresie
aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami.

Wystapienie powyzszych okolicznosci umozliwia stronom zmiang Umowy poprzez zmiang
obowigzkéow Wykonawcy lub opisu przedmiotu Zadania, w tym przede wszystkim poprzez
wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie maja byc¢
zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materialdow oczekiwanych dotychczas przez
Zamawiajacego, pod warunkiem, ze wprowadzone modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia
projektowanego obiektu oraz ogoélnego charakteru umowy, a przy tym sa niezbedne do realizacji celu
Umowy.
6) zmiany przedmiotu Zadania poprzez zmiang zakresu robot budowlanych przewidzianych w
dokumentacji w przypadku:
a) koniecznosci wykonania robdot zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu Zadania, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji,
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b) koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania Zadania,
ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego,

c) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone wady,
co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane objete
Umowa, powodujgce zmiang dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w dokumentacji.

7) zmiany technologii wykonania rob6t lub materiatow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w
wyniku  rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robdt przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:

a) podwyzszaja jako$¢ wykonanych robot,

b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

C) pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji
robdt po ich zakonczeniu.

8) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdot lub materiatdw przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatow na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania Zadania, tj. w szczegoélno$ci powoduje opdznienie w postepie robot, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogl temu zapobiec.

9) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania Zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych, w
szczegblnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym

wykonaniem Zadania,

b) konieczno$ci zrealizowania Zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te beda
miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore ze
wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentacji,

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

10) W przypadku wystapienia zmiany wysokosci wynagrodzenia, bedzie ono ustalone wg
nastepujacych zasad:

a) na podstawie formularza cenowego ztozonego w ofercie,

b) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczegdlnos$ci rodzaje
rob6t lub materiatow nie wystepujg w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie
wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie
kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi
zasadami: robocizna — wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisOw
ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ oraz rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 14 wrze$nia 2021 r. w sprawie wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace oraz wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej w 2022 r (zgodnie z § 2 przedmiotowego
Rozporzadzenia minimalna stawka godzinowa w 2022 wynosi — 19,70 zt). Koszty posrednie —
65 % od R+S, Zysk — 10% od R+S+Kp, ceny materialow rynkowe, nie wyzsze niz Srednie ceny
Eurocenbud.
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2. Podstawa wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt
aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1)
2)
3)

4)

zakres proponowanej zmiany,

opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

podstawe dokonania zmiany, to jest podstawg¢ prawng wynikajaca z przepisOw ustawy lub
postanowien umowy,

informacje 1 dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznos$ci uzasadniajgce dokonanie
zmiany umowy.

3. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4, sg wszelkie dokumenty, ktore uzasadniajag dokonanie

proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:
1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Zadania:

a)

b)
c)

d)

e)

orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujaca koniecznoscig dokonania zmiany Zadania,

dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu Zadania,

analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dost¢pnosci materialow, surowcow,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy,

dokument potwierdzajacy obiektywne trudno$ci w uzyskaniu materiatéw, surowcow, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczegdlnosci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawcy),

dokument potwierdzajacy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego lub grupy
kapitalowej, do ktorej nalezy.

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegdlnych §wiadczen:

a)

f)

9)

wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,
decyzja organu lub urzgdowa notatkg stuzbowa, lub innym dokumentem okreslajacym
szczegblne wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow sieci), ktore potwierdza
wystapienie opOznienia,

dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji umowy lub poszczegolnych swiadczen,

orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczegodlnych swiadczen,

raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystapity warunki atmosferyczne
skutkujace opoznieniem realizacji umowy lub poszczego6lnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsiewzigé, ktore
wptywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢
przed zawarciem umowy, a ktore wptywaja na termin realizacji umowy lub poszczego6lnych
Swiadczen,

dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian Zadania ma wptyw na termin wykonania umowy
lub poszczegdlnych §wiadczen.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemne;j.
5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie

stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§7

1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robot:
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1)
2)

3)

4)
5)

1)
2)
3)

4)

5)

odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbidr czgsciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie czgsci
robot,
odbiér koncowy po zakonczeniu wszystkich robot i dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu
dokumentow,
odbior w okresie rekojmi i gwarancji,
0dbior robot przerwanych okreslonych w § 9.
Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bgda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbiorow, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czesciowego w terminie do 3 dni roboczych.
Czes$ciowy odbidr robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze
zgloszeniem wad i usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.
Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.
Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego robot jest przeprowadzenie przez wilasciwy
Oddzial Urzgdu Dozoru Technicznego (UDT) badan odbiorczych zamontowanych dzwigéw i
kotar grodzacych tacznie z otrzymaniem protokotu z wykonanych czynnos$ci z wynikiem badania
okreslonym jako pozytywny.
Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:
dziennik budowy,
dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,
wymagane dokumenty, niezbgdne zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organdw, niezbedne
swiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan, protokoty odbioréw czesciowych, certyfikaty,
dwa komplety dokumentacji dzwigu i kotar grodzacych w jezyku polskim stanowigcych
zalacznik do wniosku do UDT o przeprowadzenie badania przed wydaniem pierwszej decyzji
zezwalajacej na eksploatacje dzwigu i kotar grodzacych, inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,
oswiadczenie Kierownika budowy 0 zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami i nhormami,
dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).
Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot 1 dostarczeniu kompletu dokumentow
wymienionych w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentéw opisanych w ust. 6
Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wilasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang i techniczng.
W przypadku nie usunigcia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja 1 zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z
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dokumentacja osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z r¢kojmi i
gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(kary umowne)

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajacego w catosci lub w czg$ci niewykonanej, z przyczyn, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

Roszczenie o zaptate kary umownej z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego oswiadczenia o
odstapieniu.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 - za
wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 7.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary:

1) za zwloke¢ w zakonczeniu wykonania Zadania w stosunku do terminéw okreslonych
w § 3 ust. 1, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzief
zwloki,

2) za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtloki liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad,

3) w przypadku braku zapltaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

4) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 20.000,00 zlotych,

6) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 10.000,00 ztotych,

8) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawcg na umowe o
prace osoby, ktora wykonuje czynno$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 3.000,00 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,

9) za brak ztozenia na wezwanie Zamawiajgcego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy zwtoki i za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie 1.000,00
ztotych.

10) jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywal czynnosci
zgodnych ze zlozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy karg w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze
Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie realizowal tg czgsé
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Zadania) lub on sam spetnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotal si¢ w trakcie postepowania 0
udzielenie Zadania,

11) za przerwg w realizacji robot budowlanych dtuzszg niz 10 dni, chyba ze przerwa nastgpita na
skutek okolicznos$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

12) w przypadku nieusprawiedliwionej nicobecnosci kierownika budowy dtuzej niz 1 dzien roboczy
—1.000 ztotych — za kazdy dzien roboczy nicobecnos$ci kierownika budowy na terenie budowy,

13) za nieobecno$¢ uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na budowie, naradzie lub innego
rodzaju spotkaniach, jezeli Zamawiajacy zadal takiej obecno$ci 1 poinformowal o tym
Wykonawce W wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne be¢da naliczane do dnia
protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawcg.

6. W przypadku nieuwzglednienia w catosci lub w cze$ci uwag Zamawiajacego do aktualizacji
Harmonogramu Zadania w terminie okreslonym w § 1 ust. 13, lub gdy przedtozona aktualizacja
tego harmonogramu bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodna z umowg, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 500 zlotych za kazdy rozpoczety dzien roboczy zwloki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu Zadania przez Zamawiajacego.

7. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego W
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

8. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron nie moze przekroczy¢
20% wynagrodzenia umownego brutto.

9. Wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgode na potracanie kar umownych z faktury.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§9

(umowne prawo odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia okreslonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czgsci niewykonanej w nastgpujacych
przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:

1) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy lub narusza jej
postanowienia, w tym nie wywiazuje si¢ z obowigzku odebrania placu budowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do zadania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,

3) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajagcego lub
osobeg przez niego upowazniona,

4) Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajgcego,

5) wystapit jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy wykonanie umowy,

6) wykonanie Zadania stanie si¢ niemozliwe wskutek okoliczno$ci lezacych po stronie Wykonawcy,

7) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci umowy,
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8) skierowano, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania robdt inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

9) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

10) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ Zadania i przerwa ta trwa dtuzej niz
10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i Wwyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

11)w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem Zadania, iz jest prawdopodobne, ze nie
zdota wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy
Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania terminu dodatkowego do odstgpienia od
umowy w catosci lub czesci przed uplywem terminu, 0 ktéorych mowa w § 2 ust. 1 umowy
zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

12) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy na sume wigkszg niz 5% warto$¢ brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
Umowy,

13) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznoSci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit Zadania
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okre§lonych w ust. 1 po bezskutecznym
uplywie terminu okreslonego przez Zamawiajagcego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajacym zadanie usunigcia zaniedban.

3. Odstgpienie od umowy, w przypadkach o ktérych mowa w ust.1, moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni
od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej cze¢$ci umowy do dnia odstgpienia.

4. Po odstapieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat powiadomienie o odstapieniu,
podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia ustug 1 robot w
zorganizowany i sprawny sposob, umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie Zadania.

5. Przedstawiciel Zamawiajgcego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysoko$¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac,
oprocz kwot naleznych za wykonanie Zadania, rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub
szkody.

6. W razie odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w cato§ci umowa uwazana jest za niezawartg, z
zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 8 ust. 1,
pozostaja wiazace.

7. Odstagpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
takiego o$wiadczenia.

8. Zamawiajgcy =zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.
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9. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu koniecznos$¢ odbioru robdt przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ust¢pu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robdot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce¢ odbioru rob6t przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktdre Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminiec 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5 niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokoét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i1 inne elementy przez niego dostarczone lub
whniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 24.
Zamawiajacy jest upowazniony do usunigcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy,
ktory zostanie potracony z ptatnosci Wykonawcy.

10. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie Zadania innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

§ 10
(gwarancja i rekojmia)

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania Zadania na okres ...... lat od
dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien ust 2.

2. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakos$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i okres
rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunigcia wady.

3. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

4. W okresie rgkojmi za wady i1 gwarancji jakosci Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie
obowiazki wynikajace z serwisowania, przegladu 1 konserwacji urzadzen, instalacji 1 wyposazenia
majacego wpltywa na trwalo§¢ gwarancji producenta. Serwis 1 przeglad urzadzen bedzie
dokonywany zgodnie z warunkami i w terminach okreslonych przez producentéw urzadzen.
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10.

11.

12.

13.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady fizyczne dotyczy wad Zadania
istniejacych w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych po
odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad 1 usterek w

terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy,

Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Zadania rowniez po okresie r¢kojmi, jezeli

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W okresie od dnia

dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia termin

rekojmi nie biegnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie

uzasadnionym na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z

zatrzymane] kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 11

Umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rekojmi podejmuje bieg z dniem

protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobe, ktérej Zamawiajacy

zlecit usunigcie wady.

W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej cze¢sci Wykonawca udziela rekojmi i

gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania wykonang przed

odstgpieniem od Umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych Wykonawcy wobec

jego podwykonawcow uprawnien wynikajacych z gwarancji i1 rekojmi  (nieodwolalne

pelnomocnictwo). Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedlug swojego wyboru
wykonywac¢ przystugujace mu uprawienia z gwarancji 1 rekojmi wobec Wykonawcy lub zada¢ od
podwykonawcow wykonania ich obowigzkow wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji wobec

Wykonawcy (powiadamiajac jednoczesnie Wykonawce), przy czym zadanie od podwykonawcy

wykonania obowigzkow moze nastagpi¢ po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego

Wykonawcy na realizacj¢ obowiazkéw z rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolnié¢

si¢ z obowigzkow rekojmi i/lub gwarancji, powotujac si¢ na udzielone w zadaniu pierwszym

niniejszego ustepu petnomocnictwo.
§11
(wykonanie zastepcze)

Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkow umownych, w tym robot lub

czynnosci, ktorych wykonanie nalezy do obowiazkow Wykonawcy, w tym prac wynikajacych z

obowigzku usuni¢cia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez

uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak rowniez,
gdy pomimo wezwania do nalezytego spelnienia $wiadczenia Wykonawca:

1) opodznia si¢ z wykonaniem obowigzkow umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt je
w ustalonym terminie lub je§li termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji
inwestycji, lub
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2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkéw umownych lub z okolicznosci wynika, ze nie bedzie
stanie wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposoéb wadliwy lub sprzeczny
z Umowa3.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastepczemu niezaktoconego
wykonania powierzonych mu obowigzkow, w szczegdlnosci do niezwlocznego udostepnienia mu
na zadanie: terenu budowy, materiatow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezaktoconego
wykorzystania posiadanych przytaczy energetycznych, wodnych, §ciekowych 1 innych w zakresie
koniecznym do wykonania zastgpczego. Obowigzek o ktérym mowa w niniejszym ustgpie
spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.

3. Wykonawca zastgpczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunigcia z terenu budowy
sprzgtu 1 wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez
Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki
bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkow wykonawcy zastgpczego. Koszt
zabezpieczenia lub usunigcia sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.

4. Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego cze$ci wykonawcy zastgpczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.

5. Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty
zwigzane z wykonaniem zastgpczym, w szczegdlnosci koszt przeprowadzenia odpowiednich
procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania zgdd lub innych
decyzji, jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czesci
inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatow, a takze
udokumentowane koszty wszelkich dzialan wykonawcy zastepczego na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacjg powierzonych mu obowigzkow.

6. W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztow wykonania zastgpczego, w sposob opisany w
ustepie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem zastgpczym moga
zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikle stad réznice Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapfaty.

7. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustgpéw, Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dzialan lub zaniechan Wykonawcy.

§12
Umowy o podwykonawstwo

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji Zadania podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac, ktora czes¢ Zadania
bedzie przez niego wykonywana.

2. Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamdOwienie sam/ za pomocg
Podwykonawcow.
Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............
W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywatl si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118
ustawy Pzp., w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu.
W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego podmiotu
(na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp., w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu) w realizacji Zadania.
Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji Zadania nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
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. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji Zadania, do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji Zadania przez podmioty wystepujace wspodlnie
(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystKich
uczestnikdw Konsorcjum.

. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot budowlanych
realizowanych przez podwykonawcow. Powierzenie wykonania cze$ci zakresu umownego
podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci
Zadania.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robdt objetych umowa,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, ze termin ptatnosci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajagcy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawieratl zapisow, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacje Zadania od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez Wykonawce za realizacj¢
Zadania przez podwykonawcg,

C) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czg¢sci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji Zadania,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

f) umowa nie zawiera wymagan okreslonych w dokumentach Zadania,

g) umowa o0 podwykonawstwo zawiera ceng na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robot
okreslona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe
na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy,
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17.

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,

1) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci
za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci nie byt kréotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane przedktada
zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ =zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 6.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w
sprawie Zadania publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwila gdy laczna warto§¢ wszystkich umoéw z
danym podwykonawcg przekroczy wartos¢ 10.000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.
Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz odpowiednio
do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci Zadania podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcg. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
podmiotdéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy 1 uprawnia Zamawiajacego do dokonywania
wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okre§lonymi w § 3 ust. 8
Umowy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 dotyczy wytacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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20.
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22,
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24

1.

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy bedzie mial prawo do potracenia calej zaptaconej przez siebie na rzecz
podwykonawcy kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inng dowolng wierzytelnos$cia
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentow skladanych Zamawiajagcemu winny by¢ dotaczone
ttumaczenia na jezyk polski.

. Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§13
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
e e zt (stownie ztotych: ... ) w formie .......

Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Wykonawca przedluzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajagcemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajagcy waznos$¢ gwarancji gdy termin odbioru Zadania jest pézniejszy niz okreslony w § 2 ust.
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1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ zaptate za

wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bgdzie przekraczac 5 lat, zabezpieczenie w

pieniagdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie

krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w

pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto nicodwotalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
na podstawie o$wiadczenia Zamawiajagcego o ziszczeniu si¢ warunkow uprawniajacych
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci skladania przez Zamawiajacego
dodatkowych dokumentow.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w nastgpujacych

terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania Zadania i uznania przez

Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorej
mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungl w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote

zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznos$ci za usunigcie wad lub usterek
powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub
rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu.
O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytulu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zadoscuczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w czg¢sci koniecznej, przeznaczona
do pokrycia tych roszczen.

§14
(poufnosé)

Strony zobowigzujg si¢ do utrzymania w S$cislej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z dzialalno$cia drugiej Strony,
uzyskanych w zwigzku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje réwniez
bezterminowo po wygasnigciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialnosci w mysl przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym
do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczacych w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpieczg zachowanie
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tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie
z tymi osobami umowach.
3. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg stron¢ Umowy,

2) stanowig cze$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strong Umowy warunkow
niniejszej Umowy lub zostaly udostepnione Stronie Umowy przez niezalezng Stron¢ Trzecia,
ktora posiada pelne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informac;ji.

§ 15
(postanowienia koncowe)

1. W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu wynikajagcego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z umowa, strony zobowigzujg si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych i1 inne wlasciwe przepisy prawa.

3. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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