Nr sprawy: ZP.271.6.2022 Zalacznik nr 9.3
Zadanie 3

Umowa nr ZP/..../[2022

Zawarta w dniu .............. 2022 r. pomiedzy Miastem Suwatki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta - Wiestawa Stelmacha

zwanym dalej w skrécie Zamawiajacym,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
nr ZP.271.6.2022 zgodnie z art. 132-139 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z p6zn. zm.) dalej zwanej Pzp lub ustawa/ustawg Pzp., zostala
zawarta umowa 0 tresci nastgpujace;j:

Dla potrzeb interpretaciji postanowien umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojeé:

1)

2)

3)

4)

Program — Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony
Uchwalg 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych,
Inwestycja — okreslone wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych, zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez
Zamawiajacego w ramach projektu pn. ,,Kompleksowa poprawa ogdlnodostepnej infrastruktury
sportowej Miasta Suwaltki” w ramach ktorego realizowane sg nast¢pujace zadania tj., zadanie 1 SP
nr 10: Kompleksowy remont basenu o wymiarach 12,5m x 25m wraz z przebudowg zaplecza
szatniowo-sanitarnego i pozostatej infrastruktury — w trybie zaprojektuj i wybuduj; zadanie 2a SP nr
5: Budowa boiska do pitki noznej trawy syntetycznej o wym.60x100m, biezni, boiska do pitki
plazowej, 2 skoczni, rzutni wraz z zapleczem; zadanie 2b SP nr 5: Przebudowa i remont bloku
sportowego (2 duze i 2 mate sale gimnastyczne 1 sala do zaje¢ korekcyjnych wraz z zapleczem
szatniowym; zadanie 3 SP nr 2: Remont nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wym. 37x55m;
zadanie 4 SP nr 7: Remont nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wym. 52x96m, okreslone w
umowach zawartych z Wykonawcami Inwestycji wybranymi w wyniku przeprowadzonych
postepowan zakupowych,
Postepowanie zakupowe —postepowanie o udzielenie Zadania publicznego prowadzace do wyboru
Wykonawcow Inwestycji, prowadzone zgodnie z Programem 1 ustawg Pzp,
Promesa - Promesa z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
............................... z dnia ............... potwierdzajaca objecie Inwestycji Dofinansowaniem
z Rzadowego Programu Inwestycji Strategicznych oraz zawierajagca zobowigzanie do przekazania
Miastu Suwalki $rodkow pieni¢znych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z
warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
0 zmianie ustawy o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem 1
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.),
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5) Wykonawcy Inwestycji — wszystkie podmioty realizujace zadania: zadanie 1 SP nr 10:
Kompleksowy remont basenu o wymiarach 12,5m x 25m wraz z przebudowg zaplecza
szatniowo-sanitarnego i pozostatej infrastruktury — w trybie zaprojektuj i wybuduj, zadanie 2a
SP nr 5: Budowa boiska do pitki noznej trawy syntetycznej o wym.60x100m, biezni, boiska do
pitki plazowej, 2 skoczni, rzutni wraz z zapleczem; zadanie 2b SP nr 5: Przebudowa i remont
bloku sportowego (2 duze i 2 mate sale gimnastyczne i sala do zaje¢ korekcyjnych wraz z
zapleczem szatniowym; zadanie 3 SP nr 2: Remont nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o
wym. 37x55m; zadanie 4 SP nr 7: Remont nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wym.
52x96m na podstawie umow o realizacj¢ Inwestycji,

6) Ostateczna warto$¢ Inwestycji — catkowita taczna warto$¢ Inwestycji ....... ustalona po
przeprowadzeniu postgpowania zakupowego wynikajaca z umoéw zawartych z wszystkimi
Wykonawcami Inwestycji,

7) Harmonogram Zadania — szczegétowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania
Zadania, ktory okresla szczegdlowo zakres zadania przewidzianego do wykonania w ramach
realizacji Inwestycji, termin realizacji oraz wysoko$¢ wynagrodzenia za dany rodzaj prac
objetych zakresem,

8) Harmonogram Inwestycji — harmonogram sktadajacy si¢ z poszczegdlnych Harmonogramow
Zadan, okres$lajacy szczegotowo etapy realizacji Inwestycji,

9) Zadanie- zakres Inwestycji objety niniejszg umowa, tj. SP nr.2: Remont nawierzchni boiska z
trawy syntetycznej o wym. 37x55m,

10) Etap- okreslone w harmonogramie inwestycji wydzielone kamienie milowe prac, po
zakonczeniu ktorych nastgpuje wyptata wynagrodzenia,

11) Wykonawca Zadania/Wykonawca — podmiot realizujacy Zadanie pn. ,,SP nr.2: Remont
nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wym. 37x55m”.

§1

(przedmiot Zadania)

. Przedmiotem niniejszego Zadania jest realizacja inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych pn: ,Kompleksowa poprawa ogolnopolskiej
infrastruktury sportowej Miasta Suwalki” - zadanie 3 SP nr.2: Remont nawierzchni boiska z
trawy syntetycznej o wym. 37x55m.

. Szczegblowy opis zawiera opis przedmiotu Zadania, dokumentacja oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét.

. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng oraz obowigzujacymi
warunkami technicznymi i przepisami.

. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ potrzebny personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia
budowlane, umozliwiajagce prowadzenie robot branzowych niezbedne do prawidlowej realizacji
zadania, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi w postaci kierownika robot posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno—budowlanej lub drogowej. Powyzszy personel Wykonawca zobowigzany jest zglosié
do akceptacji Zamawiajacemu.

. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy funkcjonowanie obiektow w roku
szkolnym, obszar prowadzenia robdt nalezy szczelnie wygrodzi¢ oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem
0sOb niepowotanych. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage podczas prowadzenia prac rozbiorkowych,
konstrukcyjno-rozbiorkowych i konstrukcyjnych, w celu zmniejszenia ryzyka niebezpieczenstwa,

Strona 2 z 25



10.

11.

12.

13.

14.

roboty nalezy prowadzi¢ w bezposrednim uzgodnieniu z uzytkownikiem szkoly i Inspektorem
Nadzoru, w taki sposob aby uniemozliwi¢ pojawienie si¢ w szkole oséb postronnych.
Integralnymi sktadnikami umowy sa nast¢pujace dokumenty:
1) Specyfikacja Warunkow Zadania (SWZ) wraz z zalacznikami,
2) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
3) Harmonogram Zadania,
4) Harmonogram Inwestyciji.
Do celow wyktadni strony postanawiajg, ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nastepnie kolejno
dokumenty wymienione w ust. 7.
Przedlozony przez Wykonawcg, przed podpisaniem umowy Harmonogram Zadania podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Harmonogram, o jakim mowa w zdaniu poprzedzajacym, po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, stanowi sktadowg czes¢ Umowy.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang Harmonogramu Zadania w trakcie wykonywania Zadania pod
warunkiem zachowania terminu wykonania Zadania, o ktorym mowa w §2 ust. 1.
W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu Zadania, w szczeg6lnosci gdy poprzednia
wersja harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu Zadania,
jak rowniez w sytuacji, gdy Koordynator czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego
powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram Zadania jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi
umowg, a ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie
projekt Harmonogramu Zadania, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia
koniecznos$ci aktualizacji i przedstawi Zamawiajagcemu. Jezeli Zamawiajgcy w terminie do 7 dni
nie zgltosi do niego uwag, przedlozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Zaktualizowany Harmonogram Zadania zastgpuje dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla
Stron.
Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do zaktualizowanego Harmonogramu Zadania — uzasadnione to
bedzie wymaganiami opisanymi w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczegolnosci
dotyczace jego niezgodno$ci z postanowieniami umownymi lub tempem wykonywanych robdt,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich
otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu Zadania uwzglgdniajacego uwagi
Zamawiajgcego oraz postanowienia umowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia konieczno$ci)
udostepnienia placu budowy gestorom sieci prowadzacym roboty.
Wykonawca ma dostarczy¢ i zamontowac tablice informacyjne przed rozpoczeciem robot i po ich
zakonczeniu zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiajacego.

§2
(termin realizacji Zadania)
Termin wykonania Zadania: do 150 dni kalendarzowych liczac od dnia zawarcia (podpisania)
umowy.
Termin zakonczenia Zadania oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez Kierownika
robot w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3

(wynagrodzenie i zasady wyplaty wynagrodzenia)

Z tytutu wykonania Zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z ofertg z
dnia ......ceoveeeienns w wysokosci:

Strona 3 z 25



Cenanetto ..o zt

Plus nalezny podatek VAT (......%0).ccccovieiviiiieniieieeiene, zt

Warto$¢ brutto oferty: ........ccceevveeviienieeiieieeieeeeeeen zt

STOWNIE ZEOTYCR: ..ottt bbb bbb e be e e
Kwota Promesy, stanowigca wysokos$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski

Lad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi ....................ooeeeee. zt (stownie................. ).
Kwota udziatlu wlasnego Zamawiajgcego, stanowigca S$rodki finansowe Zamawiajgcego
przeznaczone na realizacje Inwestycji, Wynosi............ooeevevvennnnn.. zt (stownie................. ).

Zgodnie z zasadami dotyczagcymi warunkow wyplaty wynagrodzenia okreslonymi  w
Szczegotowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu
Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatacznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia
1 lipca 2021 roku, Wstepnej Promesie dotyczacej dofinansowania inwestycji z programu Rzagdowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/2453/PolskilLad z dnia 17
listopada 2021 r. oraz Promesic z Rzgdowego Funduszu Polski fad: Program Inwestycji
Strategicznych nr .............. zdnia ............... Wykonawcy Inwestycji zapewnig finansowanie
zadania w cze¢sci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplaty z
Promesy na zasadach okreslonych w niniejszym ustepie, z jednoczesnym zastrzezeniem, iz zaplata
wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji w catosci nastapi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie
dhuzszym niz 35 od dnia odbioru Inwestycji, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie Zadania nastapi zgodnie z zatagczonym Harmonogramem Inwestycji i na nastgpujacych
warunkach:

1) w odniesieniu do $rodkow stanowigcych udziat wlasny Zamawiajacego, W kwocie okreslonej w
ust. 3, wynagrodzenie Wykonawcow Inwestycji ptatne na podstawie faktur czgsciowych,
wystawionych na kwote nie wyzsza niz do wysokosci zaawansowania robot na podstawie
faktycznie wykonanych robdt potwierdzonych przez Zamawiajacego protokotem odbioru,
wynikajgcych z etapu realizacji Inwestycji, wskazanego w Harmonogramie Inwestycji, z
zastrzezeniem, iz tgcznie wynagrodzenie Wykonawcow Inwestycji, ptatne ze srodkoéw wilasnych

Zamawiajacego, zostanie wyptacone w kwocie nie wyzszej niz okreslona w ust. 3,

2) w odniesieniu do prac wykonywanych w ramach realizacji Inwestycji po przekroczeniu
zaawansowania finansowego okre§lonego w ust. 3, wynagrodzenie Wykonawcow Inwestycji
bedzie ptatne z kwoty dofinansowania z Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji
Strategicznych w trzech transzach:

a) pierwsza transza: ptatna w terminie, w wysokosci i po zakonczeniu I etapu realizacji Inwestycji
wskazanego w Harmonogramie Inwestycji, na podstawie faktur czgsciowych, wystawionych na
kwotg nie wyzszg niz do wysokos$ci zaawansowania robdt na podstawie faktycznie wykonanych
robot, potwierdzonych przez Zamawiajagcego protokotem odbioru, pod warunkiem
wczesniejszego otrzymania przez Zamawiajacego wyptaty srodkow z Promesy w ramach
pierwszej transzy, z zastrzezeniem, iz tacznie wynagrodzenie Wykonawcow Inwestycji zostanie
wyplacone w pierwszej transzy w kwocie nie wyzszej niz 20 % kwoty Promesy,

b) druga transza: ptatna w terminie, w wysokosci i po zakonczeniu II etapu realizacji Inwestycji
wskazanego w Harmonogramie Inwestycji, na podstawie faktur czesciowych, wystawionych na
kwote nie wyzszg niz do wysokos$ci zaawansowania robot na podstawie faktycznie wykonanych
robot, potwierdzonych przez Zamawiajacego protokotem odbioru, pod warunkiem
wczesniejszego otrzymania przez Zamawiajacego wyplaty srodkdw z Promesy w ramach drugiej
transzy, z zastrzezeniem, iz lacznie wynagrodzenie Wykonawcoéw Inwestycji zostanie
wyptacone w drugiej transzy w kwocie nie wyzszej niz 30 % kwoty Promesy,
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5.

9.

10.

11.

12.

C) trzecia transza po zakonczeniu realizacji Inwestycji w wysoko$ci pozostalej do zaptaty kwoty
wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia.
W przypadku nie dotrzymania realizacji zadania zgodnie z Harmonogramem Zadania wyptata
srodkow finansowych za poszczegdlne etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.
Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajace z wymagan
okreslonych w opisie przedmiotu Zadania, na podstawie wilasnych kalkulacji i szacunkow, a w
szczegblnosci koszty ekspertyz, opinii, uzgodnien, koszty przegladéw i serwisu zamontowanych
urzadzen w okresie udzielonej gwarancji oraz wszystkie inne koszty zwigzane z realizacja robot
budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg Zadania, a takze oddzialywaniem innych czynnikow majacych lub mogacych mieé
wplyw na koszty.
Warunkiem zaptaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce oswiadczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty wszystkich zgloszonych
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych, ze otrzymali petne
wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym
protokotem odbioru robdt, na podstawie ktorego wystawiona zostata faktura Wykonawcy lub
odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robdt, ustug lub
dostaw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty
Zamawiajacy wstrzyma wyptlate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty zatrzymujac ja jako
zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcow, ktoére moga by¢ skierowane wobec
Zamawiajacego, do czasu uregulowania przez Wykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan
naleznych podwykonawcom.
Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem
Inwestycji, stanowi¢ beda:
1) protokoét odbioru;
2) rozliczenie ustug lub robdt do odbioru i tabela rozliczeniowa obejmujaca wykonane elementy
zgodnie z Harmonogramem Zadania.
Powyzsze dokumenty muszg by¢ zaakceptowane 1 podpisane przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku Wykonawcow wspodlnie realizujacych Umowg (cztonkow konsorcjow/ spotki
cywilnej) sa oni zobowigzani do udzielenia nicodwotalnego upowaznienia (petnomocnictwa) w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednemu z cztonkéw konsorcjum/spotki cywilnej do
wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego nalezno$ci przypadajacych
wszystkim cztonkom konsorcjum/spétki cywilnej z tytutu realizacji Zadania. Zaptata na rachunek
bankowy wskazanego cztonka konsorcjum/spotki cywilnej zaspakaja roszczenia wszystkich
cztonkow konsorcjum/spotki cywilnej wobec Zamawiajacego 1 zwalnia Zamawiajacego z
odpowiedzialnos$ci za zaptate wynagrodzenia pozostatym cztonkom konsorcjum/spoétki cywilne;.
Faktura koncowa za wykonanie Zadania ma by¢ wystawiona nie pdzniej niz 14 dni od daty
podpisania protokotu koncowego.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne w terminie do 30 dni od dnia prawidtowo dostarczonej
faktury VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0 numerze
......... z zastrzezeniami warunkoéw wyptaty wynagrodzenia opisanymi w ust. 4.
W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych przez
prawo lub Umowe lub tez nie zostat do niej dotgczony protokdt odbioru robot lub inny dokument
wymagany zgodnie z Umowa, poczatek biegu terminu platnosci, liczony jest od daty dorgczenia
Zamawiajacemu faktury uzupeinionej o wymagane dane lub/i dokumenty.
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13. Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien przyje¢cia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia

rachunku Zamawiajacego.
14. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, chocby
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potragcenia umowne), 0 ile nie sprzeciwia

si¢ temu obowigzujace prawo. Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez
wczesniejszego ich uznania przez Zamawiajacego.

15. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci przeniesienia.

§ 4
(obowiazki Stron)

1. Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie
Zadania publicznego, w celu nalezytej realizacji Zadania.
2. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)

2)

3)
4)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznacza:

- Marka Anuszkiewicza do petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru petnigcego jednoczesnie
funkcje Koordynatora inspektorow nadzoru,

e, do pelnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru w specjalnosei ......

Zmiana osoby petniacej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy,

terminowe odebranie Zadania po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, z zastrzezeniami opisanymi w
§3 ust. 4.

3. Przed przystapieniem do wykonania Zadania Wykonawca, o ile sa znane, poda nazwy, dane
kontaktowe, swoich przedstawicieli oraz Podwykonawcoéw zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych,
w trakcie realizacji Zadania, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

biezace aktualizowanie Harmonogramu Zadania,

Wykonanie robot budowlanych w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego:

a) Harmonogram Zadania, oraz

b) zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, sztukg budowlang i swz,

W uzgodnieniu z Zamawiajacym systematyczne organizowanie spotkan koordynacyjnych na
etapie realizacji robot w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

realizowanie objetych treScig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajgcego w tym
odebranie placu budowy w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 1,

niezwlocznie, pisemnie informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptyna¢ na jakos¢ lub termin zakonczenia umowy,

organizacja zaplecza i biura budowy,

Zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot,

zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,
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9) na etapie realizacji robot do ich wykonania stosowanie jedynie wyrobow dopuszczonych do
uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z
2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
2021 r. poz. 1213) oraz innych przepisow prawa o ile maja zastosowanie do przedmiotu Zadania,

10) przedtozenie wniosku materiatowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materiatow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie parametréw
technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacjg techniczng i przepisami prawa
dotyczacymi wyrobow budowlanych,

11)w przypadku watpliwej jako$ci materialow uzytych do wbudowania nie spelniajacych
parametréw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej
Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych materialdow oraz moze wykona¢ badania tych
materiatdéw zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakos$ci. Jezeli badania
wykaza, ze zastosowane materiaty sg zlej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,

12) zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizaciji,
tacznie z kosztami utylizacji,

13) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong p.poz,
dozdr mienia na terenie robot, jak rowniez ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz
nastepstwa wypadkow pracownikoéw i 0sob trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym tez ruchem pojazdoéw, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

14) ponoszenie petnej odpowiedzialnos$ci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak kable
energetyczne, instalacje, sieci 1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego
nie stanowi wylacznego zrodia informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich obecnos¢ lub brak
Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej ewidencji gruntéw jak
réwniez na podstawie stosownych znakéw i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac
na ich istnienie,

15) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

16) Wykonawca zapewni szkolenia personelu uzytkownika na kazdym urzadzeniu w celu:

a) zapoznania z zamontowanymi urzadzeniami, instalacjami,

b) przyswojenia przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji.
W przypadku koniecznosci Wykonawca zapewni szkolenie przez osoby wskazane przez
producenta urzadzen.

17) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji Zadania oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukonczone przez Wykonawce sg catkowicie zgodne z umowa 1 odpowiadaja potrzebom, dla
ktorych sg przewidziane wedlug umowy,

18) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materialow 1 urzadzen w tym wynikow oraz protokolow badan, sprawozdan
i prob dotyczacych realizowanego Zadania,

19) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

20) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu drog, nawierzchni lub instalacji,
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10.

11.

21) dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego
wykonania Zadania, a w szczegolnosci: dziennika budowy, zaswiadczenia wlasciwych instytucji
i organdéw, niezbedne $wiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan, protokoty robot
zanikowych, protokoty odbioréw wykonanych robét,
22) usuni¢cie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i1 konieczny do ich usuni¢cia,
23) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nast¢pstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania Zadania, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w
pelnej wysokosci,
24) spetnienie wymagania art. 6 ustawy o dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami oraz
art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
25) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.
Korespondencja z Wykonawcg bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze
skutkiem dor¢czenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za
korespondencje¢ prawidlowo dor¢czong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia
skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strong adres.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Zamawiajacy wymaga statej obecnosci kierownika robot podczas prowadzenia robdot budowlanych
na budowie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie Zadania.
W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowg osobom innym niz zaakceptowane przez Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany pisemnie uzasadni¢ zmiang 1 przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji
Zamawiajacego. Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni
od dnia otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej przez
Wykonawce nowej osoby beda nizsze od kwalifikacji i do$wiadczenia personelu wczesniej
zaakceptowanego lub wprowadzona zmiana moze w ocenie Zamawiajacego spowodowac
wydhluzenie terminu wykonania umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa wyzej winna
by¢ potwierdzona pisemnie 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robdt, ich czesci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniklej szkody.
W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawceg, Zamawiajacy na
podstawie wyceny zaistniatych szkod ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.
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1.

§5

(obowiazek zatrudnienia na umowge o prace)

Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich 0osob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji Zadania, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie umowy
0 prace osob wykonujgcych nastepujagce czynnosci: rozbiorki istniejgcej nawierzchni sztucznej,
uzupehieniu podbudowy, utozeniu nawierzchni z trawy syntetycznej, demontazu starych i montazu
nowych bramek, wymiany i uzupetnieniu pitkochwytéw, wymiany tawek.

Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie Zadania przez osobe
fizyczna, w tym réwniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktérego nie bedzie mial zastosowania wymog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.

W trakcie realizacji Zadania Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w ust 2 czynno$ci.
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o pracg¢, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

4.

1)

Z tytutu niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ustepie 2 czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
§ 8 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce¢ lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg 0osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§6

(zmiany umowy)

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym ponizej:

zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towaréw i ustug. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w

zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zZycie przepisow
zmieniajacych wyzej wymienione skladniki. Wniosek powinien zawiera¢é wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardw 1 ustug
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.
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2)
3)
a)

b)

d)

f)
9)

h)

)

K)

Dowdd potwierdzajacy, ze zmiany te bgda mialy wplyw na koszty wykonania Zadania przez

Wykonawce spoczywa wytacznie na Wykonawcy,

zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

zmiany terminu realizacji Zadania w przypadku:
opoznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien,
ekspertyz lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania Zadania, pomimo
spetnienia przez Wykonawce warunkéw ich uzyskania, w tym przede wszystkim ztozenia przez
Wykonawce prawidlowego i kompletnego wniosku o ich wydanie,
koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji

publicznej, ktorego uzyskanie nie byto przewidziane w opisie przedmiotu Zadania (ani w zadnym
innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postgpowania o udzielenie Zadania
publicznego), a jest niezbgdne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z
Umowy,

wystgpienia osob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich, ktore
uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu Zadania, w szczego6lnosci uzyskanie odpowiednich
decyzji, zezwolen uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze
uzyskanie warunkéw przytaczeniowych od gestoroéw sieci,

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub administracyjnego
uniemozliwiajgcego wykonanie Zadania przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujgce
mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz
lub innych aktéw administracyjnych niezb¢dnych do wykonania Zadania,

zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawcg obowigzkow
wynikajacych z Umowy,

opOznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkow przylagczeniowych, pomimo spetnienia
przez Wykonawce wszystkich warunkéw ich otrzymania,

zwloki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementow, co spowoduje
opoznienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajacych z Umowy,

wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy,

zwloki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbgdnych do wykonania
Zadania, ktorych obowiagzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub
robot na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci, a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robot, usunigcia wad lub podjgcia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikala z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajagcych wykonanie robot,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

m) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore byto

niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéoremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sily
wyzsze] rozumieja w szczegbdlnosci: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
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0)
P)

q)

v)

w)

X)
4)
a)

5)
a)

powodz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedluzenia terminu
wykonania robdt z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,
utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie terminu
realizacji Zadania. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje mialy wplyw na realizacje Zadania
spoczywa wytacznie na Wykonawcy,
ujawnienia na placu budowy niewypatéw i niewybuchow,
warunkéw  geologicznych  lub  gruntowo-wodnych  ujawnionych na placu  budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,
ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,
wystgpienia koniecznos$ci wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania Zadania ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien
dodatkowych, ktore wstrzymuja lub op6zniajg realizacj¢ Zadania,
wystapienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu zmian do
umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
opo6znienia innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne
podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robdt objetych Umows, co
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,
opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub przepisow
powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez
Wykonawce,
wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktéra odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce,
braku mozliwo$ci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,
w trakcie realizacji Zadania wystgpig nieprzewidziane okolicznosci powodujace koniecznosc
zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych,
zmiany Zadania, w szczegdlno$ci zmiana sposobu wykonania Zadania, z zakresu robot, lokalizacji

robot w sytuacji:

wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk archeologicznych, ktére

uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie rob6ot na warunkach przewidzianych w Umowie.

zmiany przedmiotu Zadania w przypadku, gdy:
w trakcie realizacji Zadania wystgpia nieprzewidziane w dokumentacji postgpowania
0 udzielenie Zadania publicznego okolicznosci powodujgce konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu
Zadania, w tym w szczegolnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu Zadania okaza
si¢ nieprawidlowe, co powoduje koniecznos¢ zmiany opisu przedmiotu Zadania w zakresie cech,
funkcjonalno$ci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do projektowanego
obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych Iub materialowych.

Wystapienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia strony do zmiany Umowy w zakresie, w jakim
informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okazg si¢ niezgodne z zastanym stanem
rzeczywistym,
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b) w trakcie realizacji Zadania konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu Zadania, ktorej
wprowadzenie jest wynikiem:

- rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materialdow budowlanych, a wprowadzenie
zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywacé najbardziej aktualne lub
odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatow
budowlanych,

- zmian wymagan Zamawiajgcego co do przedmiotu Zadania, ktore nie byly przewidziane w
pierwotnym opisie przedmiotu Zadania, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow
funkcjonalnych projektowanego obiektu,

- zmian obowiazujacych przepisOw prawa, ktére weszly w zycie po terminie skladania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu Zadania, w tym w szczeg6lnosci zmiany
obowigzkow Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu Zadania,

- zaprzestania z korzystania z rozwigzan, materialdw lub technologii przewidzianej w opisie
przedmiotu Zadania lub Umowie i zastgpienie dotychczasowych postanowien w tym zakresie
aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami.

Wystapienie powyzszych okolicznosci umozliwia stronom zmiang Umowy poprzez zmiang
obowigzkow Wykonawcy lub opisu przedmiotu Zadania, w tym przede wszystkim poprzez
wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie maja by¢
zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materialdw oczekiwanych dotychczas przez
Zamawiajacego, pod warunkiem, ze wprowadzone modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia
projektowanego obiektu oraz ogoélnego charakteru umowy, a przy tym sa niezbgdne do realizacji celu
umowy.
6) zmiany przedmiotu Zadania poprzez zmiang¢ zakresu robdot budowlanych przewidzianych w
dokumentacji w przypadku:
a) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu Zadania, a koniecznos$¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji,
b) konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania Zadania,
ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego,
€) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone wady,

co spowoduje koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych,
d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane objete
Umowa, powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w dokumentacji.

7) zmiany technologii wykonania robdt lub materialow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w
wyniku  rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:

a) podwyzszajg jako$¢ wykonanych robot,

b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

C) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji
robdt po ich zakonczeniu.

8) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatdbw przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcow lub materialdbw na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania Zadania, tj. w szczegélnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.
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9) Jezeli powstanie koniecznos¢ zrealizowania Zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych, w
szczegblnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym

wykonaniem Zadania,

b) koniecznos$ci zrealizowania Zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te beda
miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore ze
wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentacji,

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

10) W przypadku wystapienia zmiany wysokosci wynagrodzenia, bedzie ono ustalone wg
nastepujacych zasad:

a) na podstawie formularza cenowego ztozonego w ofercie,

b) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczegdlnosci rodzaje
robot lub materialdéw nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie
wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie
kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi
zasadami: robocizna — wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisOw
ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ oraz rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 14 wrze$nia 2021 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace oraz wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej w 2022 r (zgodnie z § 2 przedmiotowego
Rozporzadzenia minimalna stawka godzinowa w 2022 wynosi — 19,70 zt). Koszty posrednie —
65 % od R+S, Zysk — 10% od R+S+Kp, ceny materiatlow rynkowe, nie wyzsze niz $rednie ceny
Eurocenbud.

2. Podstawg wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt
aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczego6lnosci:
1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okolicznos$ci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,
3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawg¢ prawng wynikajacg z przepisow ustawy lub
postanowien umowy,
4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznos$ci uzasadniajace dokonanie
zmiany umowy.
3. Dowodami, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 4, sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniaja dokonanie
proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:
1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Zadania:
a) orzeczenie sagdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujgca koniecznoscig dokonania zmiany Zadania,
b) dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu Zadania,
€) analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatow, surowcow,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy,

d) dokument potwierdzajacy obiektywne trudno$ci w uzyskaniu materialow, surowcow, produktow
lub sprzgtu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczegdélnosci oferty lub
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e)

korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawca),

dokument potwierdzajacy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego lub grupy
kapitatowej, do ktorej nalezy.

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegolnych $wiadczen:

a)

b)

f)

9)

wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,
decyzja organu lub urzgdowa notatkg stuzbowa, lub innym dokumentem okreslajacym
szczegdlne wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow sieci), ktore potwierdza
wystgpienie opOznienia,

dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wplywajacych na
termin realizacji umowy lub poszczego6lnych swiadczen,

orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczegélnych swiadczen,

raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystgpity warunki atmosferyczne
skutkujgce opdznieniem realizacji umowy lub poszczegolnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsigwzieé, ktoére
wplywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢
przed zawarciem umowy, a ktére wplywaja na termin realizacji umowy lub poszczegolnych
swiadczen,

dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian Zadania ma wplyw na termin wykonania umowy
lub poszczegdlnych §wiadczen.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy pisemne;j.
5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie

stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

1S
1)
2)

3)

4)
5)

§7

trony postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbior czgsciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czgsciowej za wykonanie czgsci

robot,

odbior koncowy po zakonczeniu wszystkich robot i dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu

dokumentow,

odbior w okresie regkojmi 1 gwarancji,

0dbior robdt przerwanych okreslonych w § 9.
Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
cze$ciowego w terminie do 3 dni roboczych.
Czgsciowy odbior robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze
zgloszeniem wad 1 usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.
Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika robot
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowana, tj.: wymagane dokumenty, niezbgdne
swiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoly odbiorow czesciowych, atesty,
certyfikaty potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robo6t), inne dokumenty wymagane.

7. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i dostarczeniu kompletu dokumentow
wymienionych w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentow opisanych w ust. 6
Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang i techniczna.

9. W przypadku nie usunigcia wad 1 usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacjg osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi i
gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(kary umowne)

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajacego w calo$ci lub w czgsci niewykonanej, z przyczyn, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

2. Roszczenie o zaptate kary umownej z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego oswiadczenia o
odstgpieniu.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 - za
wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 7.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu Kkary:

1) za zwlok¢ w =zakonczeniu wykonania Zadania w stosunku do terminow okreslonych
w § 3 ust. 1, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki,

2) za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad,

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

4) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,
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5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych,

6) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 5.000,00 ztotych,

8) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce¢/Podwykonawce na umowe o
prace osoby, ktora wykonuje czynnosci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 1.000,00 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,

9) za brak ztozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy zwtoki 1 za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie 500,00
ztotych.

10) jezeli Wykonawca w ofercie powotuje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywal czynnosci
zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie realizowal ta czes¢
Zadania) lub on sam spetnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotal si¢ w trakcie postepowania 0
udzielenie Zadania,

11) za przerwg w realizacji robot budowlanych dluzszg niz 10 dni, chyba ze przerwa nastgpita na
skutek okolicznos$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

12) za nieobecnos$¢ uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na budowie, naradzie lub innego
rodzaju spotkaniach, jezeli Zamawiajacy zadal takiej obecnosci i poinformowal o tym
Wykonawce W wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktoérej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne beda naliczane do dnia
protokolarnego odbioru prac wykonanych zast¢pczo za Wykonawce.

6. W przypadku nieuwzglednienia w calosci lub w cze$ci uwag Zamawiajacego do aktualizacji
Harmonogramu Zadania w terminie okreslonym w § 1 ust. 12, lub gdy przedtozona aktualizacja
tego harmonogramu bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodna z umowa, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 500 ztotych za kazdy rozpoczety dzien roboczy zwloki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu Zadania przez Zamawiajacego.

7. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstapienie od umowy przez Zamawiajacego W
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

8. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron nie moze przekroczy¢
20% wynagrodzenia umownego brutto.

9. Wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgode na potracanie kar umownych z faktury.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§9

(umowne prawo odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia okreslonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci niewykonanej w nastgpujacych
przypadkach 1 terminach okreslonych ponize;j:
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1) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy lub narusza jej
postanowienia, w tym nie wywigzuje si¢ z obowigzku odebrania placu budowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do zadania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,

3) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajgcego lub
osobe przez niego upowazniona,

4) Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajgcego,

5) wystapit jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajagcy wykonanie umowy,

6) wykonanie Zadania stanie si¢ niemozliwe wskutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy,

7) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci umowy,

8) skierowano, bez akceptacji Zamawiajgcego, do wykonywania robot inne osoby, niz wcze$niej
zaakceptowane,

9) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

10) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ Zadania i przerwa ta trwa dtuzej niz
10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i Wwyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

11) w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem Zadania, iz jest prawdopodobne, Ze nie
zdota wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy
Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania terminu dodatkowego do odstgpienia od
umowy w catosci lub czesci przed uptywem terminu, 0 ktorych mowa w § 2 ust. 1 umowy
zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

12) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub konieczno$¢
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy na sume¢ wieksza niz 5% warto$¢ brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
Umowy,

13) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit Zadania
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po bezskutecznym
uptywie terminu okre§lonego przez Zamawiajacego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajagcym zadanie usunigcia zaniedban.

3. Odstgpienie od umowy, w przypadkach o ktérych mowa w ust.1, moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonanej cze$ci umowy do dnia odstgpienia.
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4. Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat powiadomienie o odstgpieniu,
podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $§wiadczenia ustug i robot w
zorganizowany i sprawny sposob, umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie Zadania.

5. Przedstawiciel Zamawiajacego po§wiadczy, w mozliwie najkrétszym terminie, wysoko$¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstapienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac,
oprocz kwot naleznych za wykonanie Zadania, rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub
szkody.

6. W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w cato$ci umowa uwazana jest za niezawarta, z
zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 8 ust. 1,
pozostaja wiazace.

7. Odstagpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
takiego o$wiadczenia.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

9. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu koniecznos$¢ odbioru robdt przerwanych, jezeli odstapienie
od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ust¢gpu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji roboét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawceg odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5 niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materiaty 1 inne elementy przez niego dostarczone lub
wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 24.
Zamawiajacy jest upowazniony do usuni¢cia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy,
ktory zostanie potracony z ptatnosci Wykonawcy.

10. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstgpic¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie Zadania innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

§ 10
(gwarancja i rekojmia)

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania Zadania na okres ...... lat od
dnia odbioru koncowego. Okres rgkojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien ust 2.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja 1 okres
rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wady.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.
W okresie rgkojmi za wady i1 gwarancji jakosci Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie
obowigzki wynikajace z serwisowania, przegladu i konserwacji urzadzen, instalacji i wyposazenia
majacego wplywa na trwato$¢ gwarancji producenta. Serwis 1 przeglad urzadzen bedzie
dokonywany zgodnie z warunkami i w terminach okreslonych przez producentow urzadzen.
Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad Zadania
istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych po
odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i1 usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy,
Wady, ktore wystgpity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Zadania rowniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi. W okresie od dnia
dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia termin
rekojmi nie biegnie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymane] kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 11
Umowy.
W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rekojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobg, ktorej Zamawiajacy
zlecil usunigcie wady.
W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czeSci Wykonawca udziela rekojmi 1
gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na cze¢$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przyshlugujacych Wykonawcy wobec
jego podwykonawcow uprawnien wynikajacych z gwarancji 1 rekojmi (nieodwotalne
petnomocnictwo). Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedlug swojego wyboru
wykonywa¢ przystugujace mu uprawienia z gwarancji i rgkojmi wobec Wykonawcy lub Zzada¢ od
podwykonawcoéw wykonania ich obowigzkow wynikajacych z rekojmi i gwarancji wobec
Wykonawcy (powiadamiajgc jednoczesnie Wykonawce), przy czym zadanie od podwykonawcy
wykonania obowigzkow moze nastgpi¢ po  bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego
Wykonawcy na realizacje obowiazkéw z rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolni¢
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si¢ z obowigzkéw rekojmi i/lub gwarancji, powotujac si¢ na udzielone w zadaniu pierwszym

niniejszego ustepu petnomocnictwo.

§11
(wykonanie zastepcze)

Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkow umownych, w tym robo6t lub

czynnosci, ktorych wykonanie nalezy do obowiazkow Wykonawcy, w tym prac wynikajacych z

obowiazku usunigcia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, bez

uzyskania zgody sadu (wykonanie zast¢pcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak réwniez,
gdy pomimo wezwania do nalezytego spetnienia $wiadczenia Wykonawca:

1) opodznia si¢ z wykonaniem obowigzkéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt je
w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji
inwestycji, lub

2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkéw umownych lub z okoliczno$ci wynika, ze nie bedzie
stanie wykona¢ prac wynikajgcych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposob wadliwy lub sprzeczny
z Umowa.

Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastepczemu niezakloconego
wykonania powierzonych mu obowiazkéw, w szczeg6lnosci do niezwtocznego udostepnienia mu
na zadanie: terenu budowy, materiatow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezaktéconego
wykorzystania posiadanych przytaczy energetycznych, wodnych, $ciekowych 1 innych w zakresie
koniecznym do wykonania zastgpczego. Obowiazek o ktorym mowa w niniejszym ustgpie
spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach 1 dalszych Podwykonawcach.
Wykonawca zastepczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunigcia z terenu budowy
sprzgtu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez
Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki
bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkow wykonawcy zastgpczego. Koszt
zabezpieczenia lub usunigcia sprzetu 1 tych rzeczy poniesie Wykonawca.
Czasowe udostgpnienie terenu budowy lub jego czgsci wykonawcy zastgpczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.
Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty
zwigzane z wykonaniem zastgpczym, w szczegdlnosci koszt przeprowadzenia odpowiednich
procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastgpczego, koszt uzyskania zgdéd lub innych
decyzji, jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czesci
inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materialow, a takze
udokumentowane koszty wszelkich dziatah wykonawcy zastepczego na terenie budowy 1 w jego
bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacjg powierzonych mu obowigzkow.

W przypadku braku mozliwo$ci pokrycia kosztow wykonania zastepczego, w sposob opisany w

ustgpie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem zastgpczym moga

zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikte stad rdéznice Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapfaty.

. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepéw, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia

odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy.
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§12
Umowy o0 podwykonawstwo

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji Zadania podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac, ktora czes¢ Zadania
bedzie przez niego wykonywana.

2. Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamOwienie sam/ za pomocg
Podwykonawcow.

Zakres powierzonych rob6t Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkow udziatlu w postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego podmiotu
(na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp., w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu) w realizacji Zadania.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji Zadania nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji Zadania, do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dzialania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji Zadania przez podmioty wystepujace wspoOlnie
(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikow Konsorcjum.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot budowlanych
realizowanych przez podwykonawcoéw. Powierzenie wykonania cze$ci zakresu umownego
podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czgsci
Zadania.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robdt obj¢tych umowa,

c) kwotg wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, ze termin platnos$ci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposoOb, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacje Zadania od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez Wykonawce za realizacjg
Zadania przez podwykonawce,
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c) projekt umowy bedzie przewidywal tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cz¢$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie be¢dzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacji Zadania,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa mie¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

f) umowa nie zawiera wymagan okreslonych w dokumentach Zadania,

g) umowa o0 podwykonawstwo zawiera ceng na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robot
okreslona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe
na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy,

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,

i) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci
za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci nie byt krétszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

Niezgloszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane przedktada
zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$§¢ z oryginalem kopie =zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminiec 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 6.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane przedktada

12.

13.

14.

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w
sprawie Zadania publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi powstaje z chwilg gdy taczna wartos¢ wszystkich uméw z
danym podwykonawcg przekroczy wartos¢ 10.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umownej.

Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz odpowiednio
do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czeSci Zadania podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okreslonych
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w umowie z podwykonawcg. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
podmiotéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonywania
wyplaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci
na rzecz Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow.

15. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okre$§lonymi w § 3 ust. 8
Umowy.

16. Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 16 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie kroétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptlaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy bedzie mial prawo do potracenia calej zaplaconej przez siebie na rzecz
podwykonawcy kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inng dowolng wierzytelno$cia
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.

22. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5% wartosci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego.

23. Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajacemu winny by¢ dotaczone
ttumaczenia na jezyk polski.

24. Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).
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§13
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

1 [ zt (stownie ztotych: ........................ ) w formie .......
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

4. Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢é Zamawiajagcemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajgcy waznos¢ gwarancji gdy termin odbioru Zadania jest pozniejszy niz okreslony w § 2 ust.
1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymacé zaplate za
wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekraczac 5 lat, zabezpieczenie w
pieniagdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia bylo nieodwolalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
na podstawie o$wiadczenia Zamawiajagcego o ziszczeniu si¢ warunkow uprawniajacych
go do skorzystania z =zabezpieczenia, bez koniecznosci skladania przez Zamawiajacego
dodatkowych dokumentow.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania Zadania i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu re¢kojmi za wady.

9. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorej
mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

10. Zamawiajagcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie nalezno$ci za usunigcie wad lub usterek
powstaltych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub
rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu.
O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.
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11. W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytulu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zadoscuczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w czg¢sci koniecznej, przeznaczona
do pokrycia tych roszczen.

§14
(poufnos¢)

1. Strony zobowigzujg si¢ do utrzymania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z dziatalno$cig drugiej Strony,
uzyskanych w zwigzku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje réwniez
bezterminowo po wygasnieciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialno$ci w mysl przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym
do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczacych w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpieczg zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie
z tymi osobami umowach.

3. Zachowanie poufnos$ci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg strong Umowy,

2) stanowig cze$¢ publicznie dostgpnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strone Umowy warunkow
niniejszej Umowy lub zostaty udost¢pnione Stronie Umowy przez niezalezng Stron¢ Trzecia,
ktéra posiada petne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.

§ 15
(postanowienia koncowe)

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z umowa, strony zobowigzuja si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamdowien publicznych i1 inne wiasciwe przepisy prawa.

3. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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