Nr sprawy: ZP.271.9.2022 Zalacznik nr 7

Umowa nr ZP/..../2022

Zawarta w dniu .............. 2022 r. pomiedzy Miastem Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwaitki,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta - Wiestawa Stelmacha

zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,

@ ettt et e e et et e e e e e te e hee ettt e tteebe e teeeabeetteenbeebeeebeensaeentaens , zwanym dalej Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym

z mozliwo$cig negocjacji w postepowaniu nr ZP.271.9.2022 zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z pézn. zm.) dalej zwanej

Pzp lub ustawa, zostata zawarta umowa tresci nastepujace;:

§1

(przedmiot zamowienia)

1. Przedmiotem zamowienia jest wymiana stolarki w pomieszczeniu sali gimnastycznej budynku
Szkoty Podstawowej nr 11 z Oddziatami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w
Suwatkach, zlokalizowanym przy ul. Szpitalnej 66. W ramach zamowienia nalezy réwniez
dostarczy¢ 1 zamontowac¢ pitkochwyty.

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje m.in.:

1) wymiang stolarki okiennej oraz drzwi zewngtrznych wraz z robotami towarzyszacymi:

a) Wszystkie prace zabezpieczajagce oraz rozbidrkowe zwigzane z wymiang stolarki

a w szczegolnosci:

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem podtogi sportowej na czas prowadzenia robot wzdiuz
$cian z wymieniang stolarka,

- demontaz stolarki obejmujacy rowniez rozbidrke obudowy konstrukcji stalowej rozdzielajace;j
elementy stolarki,

- wykucie podokiennikow z lastryko,

- rozbidrka obrobek blacharskich zewnetrznych,

- odbicie tynkow z o$ciezy,

- zeskrobanie istniejagcych powtok malarskich,
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2)

- zaladowanie, transport (wywodz) materialow 2z rozbiorki tacznie z ich utylizacja
1 oplata za sktadowanie.

b) montaz stolarki okienne] i drzwiowej wraz z obudowg istniejacej konstrukcji

z dwuteownikow stalowych.

c) Tynki i uzupelnienia tynkow:

- wykonanie tynkéw na os$ciezach.

d) wykonanie podlewek pod parapety w miejscu wykutych podokiennikéw z lastryko.

e) gladzie gipsowe oraz malowanie:

- wykonanie gladzi gipsowych na uzupehionych tynkach (o$cieza) oraz na $cianie ze stolarka
okienna,
- dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni $cian farbg zmywalna,

- odtworzenie lamperii.

f) Oktadzina z ptytek klinkierowych:
- wykonanie oktadziny w miejscu wykutych podokiennikow z lastryko,
- wykonanie podokiennikow zewnetrznych.
dostawe 1 montaz pitkochwytow.
Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg: szczegotowe specyfikacje techniczne
oraz przedmiary.
Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy, w miejscu gdzie przedmiot zamdwienia opisany jest za pomoca
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencyjnych technicznych,
zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Ponadto nalezy przyjaé, ze
wszystkim takim odniesieniom towarzyszag wyrazy "lub réwnowazne". Wskazanie
réwnowazno$ci oferowanego rozwigzania zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy i na zasadach tam
okreslonych spoczywa na Wykonawcy. W przypadku opisu za pomoca norm za rozwigzania
rownowazne uznaje si¢ takie rozwigzania, ktdre zapewniaja spienienie wymagan minimalnych
okreslonych w normie na poziomie nie gorszym niz opisano to w stosownych normach. W
przypadku przywotanych w SWZ norm (jezeli nie okreslono tego szczegdétowo) rozumie si¢
normy aktualne. W pozostatych przypadkach (opis przedmiotu zaméwienia za pomocg ocen
technicznych, specyfikacji technicznych 1 systemow referencyjnych technicznych) za
rébwnowazny uwaza si¢ taki produkt, material czy system o parametrach technicznych,

funkcjonalnych i jako$ciowych nie gorszych niz wymienione w opisie przedmiotu zamdwienia.
Integralnymi sktadnikami umowy sg nast¢pujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) wraz z zatgcznikami,

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami.
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6. Do celow wyktadni strony postanawiaja, ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nastgpnie
kolejno dokumenty wymienione w ust. 5.

7. Zgodnie z art. 4 1 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegdlnymi potrzebami, minimalne warunki stuzgce zapewnieniu dostgpnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami zostaly wskazane w dokumentacji.

8. Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia prac w sposOb zapewniajacy bezpieczne
poruszanie si¢ 0sOb niepelnosprawnych poprzez nie dopuszczanie do powstawania barier
zarowno poziomych jak 1 pionowych stanowigcych utrudnienia w poruszaniu si¢ poprzez
likwidacje roznic poziomoéw ktére moglyby powsta¢ podczas prowadzenia robot, wyznaczenie
stref poruszania si¢ pieszych oraz oséb na wozkach umozliwiajacych bezpieczne poruszanie si¢ i
zabezpieczajacych przed przypadkowym dostaniem si¢ do strefy prowadzenia prac
budowlanych.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru nad robotami budowlanymi w postaci kierownika

robot posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;.

§2

(termin realizacji zamoéwienia)

. Termin wykonania zaméwienia 60 dni kalendarzowych liczac od dnia zakonczenia roku szkolnego tj
od dnia 27 czerwca 2022 r. lecz nie pozniej niz do dnia 26 sierpnia 2022 r.

. Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgtoszone przez Kierownika

robdt w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3

(wynagrodzenie)

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre§lonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w

wysokosci:
Cena MO ...ueieitt et zt
Plus nalezny podatek VAT ......coooiiiiiiiiie e, zt
Warto§€ brutto oferty:.......cooviniiiiiii e zt

Stownie ztotych: ...

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
robot objetych dokumentacja w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywaniem innych czynnikéw majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Faktury czesciowe dotyczace robdt, optacanych przez Zamawiajgcego beda za faktycznie wykonany i
odebrany zakres robdt, maksymalnie do wysokos$ci 90% warto$ci robot. Pozostata czgs¢ kwoty
ryczattowej zostanie optacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym

robot.
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4.

10.

11.

12.

Wykonawca zamowienia 5 dni przed uptywem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy wynosi
1 miesigc) przedtozy w formie papierowej i elektronicznej Inspektorom Nadzoru dokumenty do
ptatnosci. Niedostarczenie kompletu dokumentow w terminie skutkowac bedzie brakiem platnosci
za dany okres rozliczeniowy. Platnos$¢ ta zostanie przesunigta do momentu dostarczenia kompletu
dokumentow pod ww. warunkami. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego czeSci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, bioragcych udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodéw zaplaty Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest dolaczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajagcemu

oswiadczen Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich
dokumentow wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o dokonaniu
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi

podwykonawcami) za dany okres rozliczeniowy podlegajacy fakturowaniu.

. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:

1) Protokot odbioru czgsciowego/protokot odbioru koncowego.
2) Rozliczenie robdt do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy, z

zalagczonym do niej obmiarem robot, w sposob narastajacy.

. Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektorow Nadzoru.

. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ bedzie protokdt odbioru

zaakceptowany 1 podpisany przez Inspektorow Nadzoru.

Naleznosci z tytutu faktur beda platne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezb¢dnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiajacego,
przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0 numerze ....

Za dzien zaptlaty Strony uznaja dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, chocby
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne 1 zaskarzalne (potragcenia umowne). Wykonawca nie moze
dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich uznania przez Zamawiajgcego.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przeniesienia.

§ 4
(obowiazki Stron)
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1.

Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sa wspoéldziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i1 protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda: ......... -zmiana o0soby
petniacej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy i
nie wymaga aneksu do umowy,

3) terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile sag znane, poda nazwy, dane

kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub

ushugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie

realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w

pbdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie od Zmawiajacego placu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie
wskazanym przez Zmawiajacego,

2) opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) programu zapewnienia jakosci,
c) programu gospodarki odpadami.

3) realizowanie objetych trescia niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego,

4) niezwloczne, pisemne informowanie Zamawiajagcego o problemach Iub okoliczno$ciach
mogacych wplyna¢ na jakos$¢ lub termin zakonczenia umowy,

5) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji,

6) organizacja zaplecza i biura budowy,

7) zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot,

8) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

9) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz spehiajacych parametry techniczne
przyjete w projekcie technicznym i specyfikacjach technicznych,

10) przedtozenie wniosku materialowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem

materialdw/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie parametréw
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technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja techniczng i przepisami prawa
dotyczacymi wyrobdéw budowlanych,

11)w przypadku watpliwej jakosci materiatow uzytych do wbudowania nie spetniajagcych
parametréw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej
Zamawiajagcy ma prawo odrzucenia tych materialdw oraz moze wykona¢ badania tych
materiatéw zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania
wykaza, ze zastosowane materiaty sa ztej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i1 na wlasny koszt dokona ich wymiany,

12) zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

13) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz,
dozér mienia na terenie rob6t jak rowniez ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz
nastepstwa wypadkow pracownikdéw 1 osob trzecich, powstalych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

14) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak kable
energetyczne, instalacje, sieci i1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego
nie stanowi wylacznego zrodta informacji o urzadzeniach.

15) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i1 obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

16) terminowe wykonanie i1 przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez Wykonawce sa catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja
potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedlug umowy,

17) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatléw 1 urzadzen w tym wynikdéw oraz protokotéw badan dotyczacych
realizowanego przedmiotu Umowy,

18)dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych,

19) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, nawierzchni
lub instalacji,

20) dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia

wlasciwych instytucji i organow, niezbedne §wiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan,
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protokoly odbioréw czesciowych, dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych robét,

21)usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny do ich usunigcia,

22) ponoszenie wytacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci,

23) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.

5. Korespondencja z Wykonawca bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze
skutkiem dorgczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za
korespondencj¢ prawidlowo doreczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia

skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez te Strong adres.

6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

7. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania speiniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

8. W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowa osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie
uzasadni¢ zmiang 1 przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy
jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji
zmiany, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby beda nizsze od
kwalifikacji 1 dos§wiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub wprowadzona zmiana moze w ocenie
Zamawiajacego spowodowac wydtuzenie terminu wykonania umowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robdt, ich czesci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniklej szkody. W
przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie
wyceny zaistniatych szkdéd ma prawo potraci¢ ich warto§¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgodg.

§5
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(obowigzek zatrudnienia na umowe o prace)

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o pracg wszystkich osob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.
22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

2. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych czynnosci zwigzanych z robotami rozbidrkowymi, montazem
stolarki, tynkowaniem i malowaniem, ktadzeniem ptytek.

Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamowienia przez osobeg
fizyczng, w tym réwniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktérego nie bedzie mial zastosowania wymadg okreslony w art. 95 ustawy Pzp.

3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujagcych wskazane w ust 2

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegdlnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow.

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o

pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

4. Z tytuhlu niespetnienia przez Wykonawce¢ lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ustepie 2 czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
§ 8 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§6

(zmiany umowy)
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1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty

1))

2)
3)

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym ponizej:

zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towardéw 1 ustug. W takiej

sytuacji Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang
Umowy w zakresie platno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisOw zmieniajagcych wyzej wymienione skladniki. Wniosek powinien zawierad
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od
towarow 1 ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy. Dowod potwierdzajacy, ze zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce spoczywa wytacznie na Wykonawcy,

zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

zmiany terminu realizacji zamdowienia w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem dziatania lub braku dziatania organ6w administracji i innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wiasdcicieli gruntow pod inwestycje lub 0sob
indywidualnych, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp.
warunkuja rozpoczgcie robot budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly
wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub
termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od dnia zawarcia umowy do dnia
uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a je$li takich regulacji nie ma —
typowych w danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

opoznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji przez
podmiot, ktéremu przystuguje tytul prawny lub ktoéry uzytkuje nieruchomosé,

b) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub rob6t na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usunigcia wad lub podjecia innych
czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$é

polecenia wynikata z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
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c)

d)

g)

h)

)

k)

wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore
bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna
bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniajg, ze pod
pojeciem sity wyzsze] rozumiejg w szczegolnosci: wojne, zamach terrorystyczny,
katastrofy naturalne, pozar, powo6dz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym
uznaniu przedluzenia terminu wykonania rob6t z powodu ,sity wyzszej”, bedzie
decydowal Zamawiajagcy w trakcie realizacji robdt, po ztozeniu pisemnego wniosku
Wykonawcy,

utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i
innych chorob zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie terminu realizacji zamowienia. Dowdd potwierdzajacy, ze ww. sytuacje miaty
wplyw na realizacj¢ zamowienia spoczywa wylacznie na Wykonawcy,

ujawnienia na placu budowy niewypatow i niewybuchow,

wystgpienia konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,
opoznienia innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego
lub inne podmioty, ktoére to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robdt objetych
Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

wystgpienia okoliczno$ci za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, konieczno$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, w
zakresie w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub bgda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot,

opOznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie

Umowy przez Wykonawce,
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D

braku mozliwosci wykonywania robdt w zwiazku z niedopuszczaniem do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony

organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku, gdy:

a) w trakcie realizacji zamowienia wystapig nieprzewidziane w dokumentacji postgpowania

o udzielenie zamoéwienia publicznego okoliczno$ci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu

przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu

przedmiotu zamowienia okazg si¢ nieprawidlowe, co powoduje konieczno$¢ zmiany opisu

przedmiotu zamowienia w zakresie cech, funkcjonalnosci Ilub innych wymagan

Zamawiajacego odnoszacych si¢ do projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan

technicznych, technologicznych lub materialowych. Wystapienie powyzszych okoliczno$ci

uprawnia strony do zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w

dokumentacji postepowania okazg si¢ niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,

b) w trakcie realizacji zamo6wienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu zamdwienia,

ktérej wprowadzenie jest wynikiem:

rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materiatow budowlanych, a
wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywac
najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w
zakresie stosowanych materialow budowlanych,

zmian wymagan Zamawiajagcego co do przedmiotu zamowienia, ktére nie byly
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich wprowadzenie jest
zasadne ze wzgledoéw funkcjonalnych projektowanego obiektu,

zmian obowigzujacych przepisoOw prawa, ktore weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamodwienia, w tym w
szczegOlnosci zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu
przedmiotu zaméwienia,

zaprzestania z korzystania z rozwigzan, materialéw lub technologii przewidzianej w opisie
przedmiotu zamowienia lub Umowie i1 zastgpienie dotychczasowych postanowien w tym

zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami.

Wystgpienie powyzszych okoliczno$ci umozliwia stronom zmian¢g Umowy poprzez zmiang

obowigzkow Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamdwienia, w tym przede wszystkim poprzez

wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie majg by¢

zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materialdw oczekiwanych dotychczas przez

Zamawiajacego, pod warunkiem, ze wprowadzone modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia
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projektowanego obiektu oraz ogdlnego charakteru umowy, a przy tym sg niezb¢dne do realizacji celu
umowy.

5) zmiany przedmiotu zamdwienia poprzez zmiang¢ zakresu robdt budowlanych przewidzianych w

dokumentacji w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, ktéorych wykonanie ma na celu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji,

b) koniecznosci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktore nie zostatly przewidziane w dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajacego,

c) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone
wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowa, powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji.

6) zmiany technologii wykonania robdt lub materiatow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w

wyniku  rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:
a) podwyzszaja jako§¢ wykonanych robot,
b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,
c) pozwola na skrécenie terminu wykonania Umowy lub pozwola na wydtuzenie okresu
eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

7) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcow lub materiatow na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczeg6lnosci powoduje opdznienie w postepie
robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogl temu zapobiec.

8) Jezeli powstanie koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach

technicznych w szczegdlnosci:
a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,
b) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli

rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy
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bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w
okresie opracowywania dokumentacji,
c) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.
2. W przypadku wystagpienia zmiany wysoko§ci wynagrodzenia, begdzie ono ustalone wg
nastepujacych zasad:

1) na podstawie formularza cenowego ztozonego przed podpisaniem umowy,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczegolnosci rodzaje
robdt lub materiatow nie wystepuja w formularzu cenowym lub z innych przyczyn ustalenie
wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie
kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi
zasadami: robocizna — wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10.10.2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace¢ oraz rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 14 wrzes$nia 2021 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
pracg oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. Koszty posrednie — 65 % od
R+S, Zysk — 10% od R+S+Kp, Ceny materiatow rynkowe nie wyzsze niz Srednie ceny

Eurocenbud za [ kw. 2022 r.

3. Podstawg wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub
projekt aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w
szczegblnosci:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe¢ dokonania zmiany, to jest podstaw¢ prawng wynikajaca z przepisow ustawy lub
postanowien umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spelnione okolicznosci uzasadniajace dokonanie
zmiany umowy.

4. Dowodami, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 4, sa wszelkie dokumenty, ktére uzasadniaja dokonanie
proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu zamdwienia:

a) orzeczenie s3adu powszechnego Iub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujaca koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu
umowy,

b) dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zaméwienia,

¢) analiza rynku potwierdzajagca brak lub istotne ograniczenie dost¢pnosci materiatow,

surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy,
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d)

e)

dokument potwierdzajacy obiektywne trudno$ci w uzyskaniu materiatow, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczegolnosci
oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem,
dostawcg, ustugodawcy),

dokument potwierdzajacy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego lub grupy

kapitatowej, do ktdrej nalezy.

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegélnych swiadczen:

a)

b)

g)

wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z
orzeczeniem, decyzjg organu lub urzedowa notatka stuzbowsg, lub innym dokumentem
okreslajacym szczegolne wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow
sieci), ktore potwierdzg wystgpienie opdznienia,

dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wptywajacych
na termin realizacji umowy lub poszczegolnych swiadczen,

orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczegdlnych
swiadczen,

raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystapily warunki
atmosferyczne skutkujace opdznieniem realizacji umowy lub poszczegodlnych $wiadczen,
dokument potwierdzajacy wystapienie opoéznien w realizacji innych przedsigwzig¢, ktore
wplywajg na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogly
przewidzie¢ przed zawarciem umowy, a ktdore wplywajg na termin realizacji umowy lub
poszczegolnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wplyw na termin

wykonania umowy lub poszczegolnych swiadczen.

Zmiana umowy wymaga dla swej wazno$ci, pod rygorem niewazno$ci, zachowania formy

pisemne;.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie

stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§7
Odbiory robot budowlanych

1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior czgsciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie czesci

robot,
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3)

4)
5)

odbiér koncowy po zakonczeniu wszystkich robdt i dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu
dokumentow,
odbior w okresie rekojmi i gwarancji,

odbior robot przerwanych okre§lonych w § 9.

. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o

ktérych mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru

czesciowego w terminie do 3 dni roboczych.

. Czeg$ciowy odbior robdt nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze

zgloszeniem wad i usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.
Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:
dziennik budowy,
dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,
wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wilasciwych instytucji i organdéw, niezbedne
swiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoty odbiorow czgsciowych, certyfikaty,
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
o$wiadczenie Kierownika budowy/robdt o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,
dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).
Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i dostarczeniu kompletu dokumentéw
wymienionych w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentéw opisanych w ust. 6
Zamawiajacy nie wyznaczy 1 nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang i techniczna.
W przypadku nie usunig¢cia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacjg i zasadami sztuki budowlanej —

Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z
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dokumentacja osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z r¢kojmi i

gwarancji na co Wykonawca wyraza zgodeg.

§8

(kary umowne)
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajacego w calosci lub w czgsci niewykonanej, z przyczyn, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.
Roszczenie o zaptate kary umownej z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego o$wiadczenia o
odstgpieniu.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3 ust. 1 - za
wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 6.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary:

1) za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki.

2) za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w wysokosci
0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtloki liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad.

3) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

4) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.000,00 ztotych,

6) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3.000,00 ztotych,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez

Zamawiajacego 3.000,00 ztotych,
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8) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawc¢/Podwykonawce na umowe o
prace osoby ktéra wykonuje czynno$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 500,00 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,

9) za brak zlozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentéw okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy zwtloki i1 za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie 500,00
ztotych.

10) jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywat czynnosci
zgodnych ze zlozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okres§lonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze
Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie realizowal ta czgs¢
zamoOwienia) lub on sam spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia,

11) za przerwe w realizacji robot budowlanych dluzsza niz 10 dni, chyba Ze przerwa nastapita na
skutek okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 9 kary umowne beda naliczane do dnia
protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.

6. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

7. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron nie moze przekroczy¢
30% wynagrodzenia umownego brutto.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.

§9

(umowne prawo odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstapienia okreslonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu
przyshuguje prawo odstapienia od umowy w catosci lub w czes$ci niewykonanej w nastepujacych
przypadkach i1 terminach okreslonych ponize;j:

1) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy Ilub narusza jej
postanowienia, w tym nie wywigzuje si¢ z obowigzkow okreslonych w § 4 ust. 4 pkt 1 Umowy.

2) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajacego
lub osobe przez niego upowazniona,

3) Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajgcego,
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4)
5)

6)

7)

8)
9)

wystapit jakikolwiek brak zdolnos$ci do czynnosci prawnych utrudniajacy wykonanie umowy,
wykonanie przedmiotu umowy stanie si¢ niemozliwe wskutek okoliczno$ci lezacych po stronie
Wykonawcy,

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy,

skierowano, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania robot inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dhuzej niz 10 dni 1 pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego

przez Zamawiajacego terminu, nie wykonal tego zobowigzania,

10)w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest

prawdopodobne, ze nie zdota wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, o ktorym
mowa w § 2 ust. | umowy Zamawiajacy jest woOwczas uprawniony bez wyznaczania terminu
dodatkowego do odstgpienia od umowy w catosci lub czesci przed uptywem terminu, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i

odszkodowania przewyzszajacego te kary,

11) wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub koniecznosé¢
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy na sume wigksza niz 5% warto$¢ brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1

Umowy,

12) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajacy

odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia

z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.
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W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po bezskutecznym

uptywie terminu okre§lonego przez Zamawiajagcego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,

zawierajacym zadanie usunig¢cia zaniedban.

. Odstagpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych

okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytulu wykonanej cz¢sci umowy do dnia odstgpienia.

. Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymatl powiadomienie o odstgpieniu,

podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $§wiadczenia ustug i robot w
zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie przedmiotu

umowy.

. Przedstawiciel Zamawiajgcego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysokos$¢ naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac,
oprocz kwot naleznych za wykonanie przedmiotu umowy, rekompensaty za wszystkie poniesione

straty lub szkody.

. W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w cato$ci umowa uwazana jest za nie zawarta,

z zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w § 8 ust. 1,

pozostaja wiazace.

. Odstgpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej] pod rygorem niewaznos$ci

takiego o$wiadczenia.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potragcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

10. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja nastepujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu konieczno$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedhlug stanu na dzien odstgpienia; protokédt
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez

Wykonawce,
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4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5) niniejszego ustgpu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy 1 inne elementy przez niego dostarczone lub
wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 20.
Zamawiajacy jest upowazniony do usuni¢cia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy,
ktora zostanie potracona z platnosci Wykonawcy.

11. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10
(gwarancja i rekojmia)

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
...... lat od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien
ust 2.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usuniecia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i okres
rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunigcia wady.

3. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu re¢kojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakos$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

4. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejacych w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych po

odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
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10.

11.

12.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i1 usterek w
terminie okre§lonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy,
Wady, ktore wystgpily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okre§lonym przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie r¢kojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W okresie od
dnia dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usuni¢cia termin
rekojmi nie biegnie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymane] kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 11
Umowy.
W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rekojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobe, ktorej Zamawiajacy
zlecit usunigcie wady.
W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czgsci Wykonawca udziela rgkojmi i
gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych Wykonawcy wobec
jego podwykonawcoéw uprawnien wynikajacych z gwarancji 1 rgkojmi (nieodwotalne
pelnomocnictwo). Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedlug swojego wyboru
wykonywa¢ przystugujace mu uprawienia z gwarancji i r¢kojmi wobec Wykonawcy lub zada¢ od
podwykonawcdéw wykonania ich obowigzkow wynikajacych z rgkojmi i1 gwarancji wobec
Wykonawcy (powiadamiajac jednoczesnie Wykonawce), przy czym zadanie od podwykonawcy
wykonania obowigzkdw moze nastagpi¢ po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego
Wykonawcy na realizacj¢ obowigzkow z rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolni¢
si¢ z obowigzkéw rekojmi i/lub gwarancji, powotujac si¢ na udzielone w zadaniu pierwszym
niniejszego ustepu pelnomocnictwo.
§11

(wykonanie zastepcze)

Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych, w tym robét lub

czynnos$ci, ktorych wykonanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, w tym prac wynikajacych z
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obowigzku usunig¢cia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak roéwniez,
gdy pomimo wezwania do nalezytego spetnienia §wiadczenia Wykonawca:

1) opodznia si¢ z wykonaniem obowigzkoéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt
je w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej
realizacji inwestycji, lub

2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkow umownych lub z okolicznosci wynika, ze nie bgdzie
stanie wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny sposoéb wykonuje swoje obowigzki umowne w sposob wadliwy lub sprzeczny
z Umowa.

Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastgpczemu niezakioconego
wykonania powierzonych mu obowigzkow, w szczegdlnosci do niezwlocznego udostgpnienia mu
na zadanie: terenu budowy, materiatow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezaktdconego
wykorzystania posiadanych przytaczy energetycznych, wodnych, $cieckowych i innych w zakresie
koniecznym do wykonania zastgpczego. Obowigzek o ktorym mowa w niniejszym ustgpie
spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach 1 dalszych Podwykonawcach.
Wykonawca zastgpczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunigcia z terenu budowy
sprz¢tu 1 wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez
Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki
bedzie konieczny dla  nalezytego wykonania obowigzkow wykonawcy zastepczego. Koszt
zabezpieczenia lub usunigcia sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonaweca.

Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego cze$ci wykonawcy zastepczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.

Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty
zwigzane z wykonaniem zastgpczym, w szczeg6Olnos$ci koszt przeprowadzenia odpowiednich
procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania zgoéd lub innych
decyzji, jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czesci
inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatow, a takze
udokumentowane koszty wszelkich dziatan wykonawcy zastgpczego na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacjg powierzonych mu obowigzkow.

W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztow wykonania zastepczego, w sposob opisany w
ustgpie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem zastgpczym moga

zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie
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nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikle stad réznice Wykonawca
zaplaci Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty.
. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepow, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy.
§12
Umowy o podwykonawstwo
W  przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamoOwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac,
ktora cze$¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.
Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamdwienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.
Zakres powierzonych rob6t Podwykonawcy/-om .............
W tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkoéw udziatu w postgpowaniu.
W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego podmiotu
(na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 Pzp., w celu
wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu) w realizacji zaméwienia.
Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamoOwienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca bedzie w peilni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy 1 ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamoéwienia przez podmioty wystgpujace wspolnie
(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bgda w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikow Konsorcjum.
. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:
a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,
b) termin wykonania robdt objetych umowa,

c) kwotg wynagrodzenia,
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d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, ze termin ptatno$ci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposOb, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawieral zapisow, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce =zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez Wykonawce
za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

c¢) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czg¢sci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie begdzie zawierat zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,

e) projekt umowy bedzie zawierat zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez

Zamawiajacego.
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10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w
sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowiazek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi powstaje z chwilg gdy taczna warto§¢ wszystkich umow z
danym podwykonawcg przekroczy warto$¢ 10.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czgsci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcg. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy 1 uprawnia Zamawiajacego do dokonywania
wyplaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznos$ci
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 3 ust. 5
Umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedlozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie naleznosci powstaltych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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18.

19.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informac;ji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do

wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

20.

21.

22.

23.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci t¢ kwotg z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe¢ do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajacemu winny by¢ dolaczone
tlumaczenia na jezyk polski.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§13
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
19 T zt (stownie ztotych: ........................ ) w formie .......

Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw

wynikajacych z zabezpieczenia.
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4. Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajgcemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajagcy waznos¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest poOzniejszy niz
okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajacy ma prawo
wstrzymaé zaplate za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego
wykonania umowy.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekraczac 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniagdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia bylo nieodwotalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
na podstawie o$wiadczenia Zamawiajacego o ziszczeniu si¢ warunkOw uprawniajacych
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci skladania przez Zamawiajacego
dodatkowych dokumentow.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

9. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze¢sci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorej
mowa w ust. 8 pkt 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

10. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznosci za usuni¢cie wad lub usterek
powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub
rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu.
O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel,

Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.
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11. W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu

1.

nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$¢uczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstalymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w czesci koniecznej, przeznaczona
do pokrycia tych roszczen.

§ 14
(poufnosé)
Strony zobowiazuja si¢ do utrzymania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,

technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z dziatalnoscig drugiej Strony,
uzyskanych w zwigzku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje roOwniez
bezterminowo po wygasnigciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialnosci w mysl przepisow

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym

do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczacych w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpieczg zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie

z tymi osobami umowach.

3. Zachowanie poufnos$ci nie dotyczy informacji, ktére:

1.

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg strong Umowy,

2) stanowia cze$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktéry nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strong Umowy warunkow
niniejszej Umowy lub zostaty udostepnione Stronie Umowy przez niezalezng Stron¢ Trzecia,

ktora posiada pelne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.

§15
(postanowienia koncowe)
Spory, ktére moga wynikng¢ z realizacji umowy, strony poddaja pod rozstrzygnigcie sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,

ustawy Prawo zaméwien publicznych 1 inne wlasciwe przepisy prawa.

. Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla

Zamawiajacych i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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