Nr sprawy: ZP.271.6.2022 Zalacznik nr 9.1
Zadanie 1

Modyfikacjaw § 9
Umowa nr ZP/....[2022

Zawarta w dniu .............. 2022 r. pomigdzy Miastem Suwatki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwaiki,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta - Wiestawa Stelmacha

zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
nr ZP.271.6.2022 zgodnie z art. 132-139 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z p6zn. zm.) dalej zwanej Pzp lub ustawa/ustawg Pzp., zostala
zawarta umowa 0 tresci nastgpujace;:

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojeé:

1)

2)

3)

4)

Program — Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony
Uchwalg 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych,

Inwestycja — okreslone wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych, zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez
Zamawiajacego w ramach projektu pn. ,,Kompleksowa poprawa ogdlnodostepnej infrastruktury
sportowej Miasta Suwaltki” w ramach ktorego realizowane sg nast¢pujace zadania tj., zadanie 1 SP
nr 10: Kompleksowy remont basenu o wymiarach 12,5m x 25m wraz z przebudowg zaplecza
szatniowo-sanitarnego i pozostatej infrastruktury — w trybie zaprojektuj i wybuduj; zadanie 2a SP nr
5: Budowa boiska do pitki noznej trawy syntetycznej o wym.60x100m, biezni, boiska do pitki
plazowej, 2 skoczni, rzutni wraz z zapleczem; zadanie 2b SP nr 5: Przebudowa i remont bloku
sportowego (2 duze i 2 mate sale gimnastyczne i1 sala do zaje¢ korekcyjnych wraz z zapleczem
szatniowym; zadanie 3 SP nr 2: Remont nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wym. 37x55m;
zadanie 4 SP nr 7: Remont nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wym. 52x96m, okreslone w
umowach zawartych z Wykonawcami Inwestycji wybranymi w wyniku przeprowadzonych
postepowan zakupowych,

Postepowanie zakupowe —postepowanie o udzielenie Zadania publicznego prowadzace do wyboru
Wykonawcow Inwestycji, prowadzone zgodnie z Programem i ustawa Pzp,

Promesa - Promesa z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
............................... z dnia ............... potwierdzajaca objecie Inwestycji Dofinansowaniem
z Rzadowego Programu Inwestycji Strategicznych oraz zawierajagca zobowigzanie do przekazania
Miastu Suwatki srodkow pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z
warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
0 zmianie ustawy o szczego6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem 1
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1.

2.

zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych

oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.),

5) Wykonawcy Inwestycji — wszystkie podmioty realizujace zadania: zadanie 1 SP nr 10:
Kompleksowy remont basenu o wymiarach 12,5m x 25m wraz z przebudowa zaplecza
szatniowo-sanitarnego i pozostatej infrastruktury — w trybie zaprojektuj i wybuduj, zadanie 2a
SP nr 5: Budowa boiska do pitki noznej trawy syntetycznej o wym.60x100m, biezni, boiska do
pitki plazowej, 2 skoczni, rzutni wraz z zapleczem; zadanie 2b SP nr 5: Przebudowa i remont
bloku sportowego (2 duze i 2 mate sale gimnastyczne i sala do zajge¢ korekcyjnych wraz z
zapleczem szatniowym; zadanie 3 SP nr 2: Remont nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o
wym. 37x55m; zadanie 4 SP nr 7: Remont nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wym.
52x96m na podstawie umow o realizacj¢ Inwestycji,

6) Ostateczna warto$¢ Inwestycji — catkowita taczna warto$¢ Inwestycji ....... ustalona po
przeprowadzeniu postgpowania zakupowego wynikajaca z umoéw zawartych z wszystkimi
Wykonawcami Inwestycji

7) Harmonogram Zadania — szczegdétowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania
Zadania, ktory okresla szczegdlowo zakres zadania przewidzianego do wykonania w ramach
realizacji Inwestycji, termin realizacji oraz wysoko$¢ wynagrodzenia za dany rodzaj prac
objetych zakresem,

8) Harmonogram Inwestycji — harmonogram sktadajacy si¢ z poszczegdlnych Harmonogramow
Zadan, okres$lajacy szczegotowo etapy realizacji Inwestycji,

9) Zadanie- zakres Inwestycji objety niniejsza umowa, tj. Kompleksowy remont basenu o
wymiarach 12,5m x 25m wraz z przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego i pozostatej
infrastruktury w formule zaprojektuj i wybuduj,

10) Etap- okreslone w harmonogramie inwestycji wydzielone kamienie milowe prac, po
zakonczeniu ktorych nastepuje wyplata wynagrodzenia, uzyte w umowie pojecie ,,czeSci
Zadania” opisane w § 2 nie sq toZsame z pojeciem etapu,

11) Wykonawca Zadania / Wykonawca — podmiot realizujacy Zadanie pn. ,,Kompleksowy remont
basenu o wymiarach 12,5m x 25m wraz z przebudows zaplecza szatniowo-sanitarnego i
pozostatej infrastruktury w formule zaprojektuj 1 wybudu;j”.

§1

(przedmiot Zadania)

Przedmiotem niniejszego Zadania jest realizacja inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych pn: ,Kompleksowa poprawa ogélnopolskiej
infrastruktury sportowej Miasta Suwalki” — zadanie 1 Kompleksowy remont basenu o
wymiarach 12,5m x 25m wraz z przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego i pozostalej
infrastruktury w formule zaprojektuj i wybuduj, obejmujacy m.in.:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy budynku ptywalni
wraz z niecka basenowa, zapleczem 1 niezbedng infrastrukturg techniczng oraz prowadzenie
nadzoru autorskiego,

2) wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o opracowana dokumentacj¢ techniczna,

3) uruchomienie ptywalni z zapleczem po wykonaniu wszystkich robot objetych zamoéwieniem
wraz z przeszkoleniem pracownikéw uzytkownika,

4) dostarczenie i montaz tablic informacyjnych z realizacji projektu zgodnie z § 10 ust. 1
zalacznika do uchwatly nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r.

Szczegdtowy opis przedmiotu Zadania zawiera program funkcjonalno — uzytkowy.
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11.

12.

Integralnymi sktadnikami umowy s3 nast¢pujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkow Zadania (SWZ) wraz z zalacznikami,

2) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

3) Harmonogram Zadania,

4) Harmonogram Inwestyciji.
Do celow wyktadni strony postanawiaja, ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nastepnie kolejno
dokumenty wymienione w ust. 3.
Przedtozony przez Wykonawce, przed podpisaniem umowy Harmonogram Zadania podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Harmonogram, o jakim mowa w zdaniu poprzedzajgcym, po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, stanowi sktadowg czes¢ Umowy.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang Harmonogramu Zadania w trakcie wykonywania Zadania pod
warunkiem zachowania terminu wykonania Zadania, o ktorym mowa w §2 ust. 1.

. W przypadku koniecznos$ci aktualizacji Harmonogramu Zadania, w szczego6lnosci gdy poprzednia

wersja harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu Zadania,
jak rowniez w sytuacji, gdy Koordynator czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze Harmonogram Zadania jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa, a
ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie projekt
Harmonogramu Zadania, jednak nie p6zniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci
aktualizacji i przedstawi Zamawiajagcemu. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni nie zglosi do
niego uwag, przedtozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram Zadania zastgpuje dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla
Stron.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do zaktualizowanego Harmonogramu Zadania — uzasadnione to
bedzie wymaganiami opisanymi w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczego6lnosci
dotyczace jego niezgodno$ci z postanowieniami umownymi lub tempem wykonywanych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich
otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu Zadania uwzgledniajacego uwagi
Zamawiajgcego oraz postanowienia umowy.

. Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznos$ci)
udostepnienia placu budowy gestorom sieci prowadzacym roboty.

Zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania w dokumentacji technicznej musza by¢
zaprojektowane uniwersalnie 1 uwzgledniaé potrzeby réznych uzytkownikoéw, w tym uzytkownikoéw
z niepelnosprawnos$ciami. Dokumentacja techniczna sporzadzona przez Wykonawce winna
uwzglednia¢ zapisy art. 100 Ustawy Pzp. tj. ,,W przypadku zamoéwien przeznaczonych do uzytku
0sob fizycznych, w tym pracownikéw zamawiajgcego, opis przedmiotu Zadania sporzadza sie, z
uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla osob niepelnosprawnych oraz projektowania
z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikoéw, chyba ze nie jest to uzasadnione charakterem
przedmiotu Zadania. Jezeli wymagania, o ktorych mowa w ust. 1, wynikajg z aktu prawa Unii
Europejskiej, przedmiot Zadania, w =zakresie wymagan dotyczacych dostepnosci dla osoéb
niepetnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow, opisuje
si¢ przez odestanie do tego aktu” oraz wymagania postawione w art. 6 Ustawy z dnia 19.07.2019 r.
o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).
Wykonawca ma dostarczy¢ 1 zamontowac tablice informacyjne przed rozpoczeciem robot 1 po ich
zakonczeniu zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiajgcego.
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1)

§2
(termin realizacji zadania)

1. Termin wykonania Zadania: do 660 dni kalendarzowych liczac od dnia zawarcia (podpisania)
umowy, w tym:

I czg$¢ Zadania: do 240 dni kalendarzowych liczac od dnia zawarcia (podpisania) umowy,
II cze$¢ Zadania : do 600 dni kalendarzowych liczac od dnia zawarcia (podpisania) umowy,
III cze$¢ Zadania : do 660 dni kalendarzowych liczac od dnia zawarcia (podpisania) umowy.

Zakonczenie Zadania nie p6zniej niz do dnia 30.11.2023 r.

Na poszczegodlne czgsci Zadania sktadaja si¢ nw. ustugi i roboty:

1) I czg¢$¢ Zadania : opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowej pozwalajacej na uzyskanie
pozwolenia na budowe,

2) 1I czgé¢ Zadania : realizacja robot budowlanych,

3) I czes¢ Zadania : odbiory, rozruch, szkolenia i przekazanie kompletnej dokumentacji
pozwalajacej na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Termin zakonczenia Zadania oznacza faktyczne zakonczenie robodt, zgloszone przez Kierownika
budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3
(wynagrodzenie i zasady wyplaty wynagrodzenia)

Z tytulu wykonania Zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z ofertg z

dnia ......ccoceenienen. w wysokosci:

Cena NELEO ..o.eeeeniiiiiieiie e zt
Plus nalezny podatek VAT (......%0).cccccvieriieieciieieeeenne, zt
Warto$¢ brutto oferty: .......ccceevveeciierieeiieieeieeeeeeeeee. 7t

STOWNIE ZEOTYCR: ..ottt ettt e st e esbeesaaeeabeeesbeesbeeentee e
Kwota Promesy, stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski

Lad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi ...................cooeeee. zt (stownie................. ).
Kwota udzialu wlasnego Zamawiajacego, stanowigca S$rodki finansowe Zamawiajacego
przeznaczone na realizacj¢ Inwestycji, Wynosi............c.ceoeeenen... zt (stownie................. ).

Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkow wyplaty wynagrodzenia okreslonymi w
Szczegblowych zasadach 1 trybie dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Programu
Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zalacznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia
1 lipca 2021 roku, Wstepnej Promesie dotyczacej dofinansowania inwestycji z programu Rzgdowy
Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/2453/PolskiLad z dnia 17
listopada 2021 r. oraz Promesie z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych nr .............. z dnia ............... Wykonawcy Inwestycji zapewnig finansowanie
zadania w czg$ci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplaty z
Promesy na zasadach okreslonych w niniejszym ustepie, z jednoczesnym zastrzezeniem, iz zaplata
wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji w cato$ci nastgpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie
dhuzszym niz 35 od dnia odbioru Inwestycji, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie Zadania nastapi zgodnie z zatlagczonym Harmonogramem Inwestycji i na nastepujgcych
warunkach:

w odniesieniu do $rodkéw stanowiacych udzial wlasny Zamawiajacego, w kwocie okreslonej w
ust. 3, wynagrodzenie Wykonawcow Inwestycji ptatne na podstawie faktur czgsciowych,
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2)

o

wystawionych na kwote nie wyzsza niz do wysokos$ci zaawansowania robdot na podstawie
faktycznie wykonanych robdt potwierdzonych przez Zamawiajacego protokotem odbioru,
wynikajacych z etapu realizacji Inwestycji, wskazanego w Harmonogramie Inwestycji, z
zastrzezeniem, iz tgcznie wynagrodzenie Wykonawcow Inwestycji, platne ze srodkow wiasnych
Zamawiajacego, zostanie wyptacone w kwocie nie wyzszej niz okreslona w ust. 3,

w odniesieniu do prac wykonywanych w ramach realizacji Inwestycji po przekroczeniu
zaawansowania finansowego okreslonego w ust. 3, wynagrodzenie Wykonawcow Inwestycji bedzie
ptatne z kwoty dofinansowania z Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych w
trzech transzach:

a) pierwsza transza: ptatna w terminie, w wysokosci I po zakonczeniu I etapu realizacji Inwestycji
wskazanego w Harmonogramie Inwestycji, na podstawie faktur czeSciowych, wystawionych na
kwote nie wyzsza niz do wysokosci zaawansowania robot na podstawie faktycznie wykonanych
robot, potwierdzonych przez Zamawiajacego protokotem odbioru, pod warunkiem
wczesniejszego otrzymania przez Zamawiajgcego wyptaty $srodkow z Promesy w ramach
pierwszej transzy, z zastrzezeniem, iz tacznie wynagrodzenie Wykonawcow Inwestycji zostanie
wyptacone w pierwszej transzy w kwocie nie wyzszej niz 20 % kwoty Promesy,

b) druga transza: ptatna w terminie, w wysokosci i po zakonczeniu II etapu realizacji Inwestycji
wskazanego w Harmonogramie Inwestycji, na podstawie faktur czeSciowych, wystawionych na
kwote nie wyzsza niz do wysoko$ci zaawansowania robot na podstawie faktycznie wykonanych
robot, potwierdzonych przez Zamawiajacego protokotem odbioru, pod warunkiem
wczesniejszego otrzymania przez Zamawiajacego wyplaty srodkéw z Promesy w ramach drugiej
transzy, z zastrzezeniem, 1z lacznie wynagrodzenie Wykonawcoéw Inwestycji zostanie
wyptacone w drugiej transzy w kwocie nie wyzszej niz 30 % kwoty Promesy,

C) trzecia transza po zakonczeniu realizacji Inwestycji w wysokos$ci pozostatej do zaptaty kwoty
wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy wyplaconych wczesniej kwot wynagrodzenia.

W przypadku nie dotrzymania realizacji zadania zgodnie z Harmonogramem Zadania wyplata
srodkoéw finansowych za poszczegdlne etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajace z wymagan
okreslonych w opisie przedmiotu Zadania, na podstawie wiasnych kalkulacji i szacunkow, a w
szczegolnosci  koszty ekspertyz, warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, konsultacji,
koniecznych do wykonania w trakcie procesu projektowania oraz wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacja Zadania, a takze oddzialtywaniem innych czynnikow majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje rowniez wynagrodzenie za przeniesienie
majatkowych praw autorskich do sporzadzonych w ramach niniejszej Umowy opracowan oraz
udzielenie zezwolen na wykonanie praw zaleznych, o ktérych mowa w § 6.

Warunkiem zaptaty kazdej faktury Wykonawcy jest przediozenie przez Wykonawce oswiadczen
podwykonawcéw i1 dalszych podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty wszystkich zgloszonych
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych, ze otrzymali pelne
wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym
protokotem odbioru robdt (koncowym lub czeSciowym), na podstawie ktorego wystawiona zostala
faktura Wykonawcy lub odpowiednio o$§wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie
wykonywali robot, ustug lub dostaw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodow zaplaty Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci roéwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
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dowodow zaptaty zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcow, ktore

moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego, do czasu uregulowania przez Wykonawce

wszystkich wymagalnych zobowigzan naleznych podwykonawcom.

9. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem

Inwestycji, stanowi¢ beda:

1) protokot odbioru czesciowego/protokot odbioru koncowego;

2) rozliczenie ustug lub robdt do odbioru i tabela rozliczeniowa obejmujgca wykonane elementy
zgodnie z Harmonogramem Zadania.
Powyzsze dokumenty muszg by¢ zaakceptowane 1 podpisane przez Inspektora Nadzoru.

10. W przypadku Wykonawcow wspolnie realizujgcych Umowg (cztonkéw konsorcjow/ spotki
cywilnej) sa oni zobowigzani do udzielenia nieodwotalnego upowaznienia (petnomocnictwa) w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednemu z czlonkéw konsorcjum/spotki cywilnej do
wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyj¢cia przez niego naleznos$ci przypadajacych
wszystkim cztonkom konsorcjum/spétki cywilnej z tytutu realizacji Zadania. Zaptata na rachunek
bankowy wskazanego czlonka konsorcjum/spotki cywilnej zaspakaja roszczenia wszystkich
cztonkdw konsorcjum/spotki cywilnej wobec Zamawiajagcego 1 zwalnia Zamawiajacego z
odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia pozostalym cztonkom konsorcjum/spétki cywilne;.

11. Faktura koncowa za wykonanie Zadania ma by¢ wystawiona nie pdzniej niz 14 dni od daty
podpisania protokotu koncowego.

12. Nalezno$ci z tytulu faktur beda ptatne w terminie do 30 dni od dnia prawidlowo dostarczonej
faktury VAT, przelewem na rachunck Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0 numerze
......... z zastrzezeniami warunkoéw wyptaty wynagrodzenia opisanymi w ust. 4.

13. W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce¢ nie zawiera danych wymaganych przez
prawo lub Umoweg lub tez nie zostat do niej dotaczony protokot odbioru robdt lub inny dokument
wymagany zgodnie z Umowa, poczatek biegu terminu platnosci, liczony jest od daty dorgczenia
Zamawiajacemu faktury uzupetnionej o wymagane dane lub/i dokumenty.

14. Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

15. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, chocby
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potracenia umowne), 0 ile nie sprzeciwia
si¢ temu obowigzujace prawo. Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez
wczesniejszego ich uznania przez Zamawiajacego.

16. Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznoS$ci przeniesienia.

§4
(obowiazki Stron)

1. Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie

Zadania publicznego, w celu nalezytej realizacji Zadania.

2. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowg na
podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznacza:
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3)
4)

- Janusza Zawadzkiego do petnienia obowigzkow Inspektora nadzoru w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, petnigcego jednoczesnie funkcj¢ Koordynatora inspektorow nadzoru,
i ereerrereeea, do pelienia obowigzkéw Inspektora nadzoru w specjalnosci ......

Zmiana osoby petniacej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy,

terminowe odebranie Zadania po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, z zastrzezeniami opisanymi w
§3 ust. 4.

3. Przed przystgpieniem do wykonania Zadania Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy, dane
kontaktowe, swoich przedstawicieli oraz Podwykonawcoéw zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych,
w trakcie realizacji Zadania, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow,

ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

4. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego, w oparciu o PFU, wizj¢ lokalng 1 wlasne
pomiary, zgodnego z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r. poz. 2454) oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm.),
opracowanie koncepcji wraz z ustaleniem i uzgodnieniem z Zamawiajacym szczegdlowych
rozwigzan projektowych, zastosowanych urzadzen, materiatow,

przynajmniej raz na dwa tygodnie uczestniczenie w spotkaniach roboczych na etapie
opracowywania koncepcji oraz w zalezno$ci od potrzeb na etapie opracowywania projektu
budowlanego,

wykonanie wszelkich dodatkowych opracowan niezbednych do opracowania dokumentacji
technicznej oraz wykonanie dokumentacji uzupelniajacej oraz pokrycia w catosci kosztow jej
wykonania w przypadku stwierdzenia nickompletnosci dokumentacji,

Opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbednych materiatow 1 zalgcznikow do wnioskow o
wydanie decyzji administracyjnych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Udzielanie
informacji 1 przygotowywanie odpowiedzi na wszelkie zapytania zwigzane z prowadzonym
przez wlasciwy organ postgpowaniem. Wspieranie Zamawiajgcego oraz czynny udzial w
prowadzonych przez wlasciwe organy postgpowaniach administracyjnych. (Zamawiajacy na
podstawie materialdow opracowanych przez Wykonawce wystapi o wydanie decyzji
administracyjnych),

biezace aktualizowanie Harmonogramu Zadania,

Wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego:

a) projekt budowlany i uzyskane na jego podstawie pozwolenie na budowe,

b) Harmonogram Zadania, oraz

C) zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, sztuka budowlang i swz,

W uzgodnieniu z Zamawiajagcym systematyczne organizowanie spotkan koordynacyjnych na
etapie realizacji robot w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

realizowanie objetych treScig niniejszej] umowy pisemnych polecen Zamawiajgcego w tym
odebranie placu budowy w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 1,

10) niezwtocznie, pisemnie informowanie Zamawiajagcego o problemach lub okolicznosciach

mogacych wptyna¢ na jako$¢ lub termin zakonczenia umowy,
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11) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentéw i licencji,

12) dostarczenie  o$wiadczenia  kierownika budowy = stwierdzajace  sporzadzenie  planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjecie obowiazku kierowania budowa,

13) opracowanie przed rozpoczgciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) programu zapewnienia jakosci,
c) programu gospodarki odpadami,

14) organizacja zaplecza i biura budowy,

15) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

16) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

17)na etapie realizacji robot do ich wykonania stosowanie jedynie wyrobow dopuszczonych do
uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z
2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
2021 r. poz. 1213) oraz innych przepisow prawa o ile majg zastosowanie do przedmiotu Zadania,

18) przedtozenie wniosku materiatowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materialow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie parametréw
technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacjg techniczng i przepisami prawa
dotyczacymi wyrobéw budowlanych,

19)w przypadku watpliwej jako$ci materialow uzytych do wbudowania nie spetniajacych
parametréw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
Zamawiajagcy ma prawo odrzucenia tych materialdow oraz moze wykona¢ badania tych
materialdow zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania
wykaza, ze zastosowane materialy sa zlej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany,

20) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji,

21) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz,
dozor mienia na terenie robot, jak rowniez ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz
nastepstwa wypadkow pracownikow 1 osob trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym tez ruchem pojazdow, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

22) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak kable
energetyczne, instalacje, sieci 1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego
nie stanowi wylgcznego zrodta informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich obecnos¢ lub brak
Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej ewidencji gruntow jak
roOwniez na podstawie stosownych znakoéw 1 jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac
na ich istnienie,

23) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

24) Wykonawca zapewni szkolenia personelu uzytkownika na kazdym urzadzeniu w celu:

a) zapoznania z zamontowanymi urzadzeniami, instalacjami,

b) przyswojenia przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji.
W przypadku konieczno$ci Wykonawca zapewni szkolenie przez osoby wskazane przez
producenta urzadzen.
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25) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji Zadania oraz o$wiadczenia, Ze roboty
ukonczone przez Wykonawce s3 catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla
ktorych sa przewidziane wedtug umowy,

26) dostarczanie niezb¢dnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materialow i urzadzen w tym wynikow oraz protokotow badan, sprawozdan
i prob dotyczacych realizowanego Zadania,

27)dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych,

28) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

29) dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego
wykonania Zadania, a w szczeg6lno$ci: dziennika budowy, zaswiadczenia wlasciwych instytucji
1 organdw, niezbedne $wiadectwa dotyczace materiatlow, wyniki badan, protokoly robot
zanikowych, protokoty odbiorow cze$ciowych, dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacje geodezyjna wykonanych robot,

30) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

31) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania Zadania, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w
petnej wysokosci,

32) spetnienie wymagania art. 6 ustawy o dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami oraz
art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnos$ci i paliwach alternatywnych

33) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych,

34) opracowanie i1 przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich niezbednych
materiatow 1 zatgcznikéw do wnioskow sktadanych do odpowiednich organdéw po zakonczeniu
robot, zgodnie zobowigzujacymi przepisami. Wystapienie o wydanie decyzji administracyjnych
lub zgloszenie - dokona Zamawiajagcy na podstawie materiatbw opracowanych przez
Wykonawceg.

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy zapewnienie nadzoru autorskiego w szczegdlnoscei:

1) kontroli zgodno$ci wykonania robdt z projektem,

2) uzgodnien mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, zgloszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru w
odniesieniu do materiatow 1 konstrukeji oraz rozwigzan technicznych 1 technologicznych,

3) udzielania wyjasnien, wskazowek technicznych lub technologicznych, zwiagzanych
z wykonaniem elementow budowy,

4) uszczegotawiania tych rysunkow wykonawczych, ktore wskaze Kierownik Budowy lub
Inspektor Nadzoru jako niejasne, nanoszenia poprawek, zmian lub uzupehien
na dokumentacji wykonawczej,

5) udzial w komisjach, naradach technicznych w radach budowy organizowanych przez
Zamawiajacego w zaleznosci od zglaszanych potrzeb przez Wykonawce i Zamawiajacego,

6) zglaszanie uwag w zakresie wykonywanych robdt oraz stanu bezpieczenstwa na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy prawidlowosci rozwigzan projektowych okre§lonych w
dokumentacjach projektowych dla poszczegdlnych obiektow w zakresie ochrony przeciwpozarowej
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budynkéw (konsultacje z rzeczoznawca, opiniowanie uzgodnienia rozwigzan projektowych przez

1Z€CZ0ZNawce).

10.

11.

12.

13.

14.

Korespondencja z Wykonawcg bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze
skutkiem dor¢czenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za
korespondencje prawidlowo dor¢czong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje sie¢ do
niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia
skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strone adres.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i1 uprawnienia budowlane. Wykonawca
zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:

Kierownik budOWY ...eeeeeeeeeeeeeeeesoeeeseeasnnsossss

Kierownik robot «....eeeeeeeeeeneeeeeeeeeeeneosoocsasnes

Zamawiajacy wymaga stalej obecnosci kierownika budowy podczas prowadzenia robot
budowlanych na budowie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speilnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie
postepowania o udzielenie Zadania.

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowa osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowiazany
pisemnie uzasadni¢ zmian¢ 1 przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje 1 doSwiadczenie wskazanej przez Wykonawce
nowej osoby beda nizsze od kwalifikacji i dosSwiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub
wprowadzona zmiana moze w ocenie Zamawiajgcego spowodowaé wydtuzenie terminu wykonania
umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w ust. 7 winna
by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robét, ich czgséci badZ innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniklej szkody.
W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajagcy na
podstawie wyceny zaistniatych szkéd ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych do utworéw wytworzonych w ramach tej
umowy Ww zakresie tozsamym z okreslonym w § 6 Umowy oraz przeniesienia ich na
Zamawiajacego.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu spis wykonanej dokumentacji oraz o$wiadczenie o jej
kompletnosci.
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§5

(obowiazek zatrudnienia na umowge o prace)

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich 0osob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji Zadania, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcoéw na podstawie umowy
0 prace osOb wykonujgcych czynno$ci zwigzane z robotami rozbiorkowymi i ziemnymi, roboty
budowlane murarskie, betoniarskie, posadzkarskie, tynkarskie, wykladzinowe oraz roboty
porzadkowe.

Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie Zadania przez osobe
fizyczna, w tym réwniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktérego nie bedzie mial zastosowania wymog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.

3. W trakcie realizacji Zadania Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w ust 2 czynno$ci.
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegdlnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o pracg¢, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o

prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkéw pracownika.

4. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ustepie 2 czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
§ 9 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg 0osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§6

(majatkowe prawa autorskie)

1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu
ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji Zadania,
w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia i1 inne dokumenty powstate przy realizacji umowy oraz broszury,
zwanych dalej utworami,
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2) zezwala Zamawiajgcemu na opracowanie utworow o ktorych mowa w pkt. 1 oraz na korzystanie
z opracowan tych utwordéw lub ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami
1 przerobkami — tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych.
2. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1 nastepuje:
1) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czesci Zadania Zamawiajgcemu, oraz
2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nast¢pujgcych pol
eksploataciji:
uzytkowania utworoOw na witasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek
0s0b trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

utrwalenia utworow na wszelkich rodzajach nos$nikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach video,
tasmie $wiattoczulej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach no$nikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej iloSci, w tym technika magnetyczna

na kasetach video, technikg $§wiatloczuta 1 cyfrowa, technika zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach no$nikow dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek
technikg egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrowa,

wprowadzania utworé6w do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
- wyswietlania i publiczne odtwarzanie utworu,
- nadawania calo$ci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowe;j
1 bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,
- nadawania za posrednictwem satelity,
- reemisji,
- wymiany no$nikow, na ktorych utwoér utrwalono,
- wykorzystania w utworach multimedialnych,
- wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celow promocyjnych i reklamy,
- wprowadzania zmian, skrotow,
- sporzadzenia wersji obcojezycznych, zarowno przy uzyciu napisdOw, jak 1 lektora,
- publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu
i W czasie przez niego wybranym.

3. Roéwnocze$nie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa
wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepisoOw ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) i nie
naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od
obcigzen prawnych tych osob.

§7

(zmiany umowy)

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym ponizej:

1) zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towardéw i ustug. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajacych wyzej wymienione skladniki. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
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uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw 1 ustug
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.
Dowod potwierdzajacy, ze zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania Zadania przez

Wykonawce spoczywa wylacznie na Wykonawcy,
2) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

3) zmiany terminu realizacji Zadania w przypadku:

a)

b)

d)

9)

h)

)

K)

opoznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien,
ekspertyz lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania Zadania, pomimo
spetienia przez Wykonawce warunkéw ich uzyskania, w tym przede wszystkim zlozenia przez
Wykonawce prawidlowego i kompletnego wniosku o ich wydanie,

koniecznosci uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji
publicznej, ktorego uzyskanie nie byto przewidziane w opisie przedmiotu Zadania (ani w zadnym
innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postgpowania o udzielenie Zadania
publicznego), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z
Umowy,

wystapienia 0sOb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich, ktore
uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu Zadania, w szczeg6lnosci uzyskanie odpowiednich
decyzji, zezwolen uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze
uzyskanie warunkéw przytaczeniowych od gestoréw sieci,

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postgpowania sadowego lub administracyjnego
uniemozliwiajgcego wykonanie Zadania przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujgce
mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz
lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania Zadania,

zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawcg obowigzkow
wynikajacych z Umowy,

opoOznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkow przylagczeniowych, pomimo spetnienia
przez Wykonawce wszystkich warunkéw ich otrzymania,

zwloki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementow, co spowoduje
opdznienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiazah wynikajacych z Umowy,

wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy,

zwloki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbgdnych do wykonania
Zadania, ktorych obowiagzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub
robot na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomos$ci, a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robo6t, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikata z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore bylo
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéoremu nie mozna byto
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0)
P)

q)

v)

w)

X)
4)
a)

5)
a)

zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sily
wyzszej rozumieja w szczegdlnosci: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powodz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedluzenia terminu
wykonania rob6t z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowatl Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

utrudnien bedgcych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i innych

chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest

uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmian¢g Umowy w zakresie terminu

realizacji Zadania. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje mialy wplyw na realizacje Zadania

spoczywa wytacznie na Wykonawcy,

ujawnienia na placu budowy niewypatow i niewybuchow,

warunkéw  geologicznych  lub  gruntowo-wodnych  ujawnionych na placu  budowy

uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych, w szczegolnosci

istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub innych robo6t niezbgdnych do

wykonania Zadania ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien

dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacj¢ Zadania,

wystgpienia koniecznos$ci wykonania rob6t dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu zmian do

umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

op6znienia innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne

podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robdt objetych Umowa, co

uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowiazah wynikajacych z Umowy lub przepisow

powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez

Wykonawce,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,

skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,

braku mozliwo$ci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy,

w trakcie realizacji Zadania wystgpig nieprzewidziane okolicznosci powodujace koniecznosc

zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych,

zmiany Zadania, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania Zadania, z zakresu robot, lokalizacji

robot w sytuacji:

wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk archeologicznych, ktore

uniemozliwiaja lub utrudniaja wykonanie robot na warunkach przewidzianych w Umowie.

zmiany przedmiotu Zadania w przypadku, gdy:
w trakcie realizacji Zadania wystapia nieprzewidziane w dokumentacji postgpowania
0 udzielenie Zadania publicznego okolicznosci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu
Zadania, w tym w szczegolnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu Zadania (PFU)
okaza si¢ nieprawidlowe, co powoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu Zadania w zakresie
cech, funkcjonalnos$ci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do projektowanego
obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych.

Wystagpienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia strony do zmiany Umowy w zakresie, w jakim
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informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okaza si¢ niezgodne z zastanym stanem
rzeczywistym,

b) w trakcie realizacji Zadania konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu Zadania, ktorej
wprowadzenie jest wynikiem:

- rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materialow budowlanych, a wprowadzenie
zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie be¢dzie przewidywacé najbardziej aktualne lub
odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatow
budowlanych,

- zmian wymagan Zamawiajgcego co do przedmiotu Zadania, ktore nie byly przewidziane w

pierwotnym opisie przedmiotu Zadania, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow

funkcjonalnych projektowanego obiektu,

zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszly w zycie po terminie sktadania ofert,

powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu Zadania, w tym w szczeg6lnosci zmiany

obowigzkow Wykonawcy lub rozwigzan wynikajgcych z opisu przedmiotu Zadania,

zaprzestania z korzystania z rozwigzan, materiatow lub technologii przewidziane; w opisie
przedmiotu Zadania lub Umowie i zastapienie dotychczasowych postanowien w tym zakresie
aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami.

Wystapienie powyzszych okolicznosci umozliwia stronom zmiang Umowy poprzez zmiang
obowigzkow Wykonawcy lub opisu przedmiotu Zadania, w tym przede wszystkim poprzez
wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie maja by¢
zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materialdw oczekiwanych dotychczas przez

Zamawiajacego, pod warunkiem, ze wprowadzone modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia

projektowanego obiektu oraz ogodlnego charakteru umowy, a przy tym sa niezbedne do realizacji celu
umowy.

6)

7)

8)

zmiany przedmiotu Zadania poprzez zmiang zakresu robot budowlanych przewidzianych w

dokumentacji w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu Zadania, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji,

b) konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania Zadania,

ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego,
c) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone wady,
co spowoduje koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sa roboty budowlane objete
Umowa, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w dokumentac;ji.
zmiany technologii wykonania robdt lub materiatow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w
wyniku  rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:

a) podwyzszajg jako$¢ wykonanych robot,

b) zmniejszaja koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,
C) pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji
robdt po ich zakonczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatow przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatow na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania Zadania, tj. w szczegélno$ci powoduje opdznienie w postepie robot, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogt temu zapobiec.
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9) Jezeli powstanie koniecznos¢ zrealizowania Zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych, w
szczegblnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Zadania,

b) koniecznos$ci zrealizowania Zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te beda
miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore ze
wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentacji,

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

2. Podstawg wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt
aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,
3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstaw¢ prawng wynikajaca z przepisow ustawy lub
postanowien umowy,
4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznos$ci uzasadniajace dokonanie
Zmiany umowy.
3. Dowodami, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 4, sg wszelkie dokumenty, ktore uzasadniaja dokonanie
proponowanej zmiany, w tym w szczego6lnosci:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Zadania:

a) orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujaca koniecznos$cig dokonania zmiany Zadania,

b) dokument potwierdzajacy wady lub niescistoéci opisu przedmiotu Zadania,

€) analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostgpnosci materiatow, surowcow,

produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy,

d) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow, surowcoéw, produktow
lub sprzgtu niezbgdnych do wykonania umowy, takie jak w szczegdlnosci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawcy),

e) dokument potwierdzajacy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego lub grupy
kapitatowej, do ktorej nalezy.

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegolnych $wiadczen:

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,

decyzja organu lub urzgdowa notatkg stuzbowa, lub innym dokumentem okreslajacym

szczegOlne wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow sieci), ktore potwierdza
wystapienie opoznienia,

b) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wplywajacych na
termin realizacji umowy lub poszczegoélnych §wiadczen,

C) orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystgpity warunki atmosferyczne
skutkujgce opdznieniem realizacji umowy lub poszczegolnych swiadczen,
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e) dokument potwierdzajacy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsigwziec, ktore
wplywaja na termin realizacji umowy lub poszczego6lnych §wiadczen,

f) dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktoérych Strony nie mogly przewidzie¢
przed zawarciem umowy, a ktdore wptywaja na termin realizacji umowy lub poszczegélnych
Swiadczen,

g) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian Zadania ma wptyw na termin wykonania umowy
lub poszczegbdlnych §wiadczen.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznoS$ci, pod rygorem niewazno$ci, zachowania formy pisemne;.
5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§8
Odbiory obejmujace dokumentacje¢ projektowg

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazywania Zamawiajagcemu jedynie takich opracowan, ktoére
zostaly wykonane zgodnie z umowag 1 powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
(obowigzujagcymi na dzien przekazania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy
Zamawiajgcemu). Ponadto Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Zadania w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu przedmiot umowy ma stuzy¢.

2. Po dostarczeniu przez Wykonawce danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do siedziby
Zamawiajacego (za pisemnym potwierdzeniem), Zamawiajacy w terminie do 21 dni dokona
sprawdzenia kompletnos$ci 1 poprawnosci przedstawionego przez Wykonawce elementu etapu
umowy i/lub etapu umowy i potwierdzi jego odbior.

3. Potwierdzeniem przekazania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy stanowi¢ bedzie
protokot zdawczo-odbiorczy nie zawierajacy zastrzezen Zamawiajacego w stosunku do
wykonanego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy.

4. W przypadku nienalezytego wykonania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy,
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do pisemnego wskazania zastrzezen do opracowan przedstawionych
przez Wykonawce do odbioru. Jednocze$nie Zamawiajacy zobowigze Wykonawce do usunigcia
wszelkich niezgodno$ci opracowan z umowag i ponownego przekazania danego elementu etapu
umowy 1/lub etapu umowy do odbioru we wskazanym terminie, nie dtuzszym niz 7 dni roboczych.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad
i ponownego dostarczenia danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do odbioru.
Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu usunigcia stwierdzonych przez
Zamawiajacego niezgodnos$ci przedstawionych opracowan z umowa.

6. Do ponownego dostarczenia danego elementu etapu umowy i/lub etapu do odbioru, 0 ktorym mowa
w ust. 4, stosuje si¢ procedure okreslong w ust. 1-5, az do dostarczenia danego elementu etapu
umowy i/lub etapu umowy zgodnego z umows, potwierdzonego protokotem zdawczo-odbiorczym.

Odbiory obejmujace roboty budowlane
7. Strony postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr czesciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czgsciowej za wykonanie czesci
robot,

3) odbior koncowy po zakonczeniu wszystkich robot i dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu
dokumentow,

4) odbior w okresie rekojmi i gwarancji,

5) odbior robot przerwanych okreslonych w § 10.
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10.
11.

12.

Odbiory czegsciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do odbiorow, o

ktorych mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru

czesciowego w terminie do 3 dni roboczych.

Czesciowy odbior robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajagcego zwigzanych ze

zgtoszeniem wad 1 usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.
Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.
Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:

1) dziennik budowy,
2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,
3) wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wilasciwych instytucji i organdéw, niezbedne

Swiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoly odbiorow czesciowych, certyfikaty,
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,

obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z

13

14.

15.

art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).

. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i dostarczeniu kompletu dokumentow
wymienionych w ust. 12. W przypadku nie dostarczenia dokumentéw opisanych w ust. 12
Zamawiajacy nie wyznaczy 1 nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajagcym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang 1 techniczng.

W przypadku nie usunigcia wad 1 usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i1 zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunig¢cie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacja osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi i
gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.

§9

(kary umowne)

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajacego w catosci lub w czesci niewykonanej, z przyczyn, o ktorych mowa w § 10 ust. 1
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

Roszczenie o zaptate kary umownej z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego os$wiadczenia o
odstapieniu.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 - za
wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 7.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary:
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1) za zwloke¢ w zakonczeniu wykonania Zadania w stosunku do terminéw okreslonych
w § 3 ust. 1, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki,

2) za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad,

3) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

4) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

5) w przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 17 ust. 5 w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w
stosunku do terminu okreslonego z podwykonawca,

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 20.000,00 ztotych,

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 10.000,00 ztotych,

9) zakazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawcg na umowe o
prace osoby, ktora wykonuje czynno$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 3.000,00 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,

10) za brak ztozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy zwtloki i za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie 1.000,00
ztotych.

11) jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywal czynnosci
zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kar¢ w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okres§lonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie realizowal tg czgsé
Zadania) lub on sam spetnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotal sie¢ w trakcie postepowania o
udzielenie Zadania,

12) za przerwg w realizacji rob6t budowlanych dtuzsza niz 10 dni, chyba ze przerwa nastapita na
skutek okolicznos$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

13) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy dtuzej niz 1 dzien roboczy
—1.000 ztotych — za kazdy dzien roboczy nicobecnos$ci kierownika budowy na terenie budowy,

14) za nieobecno$¢ uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na budowie, naradzie lub innego
rodzaju spotkaniach, jezeli Zamawiajacy zadal takiej obecno$ci i poinformowal o tym
Wykonawce w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie,
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15) w przypadku nieuzasadnionego braku uczestnictwa projektanta w czynnosciach nadzoru

5.

9.

10.

autorskiego w okresie realizacji Zadania, w wysokos$ci 1.000 zt za kazde zdarzenie.
W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 8 ust. 15, kary umowne beda naliczane do
dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.
W przypadku nieuwzglednienia w catosci lub w cze$ci uwag Zamawiajgcego do aktualizacji
Harmonogramu Zadania w terminie okreslonym w § 1 ust. 9, lub gdy przedtozona aktualizacja tego
harmonogramu bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodna z umows, Wykonawca zaplaci kare
umowng w wysokosci 500 ztotych za kazdy rozpoczety dzien roboczy zwloki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu Zadania przez Zamawiajgcego.

. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstgpienic od umowy przez Zamawiajacego W

oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.
L.aczna maksymalna wysoko$§¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron nie moze przekroczy¢
20% wynagrodzenia umownego brutto.
Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgod¢ na potracanie kar umownych z faktury.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 10
(umowne prawo odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia okreslonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w catosci lub w czesSci niewykonanej w nastepujacych
przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

9)

Wykonawca nie wywigzuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy lub narusza jej
postanowienia, w tym nie wywiazuje si¢ z obowigzku odebrania placu budowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy,

Wykonawca nie zastosuje si¢ do zadania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,

Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajagcego lub
osobeg przez niego upowazniona,

Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajgcego,

wystapil jakikolwiek brak zdolnosci do czynnos$ci prawnych utrudniajacy wykonanie umowy,
wykonanie Zadania stanie si¢ niemozliwe wskutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy,
w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci umowy,

skierowano, bez akceptacji Zamawiajgcego, do wykonywania robot inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

zostanie ogloszona upadto$¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

10) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ Zadania i przerwa ta trwa dtuzej niz

10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

11)w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem Zadania, iz jest prawdopodobne, ze nie

zdota wykona¢ wszystkich prac objetych umowag w terminach, o ktérych mowa w § 2 ust. 1
umowy Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania terminu dodatkowego do
odstapienia od umowy w catosci lub czesci przed uptywem termindéw, 0 ktorych mowa w § 2
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ust. 1 umowy zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania
przewyzszajacego te kary,

12) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub konieczno$¢
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy na sume wigkszg niz 5% warto$¢ brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
Umowy,

13) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznos$ci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit Zadania
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okre§lonych w ust. 1 po bezskutecznym
uplywie terminu okreslonego przez Zamawiajacego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajagcym zadanie usunigcia zaniedban.

3. Odstgpienie od umowy, W przypadkach o ktorych mowa w ust.1, moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej cz¢sci umowy do dnia odstagpienia.

4. Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat powiadomienie o odstgpieniu,
podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia ustug 1 robot w
zorganizowany i sprawny sposob, umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie Zadania.

5. Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysokos$¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac,
oprocz kwot naleznych za wykonanie Zadania, rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub
szkody.

6. W razie odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w cato§ci umowa uwazana jest za niezawartg, z
zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 9 ust. 1,
pozostaja wiazace.

7. Odstagpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
takiego o$wiadczenia.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

9. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstagpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu koniecznos$¢ odbioru robdt przerwanych, jezeli odstgpienie

od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ust¢gpu, Wykonawca

przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robdot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
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inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajgcy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminic 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5 niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedhlug stanu na dzien odstapienia;
protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materiaty 1 inne elementy przez niego dostarczone lub
whniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 29.
Zamawiajacy jest upowazniony do usunigcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy,
ktory zostanie potracony z ptatnosci Wykonawcy.

10. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie Zadania innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

§11
(gwarancja i rekojmia)

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania Zadania na okres ...... lat od
dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien ust 2.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakos$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i okres
rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunigcia wady.

3. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

4. W okresie rgkojmi za wady i1 gwarancji jakosci Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie
obowiazki wynikajace z serwisowania, przegladu 1 konserwacji urzadzen, instalacji 1 wyposazenia
majacego wpltywa na trwalo§¢ gwarancji producenta. Serwis 1 przeglad urzadzen bedzie
dokonywany zgodnie z warunkami i w terminach okreslonych przez producentow urzadzen.

5. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad Zadania
istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych po
odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek w
terminie okre§lonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluZzony o czas naprawy,

7. Wady, ktore wystagpilty w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
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9.

10.

11.

12.

13.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Zadania roéwniez po okresie rekojmi, jezeli

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W okresie od dnia

dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia termin

rekojmi nie biegnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego technicznie

uzasadnionym na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z

zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 12

Umowy.

W przypadku okres§lonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin r¢kojmi podejmuje bieg z dniem

protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunig¢cia wady przez osobg, ktérej Zamawiajacy

zlecit usunigcie wady.

W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czesci Wykonawca udziela rekojmi i

gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania wykonang przed

odstgpieniem od Umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych Wykonawcy wobec

jego podwykonawcow uprawnien wynikajacych z gwarancji 1 rekojmi (nieodwolalne

petnomocnictwo). Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedlug swojego wyboru
wykonywa¢ przystugujace mu uprawienia z gwarancji i rekojmi wobec Wykonawcy lub zada¢ od
podwykonawcow wykonania ich obowiazkéw wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji wobec

Wykonawcy (powiadamiajac jednoczesnie Wykonawce), przy czym zadanie od podwykonawcy

wykonania obowigzkow moze nastapi¢ po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego

Wykonawcy na realizacje obowiazkéw z rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolnié

si¢ z obowigzkow rekojmi i/lub gwarancji, powolujac si¢ na udzielone w zadaniu pierwszym

niniejszego ustepu petnomocnictwo.
§12
(wykonanie zastepcze)

Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkow umownych, w tym robot lub

czynnosci, ktorych wykonanie nalezy do obowiazkow Wykonawcy, w tym prac wynikajacych z

obowigzku usunigcia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez

uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak rowniez,
gdy pomimo wezwania do nalezytego spetnienia $wiadczenia Wykonawca:

1) opoznia si¢ z wykonaniem obowigzkéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt je
w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji
inwestycji, lub

2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkéw umownych lub z okoliczno$ci wynika, ze nie bedzie
stanie wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposoéb wadliwy lub sprzeczny
z Umowa3.

Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastgpczemu niezakldconego

wykonania powierzonych mu obowigzkéw, w szczegdlnosci do niezwlocznego udostepnienia mu

na zadanie: terenu budowy, materialow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezakloconego
wykorzystania posiadanych przytaczy energetycznych, wodnych, $ciekowych 1 innych w zakresie
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koniecznym do wykonania zastgpczego. Obowigzek o ktérym mowa w niniejszym ustepie
spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.

3. Wykonawca zastgpczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunigcia z terenu budowy
sprz¢tu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez
Wykonawce w dniu wejécia wykonawcy zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki
bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkow wykonawcy zastgpczego. Koszt
zabezpieczenia lub usunigcia sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.

4. Czasowe udostgpnienie terenu budowy lub jego cze$ci wykonawcy zastgpczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.

5. Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty
zwigzane z wykonaniem zastgpczym, w szczegdlnosci koszt przeprowadzenia odpowiednich
procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania zgdd lub innych
decyzji, jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czesci
inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbgdnych materialow, a takze
udokumentowane koszty wszelkich dzialan wykonawcy zastepczego na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacja powierzonych mu obowigzkow.

6. W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztow wykonania zast¢pczego, w sposdb opisany w
ustepie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z wykonaniem zastgpczym moga
zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikle stad roznice Wykonawca
zaptaci Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zaplaty.

7. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepéw, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dzialan lub zaniechan Wykonawcy.

§ 13
Umowy o podwykonawstwo

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji Zadania podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac, ktora czes¢ Zadania
bedzie przez niego wykonywana.

2. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie sam/ za pomoca
Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreSlonych w art. 118
ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego podmiotu
(na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp., w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu) w realizacji Zadania.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji Zadania nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji Zadania, do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy 1 ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dzialania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji Zadania przez podmioty wystepujace wspodlnie
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(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikow Konsorcjum.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot budowlanych
realizowanych przez podwykonawcoOw. Powierzenie wykonania cze$ci zakresu umownego
podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czgsci
Zadania.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegdlnos$ci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robdt objetych umowa,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, ze termin ptatnosci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajagcy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje Zadania od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaplaty przez Wykonawce za realizacj¢
Zadania przez podwykonawce,

c) projekt umowy bedzie przewidywal tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czg¢sci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji Zadania,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

f) umowa nie zawiera wymagan okreslonych w dokumentach Zadania,

g) umowa o0 podwykonawstwo zawiera ceng na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robot
okreslona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe
na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy,

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,

1) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci
za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialno$ci nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez zamawiajacego.
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8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane przedktada
zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 6.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w
sprawie Zadania publicznego. Wylgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi powstaje z chwilg gdy taczna warto$¢ wszystkich umow z
danym podwykonawcg przekroczy wartos¢ 10.000 zt.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystgpienia o zaptatg kary umowne;.

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz odpowiednio
do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cze¢$ci Zadania podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcg. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy 1 uprawnia Zamawiajgcego do dokonywania
wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.

15. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 3 ust. 9
Umowy.

16. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informac;ji.
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20

21

22.

23.

24

1.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapflaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy bedzie miat prawo do potracenia catej zaptaconej przez siebie na rzecz
podwykonawcy kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inng dowolng wierzytelnoscia
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentoéw skladanych Zamawiajacemu winny by¢ dotaczone
ttumaczenia na jezyk polski.

. Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§ 14
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1,
e e zt (stownie ztotych: ... ) w formie .......

Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Wykonawca przedluzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajagcemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajagcy waznos¢ gwarancji gdy termin odbioru Zadania jest pozniejszy niz okreslony w § 2 ust.
1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac zaptate za
wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bgdzie przekraczaé 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedhuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
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9.

10

11.

pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptatge kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia bylo nieodwotalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
na podstawie oswiadczenia Zamawiajgcego o ziszczeniu si¢ warunkow uprawniajacych
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci skladania przez Zamawiajacego
dodatkowych dokumentow.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych

terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania Zadania i uznania przez

Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorej
mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

. Zamawiajagcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote

zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznos$ci za usunig¢cie wad lub usterek
powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub
rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu.
O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.
W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytulu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zadosfuczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w czes$ci koniecznej, przeznaczona
do pokrycia tych roszczen.
§15

(waloryzacja wynagrodzenia: postanowienia ogélne)
W zwiazku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, Zamawiajacy okresla
maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w calym okresie realizacji
Zadania, w przypadkach okre§lonych w §16 ust. 1 i § 17 ust. 1, na poziomie do 3% ceny wybranej
oferty.

2. Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej ponizej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze wystapia

okolicznosci wskazane w § 16 ust. 1 1 § 17 ust. 1, ktére uzasadniajg zmiang wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy,
okreslajacy nowa wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

§16
(waloryzacja wynagrodzenia:
podatek VAT, minimalne wynagrodzenie, skladki ZUS i do PPK)

1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit b ustawy Pzp, wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

moze podlega¢ waloryzacji, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
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2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spoltecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1342)

- jezeli zmiany te bedg miaty wpltyw na koszty wykonania Zadania przez wykonawce.

2. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1), warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
ulegnie zmianie, a okreslona w aneksie do umowy warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisOw dotyczacych podatku od towaréw i ustug lub podatku
akcyzowego.

3. W przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 1 w pkt 2), Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢
Zamawiajacemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikow, dla ktérych ma
zastosowanie zmiana wraz z kalkulacja kosztow wynikajacych z przedmiotowej zmiany, ktére maja
bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cen¢ wykonania Zadania. Jezeli Wykonawca
udowodni Zamawiajagcemu zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢
wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zwigkszenia minimalnego wynagrodzenia
0sOb wykonujacych zamoéwienie.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3) i 4), Wykonawca zobligowany bedzie
przedlozy¢ Zamawiajagcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw dla ktorych
ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacja kosztow wynikajaca z przedmiotowej zmiany,
ktore maja bezposredni wplyw na zaoferowang w ofercie cen¢ wykonania Zadania. Jezeli
Wykonawca udowodni Zamawiajagcemu zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany ponies¢ w celu
uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3) i 4), przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia o0s6b bezposrednio wykonujacych zamdéwienie na rzecz
Zamawiajacego.

5. Podstawg do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 jest
pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony drugiej Stronie umowy najpdznie] w
terminie 30 dni od wejscia w zycie nowych przepisow, zawierajacy doktadny opis proponowanej
zmiany wraz z uzasadnieniem i szczegotowa kalkulacjg kosztow oraz zasadami sporzadzania takiej
kalkulacji. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku i udowodni¢ Zamawiajagcemu, ze
zmiana przepiséw, wskazanych w ust. 1 bedzie miala wptyw na koszty wykonania przez niego
Zadania.

6. Zamiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4
obejmowac bedzie wylacznie platnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ i sktadki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

7. Wniosek Wykonawcy wraz z zalaczonymi dokumentami podlega¢ bedzie weryfikacji ze strony
Zamawiajacego, ktory w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku moze zwréci¢ si¢ do
Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupeinienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentow. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie
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Zamawiajacego wyczerpujaco 1 zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania.

8. Zamawiajacy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien
zajmie pisemne stanowisko w sprawie, za dzien przekazania stanowiska, uznaje si¢ dzien jego
wystania na adres wlasciwy do dorgczen pism dla Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spelniat warunkow
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

10. W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajgcego, wniosek taki powinien zawiera¢ co
najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
oraz powolanie si¢ na podstawe prawng zmiany przepisow.

11. Przed przekazaniem wniosku, o ktorym mowa w ust. 10, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw niezbednych do
oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany w zakresie przepisOw przywotanych w ust. 1 majg wplyw
na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow
uzasadniaja zmian¢ wysokosci wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy
w wezwaniu.

12. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastapi¢ nie wezesniej niz z dniem wejscia
w zycie przepiséw, stanowigcych podstawe do wystgpienia z wnioskiem o zmiang i nie wczesniej
niz po uptywie 12 miesi¢cy od daty podpisania umowy.

§17
(waloryzacja wynagrodzenia:
zmiany cen materialéw lub kosztow)

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlegac
waloryzacji, w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia.

2. Przez zmiang¢ ceny materialéw lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i
ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.

3. Zamawiajacy ustala nastepujace zasady, stanowigce podstawe wprowadzenia zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) wynagrodzenie bedzie waloryzowane zgodnie ze wskaznikiem cen produkcji budowlano-
montazowe] opublikowanym przez Glowny Urzad Statystyczny (GUS). W przypadku gdyby
wskazniki przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS.

2) minimalny poziom zmiany ceny produkcji budowlano-montazowej, uprawniajacy Wykonawce
do zadania zmiany wynagrodzenia, ustala si¢ na poziomie 3% w stosunku do cen i kosztow
obowigzujacych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

3) waloryzacja wynagrodzenia bedzie jednorazowa na koniec realizacji Zadania, tj. Wykonawca
Zadania bedzie mogl wystapi¢ o waloryzacje wynagrodzenia po podpisaniu przez Strony
protokotu odbioru koncowego.

4) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej ogloszonego w komunikacie Prezesa GUS, dotyczacego miesigca w
ktorym nastapi podpisanie protokotu koncowego w stosunku do analogicznego miesigca roku
poprzedniego;
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5) Wyliczenie warto$ci waloryzacji wynagrodzenia odbywac si¢ bedzie w oparciu o nastgpujacy
WZOr:

W=Fv x IW x WR
W- warto$¢ waloryzacji brutto
Fv — suma faktur VAT (brutto) wystawionych w przez Wykonawce w ramach realizacji umowy
IW - wskaznik zmiany cen produkcji budowlano—montazowej, opublikowany przez Gtowny Urzad
Statystyczny (zmiana rok do roku odpowiadajaca miesigcowi w ktorym podpisany zostat protokodt
koncowy),
WR — wspotczynnik podziatu ryzyka z tytulu zmiennosci cen réwny 50%

6) Wykonawca zgdajgc zmiany wysokosci naleznego mu wynagrodzenia, musi przedstawic
odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pdzniej niz do 14 dnia od daty publikacji komunikatu
Prezesa GUS. Do wniosku nalezy dotaczy¢ komunikat GUS dotyczacy wskaznika oraz wyliczenie
waloryzacji. Nie dotrzymanie terminu ztozenia wniosku o waloryzacje przez Wykonawceg oznacza
zrzeczenie si¢ waloryzacji.

7) Zamawiajacy dokonuje sprawdzenia wniosku oraz prawidlowosci wyliczenia waloryzacji
wynagrodzenia i po ich potwierdzeniu sporzadza aneks do umowy na wykonanie Zadania.

4. Wykonawca ma prawo przedlozy¢ Zamawiajagcemu faktur¢ VAT z tytulu waloryzacji, po
potwierdzeniu przez Zamawiajacego prawidlowosci wyliczenia kwoty waloryzacji oraz zawarciu
aneksu do umowy na wykonanie Zadania.

5. W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostalo zmienione w zwigzku ze zmiang ceny
materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§ 18
(poufnos¢)

1. Strony zobowigzuja si¢ do utrzymania w S$cislej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z dzialalno$cia drugiej Strony,
uzyskanych w zwigzku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje rowniez
bezterminowo po wygasnigciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialnosci w mysl przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym
do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczacych w realizacji niniejszej] Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpieczg zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie
Z tymi osobami umowach.

3. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg strong Umowy,

2) stanowig cze$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strong Umowy warunkow
niniejszej Umowy lub zostaty udostgpnione Stronie Umowy przez niezalezng Stron¢ Trzecia,
ktora posiada pelne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.
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§ 19
(postanowienia koncowe)

1. W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z umowa, strony zobowigzuja si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zaméwien publicznych i inne wlasciwe przepisy prawa.

3. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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