Nr sprawy: ZP.271.15.2022 Zalacznik nr 7

Umowa nr ZP/..../2022

Zawarta w dniu .............. 2022 r. pomiedzy Miastem Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwaitki,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta - Wiestawa Stelmacha

zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,

@ ettt et e e et et e e e e e te e hee ettt e tteebe e teeeabeetteenbeebeeebeensaeentaens , zwanym dalej Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym

bez negocjacji w postepowaniu nr ZP.271.15.2022 zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z pdzn. zm.) dalej zwanej Pzp. lub

ustawg, zostata zawarta umowa tresci nastepujace;:

§1

(przedmiot zamowienia)
1. Przedmiotem zamodwienia jest utwardzenie nawierzchni zwirowej na ul. Dgbrowka w
Suwalkach — etap IV — BO.
2. Przedmiot zaméwienia:
1) Stan istniejacy: ul. Dgbrowka — posiada nawierzchni¢ zwirowg utwardzong.

2) Stan projektowany: Przedmiotem prac jest wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o

szeroko$ci 4,0 m na fragmencie ul. Dagbréwka w Suwatkach.

Zadanie obejmuje:

a) roboty pomiarowe i ziemne,

b) zageszczenie 1 wyprofilowanie istniejacego podioza,

c) regulacja studzienek dla urzadzen podziemnych - skrzynki zaworéw wodociggowych,

d) regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - wtazy kanatowe,

e) podbudowa zasadnicza z dodatkiem 30 % kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o
grubo$ci po zageszczeniu 10cm wraz z zageszczeniem i profilowaniem podtoza (z kosztami
zakupu, transportu i wbudowania),

f) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wigzaca
asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 4cm dla KR2 z transportem do miejsca wbudowania,
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g) skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsja asfaltowa szybkorozpadowa
w ilosci 0,3-0,5 kg/m?2 i oczyszczenie warstw bitumicznych nawierzchni

h) nawierzchnia z betonu asfaltowego z warstwa Scieralng asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 4
cm dla KR2 z transportem do miejsca wbudowania,

1) wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;.

3. Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia wszystkich robot w sposdb minimalizujgcy

utrudnienia w ruchu uzytkownikoéw przyleglej drogi (chodnika).

4. Szczegdlowy opis przedmiotu zamoéwienia zawieraja: mapa, szczegotowe specyfikacje

techniczne oraz formularz cenowy.

W

Integralnymi sktadnikami umowy sg nast¢pujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) wraz z zatgcznikami,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami.

6. Do celow wyktadni strony postanawiaja, ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nastgpnie
kolejno dokumenty wymienione w ust. 5.

7. Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznos$ci)
udostepnienia placu budowy gestorom sieci prowadzacym roboty.

8. Zgodnie z art. 4 1 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnos$ci osobom ze
szczegOlnymi potrzebami, minimalne warunki stuzace zapewnieniu dostgpnosci osobom ze
szczegOlnymi potrzebami zostaty wskazane w dokumentacji.

9. Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia prac w sposob zapewniajacy bezpieczne
poruszanie si¢ 0sOb niepetnosprawnych poprzez niedopuszczanie do powstawania barier
zarOwno poziomych jak i1 pionowych stanowigcych utrudnienia w poruszaniu si¢ poprzez
likwidacje réznic pozioméw ktéore moglyby powsta¢ podczas prowadzenia robdt, wyznaczenie
stref poruszania si¢ pieszych oraz os6b na wozkach umozliwiajacych bezpieczne poruszanie sig i
zabezpieczajacych przed przypadkowym dostaniem si¢ do strefy prowadzenia prac

budowlanych.

§2

(termin realizacji zamoéwienia)
1. Termin wykonania zaméwienia: do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakonczenia zamdéwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgtoszone przez Kierownika

robot w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzoér Inwestorski.

§3
(wynagrodzenie)
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. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w

wysokosci:
CeNa NELO . ..veeitt ettt zt
Plus nalezny podatek VAT ... 7t
Warto$¢ brutto oferty:.........ooviiiiiiiiii e zt

Stownie ztotych: ... .o

. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
robot objetych dokumentacja w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywaniem innych czynnikéw majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Faktury czesciowe dotyczace robdt, optacanych przez Zamawiajgcego beda za faktycznie wykonany i
odebrany zakres robdt, maksymalnie do wysokos$ci 90% wartos$ci robdt. Pozostata czgs¢ kwoty
ryczattowej zostanie optacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym
robot.

. Wykonawca zamoéwienia 5 dni przed uptywem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy wynosi
1 miesigc) przedtozy w formie papierowej i elektronicznej Inspektorom Nadzoru dokumenty do
ptatnosci. Niedostarczenie kompletu dokumentow w terminie skutkowa¢ bgdzie brakiem ptatnosci
za dany okres rozliczeniowy. Platnos$¢ ta zostanie przesunigta do momentu dostarczenia kompletu
dokumentow pod ww. warunkami. Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego czes$ci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, bioragcych udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodéw zaplaty Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czg¢$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest dolaczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajagcemu
oswiadczen Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich
dokumentow wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o dokonaniu
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami) za dany okres rozliczeniowy podlegajacy fakturowaniu.

. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:

1) Protokot odbioru czgsciowego/protokot odbioru koncowego.

2) Rozliczenie robdt do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy, z
zalaczonym do niej obmiarem robdt, w sposob narastajacy.

. Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i1 podpisane przez Inspektorow Nadzoru.

. Podstawg do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ bedzie protokoét odbioru

zaakceptowany 1 podpisany przez Inspektorow Nadzoru.
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9. W przypadku Wykonawcdéw wspolnie realizujacych Umowe (cztonkéw konsorcjow/ spotki cywilnej)

10.

11.

12.

13.

14.

sa oni zobowigzani do udzielenia nieodwotalnego upowaznienia (petnomocnictwa) w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednemu z czlonkéw konsorcjum/spotki cywilnej do
wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych
wszystkim cztonkom konsorcjum/spétki cywilnej z tytutu realizacji przedmiotu umowy. Zaptata na
rachunek bankowy wskazanego cztonka konsorcjum/spotki cywilnej zaspakaja roszczenia
wszystkich cztonkéw konsorcjum/spotki cywilnej wobec Zamawiajacego i zwalnia Zamawiajacego z
odpowiedzialnos$ci za zaptate wynagrodzenia pozostatym czlonkom konsorcjum/spéiki cywilne;.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezb¢dnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiajacego,
przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0 numerze ....

W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych przez
prawo lub Umowe lub tez nie zostat do niej dolaczony protokot odbioru robdt lub inny dokument
wymagany zgodnie z Umowa, poczatek biegu terminu ptatnosci, liczony jest od daty doreczenia
Zamawiajacemu faktury uzupelnionej o wymagane dane lub/i dokumenty.

Za dzien zaptlaty Strony uznaja dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by
jedna z nich lub obie nie byty wymagalne i zaskarzalne (potracenia umowne). Wykonawca nie moze
dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich uznania przez Zamawiajgcego.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przeniesienia.

§ 4
(obowiazki Stron)

Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sa wspoéldziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda: ......... -zmiana osoby
pehiacej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcey i
nie wymaga aneksu do umowy,

3) terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
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Przed przystgpieniem do wykonania zamdowienia Wykonawca, o ile sa znane, poda nazwy, dane

kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub

ushugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie

realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w

pbdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie od Zmawiajacego placu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie
wskazanym przez Zmawiajacego,

2) opracowanie przed rozpoczgciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) programu zapewnienia jakosci,
c) programu gospodarki odpadami.

3) realizowanie objetych trescig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego,

4) niezwloczne, pisemne informowanie Zamawiajagcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ lub termin zakonczenia umowy,

5) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentéw 1 licencji,

6) organizacja zaplecza i biura budowy,

7) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

8) zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wlasny koszt,

9) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz spetniajacych parametry techniczne
przyjete w projekcie technicznym i specyfikacjach technicznych,

10) przedtozenie wniosku materialowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materiatow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace speinienie parametréw
technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja techniczng 1 przepisami prawa
dotyczacymi wyrobdéw budowlanych,

11)w przypadku watpliwej jakosci materiatow uzytych do wbudowania nie spetniajacych
parametréw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej
Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych materiatbw oraz moze wykona¢ badania tych
materiatéw zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania
wykaza, ze zastosowane materiaty s3 ztej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,

12) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,
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13) zapewnienie dojazdu i dojs¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemng
zgode wiascicieli lub zarzadcoéw na czasowy brak dostepu do nieruchomosci,

14) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan 1 przestrzeganie przepisOw bhp, ochron¢ p.poz,
dozér mienia na terenie rob6t jak rowniez ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz
nastgpstwa wypadkow pracownikoéw 1 osob trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

15) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak kable
energetyczne, instalacje, sieci i1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego
nie stanowi wylacznego zrodta informacji o urzadzeniach.

16) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i1 obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

17) terminowe wykonanie i1 przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez Wykonawce sa catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja
potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedlug umowy,

18) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatléw 1 urzadzen w tym wynikéw oraz protokotéw badan dotyczacych
realizowanego przedmiotu Umowy,

19)dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

20) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robodt, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, nawierzchni
lub instalacji,

21)dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia
wlasciwych instytucji i organow, niezbedne §wiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan,
protokoty odbioréw czesciowych, dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych robot,

22)usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

23) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢

pokry¢ w pelnej wysokosci,
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24) spetnienie wymagania art. 6 ustawy o dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami oraz
art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
25) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.

5. Korespondencja z Wykonawca bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze
skutkiem dorgczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za
korespondencj¢ prawidlowo doreczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjgcia

skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez te Strong adres.

6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i1 kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

7. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetlniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

8. W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy konieczno$ci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowa osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie
uzasadni¢ zmiang i przedstawi¢ propozycj¢ nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy
jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji
zmiany, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby beda nizsze od
kwalifikacji 1 do§wiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub wprowadzona zmiana moze w ocenie
Zamawiajacego spowodowaé wydluzenie terminu wykonania umowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robdt, ich czesci badz innego

majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -

Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniklej szkody. W

przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie

wyceny zaistniatych szkdéd ma prawo potraci¢ ich warto§¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.
§5
(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga =zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ wszystkich os6b wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

Strona 7 z 29



2.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce o0so6b wykonujacych czynnosci zwigzanych z wykonaniem robo6t ziemnych i
utozeniem nawierzchni bitumiczne;.

Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamowienia przez osobeg
fizyczna, w tym réwniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dzialalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktérego nie bedzie mial zastosowania wymog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujagcych wskazane w ust 2

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegdlnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow.

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o

pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

4.

1.

1))

Z tytutu niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w ustepie 2 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
§ 8 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.
§6
(zmiany umowy)
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawarte] umowy w stosunku do tresci wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym ponize;j:

zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towardow i uslug. W takiej

sytuacji Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang

Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie

przepisOw zmieniajagcych wyzej wymienione skladniki. Wniosek powinien zawierad

wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od
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2)
3)

towarow 1 ustug oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy. Dowdd potwierdzajacy, ze zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce spoczywa wylacznie na Wykonawcy,

zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

zmiany terminu realizacji zamowienia w przypadku:

a) zmian bedacych nastgpstwem dzialania lub braku dziatania organdw administracji i innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod inwestycje lub o0séb
indywidualnych, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce op6znienie, w szczegolnosci:

gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp.
warunkujg rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly
wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub
terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia
uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

przekroczenie zakreSlonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji przez
podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny lub ktoéry uzytkuje nieruchomosé,

b) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub rob6t na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usunigcia wad lub podjecia innych
czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$é
polecenia wynikata z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

c) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

d) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore

bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktoremu nie mozna
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g)
h)

)

k)

D

byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod
pojeciem sily wyzsze] rozumieja w szczegolnosci: wojng, zamach terrorystyczny,
katastrofy naturalne, pozar, powoddz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym
uznaniu przedluzenia terminu wykonania robot z powodu ,sity wyzsze;”, bedzie
decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji robdt, po zlozeniu pisemnego wniosku
Wykonawcy,

utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 1
innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie terminu realizacji zamowienia. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje miaty
wplyw na realizacj¢ zamowienia spoczywa wylacznie na Wykonawcy,

ujawnienia na placu budowy niewypatow 1 niewybuchow,

warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych, w
szczegoOlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,
wystgpienia konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia koniecznos$ci wykonania rob6t dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,
opdznienia innych inwestycji lub robdt budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego
lub inne podmioty, ktoére to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robdt objetych
Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

wystgpienia okoliczno$ci za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, konieczno$ci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, w
zakresie w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub bgda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot,

opOznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

braku mozliwosci wykonywania robdt w zwigzku z niedopuszczaniem do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony

organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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4) zmiany przedmiotu Umowy, w szczegdlno$ci zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, z

zakresu robot, lokalizacji robdt w sytuacji:

a) wystgpienia innych warunkoéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te

wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji, powodujacych konieczno$¢ zmiany

sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystapienia na terenie budowy niewybuchdw, niewypatow lub znalezisk archeologicznych,

ktére uniemozliwiajg lub utrudniajag wykonanie robdt na warunkach przewidzianych w

Umowie.

5) zmiany przedmiotu zamoéwienia w przypadku, gdy:

a) w trakcie realizacji zamowienia wystapig nieprzewidziane w dokumentacji postgpowania

o udzielenie zamoéwienia publicznego okoliczno$ci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu

przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu

przedmiotu zamowienia okazg si¢ nieprawidlowe, co powoduje konieczno$¢ zmiany opisu

przedmiotu zamowienia w zakresie cech, funkcjonalno$ci lub innych wymagan

Zamawiajacego odnoszacych si¢ do projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan

technicznych, technologicznych lub materiatowych. Wystgpienie powyzszych okolicznosci

uprawnia strony do zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w

dokumentacji postepowania okaza si¢ niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,

b) w trakcie realizacji zamo6wienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu zamdwienia,

ktorej wprowadzenie jest wynikiem:

rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materiatow budowlanych, a
wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywac
najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w
zakresie stosowanych materialow budowlanych,

zmian wymagan Zamawiajagcego co do przedmiotu zamowienia, ktoére nie byly
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich wprowadzenie jest
zasadne ze wzgledoéw funkcjonalnych projektowanego obiektu,

zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszly w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamodwienia, w tym w
szczegblnosci zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu
przedmiotu zaméwienia,

zaprzestania z korzystania z rozwigzan, materialéw lub technologii przewidzianej w opisie
przedmiotu zamowienia lub Umowie i1 zastgpienie dotychczasowych postanowien w tym

zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatlami lub technologiami.
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Wystagpienie powyzszych okoliczno$ci umozliwia stronom zmian¢g Umowy poprzez zmiang
obowigzkow Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamdwienia, w tym przede wszystkim poprzez
wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie majg by¢
zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materialdw oczekiwanych dotychczas przez
Zamawiajacego, pod warunkiem, ze wprowadzone modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia
projektowanego obiektu oraz ogdlnego charakteru umowy, a przy tym sg niezb¢dne do realizacji celu
umowy.

6) zmiany przedmiotu zamdwienia poprzez zmian¢ zakresu robdt budowlanych przewidzianych w

dokumentacji w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, ktéorych wykonanie ma na celu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji,

b) koniecznosci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajacego,

¢) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone
wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sa roboty budowlane
objete Umowa, powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji.

7) zmiany technologii wykonania robdt lub materiatow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w

wyniku  rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robdt przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:
a) podwyzszaja jakos¢ wykonanych robot,
b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,
c) pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwola na wydtuzenie okresu
eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

8) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatow przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcow lub materiatow na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materialow przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczeg6lnosci powoduje opdznienie w postepie
robodt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.

9) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach

technicznych w szczegdlnosci:
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a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w
okresie opracowywania dokumentacji,

c) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

2. W przypadku wystgpienia zmiany wysoko§ci wynagrodzenia, bg¢dzie ono ustalone wg
nastepujacych zasad:

1) na podstawie formularza cenowego zlozonego w ofercie,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczegolnosci rodzaje
robot lub materiatow nie wystepuja w kosztorysie ofertowym (formularzu cenowym) lub z
innych przyczyn ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest
ustalane na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany
zgodnie z ponizszymi zasadami: robocizna — wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace¢ oraz
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 14 wrzes$nia 2021 r. w sprawie wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. Koszty
posrednie — 67 % od R+S, Zysk — 11% od R+S+Kp, Ceny materialdéw rynkowe nie wyzsze niz
$rednie ceny Eurocenbud RMS 2021 .4.

3. Podstawa wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub
projekt aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w

szczegoOlnosci:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe¢ dokonania zmiany, to jest podstaw¢ prawng wynikajaca z przepisow ustawy lub
postanowien umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spelnione okolicznosci uzasadniajace dokonanie
zmiany umowy.

4. Dowodami, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4, sa wszelkie dokumenty, ktore uzasadniaja dokonanie
proponowanej zmiany, w tym w szczeg6élnos$ci:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu zamdwienia:
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b)

d)

e)

orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujaca konieczno$cia dokonania zmiany przedmiotu
umowy,

dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamdwienia,

analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostgpno$ci materialow,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy,

dokument potwierdzajacy obiektywne trudno$ci w uzyskaniu materiatow, surowcow,
produktéw lub sprzg¢tu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczegodlnosci
oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem,
dostawca, ustugodawcy),

dokument potwierdzajacy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego lub grupy

kapitatowej, do ktorej nalezy.

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegdlnych §wiadczen:

a)

b)

2

wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z
orzeczeniem, decyzja organu lub urzedowa notatka stuzbowa, lub innym dokumentem
okreslajagcym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow
sieci), ktore potwierdza wystgpienie opdznienia,

dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osoéb trzecich wptywajacych
na termin realizacji umowy lub poszczegolnych §wiadczen,

orzeczenie sadu powszechnego Iub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczegdlnych
swiadczen,

raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystapily warunki
atmosferyczne skutkujgce opdznieniem realizacji umowy lub poszczegolnych swiadczen,
dokument potwierdzajacy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsiewzig¢, ktore
wplywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych $wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogly
przewidzie¢ przed zawarciem umowy, a ktore wptywaja na termin realizacji umowy lub
poszczegbdlnych swiadczen,

dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wptyw na termin

wykonania umowy lub poszczegélnych §wiadczen.

5. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy

pisemne;j.

6. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.

Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.
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§7
Odbiory robét budowlanych

1. Strony postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1)
2)

3)

4)
5)

odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbidr czgsciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czeSciowej za wykonanie czesci
robot,

odbior koncowy po zakonczeniu wszystkich robot i dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentow,

odbior w okresie rgkojmi 1 gwarancji,

odbidr robodt przerwanych okreslonych w § 9.

Odbiory czesSciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o

ktérych mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru

czg$ciowego w terminie do 3 dni roboczych.

Czesciowy odbior robot nie powoduje utraty  uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze

zgtoszeniem wad 1 usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.
Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:

dziennik budowy,

dokumentacje¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wilasciwych instytucji i organdéw, niezbedne

$wiadectwa dotyczace materiatdéw, wyniki badan, protokoty odbioréw czesciowych, certyfikaty,

inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

oswiadczenie Kierownika budowy/robot o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja

projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z

art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).
Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i dostarczeniu kompletu dokumentdéw
wymienionych w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentéw opisanych w ust. 6

Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego.
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W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang i techniczna.

W przypadku nie usunig¢cia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacjg i zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacja osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z r¢kojmi i

gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(kary umowne)
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajacego w catosci lub w cze$ci niewykonanej, z przyczyn, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.
Roszczenie o zaptate kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego o$wiadczenia o
odstapieniu.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3 ust. 1 - za
wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 6.
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary:

1) za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu okre§lonego
w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki.

2) za nieterminowe usunig¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w wysokosci
0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtloki liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad.

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

4) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom W wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu

okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,
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5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

6)

7)

8)

9)

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.000,00 ztotych,
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3.000,00 ztotych,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 3.000,00 ztotych,
za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na umowe o
prace osoby ktora wykonuje czynnosci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 500,00 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,
za brak ztozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentoéw okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy zwtloki i1 za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie 500,00

ztotych.

10) jezeli Wykonawca w ofercie powotuje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania

11)

spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywal czynno$ci
zgodnych ze zlozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kar¢ w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie realizowat tg czes¢
zamowienia) lub on sam spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia,

za przerwe¢ w realizacji robot budowlanych dtuzsza niz 10 dni, chyba ze przerwa nastapita na
skutek okolicznos$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%

wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 7 ust. 9 kary umowne bedg naliczane do dnia

protokolarnego odbioru prac wykonanych zast¢pczo za Wykonawce.

. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego w

oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron nie moze przekroczy¢

30% wynagrodzenia umownego brutto.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§9

(umowne prawo odstgpienia)
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1. Niezaleznie od podstaw odstapienia okreslonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu

przyshuguje prawo odstapienia od umowy w catosci lub w czes$ci niewykonanej w nastepujacych

przypadkach 1 terminach okreslonych ponize;j:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)

Wykonawca nie wywigzuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy lub narusza jej
postanowienia, w tym nie wywigzuje si¢ z obowigzkow okreslonych w § 4 ust. 4 pkt 1 Umowy.
Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajacego
lub osobg przez niego upowazniona,

Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajacego,

wystapit jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy wykonanie umowy,
wykonanie przedmiotu umowy stanie si¢ niemozliwe wskutek okoliczno$ci lezacych po stronie
Wykonawcy,

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy,

skierowano, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania robot inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni 1 pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego

przez Zamawiajacego terminu, nie wykonal tego zobowigzania,

10)w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest

prawdopodobne, ze nie zdota wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, o ktorym
mowa w § 2 ust. | umowy Zamawiajacy jest woOwczas uprawniony bez wyznaczania terminu
dodatkowego do odstgpienia od umowy w catosci lub czesci przed uptywem terminu, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i

odszkodowania przewyzszajacego te kary,

11) wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub koniecznosé¢
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy na sume wigksza niz 5% warto$¢ brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1

Umowy,

12) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznosci:
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[\

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po bezskutecznym

uptywie terminu okre§lonego przez Zamawiajagcego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,

zawierajacym zadanie usuni¢cia zaniedban.

. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych

okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytulu wykonanej cz¢sci umowy do dnia odstgpienia.

. Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymatl powiadomienie o odstgpieniu,

podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $§wiadczenia ustug i robot w
zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie przedmiotu

umowy.

. Przedstawiciel Zamawiajgcego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysokos$¢ naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac,
oprocz kwot naleznych za wykonanie przedmiotu umowy, rekompensaty za wszystkie poniesione

straty lub szkody.

. W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w cato$ci umowa uwazana jest za nie zawarta,

z zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w § 8 ust. 1,

pozostaja wiazace.

. Odstgpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemne] pod rygorem niewaznos$ci

takiego o$wiadczenia.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potragcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

10. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja nastepujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,
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2) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu konieczno$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie
od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedhlug stanu na dzien odstgpienia; protokédt
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5) niniejszego ust¢pu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy 1 inne elementy przez niego dostarczone lub
wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 22.
Zamawiajacy jest upowazniony do usuni¢cia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy,
ktoéra zostanie potracona z ptatnosci Wykonawcy.

11. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10
(gwarancja i rekojmia)

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
...... lat od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien
ust 2.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady fizyczne

oraz gwarancji jakos$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
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10.

11.

12.

usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i okres
rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wady.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu regkojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych po
odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy,

Wady, ktére wystgpity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rgkojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie r¢kojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed upltywem okresu rekojmi. W okresie od
dnia dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usuni¢cia termin
rekojmi nie biegnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymane] kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 11
Umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin r¢gkojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobe, ktorej Zamawiajacy
zlecil usunigcie wady.

W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czgsci Wykonawca udziela rgkojmi i
gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do wykonywania przystugujagcych Wykonawcy wobec
jego podwykonawcoéw uprawnien wynikajacych z gwarancji 1 rgkojmi  (nieodwotalne
petnomocnictwo). Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedlug swojego wyboru
wykonywa¢ przystugujace mu uprawienia z gwarancji i r¢kojmi wobec Wykonawcy lub zada¢ od
podwykonawcow wykonania ich obowigzkow wynikajacych z rgkojmi 1 gwarancji wobec
Wykonawcy (powiadamiajac jednoczesnie Wykonawce), przy czym zadanie od podwykonawcy

wykonania obowigzkow moze nastagpi¢ po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego
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Wykonawcy na realizacj¢ obowigzkéw z rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolnié
si¢ z obowigzkéw rekojmi i/lub gwarancji, powotujac si¢ na udzielone w zadaniu pierwszym
niniejszego ustepu pelnomocnictwo.
§11
(wykonanie zast¢pcze)

Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych, w tym robét lub
czynnos$ci, ktorych wykonanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, w tym prac wynikajacych z
obowigzku usunigcia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
uzyskania zgody sadu (wykonanie zastgpcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak réwniez,
gdy pomimo wezwania do nalezytego spelnienia $wiadczenia Wykonawca:

1) opodznia si¢ z wykonaniem obowiazkéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt
je w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej
realizacji inwestycji, lub

2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkéw umownych lub z okolicznosci wynika, Ze nie bedzie
stanie wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposob wadliwy lub sprzeczny
z Umowa.

Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastgpczemu niezakldconego
wykonania powierzonych mu obowigzkow, w szczegdlnosci do niezwlocznego udostgpnienia mu
na zadanie: terenu budowy, materiatow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezaktdconego
wykorzystania posiadanych przylaczy energetycznych, wodnych, §cieckowych i innych w zakresie
koniecznym do wykonania zastgpczego. Obowigzek o ktorym mowa w niniejszym ustgpie
spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach 1 dalszych Podwykonawcach.
Wykonawca zastgpczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunigcia z terenu budowy
sprzetu 1 wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez
Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki
bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkoéw wykonawcy zastgpczego. Koszt
zabezpieczenia lub usunigcia sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonaweca.

Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego czesci wykonawcy zastepczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.

Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty
zwigzane z wykonaniem zastgpczym, w szczegoOlnos$ci koszt przeprowadzenia odpowiednich

procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania zgdd lub innych
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decyzji, jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastgpczego do wykonania czesci
inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatow, a takze
udokumentowane koszty wszelkich dziatah wykonawcy zastepczego na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacjg powierzonych mu obowigzkow.

6. W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztow wykonania zastgpczego, w sposdb opisany w
ustgpie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem zastgpczym moga
zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikte stad réznice Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zaplaty.

7. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepdéw, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy.

§12
Umowy o podwykonawstwo

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamodwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac,
ktora cze$¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

2. Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamdwienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego podmiotu
(na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp., w celu
wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu) w realizacji zaméwienia.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamoOwienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

3.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dzialania lub

uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspolnie

Strona 23 z 29



(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bgda w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikow Konsorcjum.
5. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zgltosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robot objetych umowa,

c) kwotg wynagrodzenia,

d) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, Ze termin ptatno$ci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposOb, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawieral zapisow, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce =zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez Wykonawce
za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

c¢) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czg¢sci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie begdzie zawierat zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,

e) projekt umowy bedzie zawierat zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy

przez zamawiajgcego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemne] sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez

Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

11.

12.
13.

14.

15.

przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowiazek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi powstaje z chwilg gdy taczna wartos¢ wszystkich umow z
danym podwykonawcg przekroczy warto$¢ 10.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajgcego pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czg¢$ci zamoOwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcg. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
podmiotdéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonywania
wyplaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznos$ci
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 3 ust. 4
Umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart

przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
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16.

17.

18.

19.

ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie naleznosci powstaltych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do

wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

20.

21.

22.

23.

1.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci t¢ kwotg z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe¢ do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajacemu winny by¢ dolaczone
tlumaczenia na jezyk polski.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§13
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

19 T zt (stownie ztotych: ....................... ) w formie .......
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2. Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

4. Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢é Zamawiajagcemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajagcy waznos¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest poOzniejszy niz
okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé zaplate za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego
wykonania umowy.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekraczac 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniagdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia bylo nieodwotalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
na podstawie o$wiadczenia Zamawiajacego o ziszczeniu si¢ warunkOw uprawniajacych
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci skladania przez Zamawiajacego
dodatkowych dokumentow.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
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9.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorej
mowa w ust. 8 pkt 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

10. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote

11.

1.

3.

1.

zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznosci za usuni¢cie wad lub usterek
powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub
rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu.
O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$¢uczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstalymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w czesci koniecznej, przeznaczona
do pokrycia tych roszczen.

§ 14
(poufnosé)
Strony zobowiazuja si¢ do utrzymania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,

technicznych, organizacyjnych, operacyjnych 1 innych zwigzanych z dzialalno$cig drugiej Strony,
uzyskanych w zwigzku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje roOwniez
bezterminowo po wygasnieciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialno$ci w mysl przepisow

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym

do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron

uczestniczacych w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpiecza zachowanie

tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie

z tymi osobami umowach.

Zachowanie poufnos$ci nie dotyczy informacji, ktére:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg strong¢ Umowy,

2) stanowia cz¢$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strong Umowy warunkow
niniejszej Umowy lub zostaty udostepnione Stronie Umowy przez niezalezng Stron¢ Trzecia,

ktéra posiada petne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.

§ 15
(postanowienia koncowe)
Spory, ktére moga wynikna¢ z realizacji umowy, strony poddaja pod rozstrzygnigcie sadu

wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamdwien publicznych i inne wlasciwe przepisy prawa.
3. Umowa zostata sporzadzona w pigciu jednobrzmigcych egzemplarzach, cztery egzemplarze dla

Zamawiajacych i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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