Nr sprawy: ZP.271.23.2022 Zalacznik nr 7

Umowa nr ZP/....[2022

Zawarta W dniu .............. 2021 r. pomiedzy Miastem Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta - Wiestawa Stelmacha

i

zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,
TP R TP PPP PR PPO , zwanym dalej Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym
bez mozliwosci negocjacji w postepowaniu nr ZP.271.23.2022 zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z p6zn. zm.) dalej zwanej
Pzp lub ustawa, zostala zawarta umowa tresci nastgpujace;j:

§1

(przedmiot zamowienia)

1. Przedmiotem zamdwienia jest budowa parkingu wraz z elementami kanalizacji deszczowej oraz
elementami branzy elektrycznej przy ul. Grunwaldzkiej w Suwalkach.

2. Zamoéwienie nie obejmuje przesadzenia 11 szt. drzew pokazanych na projekcie zagospodarowania
terenu 1 kolidujacych z inwestycja.

3. Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia wszystkich robot w sposdéb minimalizujacy
utrudnienia w ruchu uzytkownikéw drogi oraz 0sob korzystajacych z parkingu o nawierzchni
gruntowej podczas dni targowych na pobliskim bazarze.

4. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot.

5. Integralnymi sktadnikami umowy sg nast¢pujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia (SWZ) wraz z zalgcznikami,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

6. Do celéw wykladni strony postanawiaja, Ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nastgpnie
kolejno dokumenty wymienione w ust. 5.

7. Wykonawca bedzie zobowiazany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia konieczno$ci)
udostegpnienia placu budowy gestorom sieci prowadzgcym roboty.

8. Zgodnie z art. 4 i 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami, minimalne warunki sluzace zapewnieniu dostgpnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami zostalty wskazane w dokumentacji.

9. Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia prac w sposdb zapewniajacy bezpieczne
poruszanie si¢ 0sob niepetnosprawnych poprzez niedopuszczanie do powstawania barier zar6wno
poziomych jak i pionowych stanowigcych utrudnienia w poruszaniu si¢ poprzez likwidacje rdznic
poziomow ktore mogltyby powstaé podczas prowadzenia robot, wyznaczenie stref poruszania sie
pieszych oraz os6b na wozkach umozliwiajacych bezpieczne poruszanie si¢ i zabezpieczajacych
przed przypadkowym dostaniem si¢ do strefy prowadzenia prac budowlanych.

Strona 1z 23



7.

§ 2

(termin realizacji zamowienia)

. Termin realizacji zadania do 180 dni od dnia podpisania umowy lecz nie dluzej niz do dnia 30

pazdziernika 2022 r.
Termin zakonczenia zamédwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3

(wynagrodzenie)

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w

wysokosci:
CeNANELLO ..ttt zt
Plus nalezny podatek VAT ......ccooiiiiiiiiiiiee zt
Warto$¢ brutto oferty:.........oovviiiiiiiiiii e 7

Stownie ZtotyCh: .. ..o

Wynagrodzenie ryczattowe o ktéorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robot objetych dokumentacjg w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywaniem innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Faktury czgsciowe dotyczace robdt, optacanych przez Zamawiajacego beda za faktycznie
wykonany i odebrany zakres robot, maksymalnie do wysokosci 90% warto$ci robot. Pozostata czgsé
kwoty ryczaltowej zostanie optacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze
koncowym robot.
Wykonawca zaméwienia 5 dni przed uptywem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy
wynosi | miesigc) przedtozy w formie papierowe;j i elektronicznej Inspektorom Nadzoru dokumenty
do ptatnosci. Niedostarczenie kompletu dokumentow w terminie skutkowaé bedzie brakiem
ptatnosci za dany okres rozliczeniowy. Platno$¢ ta zostanie przesunigta do momentu dostarczenia
kompletu dokumentéw pod ww. warunkami. Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcych udziat w
realizacji odebranych robdot budowlanych. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodow zaplaty Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.
Obowiazkiem Wykonawcy jest dotaczenie do kazdej faktury przedkladanej Zamawiajagcemu
o$wiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich
dokumentow wymienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o dokonaniu
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami) za dany okres rozliczeniowy podlegajacy fakturowaniu.
Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:

1) Protokot odbioru czgéciowego/protokot odbioru koncowego.

2) Rozliczenie robot do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposOb narastajacy, z

zalaczonym do niej obmiarem robdt, w sposob narastajacy.
Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektorow Nadzoru.
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10.

11.

12.

13.

14.

1.

2.

Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowié¢ bedzie protokot odbioru
zaakceptowany i podpisany przez Inspektoréw Nadzoru

W przypadku Wykonawcow wspolnie realizujagcych Umowe (cztonkéw konsorcjow/ spotki
cywilnej) sa oni zobowigzani do udzielenia nicodwotalnego upowaznienia (pelnomocnictwa) w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednemu z cztonkéw konsorcjum/spoiki cywilnej do
wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych
wszystkim cztonkom konsorcjum/spotki cywilnej z tytutu realizacji przedmiotu umowy. Zaptata
na rachunek bankowy wskazanego cztonka konsorcjum/spotki cywilnej zaspakaja roszczenia
wszystkich czlonkéw konsorcjum/spotki cywilnej wobec Zamawiajgcego 1 zwalnia
Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci za zaplate wynagrodzenia pozostalym czlonkom
konsorcjum/spotki cywilne;.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezb¢dnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1 zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0
numerze ....

W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych
przez prawo lub Umowe lub tez nie zostat do niej dotaczony protokot odbioru robdt lub inny
dokument wymagany zgodnie z Umowa, poczatek biegu terminu ptatnosci, liczony jest od daty
doreczenia Zamawiajacemu faktury uzupelnionej o wymagane dane lub/i dokumenty.

Za dzien zaplaty Strony uznajg dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelno§ciami Wykonawcy, cho¢by
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potragcenia umowne). Wykonawca nie
moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez wczeSniejszego ich uznania przez
Zamawiajacego.

Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci przeniesienia.

§4
(obowiazki Stron)
Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia.
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem

budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda: ......... - zmiana osoby

pehiacej funkcje inspektora nadzoru nastepuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy
I nie wymaga aneksu do umowy,

3) terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
4) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sa znane, poda nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane
lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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1) dostarczenie os$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowa oraz dostarczenie
informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktérych mowa w art. 42 ust. 2
pkt 2 Prawa budowlanego,

2) protokolarne przejecie od Zmawiajgcego placu budowy wraz z dziennikiem budowy w
terminie wskazanym przez Zmawiajgcego,

3) opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) projektu organizacji robot,

C) programu zapewnienia jakosci,

d) programu gospodarki odpadami.

4) realizowanie objetych trescig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego,

5) opracowanie powykonawcze projektu stalej organizacji ruchu i zatwierdzenie go przed
zakonczeniem prac i poczatkiem wprowadzania oznakowania, ktory musi by¢ spojny z
zakresem rzeczywiscie wykonanych robo6t, pozostatg istniejacg organizacja ruchu oraz zgodny
z obowigzujacymi na dzien zakonczenia inwestycji przepisami,

6) opracowanie w ciggu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego
zwigzanego z catym procesem budowlanym od rozpoczgcia do zakonczenia, przy zachowaniu
kolejnosci robot budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do wykonania ww. robot
warunkow atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej i przekazania go
Zamawiajacemu w celu zaopiniowania. Przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego, ich
wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgloszenia przez Zamawiajacego,

7) niezwloczne, pisemne informowanie Zamawiajagcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ lub termin zakonczenia umowy,

8) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji,

9) organizacja zaplecza i biura budowy,

10) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

11) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

12) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz spetniajacych parametry techniczne
przyjete w projekcie technicznym i specyfikacjach technicznych,

13) przedtozenie wniosku materiatowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materialow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spelnienie
parametréw technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja techniczng 1
przepisami prawa dotyczacymi wyrobow budowlanych,

14)w przypadku watpliwej jakosci materiatow uzytych do wbudowania nie spehniajacych
parametrow technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych materialbw oraz moze wykona¢ badania tych
materiatdéw zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakos$ci. Jezeli badania
wykaza, ze zastosowane materiaty sg zlej jako$ci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,

15) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

16) zapewnienie dojazdu i doj$¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemng
zgode wlascicieli lub zarzadcow na czasowy brak dostepu do nieruchomosci,
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17) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz,
dozér mienia na terenie robot jak rowniez ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz
nastgpstwa wypadkéw pracownikow i osob trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami,

18) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak
kable energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja
Zamawiajacego nie stanowi wytgcznego zrodia informacji o urzadzeniach.

19) zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

20) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o§wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez Wykonawce sa calkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja
potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy,

21) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym wynikoéw oraz protokotéw badan
dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy,

22) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

23) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
nawierzchni lub instalacji,

24) dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczego6lnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia
wlasciwych instytucji 1 organdw, niezbgdne swiadectwa dotyczace materiatdéw, wyniki badan,
protokoly odbioréw cz¢sciowych, dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacj¢ geodezyjna wykonanych robot,

25) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

26) ponoszenie wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,

27) spelnienie wymagania art. 6 ustawy o dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami oraz
art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnos$ci i paliwach alternatywnych,

28) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.

5. Korespondencja z Wykonawcg bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze
skutkiem doreczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za
korespondencje¢ prawidlowo doreczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia
skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez te Strong adres.

6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca
zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:

— kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do Kkierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci ............ e
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7.

10.

11.

12.

13.

— kierownika robdt posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci ............  eeereeeaeas
Zamawiajacy wymaga statej obecnosci kierownika budowy podczas prowadzenia  robot
budowlanych na budowie. Przez stala obecno$¢ Zamawiajacy rozumie codzienny nadzoér na
budowie nad wykonywanymi robotami budowlanymi wraz z dokumentowaniem
wykonywanych rob6t w dzienniku budowy.
Na czas urlopu lub nieobecnosci kierownika budowy/kierownika robot, Wykonawca zobowigzany
jest do zastgpienia go pracownikiem tymczasowym (proponowana osoba musi spelniaé
wymagania okre§lone w SWZ), zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Wykonawca musi
zglasza¢ Zamawiajacemu kazda nieobecno$¢ na budowie kierownika budowy.
Nieobecnos¢ kierownika budowy/robot na budowie w trakcie wykonywania robot, w sytuacjach
koniecznych oraz na wezwanie Zamawiajacego lub pelnienie obowigzkéw kierownika
budowy/robot przez osoby niezatwierdzone przez Zamawiajacego, moze skutkowac odstapieniem
od umowy z winy Wykonawcy. Dotyczy nieusprawiedliwionej nieobecnosci powyzej 7 dni.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazacd
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy konieczno$ci powierzenia jakichkolwiek
prac zwiagzanych z umowg osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie uzasadni¢ zmiang i przedstawi¢ propozycj¢ nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanej przez Wykonawce
nowej osoby beda nizsze od kwalifikacji i doswiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub
wprowadzona zmiana moze W ocenie Zamawiajacego spowodowaé wydluzenie terminu
wykonania umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osodb, o ktdorych mowa w ust. 6
winna by¢ potwierdzona pisemnie 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementoéw robot, ich czgsci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktlej
szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzah przez Wykonawce, Zamawiajacy
na podstawie wyceny zaistnialych szkdd ma prawo potraci¢ ich wartos¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

§5
(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)

Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujacych czynno$ci w
zakresie realizacji zamdwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.
1320 ze zm.).

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie uktadania nawierzchni z kostki betonowej,
ustawiana elementow drogowych betonowych.

Strona 6 z 23



Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamowienia przez
osob¢ fizyczng, w tym rowniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalno$é
gospodarcza, w przypadku ktérego nie bgdzie mial zastosowania wymog okreslony w art. 95
ustawy Pzp.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracge osob wykonujgcych wskazane w ust. 2
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegolnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow.

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

4. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce¢ wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
§ 8 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawc¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§ 6

(zmiany umowy)

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej] umowy w stosunku do tresci wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym ponize;j:

1)  zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towaréw i ustug. W takiej

sytuacji Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang

Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie

przepisOw zmieniajagcych wyzej wymienione skladniki. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku
od towarow 1 ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy
po zmianie Umowy. Dowdd potwierdzajacy, ze zmiany te beda mialy wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawceg spoczywa wylacznie na Wykonawcy,
2)  zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
3)  zmiany terminu realizacji zaméwienia W przypadku:
a) zmian be¢dacych nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji i innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegolnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wtascicieli gruntow pod inwestycje lub 0sob indywidualnych,

ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoznienie, w
szczegblnosci:
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b)

c)
d)

)

K)

gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
warunkuje rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty
wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub
terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia
uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznos$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

opoznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji przez
podmiot, ktéremu przystuguje tytul prawny lub ktory uzytkuje nieruchomos¢,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia
lub rob6t na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robot, usunigcia wad lub podjecia innych czynno$ci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét,

wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity
wyzszej rozumiejg w szczegdlnosci: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powodz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedluzenia terminu
wykonania robot z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji
robdt, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i
innych choroéb zakaznych oraz wywotlanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji
Wykonaweca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie terminu realizacji zamowienia. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje mialty wpltyw
na realizacj¢ zamdwienia spoczywa wytgcznie na Wykonawcy

ujawnienia na placu budowy niewypatow 1 niewybuchow,

warunkow  geologicznych lub  gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych, w
szczegoOlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,
wystapienia konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoOwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
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op6znienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub
inne podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robot objetych Umowa,
co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

wystapienia okolicznos$ci za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

opOznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajagcych z Umowy lub
przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawcg,

braku mozliwo$ci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4) zmiany przedmiotu Umowy, w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

5)

a)

b)

b)

z zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacji:
wystapienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu
wykonania przedmiotu Umowy,
wystapienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,
ktére uniemozliwiajg lub utrudniaja wykonanie robot na warunkach przewidzianych w
Umowie.
zmiany przedmiotu zamowienia w przypadku, gdy:
w trakcie realizacji zamowienia wystapia nieprzewidziane w dokumentacji postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego okolicznosci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu
przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegélnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu
przedmiotu zamodwienia okaza si¢ nieprawidlowe, co powoduje konieczno$¢ zmiany opisu
przedmiotu zaméwienia w zakresie cech, funkcjonalno$ci lub innych wymagan Zamawiajacego
odnoszacych si¢ do projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych. Wystapienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia strony
do zmiany Umowy w =zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji
postgpowania okazg si¢ niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,
w trakcie realizacji zamowienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu zamowienia,
ktoérej wprowadzenie jest wynikiem:
- rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materialow budowlanych, a
wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywac
najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie
stosowanych materiatow budowlanych,
- zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamowienia, ktore nie byty przewidziane
w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow
funkcjonalnych projektowanego obiektu,
- zmian obowiazujacych przepiséw prawa, ktdre weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu
zamowienia,
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- zaprzestania z korzystania z rozwigzan, materialdow lub technologii przewidzianej w opisie
przedmiotu zamoéwienia lub Umowie i zastgpienie dotychczasowych postanowien w tym
zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami.

Wystapienie powyzszych okoliczno$ci umozliwia stronom zmiang Umowy poprzez zmiang
obowigzkow Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamowienia, w tym przede wszystkim poprzez
wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie maja by¢
zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiatow oczekiwanych dotychczas przez

Zamawiajacego, pod warunkiem, ze wprowadzone modyfikacje nie zmieniajg przeznaczenia

projektowanego obiektu oraz ogdlnego charakteru umowy, a przy tym sa niezbedne do realizacji celu
umowy.
6) zmiany przedmiotu zamdwienia poprzez zmian¢ zakresu robdt budowlanych przewidzianych w

7)

8)

9)

dokumentacji w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji,

b) koniecznosci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajacego,

C) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone
wady, co spowoduje koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowa, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji.

zmiany technologii wykonania robét lub materiatow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w

wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatéw ktore:

a) podwyzszaja jakos¢ wykonanych robot,

b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

C) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwolg na wydtuzenie okresu

eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatlow przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcoéOw lub materiatdéw na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materialow przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczego6lnosci powoduje opdznienie w postepie
robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, nie mogt temu zapobiec.
Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu Innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczegdlnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitloby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te
beda miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore
ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentacji,
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c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.
2. W przypadku wystgpienia zmiany wysokosci wynagrodzenia, bedzie ono ustalone wg nastepujacych
zasad:

1) na podstawie formularza cenowego ztozonego w ofercie,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczegolnosci rodzaje
robot lub materiatow nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie
wysoko$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie kosztorysu
dodatkowego Wykonawcy, ktéry zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:
robocizna — wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisoOw ustawy z dnia
10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ oraz rozporzadzeniem Rady Ministréw z
dnia 14 wrze$nia 2021 r. w sprawie wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ oraz
wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. Koszty posrednie — 67 % od R+S, Zysk —
11% od R+S+Kp, ceny materialow rynkowe, nie wyzsze niz $rednie ceny Eurocenbud 2021.4.

3. Podstawg wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub
projekt aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w
szczegolnosci:

1) opis wnioskowanej zmiany,

2) cel zmiany wraz z uzasadnieniem,

3) wskazanie konkretnych zapisow umowy lub ustawy Pzp pozwalajacych na wprowadzenie

zmiany.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznos$ci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemnej.
5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§7
(Odbiory robét budowlanych)
1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nast¢pujace rodzaje odbiorow robot:
1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbidr czesciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czg¢$ciowej za wykonanie
czes$ci robot,
3) Odbidr koncowy po zakonczeniu wszystkich rob6t i dostarczeniu Zamawiajgcemu kompletu
dokumentow,
4) Odbior w okresie rgkojmi i gwarancji,
5) Odbiodr robot przerwanych okreslonych w § 9.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czegsciowego w terminie do 5 dni roboczych.

3. CzeSciowy odbior robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajgcego zwigzanych ze
zgtoszeniem wad 1 usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.

5. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie roboét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowana w dwoch egzemplarzach,

3) wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organow, niezbedne
Swiadectwa dotyczace materiatéw, wyniki badan, protokoty odbiorow czesciowych,
certyfikaty, inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi przepisami 1 normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).

7. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i dostarczeniu kompletu dokumentéw
wymienionych w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentéw opisanych w ust. 6
Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym propozycje
Wykonawcy oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang i techniczng.

9. W przypadku nie usunig¢cia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacjg i zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usuniecie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie
z dokumentacja osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi i
gwarancji na co Wykonawca wyraza zgodg.

§8

(kary umowne)

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za odstapienie od umowy przez
Zamawiajacego w catosci lub w czesci niewykonanej, z przyczyn, o ktérych mowa w § 9 ust. 1
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

2. Roszczenie 0 zaptate kary umownej z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego o$wiadczenia o
odstapieniu.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 - za
wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 6.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary:

1) zazwlok¢ w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy
dzien zwloki;

2) za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w wysokosci
0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczac od dnia
Wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad;

3) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy powyzej 2 dni — 1.000 zt
za kazdy dzien nieobecnosci na budowie;

4) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
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5)

6)
7)
8)

9)

10)

podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom A4 wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca;

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych;
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 10.000,00 zlotych;

za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na umowe
o prac¢ osoby ktora wykonuje czynno$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 1.000,00 zt -
za kazdy stwierdzony przypadek;

za brak ztozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy zwloki 1 za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie
1.000,00 ztotych;

11) jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania

12)

13)

spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, a podmiot ten nie b¢dzie wykonywal czynnos$ci
zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kar¢ w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. I Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktéry bedzie realizowat ta czgsé
zamowienia) lub on sam spelnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotal si¢ w trakcie postepowania 0
udzielenie zamoéwienia;

za przerw¢ w realizacji robot budowlanych dhuzszg niz 10 dni, chyba ze przerwa nastapita na
skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

w wysokosci 8.000,00 zt. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niezgodnosci
wprowadzonej organizacji ruchu na czas robot, z zatwierdzonym projektem tymczasowe;j
organizacji ruchu oraz 1.000,00 zi. za kazdy nastepny dzien niezgodnosci oznakowania
prowadzonych robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktoérej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne beda naliczane do

dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastgpczo za Wykonawce.

. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego W
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron nie moze przekroczyé
30% wynagrodzenia umownego brutto.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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§9

(umowne prawo odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia okreslonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w calosci lub w czeéci niewykonanej w nastepujacych
przypadkach i terminach okreslonych ponize;:

1) Wykonawca nie wywiazuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy lub narusza jej
postanowienia,

2) Wykonawca nie odebrat placu budowy w wyznaczonym terminie,

3) Wykonawca nie zastosuje si¢ do zgdania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,

4) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajacego
lub osobe przez niego upowazniona,

5) Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajacego,

6) wystapit jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy wykonanie umowy,

7) wykonanie przedmiotu umowy stanie si¢ niemozliwe wskutek okoliczno$ci lezacych po stronie
Wykonawcy,

8) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

9) skierowano, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania robdt inne osoby, niz wskazane
w ofercie,

10) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy/robot powyzej 7 dni,

11) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

12) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego
przez Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

13)w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest
prawdopodobne, Ze nie zdota wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 umowy Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania terminu
dodatkowego do odstgpienia od umowy w catosci lub czg¢sci przed uptywem terminu, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i
odszkodowania przewyzszajacego te kary,

14) wystapi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i
dalszego podwykonawcy na sume wigkszg niz 5% warto$¢ brutto wynagrodzenia wskazanego
w § 3 ust. 1 Umowy,

15) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czgsci, ktdrej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
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N

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg¢éci umowy.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po bezskutecznym
uplywie terminu okre$lonego przez Zamawiajgcego W pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajacym zgdanie usuni¢cia zaniedban.
Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytulu wykonanej czgsci umowy do dnia odstgpienia.
Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymal powiadomienie o
odstapieniu, podejmie on niezwtocznie kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia ustug i robot
W zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajagcy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie
przedmiotu umowy.
Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysoko$¢
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa
zada¢, oprocz kwot naleznych za wykonanie przedmiotu umowy, rekompensaty za wszystkie
poniesione straty lub szkody.
W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w calo$ci umowa uwazana jest za nie zawarta,
z zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umowne;j, o ktérej mowa w § 8 ust. 1,
pozostaja wiazace.
Odstagpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$wiadczenia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

10. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu koniecznos$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2 niniejszego ust¢pu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajagcy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5) niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot
w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robdot wedlug stanu na dzien odstapienia;
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protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ begdzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcg,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza, materiaty i inne elementy przez niego dostarczone lub
whniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 23.
Zamawiajgcy jest upowazniony do usuniecia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy,
ktora zostanie potrgcona z ptatnosci Wykonawcy, a w przypadku braku mozliwosci pokrycia
tych kosztow w taki sposéb, zastosowanie bgdg miaty odpowiednio zapisy § 11 ust. 6 1 7
niniejszej Umowy.

11. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10
(gwarancja i rekojmia)

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na okres
...... lat od dnia odbioru koncowego. Okres r¢kojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien
ust. 2.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i okres
r¢kojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunigcia wady.

3. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

4. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstalych po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek w
terminie okre$lonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy,

6. Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rgkojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W okresie
od dnia dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia
termin rekojmi nie biegnie.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie
z § 11 Umowy.
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10.

11.

12.

W przypadku okre§lonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rekojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunigcia wady przez osobg, ktérej Zamawiajacy
zlecit usunigcie wady.

W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej cze$ci Wykonawca udziela rekojmi i

gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania wykonang przed

odstgpieniem od Umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych Wykonawcy wobec

jego podwykonawcoéw uprawnien wynikajacych z gwarancji 1 rekojmi (nieodwotalne

pelnomocnictwo). Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedtug swojego wyboru
wykonywac przystugujace mu uprawienia z gwarancji i r¢kojmi wobec Wykonawcy lub zada¢ od
podwykonawcoéw wykonania ich obowigzkéw wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji wobec

Wykonawcy (powiadamiajac jednocze$nie Wykonawce), przy czym zadanie od podwykonawcy

wykonania obowigzkéw moze nastgpi¢ po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego

Wykonawcy na realizacj¢ obowiazkow z r¢kojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolnié¢

si¢ z obowigzkow rekojmi i/lub gwarancji, powotujac si¢ na udzielone w zadaniu pierwszym

niniejszego ustepu petnomocnictwo.
§11
(wykonanie zastepcze)

Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych, w tym robot

lub czynnosci, ktérych wykonanie nalezy do obowigzkow Wykonawcy, w tym prac wynikajacych

z obowigzku usunig¢cia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

bez uzyskania zgody sadu (wykonanie zastgpcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak

réwniez, gdy pomimo wezwania do nalezytego spetnienia $wiadczenia Wykonawca:

1) opdznia si¢ z wykonaniem obowigzkow umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt je
w ustalonym terminie lub je$li termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji
inwestycji, lub

2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkéw umownych lub z okoliczno$ci wynika, ze nie bedzie
stanie wykona¢ prac wynikajgcych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposéb wadliwy lub sprzeczny
z Umowa.

Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastgpczemu niezaktoconego

wykonania powierzonych mu obowigzkow, w szczegolnosci do niezwlocznego udostepnienia mu

na zadanie: terenu budowy, materiatow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezakltoconego
wykorzystania posiadanych przytaczy energetycznych, wodnych, Sciekowych i innych w zakresie
koniecznym do wykonania zastgpczego. Obowigzek o ktorym mowa w niniejszym ustepie
spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach 1 dalszych Podwykonawcach.

Wykonawca zastgpczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunigcia z terenu budowy

sprz¢tu 1 wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez

Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastgpczego na teren budowy w takim zakresie, jaki

bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkéw wykonawcy zastgpczego. Koszt

zabezpieczenia lub usunigcia sprzetu 1 tych rzeczy poniesie Wykonawca.

Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego czeSci wykonawcy zastepczemu nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.
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Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty
zwigzane z wykonaniem zastgpczym, w szczegolnosci koszt przeprowadzenia odpowiednich
procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastgpczego, koszt uzyskania zgoéd lub innych
decyzji, jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czesci
inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatow, a
takze udokumentowane koszty wszelkich dzialan wykonawcy zastgpczego na terenie budowy i w
jego bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacjg powierzonych mu obowigzkow.

W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztow wykonania zastepczego, w sposob opisany w
ustepie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem zast¢pczym mogag
zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikte stad réznice Wykonawca
zaplaci Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zaplaty.
. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepéw, Zamawiajacemu przysluguje prawo
dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan
Wykonawcy.

§12

(Umowy o podwykonawstwo)
W przypadku zamowien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére maja by¢ wykonane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed
przystapieniem do wykonania zamdéwienia wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli
sa juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na te-mat nowych podwykonawcoéw, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robdt budowlanych lub ustug.
Wykonawca — zgodnie z o$§wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.
Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............
W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118
ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu.
W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego
podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp.,
w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu) w realizacji zamowienia.
Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamOwienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedlozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy 1 ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace
wspodlnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bgda w imieniu 1 na rzecz
wszystkich uczestnikow Konsorcjum.
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5. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) Projekt umowy powinien okres$la¢ w szczegdlnosci:

a. zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b. termin wykonania robdt objetych umowa,

c. kwotg wynagrodzenia,

d. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin platno$ci wynagrodzenia powinien by¢
ustalony w taki sposob, aby przypadatl wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

e. projekt umowy musi zawiera¢ nastepujace zapisy: Wykonawca nieodwotalnie upowaznia
Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych Wykonawcy wobec Podwykonawcy
uprawnien wynikajagcych z gwarancji 1 rekojmi (nieodwotalne pelnomocnictwo).
Zamawiajacy moze wedtug swojego wyboru wykonywa¢ przystugujace mu uprawnienia z
gwarancji 1 rekojmi wobec Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy lub dzialajac na
podstawie petnomocnictwa zada¢ od Podwykonawcy wykonania jego obowigzkow
wynikajacych z r¢kojmi i gwarancji wobec Wykonawcy (powiadamiajac jednoczesnie o tym
Wykonawce), przy czym zazadanie od Podwykonawcy wykonania obowigzkéw moze
nastgpi¢ po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczanemu Wykonawcy na realizacje
obowigzkow rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolnic si¢ z obowigzku rekojmi
i/lub gwarancji, powotujac si¢ na udzielone w zdaniu pierwszym pelnomocnictwo.

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez
Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez podwykonawce,

C) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (W tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cze$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnos$ci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Strona 19 z 23



8.

9.

10

11

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwilg gdy taczna warto§¢ wszystkich uméw z
danym podwykonawcg przekroczy warto$¢ 10.000 z1.

. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30

dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawcg i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czgsci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawcg. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan
wobec ww. podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do
dokonywania wyplaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania
zaplaty nalezno$ci na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia faktury wraz z dokumentami okre$§lonymi w § 3 ust. 4
Umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krdtszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci t¢ kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
warto$ci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. | umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

22. Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajacemu winny by¢ dolaczone
tlumaczenia na jezyk polski.

23. Wszystkie rozliczenia prowadzone bgda w ztotych polskich (PLN).

§13
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysoko$ci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 3
USE. 1, 8. oo, zt (stownie ztotych: ........................ ) w formie .......

2. Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub mogg mie¢ wpltyw na moc wigzaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

4. Wykonawca przedluzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w
formie innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajagcemu aneks do gwarancji nalezytego
wykonania umowy, zmieniajacy waznos¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest
pbzniejszy niz okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajacy
ma prawo wstrzyma¢ zaplate za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji
nalezytego wykonania umowy.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekraczac 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplatge kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
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Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia bylo nieodwotalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
na podstawie oswiadczenia Zamawiajacego o ziszczeniu si¢ warunkéw uprawniajacych
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci skladania przez Zamawiajacego
dodatkowych dokumentow.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych

terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia 1 uznania

przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
ktorej mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

. Zamawiajagcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote

zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznos$ci za usuni¢cie wad lub usterek
powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub
rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu.
O wysokos$ci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy
cel, Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytulu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$éuczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstalymi odsetkami,
w przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w czeSci koniecznej,
przeznaczona do pokrycia tych roszczen.

§14
(poufnosé)

Strony zobowigzujg si¢ do utrzymania w Scistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,

technicznych, organizacyjnych, operacyjnych 1 innych zwigzanych z dziatalnoscig drugiej Strony,

uzyskanych w zwiazku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje rowniez
bezterminowo po wygasnieciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialnosci w mysl
przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwe]j konkurencji.

Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym
do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczacych w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpieczg zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie

z tymi osobami umowach.

Zachowanie poufnos$ci nie dotyczy informac;ji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez druga strong Umowy,

2) stanowig czg$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Stron¢ Umowy warunkow
niniejszej Umowy lub zostaty udostepnione Stronie Umowy przez niezalezng Strong Trzecia,
ktora posiada pelne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informac;ji.
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§ 14
(postanowienia koncowe)

Spory, ktére moga wyniknaé z realizacji umowy, strony poddaja pod rozstrzygnigcie sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zaméwien publicznych i inne wlasciwe przepisy prawa.

Umowa zostata sporzgdzona w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, cztery egzemplarze dla

Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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