Nr sprawy: ZP.271.42.2022 Zalacznik nr 7

Umowa nr ZP/....[2022

Zawarta W dniu .............. 2022 r. pomiedzy Miastem Suwatki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwalki,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta - Wiestawa Stelmacha

zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,

R TP U PP OPRRTRTPPRRUP , zwanym dalej Wykonawcs,

w rezultacic dokonania przez Zamawiajagcego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym
bez mozliwosci negocjacji w postepowaniu nr ZP.271.42.2022 zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z p6zn. zm.) dalej zwanej
Pzp lub ustawa, zostala zawarta umowa tresci nastgpujace;j:

§1

(przedmiot zamowienia)

1. Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i budowa boiska pitkarskiego o sztucznej
nawierzchni wraz z infrastrukturg techniczng, budowsg ogrodzenia, budowa o$wietlenia, wykonanie
utwardzenia terenu przy ul. Pileckiego w Suwatkach w ramach projektu ,,Boisko "Orlik" miejscem
edukacji i wychowania pokolef Suwalczan” — BO.

2. Szczegodlowy opis przedmiotu zamowienia zawiera PFU (Program funkcjonalno — uzytkowy) —
zalacznik nr 2 do SWZ.

3. Dokumentacja techniczna winna uwzglednia¢ zapisy art. 100 Ustawy Pzp. tj. ,,W przypadku
zamoOwien przeznaczonych do uzytku osob fizycznych, w tym pracownikow zamawiajacego, opis
przedmiotu zamoOwienia sporzadza si¢, z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla
0sOb niepelnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow,
chyba Ze nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamowienia. Jezeli wymagania, o ktorych
mowa powyzej, wynikaja z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamdéwienia, w zakresie
wymagan dotyczacych dostgpnosci dla o0so6b niepetnosprawnych oraz projektowania z
przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow, opisuje si¢ przez odestanie do tego aktu”.

4. Integralnymi sktadnikami umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) wraz z zalgcznikami,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami.
5. Do celow wyktadni strony postanawiajg, ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nastepnie kolejno
dokumenty wymienione w ust. 4.

6. Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznos$ci)
udostepnienia placu budowy gestorom sieci prowadzacym roboty.

7. Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia prac w sposdb zapewniajacy bezpieczne
poruszanie si¢ 0sOb niepelnosprawnych poprzez niedopuszczanie do powstawania barier zard6wno
poziomych jak i pionowych stanowigcych utrudnienia w poruszaniu si¢ poprzez likwidacje rdznic
poziomow ktore moglyby powsta¢ podczas prowadzenia robot, wyznaczenie stref poruszania si¢
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pieszych oraz oséb na woézkach umozliwiajacych bezpieczne poruszanie si¢ i zabezpieczajacych
przed przypadkowym dostaniem si¢ do strefy prowadzenia prac budowlanych.

§2

(termin realizacji zamowienia)

1. Termin wykonania zamowienia: do 240 dni kalendarzowych liczac od dnia zawarcia (podpisania)
umowy, w tym:

- etap I: do 30 dni kalendarzowych liczac od dnia zawarcia (podpisania) umowy,
- etap II: do 50 dni kalendarzowych liczac od dnia zawarcia (podpisania) umowy,
- etap III: do 110 dni kalendarzowych liczac od dnia zawarcia (podpisania) umowy,
- etap IV: do 140 dni kalendarzowych liczgc od dnia zawarcia (podpisania) umowy,
- etap V: do 240 dni kalendarzowych liczac od dnia zawarcia (podpisania) umowy.

2. Na poszczegolne elementy zamowienia sktadajg sig:

1) etap I. uzyskanie akceptacji przez Zamawiajacego koncepcji architektonicznej boiska wraz
z infrastrukturg techniczna

2) etap Il: projekt do uzyskania odstepstwa od przepisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

3) etap Ill: projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany (wraz z
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, ktorych obowigzek dolaczenia
wynika z przepisow odrebnych ustaw) tj. pierwsze dwa z trzech elementow projektu
budowlanego,

4) etap IV:
- projekt techniczny — trzeci element projektu budowlanego,
- przedmiary robot,
- kosztorys inwestorski / kosztorysy inwestorskie,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (wszystkie branze),

5) etap V: budowa boiska pitkarskiego wraz z infrastrukturg techniczna.

3. Termin zakonczenia zamdwienia oznacza faktyczne zakonczenie robodt, zgtoszone przez Kierownika
budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3
(wynagrodzenie)

1. Z tytulu wykonania zamoéwienia Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia ryczattowego,
zgodnie z oferta Wykonawcy:

CeNA NETLO .eooueiieiiiieeiiee et 7t
Plus nalezny podatek VAT (......%) c.ceeoieniiiiiiiieieeee, 7t
Wartos$¢ brutto oferty: ......ccceevvveeeiieeeiieeeieeceeeee e 7t

N (T8RN (ST (0] 5+l | PSP PP PSPPI

W tym, za opracowanie projektu do uzyskania odstepstwa od przepisow rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie wynagrodzenie w wysokosci:

CeNA NELO ...uetie e zt
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Stownie ztotych: ... ...

2. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajace z wymagan
okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia, na podstawie wiasnych kalkulacji 1 szacunkéw, a w
szczegllnosci  koszty ekspertyz, warunkow technicznych, opinii, uzgodnien, konsultacji,
koniecznych do wykonania w trakcie procesu projektowania oraz wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robot budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywaniem innych czynnikdw majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje rdwniez wynagrodzenie za przeniesienie
majatkowych praw autorskich do sporzadzonych w ramach niniejszej Umowy opracowan oraz
udzielenie zezwolen na wykonanie praw zaleznych, o ktérych mowa w § 6.

4. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury cze$ciowej. Pierwsza faktura zostanie wystawiona
po dostarczeniu zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu do wystapienia o odstgpstwo od
przepisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru
projektu do uzyskania odstepstwa. Druga faktura za pozostala dokumentacje projektowa na
podstawie bezusterkowego protokotu odbioru dokumentacji. Faktury czeSciowe dotyczace robot
budowlanych beda wystawione za faktycznie wykonany i odebrany zakres robot maksymalnie do
wysokosci 90% warto$ci zamOwienia dotyczacego robot budowlanych. Pozostata czgs¢ kwoty
ryczaltowej zostanie optacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym
robot.

5. Warunkiem zaplaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedlozenie przez Wykonawce oswiadczen
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych, ze otrzymali pelne
wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym
protokotem odbioru robot (koncowym lub czgsciowym), na podstawie ktorego wystawiona zostata
faktura Wykonawcy lub odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie
wykonywali robot, ustug lub dostaw. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodow zaplaty Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czeSci rdwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.

6. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:

1) protokot odbioru czgsciowego/protokot odbioru koncowego;
2) rozliczenie ustug lub robdt do odbioru i tabela rozliczeniowa obejmujaca wykonane elementy
zgodnie z formularzem cenowym.

Powyzsze dokumenty musza by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru.

7. W przypadku Wykonawcoéw wspolnie realizujagcych Umowe (cztonkéw konsorcjow/ spotki
cywilnej) sa oni zobowigzani do udzielenia nieodwotalnego upowaznienia (petnomocnictwa) w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci, jednemu z cztonkow konsorcjum/spotki cywilnej do
wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjgcia przez niego naleznosci przypadajacych
wszystkim cztonkom konsorcjum/spétki cywilnej z tytutu realizacji przedmiotu umowy. Zaptata na
rachunek bankowy wskazanego cztonka konsorcjum/spotki cywilnej zaspakaja roszczenia

Strona 3 z 27



10.

11.

wszystkich cztonkéw konsorcjum/spotki cywilnej wobec Zamawiajacego 1 zwalnia Zamawiajacego
z odpowiedzialno$ci za zaptate¢ wynagrodzenia pozostatym cztonkom konsorcjum/spotki cywilne;.
Naleznosci z tytutu faktur beda platne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezb¢dnymi  dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0 numerze ..
Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne 1 zaskarzalne (potragcenia umowne). Wykonawca nie
moze dokona¢ potragcenia swoich wierzytelnosci bez wczedniejszego ich uznania przez
Zamawiajacego.

Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznos$ci przeniesienia.

§4
(obowiazki Stron)

Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sg wspoldziataé przy wykonaniu umowy w sprawie

zamoéwienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdowienia.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda: ......... - zmiana osoby
petniacej funkcje inspektora nadzoru nastepuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy 1
nie wymaga aneksu do umowy,

1) terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

2) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Przed przystapieniem do wykonania zamdowienia Wykonawca, o ile sa znane, poda nazwy, dane

kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub

ushugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie

realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w

pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z etapami I-1V,

2) wykonanie wszelkich dodatkowych opracowan niezbgdnych do opracowania dokumentacji
technicznej oraz wykonanie dokumentacji uzupetniajgcej oraz pokrycia w calosci kosztow jej
wykonania w przypadku stwierdzenia nickompletnosci dokumentacji,

3) opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbednych materiatdéw i zatgcznikéw do wnioskow
0 wydanie decyzji administracyjnych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Udzielanie
informacji 1 przygotowywanie odpowiedzi na wszelkie zapytania zwigzane z prowadzonym
przez wiasciwy organ postgpowaniem. Wspieranie Zamawiajacego oraz czynny udzial w
prowadzonych przez wilasciwe organy postgpowaniach administracyjnych. (Zamawiajacy na
podstawie materiatow opracowanych przez Wykonawce wystapi o wydanie decyzji
administracyjnych),

4) niezwlocznie, pisemnie informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jakos¢ lub termin zakonczenia umowy,

5) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji,
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6) przedlozenie w ciggu 5 dni od podpisania umowy harmonogramu prac projektowych
(uwzgledniajagcego terminy przekazania Zamawiajgcemu poszczegolnych —opracowan).
Wykonawca na zyczenie Zamawiajacego zaktualizuje harmonogram, ktéry kazdorazowo
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

7) regularne spotkania w siedzibie Zamawiajgcego min. raz na cztery tygodnie przy udziale
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron. Zamawiajacy w
terminie 10 dni od podpisania umowy wyznaczy termin pierwszego spotkania koordynacyjnego,

8) dostarczenic o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace  sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowa oraz dostarczenie
informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktorych mowa w art. 42 ust. 2 pkt
2 Prawa budowlanego,

9) protokolarne przejecie od Zmawiajgcego placu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie
wskazanym przez Zmawiajacego,

10) opracowanie przed rozpoczg¢ciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) projektu organizacji robot,

C) programu zapewnienia jakosci,

d) programu gospodarki odpadami.

11) realizowanie objetych trescig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego,

12) opracowanie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego zwigzanego z calym procesem budowlanym od rozpoczecia do zakonczenia, przy
zachowaniu kolejno$ci robot budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do wykonania
ww. robot warunkow atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej i
przekazania go Zamawiajacemu w celu zaopiniowania. Przypadku zgloszenia uwag przez
Zamawiajacego, ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgloszenia przez
Zamawiajacego,

13) niezwloczne, pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynaé na jako$¢ lub termin zakonczenia umowy,

14) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji,

15) organizacja zaplecza i biura budowy,

16) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

17) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

18) wykonanie przedmiotu umowy z materialtow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz spehiajacych parametry techniczne
przyjete w projekcie technicznym i specyfikacjach technicznych,

19) przedtozenie wniosku materiatowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materiatow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spelnienie parametrow
technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja techniczng i przepisami prawa
dotyczacymi wyrobow budowlanych,

20)w przypadku watpliwej jakosci materiatow uzytych do wbudowania nie spelniajacych
parametrOw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych materiatdw oraz moze wykona¢ badania tych
materiatdéw zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania
wykazg, ze zastosowane materialy sg ztej jakosci, woéwczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,
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21) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji,

22) zapewnienie dojazdu i dojs¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemna
zgode wiascicieli lub zarzadcow na czasowy brak dostepu do nieruchomosci,

23) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong p.poz,
dozor mienia na terenie robodt jak rowniez ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz
nastepstwa wypadkow pracownikoéw i1 osob trzecich, powstalych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami,

24) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak
kable energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja
Zamawiajacego nie stanowi wytacznego zrddta informacji o urzadzeniach.

25) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

26) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez Wykonawce sa catkowicie zgodne z umowag i odpowiadaja
potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy,

27) dostarczanie niezb¢dnych dokumentoéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materialow i urzadzen w tym wynikéw oraz protokoldw badan dotyczacych
realizowanego przedmiotu Umowy,

28) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

29) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, nawierzchni
lub instalacji,

30) dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczeg6lnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia
wlasciwych instytucji 1 organow, niezbedne $wiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan,
protokoty odbioréw czg¢sciowych, dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacj¢ geodezyjna wykonanych robot,

31) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i1 konieczny do ich usunigcia,

32) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢

pokry¢ w pelnej wysokosci,

33) zapewnienie przez caly okres wykonywania umowy tacznego udziatu pojazdoéw elektrycznych
lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu
art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, uzywanych przy
wykonywaniu umowy, na poziomie co najmniej 10%, na zasadach okre§lonych w ustawie z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych. Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia na wezwanie Zamawiajacego wykazu pojazdow uzywanych przy
wykonywaniu umowy oraz niezwlocznego aktualizowania wykazu. Wykaz powinien wskazywac
rodzaj paliwa, jakim jest napedzany kazdy z pojazdéw. Pojazdy uzywane przy wykonywaniu
umowy powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.,

34) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.
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5. Korespondencja z Wykonawca bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze
skutkiem doreczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za
korespondencj¢ prawidtowo dorgczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia
skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez te Strone adres.

6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie dokumentacji i kiecrowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
1) Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do projektowania osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy:
- projektanta posiadajacego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosei ............

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy:

— kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci ............ e,

— kierownika robot posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci ............ e,

7. Zamawiajacy wymaga stalej obecnosci kierownika budowy podczas prowadzenia robot
budowlanych na budowie. Przez stala obecno$¢ Zamawiajacy rozumie codzienny nadzor na
budowie nad wykonywanymi robotami budowlanymi wraz z dokumentowaniem wykonywanych
robot w dzienniku budowy.

8. Na czas urlopu lub nieobecnosci kierownika budowy/kierownika robot, Wykonawca zobowigzany
jest do zastgpienia go pracownikiem tymczasowym (proponowana osoba musi spelnia¢ wymagania
okreslone w SWZ), zatwierdzonym przez Zamawiajagcego. Wykonawca musi zglaszaé
Zamawiajacemu kazdg nieobecnos¢ na budowie kierownika budowy.

9. Nieobecnos¢ kierownika budowy/robdt na budowie w trakcie wykonywania robot, w sytuacjach
koniecznych oraz na wezwanie Zamawiajacego lub pelnienie obowigzkéw kierownika
budowy/rob6t przez osoby niezatwierdzone przez Zamawiajacego, moze skutkowaé odstgpieniem
od umowy z winy Wykonawcy. Dotyczy nieusprawiedliwionej nieobecno$ci powyzej 7 dni.

10. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

11. W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy konieczno$ci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowa osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie uzasadni¢ zmian¢ i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje 1 doSwiadczenie wskazanej przez Wykonawce
nowej osoby beda nizsze od kwalifikacji 1 doswiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub
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12.

13.

14.

15.

wprowadzona zmiana moze w ocenie Zamawiajacego spowodowac wydluzenie terminu wykonania
umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 6 winna
by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robdt, ich czesci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody.
W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajagcy na
podstawie wyceny zaistniatych szkod ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych do utworéw wytworzonych w ramach tej
umowy w zakresie tozsamym z okreslonym w § 6 Umowy oraz przeniesienia ich na
Zamawiajacego.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu spis wykonanej dokumentacji oraz o$wiadczenie o jej
kompletnosci.

§5

(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)
Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ wszystkich 0sob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcdéw na podstawie umowy
0 prac¢ oso6b wykonujacych czynnosci zwigzane z utozeniem nawierzchni z kostki betonowej,
utozeniem sztucznej nawierzchni boiska.
Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady begdzie osobiste wykonywanie zaméwienia przez osobe
fizyczng, w tym roéwniez przedsigbiorcg prowadzacego indywidulang dziatalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktérego nie bedzie mial zastosowania wymog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.
W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust 2
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegdlnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow.
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ustepie 2 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
§ 9 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce¢ lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§6

(majatkowe prawa autorskie)

1. Z chwilg wydania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych

oswiadczen Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zaro6wno wiasno$¢ nosnikow, na ktoérych

Dokumentacja projektowa zostata utrwalona jak i petne autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji
projektowej na wszystkich polach eksploatacji w tym w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w catosci lub we
fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomocg dowolnej dostepnej techniki, w tym
drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w
pamigci komputerowej, 1 innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym
potrzebami Zamawiajacego,

w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazow zamknigtych, jak tez poprzez telewizje,
Internet i inne $srodki masowego przekazu,

w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami, na ktorych utwoér utrwalono, w szczegolnosci
wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako fragmentu broszur,
opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz elektronicznej,

wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
promocyjnych 1 marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu promocji zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje¢ projektowa,

5) przedsigwzigcie wszelkich innych czynnos$ci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktore

6)

ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje¢ projektowa

zamawiajacy ma prawo do zaméwienia - bez zgody autora dokumentacji - pdzniejszych ustug
projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy tez rozbidrki
obiektu objetego dokumentacjg projektowa.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze autor/autorzyDokumentacji  projektowej  (,,Projektant/Projektanci")

upowaznit/upowaznili Wykonawce do zlozenia w imieniu Projektanta/Projektantow
o$wiadczenia o tresci wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz zarowno on samjak 1 Projektant/Projektanci  uczestniczacy —w

1)
2)

3)
4)

5)

6)

opracowywaniu Dokumentacji projektowej, bezterminowo wyrazaja zgod¢ na:

wprowadzanie przez zamawiajgcego zmian do dokumentacji projektowej objetej niniejszym

zamoOwieniem,

wprowadzanie przez Zamawiajacego zmian do dokumentacji projektowej objetej niniejszym

zamoOwieniem wynikajacych z koniecznosci jej aktualizacji.

decydowanie przez zamawiajgcego o sposobie oznaczenia autorstwa,

decydowania przez zamawiajacego o wprowadzaniu zmian majacych wptyw na tres¢ i1 forme

utworu,

decydowanie przez Zamawiajacego o rozpowszechnianiu dokumentacji projektowej w catosci

lub w czesci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

decydowanie o wykorzystaniu przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej w catosci lub w

czesci samodzielnie lub w potagczeniu z innymi utworami, wedlug potrzeb Zamawiajacego

zwigzanych z realizacja inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu

zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatah
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promocyjnych badz komercyjnych, oraz koniecznos$cig zastgpczego zlecenia usuni¢cia wad.

4. W chwili wydania dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do
wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

5. W chwili wydania dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i
korzystanie z opracowan dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o ktorych mowa w
niniejszym paragrafie.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz.U.2021 r. poz.1062 ze zm.), jakimi bedzie si¢ postugiwat w trakcie
wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej
umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z utwordéw osob trzecich oraz nie bedg naruszaé praw
przystugujacych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia o tre$ci wskazane;j
w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od oséb, z ktorymi
bedzie wspotpracowaé przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych oséb
nicodwolalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z postanowien ust. 1 -
6 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego naruszac¢ bgdzie autorskie prawa
majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich
kwot poniesionych przez Zamawiajagcego na zaspokojenie roszczen tych oso6b oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylaczeniem lub
ograniczeniem mozliwos$ci korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do
zwrotu odpowiedniej czgsci wynagrodzenia z tytulu niniejszej umowy.

8. Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafiec nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nast¢puje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.

9. Wymagana ilo$¢ egzemplarzy oraz ich szczegdblowy zakres okreslone sa w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

§7

(zmiany umowy)

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym ponizej:

1) zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towaréw i ustug. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zZycie przepisow
zmieniajacych wyzej wymienione skladniki. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardow i ustug

oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.
Dowod potwierdzajacy, ze zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce spoczywa wytacznie na Wykonawcy,

2) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

3) zmiany terminu realizacji zamowienia W przypadku:

a) opoOznienia organow administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien,
ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania zamowienia, pomimo
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b)

d)

9)

h)

)

k)

spelienia przez Wykonawce¢ warunkow ich uzyskania, w tym przede wszystkim zlozenia przez
Wykonawce prawidlowego i kompletnego wniosku o ich wydanie,

koniecznos$ci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sagdu albo organu administracji
publicznej, ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu zamowienia (ani w
zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkow Wykonawcy
wynikajacych z Umowy,

wystgpienia osob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich, ktore
uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej, a
takze uzyskanie warunkéw przytaczeniowych od gestordéw sieci,

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub administracyjnego
uniemozliwiajacego wykonanie zaméwienia przez Wykonawce, w szczeg6lnosci wstrzymujace
mozliwos¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz
lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania zamodwienia,

zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z Umowy,

opdznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkow przylaczeniowych, pomimo spetnienia
przez Wykonawce wszystkich warunkéw ich otrzymania,

zwloki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementdéw, co spowoduje
opdznienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiazah wynikajacych z Umowy,

wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy,

zwloki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbednych do wykonania
zamoOwienia, ktorych obowiazek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub
robot na terenie budowy lub sagsiadujagcych nieruchomosci, a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robot, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikata z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore bylo
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia 1 ktéoremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity
wyzszej rozumieja w szczegdlnosci: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powodz, trzesienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuZzenia terminu
wykonania rob6t z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowatl Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

n) utrudnien bedgcych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest

uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie terminu
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0)
P)

a)

v)

realizacji zamoéwienia. Dowdd potwierdzajacy, ze ww. sytuacje miaty wplyw na realizacje
zamoOwienia spoczywa wylacznie na Wykonawcy,

ujawnienia na placu budowy niewypatéw i niewybuchow,

warunkéw  geologicznych  lub  gruntowo-wodnych  ujawnionych na placu  budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych, w szczegolnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

wystgpienia koniecznos$ci wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania zamowienia ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamédwieh
dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacj¢ zamdwienia,

wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu zmian do
umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

op6znienia innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne
podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robot objetych Umowa, co
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub przepisow
powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez
Wykonawce,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktoérag odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce,

w) braku mozliwosci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez

X)

4)

5)

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

w trakcie realizacji zamowienia wystapia nieprzewidziane okoliczno$ci powodujace koniecznosc
zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych,

zmiany zaméwienia, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania zamowienia, z zakresu robot,
lokalizacji robot w sytuacji wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub
znalezisk archeologicznych, ktore uniemozliwiajg lub utrudniaja wykonanie robdt na warunkach
przewidzianych w Umowie.

zmiany przedmiotu zamdowienia W przypadku, gdy:

a) w trakcie realizacji zamoOwienia wystapia nieprzewidziane w dokumentacji postgpowania

0 udzielenie zamodwienia publicznego okolicznosci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu
przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu
zamoOwienia okaza si¢ nieprawidtowe, co powoduje konieczno$§¢ zmiany opisu przedmiotu
zamoOwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych
si¢ do projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatlowych. Wystgpienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia strony do zmiany Umowy w
zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postepowania okaza si¢ niezgodne z
zastanym stanem rzeczywistym,

b) w trakcie realizacji zamowienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu zaméwienia, ktorej
wprowadzenie jest wynikiem:

- rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materiatow budowlanych, a wprowadzenie
zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywac¢ najbardziej aktualne lub
odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatow
budowlanych,
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- zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamowienia, ktore nie byly przewidziane w
pierwotnym opisie przedmiotu zamoéwienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow
funkcjonalnych projektowanego obiektu,

- zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zaméwienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkow Wykonawcy lub rozwigzan wynikajgcych z opisu przedmiotu zamowienia,

- zaprzestania z korzystania z rozwigzan, materialow lub technologii przewidzianej w opisie
przedmiotu zaméwienia lub Umowie i zastapienie dotychczasowych postanowien w tym zakresie
aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami.

Wystapienie powyzszych okoliczno$ci umozliwia stronom zmiang Umowy poprzez zmiang
obowigzkow Wykonawcy lub opisu przedmiotu zaméwienia, w tym przede wszystkim poprzez
wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie majg by¢
zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiatow oczekiwanych dotychczas przez
Zamawiajacego, pod warunkiem, ze wprowadzone modyfikacje nie zmieniajg przeznaczenia
projektowanego obiektu oraz ogolnego charakteru umowy, a przy tym sg niezbedne do realizacji
celu umowy.

6) zmiany przedmiotu zamoéwienia poprzez zmiang zakresu robot budowlanych przewidzianych w

dokumentacji w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdot zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidlowe

zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji,

b) konieczno$ci wykonania robot zamiennych niezb¢gdnych do prawidlowego wykonania
zamowienia, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego,
) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na stwierdzone wady,
co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,
d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sa roboty budowlane objete
Umowa, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji.
7) zmiany technologii wykonania rob6t lub materiatow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w

wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy

zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:

a) podwyzszaja jako$¢ wykonanych robot,

b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

C) pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji
robo6t po ich zakonczeniu.

8) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materialtow przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcoOw lub materialdow na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materialdéw przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwos¢ wykonania zamowienia, tj. w szczegolnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, nie mogt temu zapobiec.

9) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych, w
szczegblnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem zamoéwienia,
b) konieczno$ci  zrealizowania  zamoOwienia  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te
beda miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore ze
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c)

wzgledu na postgp techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentaciji,

konieczno$ci zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

2. Podstawg wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt
aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1)
2)
3)

4)

zakres proponowanej zmiany,

opis okolicznos$ci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

podstawe dokonania zmiany, to jest podstawg¢ prawng wynikajaca z przepisOw ustawy lub
postanowien umowy,

informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okoliczno$ci uzasadniajace dokonanie
Zmiany umowy.

3. Dowodami, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 4, sag wszelkie dokumenty, ktére uzasadniaja dokonanie

proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:
1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu zamowienia:

a)

b)
c)

d)

e)

orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujaca konieczno$cig dokonania zmiany zamowienia,

dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamdwienia,

analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dost¢pnosci materiatdw, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy,

dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow, surowcoéw, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczegdlnosci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawcy),

dokument potwierdzajacy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego lub grupy
kapitalowej, do ktorej nalezy.

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegolnych $wiadczen:

a)

b)

f)

9)

wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,
decyzja organu lub urzgdowa notatkg stuzbowa, lub innym dokumentem okreslajacym
szczegolne wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow sieci), ktore potwierdza
wystapienie opdznienia,

dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wplywajacych na
termin realizacji umowy lub poszczeg6lnych §wiadczen,

orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczeg6lnych swiadczen,

raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystgpity warunki atmosferyczne
skutkujace opdznieniem realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktore
wplywaja na termin realizacji umowy lub poszczegodlnych $wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢
przed zawarciem umowy, a ktére wpltywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych
swiadczen,

dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian zamoOwienia ma wplyw na termin wykonania
umowy lub poszczegdlnych §wiadczen.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy pisemne;.
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5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie
stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§8
Odbiory obejmujace dokumentacje¢ projektowg

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazywania Zamawiajagcemu jedynie takich opracowan ktore
zostaly wykonane zgodnie z umowa 1 powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa
(obowigzujacymi na dzien przekazania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy
Zamawiajacemu). Ponadto Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu przedmiot umowy ma stuzy¢.

2. Po dostarczeniu przez Wykonawce danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do siedziby
Zamawiajacego (za pisemnym potwierdzeniem), Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia
kompletnosci 1 poprawnosci przedstawionego przez Wykonawce elementu etapu umowy i/lub etapu
umowy i potwierdzi jego odbior.

3. Potwierdzeniem przekazania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy stanowi¢ bedzie
protokot zdawczo-odbiorczy nie zawierajacy zastrzezen Zamawiajacego w stosunku do wykonanego
elementu etapu umowy i/lub etapu umowy.

4. W przypadku nienalezytego wykonania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy,
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do pisemnego wskazania zastrzezen do opracowan przedstawionych
przez Wykonawce do odbioru. Jednocze$nie Zamawiajacy zobowigze Wykonawce do usunigcia
wszelkich niezgodno$ci opracowan z umowg i ponownego przekazania danego elementu etapu
umowy i/lub etapu umowy do odbioru we wskazanym terminie, nie dluzszym niz 7 dni roboczych.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad
i ponownego dostarczenia danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do odbioru.
Wykonawcy nie przyshuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytulu usunigcia stwierdzonych przez
Zamawiajacego niezgodnosci przedstawionych opracowan z umowa.

6. Do ponownego dostarczenia danego elementu etapu umowy i/lub etapu do odbioru, o ktérym mowa
w ust. 4, stosuje si¢ procedur¢ okreslong w ust. 1-5, az do dostarczenia danego elementu etapu
umowy i/lub etapu umowy zgodnego z umowa, potwierdzonego protokotem zdawczo-odbiorczym.

Odbiory obejmujace roboty budowlane
7. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbior czesciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej za wykonanie czgsci
robot,

3) Odbior koncowy po zakonczeniu wszystkich robot i dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu
dokumentow,

4) Odbior w okresie rekojmi i gwarancji,

5) Odbiodr robot przerwanych okreslonych w § 10.

8. Odbiory czgsciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiordow, o
ktoérych mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czgsciowego w terminie do 5 dni roboczych.

9. CzgSciowy odbior robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze
zgtoszeniem wad 1 usterek rob6ot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

10. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;j.
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11.

12.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie rob6t, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty:

1) dziennik budowy,
2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,
3) wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wilasciwych instytucji i organdéw, niezbedne

swiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan, protokoty odbioréw czesciowych, certyfikaty,
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

obowigzujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z

13.

14.

15.

art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).
Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu rob6t i dostarczeniu kompletu dokumentow
wymienionych w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentoéw opisanych w ust. 6
Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang i techniczng.
W przypadku nie usunigcia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacja osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi 1
gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.

§9

(kary umowne)

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajacego w catosci lub w czgéci niewykonanej, z przyczyn, o ktorych mowa w § 10 ust. 1
w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1.

Roszczenie o zaptate kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z

przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego o$wiadczenia o

odstapieniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych

od Zamawiajagcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3 ust. 1 - za

wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 6.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary:

1) za zwloke¢ w zakonczeniu wykonania I, 1l i V etapu umowy w stosunku do terminow
okreslonych w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3 ust. 1
za kazdy dzien zwtoki,

2) za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w opracowaniu w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad,
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3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

10)

11)

12)

za nieterminowe usunigcie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego robot w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac
od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunig¢cie wad,

w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy powyzej 2 dni — 1.000
7t za kazdy dzien nieobecnosci na budowie;

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, gdy Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwitoki w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 8.000,00 ztotych,

w przypadku nieprzedtozenia po$§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 8.000,00 ztotych,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 8.000,00 ztotych,

za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce¢/Podwykonawce na
umowe¢ o pracg osoby ktora wykonuje czynnos$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci
800,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zlozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 3 w
terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien zwloki i za kazdy stwierdzony przypadek
w kwocie 800,00 ztotych,

za brak zlozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentu okreslonych w § 4 ust. 4 pkt 33) w
terminie wskazanym w wezwaniu za kazdy dzien zwloki w kwocie 50,00 ztotych,

13) jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania

14)

spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywat
czynno$ci zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kar¢ w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze
Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie
realizowat tg cze$¢ zamowienia) lub on sam spetlnia warunki udziatu w postepowaniu w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotal si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

za przerwg¢ w realizacji robot budowlanych dluzsza niz 10 dni, chyba ze przerwa nastgpita na
skutek okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy.

. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 8 ust. 15, kary umowne bgda naliczane do
dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.

. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstapienie od umowy przez Zamawiajacego W
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron nie moze przekroczy¢
30% wynagrodzenia umownego brutto.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.
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§ 10
(umowne prawo odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstapienia okreslonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajacemu
przyshuguje prawo odstapienia od umowy w catosci lub w czesci niewykonanej w nastepujacych
przypadkach i terminach okreslonych ponizej:

1) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy lub narusza jej
postanowienia,

2) Wykonawca nie odebrat placu budowy w wyznaczonym terminie,

3) Wykonawca nie zastosuje si¢ do zagdania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,

4) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajacego
lub osobe przez niego upowazniona,

5) Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajacego,

6) wystapit jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy wykonanie umowy,

7) wykonanie przedmiotu umowy stanie si¢ niemozliwe wskutek okoliczno$ci lezgcych po stronie
Wykonawcy,

8) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

9) skierowano, bez akceptacji Zamawiajgcego, do wykonywania robdt inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

10) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

11) Wykonawca przerwatl bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dluzej niz 10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy 1 wyznaczonego
przez Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

12)w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest
prawdopodobne, Ze nie zdota wykona¢ wszystkich prac objetych umowsg w terminach, o ktorym
mowa w § 2 ust. | umowy Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania terminu
dodatkowego do odstapienia od umowy w catosci lub czesci przed uptywem termindéw, 0 ktérym
mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i
odszkodowania przewyzszajacego te kary,

13) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub konieczno$¢
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy na sume wigksza niz 5% warto$¢ brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
Umowy,

14) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznoSci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czgsci, ktérej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
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W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg¢éci umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po bezskutecznym
uplywie terminu okre$lonego przez Zamawiajacego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajacym zgdanie usuni¢cia zaniedban.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powzig¢cia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytulu wykonanej cze¢sci umowy do dnia odstgpienia.

Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat powiadomienie o odstgpieniu,
podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia ustug i robot w
zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie przedmiotu
umowy.

Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysokos$¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac,
oprocz kwot naleznych za wykonanie przedmiotu umowy, rekompensaty za wszystkie poniesione
straty lub szkodly.

W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w cato§ci umowa uwazana jest za nie zawarta,
z zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczgce zaplaty kary umownej, o ktorej mowa w § 9 ust. 1,
pozostaja wiazace.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
takiego o$wiadczenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

10. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstagpienie od umowy,

2) Wykonawca zgltosi Zamawiajagcemu konieczno$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ust¢gpu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajgcy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5) niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcg,
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7) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie z

11.

10.

11.

terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego dostarczone lub
wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajgcego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 30.
Zamawiajacy jest upowazniony do usunigcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy,
ktora zostanie potracona z ptatnosci Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od
umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 11
(gwarancja i rekojmia)

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
...... lat od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi Wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien
zdania trzeciego.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usuniecia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i okres
rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wady.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych po
odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i1 usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy,
Wady, ktore wystgpily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W okresie od
dnia dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia termin
rekojmi nie biegnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

W przypadku okres§lonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rekojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunig¢cia wady przez osobe, ktérej Zamawiajacy
zlecit usunigcie wady.

W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czeSci Wykonawca udziela rekojmi 1
gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na cze¢$§¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.
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12. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych Wykonawcy wobec
jego podwykonawcow uprawnien wynikajacych z gwarancji i1 rekojmi (nieodwolalne
petnomocnictwo). Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedlug swojego wyboru
wykonywac przystugujace mu uprawienia z gwarancji i regkojmi wobec Wykonawcy lub zada¢ od
podwykonawcow wykonania ich obowigzkow wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji wobec
Wykonawcy (powiadamiajgc jednoczesnie Wykonawce), przy czym zadanie od podwykonawcy
wykonania obowigzkow moze nastgpi¢ po  bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego
Wykonawcy na realizacj¢ obowiazkow z rgkojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolni¢
si¢ z obowigzkéw rekojmi i/lub gwarancji, powolujac si¢ na udzielone w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu petnomocnictwo.

§12
(wykonanie zastepcze)

1. Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych, w tym robdt lub
czynnosci, ktorych wykonanie nalezy do obowiazkow Wykonawcy, w tym prac wynikajacych z
obowigzku usuniecia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
uzyskania zgody sadu (wykonanie zastgpcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak rowniez,
gdy pomimo wezwania do nalezytego spetnienia §wiadczenia Wykonaweca:

1) opdznia si¢ z wykonaniem obowigzkéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt je
w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji
inwestycji, lub

2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkéw umownych lub z okolicznosci wynika, ze nie bedzie
stanie wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposob wadliwy lub sprzeczny
z Umowa.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastgpczemu niezakltoconego
wykonania powierzonych mu obowiazkéw, w szczeg6lnosci do niezwtocznego udostepnienia mu
na zadanie: terenu budowy, materialow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezakloconego
wykorzystania posiadanych przylaczy energetycznych, wodnych, $ciekowych i innych w zakresie
koniecznym do wykonania zastgpczego. Obowigzek o ktérym mowa w niniejszym ustgpie
spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.

3. Wykonawca zastgpczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunigcia z terenu budowy
sprzgtu 1 wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez
Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki
bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkow wykonawcy zastgpczego. Koszt
zabezpieczenia lub usunigcia sprzetu 1 tych rzeczy poniesie Wykonawca.

4. Czasowe udostgpnienie terenu budowy lub jego czesci wykonawcy zastgpczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.

5. Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty
zwigzane z wykonaniem zastgpczym, w szczegolnosci koszt przeprowadzenia odpowiednich
procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania zgdd lub innych
decyzji, jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czesci
inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatéw, a takze
udokumentowane koszty wszelkich dziatah wykonawcy zastepczego na terenie budowy 1 w jego
bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacjg powierzonych mu obowigzkow.
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6.

7.

W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztéw wykonania zastgpczego, w sposdb opisany w
ustgpie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem zastgpczym moga
zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikte stad réznice Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapftaty.
Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepdéw, Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy.

§ 13

Umowy o podwykonawstwo
W przypadku zamoéwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére maja by¢ wykonane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed
przystapieniem do wykonania zamdéwienia wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg
juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na te-mat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robdt budowlanych lub ustug.
Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamoéwienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.
Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............
W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp., w celu wykazania spelienia warunkow udziatu w postepowaniu.
W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego
podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp.,
w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatlu w postepowaniu) w realizacji zamowienia.
Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonaweca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy 1 ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace
wspolnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w imieniu 1 na rzecz
wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot budowlanych
realizowanych przez podwykonawcoéw. Powierzenie wykonania czesci zakresu umownego
podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej
czesSci zamowienia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegdlnosci:
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a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robdt objetych umowa,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, ze termin platnosci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposOb, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajagcy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacje zamowienia od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez Wykonawce za realizacje
zamoOwienia przez podwykonawce,

c) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cze$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bgdzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia ,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa mig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

f) umowa nie zawiera wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

g) umowa o podwykonawstwo zawiera cen¢ na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robot
okreslona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe
na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy,

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,

i) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci
za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialno$ci nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje¢ umowy przez
Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartos$ci wigkszej niz
10.000,00 zt. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi powstaje z chwilg gdy laczna wartos¢ wszystkich uméw z danym
podwykonawcg przekroczy wartos¢ 10.000 zt.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajgcego pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz odpowiednio
do umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w
umowie z podwykonawcg. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
podmiotdéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i1 uprawnia Zamawiajacego do dokonywania
wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznos$ci
na rzecz Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow.

15. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 3 ust. 9
Umowy.

16. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a dostawy lub ushugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 dotyczy wyltacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy bedzie mial prawo do potragcenia catej zaplaconej przez siebie na rzecz
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22,

23.

24,

podwykonawcy kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inng dowolng wierzytelnos$cia
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentow sktadanych Zamawiajgcemu winny by¢ dotaczone
tlumaczenia na jezyk polski.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§ 14
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
1 [ zt (stownie ztotych: ....................... ) w formie .......

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pienigdz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢é Zamawiajagcemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajacy wazno$¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest pdzniejszy niz
okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajagcy ma prawo
wstrzymaé zaptate za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego
wykonania umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bgdzie przekraczac 5 lat, zabezpieczenie w
pieniagdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwotalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
na podstawie o$wiadczenia Zamawiajacego o ziszczeniu si¢ warunkéw uprawniajacych
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznos$ci skladania przez Zamawiajacego
dodatkowych dokumentow.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
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1) 70% wysokoS$ci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

9. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorej
mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

10. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie nalezno$ci za usuniecie wad lub usterek
powstalych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub
rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu.
O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

11. W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytulu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$cuczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w czes$ci koniecznej, przeznaczona
do pokrycia tych roszczen.

§ 15
(poufnosé)

1. Strony zobowigzuja si¢ do utrzymania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z dzialalno$cia drugiej Strony,
uzyskanych w zwiazku realizacja Umowy. Obowiazek zachowania tajemnicy istnieje rowniez
bezterminowo po wygasni¢ciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialno$ci w mysl przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym
do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczacych w realizacji niniejszej] Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpiecza zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie
z tymi osobami umowach.

3. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez druga strong Umowy,

2) stanowig czg$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strong Umowy warunkow
niniejszej Umowy lub zostaty udostgpnione Stronie Umowy przez niezalezng Stron¢ Trzecia,
ktora posiada pelne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informac;ji.

§ 16
(postanowienia koncowe)

1. W przypadku nie otrzymania odstgpstwa warunkéw technicznych od Ministra Infrastruktury oraz
braku mozliwosci uzgodnienia przez strony innych alternatywnych rozwigzan, umowa zostanie
rozwigzania.
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2. Spory, ktére moga wyniknaé z realizacji umowy, strony poddaja pod rozstrzygnigcie sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych i inne wlasciwe przepisy prawa.

4. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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