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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGOLNA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogolnej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowsa rurociggdw wodociggowych i kanalizacji sanitarnej.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych infrastruktury wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z przebudows i
rozbudows infrastruktury wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania:

,»Przebudowa i rozbudowa ulicy Powstancow Wielkopolskich wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
w Suwatkach”

1.4 . Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sie¢ wodociagowa,

1.4.2. Przytacza wodociggowe

1.4.3. Rurociagi wodociagowe - ci§nieniowe

1.4.4. Armatura- hydranty, zasuwy.

1.4.5. Przytacze kanalizacji sanitarnej

1.4.6. Rurociagi kanalizacji sanitranej — bez cisnieniowe

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami INI.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy:

- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi

- dziennik budowy,

-jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i egzemplarz STWIOR .

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI Wykonawcy stanowia
czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy



tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
elementéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, jak
rowniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek, jezeli zajdzie taka potrzeba.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Projekt zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy
Wykonaweca przedstawi do zatwierdzenia INI. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrcbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

c) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych

d) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscia powstania pozaru

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat



realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda miaty aprobatg techniczng wydana przez uprawniona jednostke Jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po ich zakonczeniu ich szkodliwos¢
zanika ( np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ INI i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi INI i zainteresowane
wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat INI.
Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bede dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
uszkodzen w tym obrebie, zgodnie z poleceniami Inzyniera Budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;.



1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
INI). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla kubaturowa lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien rozpoczaé¢
je nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami, i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac INI o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania

2.1.1. Zrodia uzyskania materiatow fabrycznych.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego
zrodta zakupu, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa dopuszczenia
i badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i $wiadectw certyfikacji w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrddia spetniaja wymagania ST w czasie
postepu robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych do podsypki i zasypki wykopdw

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opfaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan INI.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopOw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

2.1.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miej scu wskazanym przez INI. Jesli INI zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych rob6t niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie
przewartosciowany przez INI. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty



Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
rob6t, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez INI.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy, w miejscach uzgodnionych z INI lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o0 swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez INI. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody INI. Zmiang¢ materiatu musi zaakceptowac projektant.

2.2. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku lub drobnego zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.3. Beton
Beton hydrotechniczny B-15, B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-84/B-03264.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez INI. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji INI, nie moze by¢ zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

3.2 Sprzet do wykonania sieci wodociggowej
3.2.1 Sprzet do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzgt do wykonania rob6t budowlanych,



ziemnych i wykonczeniowych:

- koparke podsiebierng 0,25m3 do 0,60 m3

- spycharke kotows lub gasienicowg do 100 KM

- sprzet do zaggszczania gruntu np. zaggszczarka ptytowa
- urzadzenie do przeciskow/przewiertow sterowanych

- pite do cigcia asfaltu i betonu

- pit¢ motorows tancuchows

- sprzet do uzupetnienia nawierzchni

- pit¢ motorowa tancuchowsg 4,2KM

3.2.2. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

- samochod dostawczy do 0,91

- samochdd skrzyniowy do 5t

- samochod skrzyniowy od 5 do 1 Ot

- samocho6d samowytadowczy od 25do 301

- samochdd beczkowoz 4t

- przyczepe diuzycowsa do 1 Ot

- wciggarke reczngod 3do 5t

- wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6t od 3,2 do 5 t

- wyciag wolnostojacy z napgdem spalinowym 0,5t

- spawarkg elektryczng wirujaca 300 A

- zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA

- pojemnik do betonu do 0,75 dm3

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkoéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
INI, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport i roztadunek
Ze wzgledu na specyficzne cechy niektdrych materiatow nalezy przestrzega¢ nastepujacych dodatkowych
wymagan:

- transport powinien odbywac si¢ tak, zeby unikna¢ uszkodzen mechanicznych przewo6z



- powinien si¢ odbywac w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C

- zatadunek i roztadunek nie wymaga uzycia specjalnego sprzetu

- przewoOz powinien by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dtugosci,

tak aby wolne konce wystajace poza skrzynie¢ nie byty dtuzsze niz 1,0 m

- roztadunek materiatow w wigzkach o wigkszych srednicach moze wymaga¢ uzycia podnosnika z
zawiesiem dwuciegnowym i trawersg z dwoma ciggnami z liny migkkiej, np. bawetniano-konopnej

4.2.1 . Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zniszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.2.2 Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocia. Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08

5.SKLADOWANIE MATERIALOW

5.1. Sktadowanie

Materialy nalezy sktada¢ na otwartej przestrzeni, ukiadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Wykonawca jest zobowiagzany uktada¢ materiaty wedtug
poszczegblnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposdb zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych elementéw. Podczas manipulowania, fadowania,
transportu, roztadowywania i sktadowania nalezy zachowac¢ srodki ostroznosci.

Nie dopuszcza si¢ uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania tadunku. W trakcie
sktadowania materiaty nalezy chroni¢ przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych (zakryte
plandeka) oraz temperaturg (max temp. w miejscu przechowywania +30°C).

5.2. Elementy betonowe prefabrykowane

Teren placu skladowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegllnymi rzedami
sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowa¢ trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu
pojazddow.

Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy
rodzaj prefabrykatow powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub
umieszczone na podktadach o przekroju prostokatnym, zapewniajacych odstep od podtoza minimum 15
cm.

5.3. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.



6. WYKONANIE ROBOT

6.1 .Ogolne zasady wykonywania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami INI.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez INI.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
rob6t zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie INI, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez INI nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje INI dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INI uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy wykonawstwie, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia INI beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.

6.2 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne, a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
INI.

6.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte lub szalowane. Metody wykonania rob6t - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do giebokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami, do ktorych dodaje si¢ obustronnie
0,4m jako zapas na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w
miarg jego giebienia. Wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad.

6.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien by¢ wykonany od razu do petnej
gtebokosci.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

7.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI. Program zapewnienia jakosci bedzie



zawierac:
AJ czes¢ 0gblng opisujaca
- organizacje wykonania robot (terminy, sposéb prowadzenia robot)
- bhp
- wykaz zespotdw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6inych elementow
robot
- system (sposob i procedurg ) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot
B/ czgsé¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy , kruszyw itp.
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,
magazynowania
- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie préobek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementow robét
- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

7.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
INI moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom j est
zadowalaj acy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa
okreslone w OST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, INI ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

7.1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez INI.

7.1.4 Certyfikaty i deklaracje
INI moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
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- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi ST
W przypadku materiatow, dla ktérych ww dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy .
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce INI. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7.1.5. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty be¢da oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem wykonawcy i INI.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia INI

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych

odbiorow robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom

lub

- wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot)

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatow

- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone INI do
ustosunkowania sig.
Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
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2. Rejestr obmiardw

Rejestr obmiar6éw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie INI.

4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych w pk-cie 1-3 , nast¢pujace dokumenty :
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
b) protokoty przekazania terenu budowy
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne
d) protokoty odbioru robét
e) protokoty z narad i ustalen
f) korespondencje na budowie

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje konieczno$¢ jego natychmiastowe
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
INI i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.2 Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowiagzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w zakresie i

z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez INI. W szczegélnosci kontrola

powinna obejmowac:

- sprawdzenie , czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty;

- sprawdzenie dokumentéw pod wzglgdem merytorycznym i formalnym;

- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera;

- sprawdzenie rzgdnych utozenia taw w nawiazaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych
z doktadnoscia do 1 cm

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodga

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu

- sprawdzenie czy poszczeg6lne fazy rob6t wykonano zgodnie z dokumentami.

7.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
- Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow

- Do betonu i zapraw i ustali¢ receptg.

7.2.2. Kontrola, pomiary i badania wykonywane w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i
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z czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez INI.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacja
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru be¢da wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bigdne dane zostang
poprawione wg instrukcji INI na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celow okreslonych w umowie
(okresy ptatnosci na rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i INI.

8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa poszczeg6lnych elementow robdt jest podana w przedmiarze robét

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ogdlne zasady odbioru robét
9.1.1. Rodzaje odbiorow robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czgsciowy
c) odbidr ostateczny
d) odbior pogwarancyjny

9.1.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje INI i eksploatator obiektu.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia INI na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
I w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

9.1.3. Odbidr czgsciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czesciowego

robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje INI.

9.1.4. Odbidr ostateczny
9.1.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich losci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie INI. Odbidr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez INI zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego rob6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci INI i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robGt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektows podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy
2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne)
3. recepty i ustalenia technologiczne
4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodne z ST
7. opinie¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST
8. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robét towarzyszacych ( np. przetozenie linii telefon.,
energet., gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen
9. geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j .
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedsg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.1.5 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI. Jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbidr koncowy

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdéw komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym
nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania obiektu w zaleznosci
od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1 Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci
Podstawa ptatnosci jest umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegdlnione w w/w umowie. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
ST i w dokumentacji projektowej.
Kwoty ryczattowe robot bgda obejmowac:
- robocizne bezposrednia wraz z kosztami towarzyszacymi
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

10.2. Warunki Umowy i wymagania ogoélne.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

11. PRZEPISY ZWAZANE -NORMY | INNE DOKUMENTY

Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa naturalne do betonu

. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

. BN-62/673 8-03,04,07 Beton hydrotechniczny

. PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - rury z tworzyw sztucznych
oznaczenie elastycznosci obwodowej

. PN-EN 1ISO 9967:1999 Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie wskaznika petzania

7. PN-EN 681 -1:1996 Uszczelki z elastomerdw - wymagania dotyczace materiatow do uszczelnien

potaczen rur stosowanych w systemach wodnych i kanalizacyjnych
8. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
9. PN-82/8336-02 Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne

O N w N
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15



10. PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

11. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociaggéw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obciazen. Czg¢s¢ 1: wymagania ogolne

12. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

Inne dokumenty.

- Prawo budowlane z 7.07.1994 z p6zniejszymi zmianami

- SzczegOtowy zakres i forma projektu budowlanego z dnia 3.11.1998r (Dz.U.1998rlO7 poz. 679).

- aprobaty i kryteria techniczne dotyczace wyrobow budowlanych Dz.U. 1998 nr 140 poz. 906

- warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych (Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji)

- szczegOtowy zakres i forma projektu budowlanego z dnia 03.11.1998 r(Dz.U. 1998 nr 140 poz. 906)

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.luty 2003 r (Dz.U. nr 47/2003 r)

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW
I KANALIZACJI SANITARNEJ ST 01.03

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podziemnych przewoddw wodociggowych i kanalizacji sanitarnej.

w ramach zadania:

,»Przebudowa i rozbudowa ulicy Powstancow Wielkopolskich wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
w Suwatkach”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
przy budowie infrastruktury wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji jak w pkt.

1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy przewoddw wodociggowych i kanalizacji sanitarnej.
Zakres stosowania dotyczy budowy infrastruktury sanitarnej w gruntach nawodnionych
i nienawodnionych. Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
- wodociag z rur cisnieniowych z zeliwa sferoidalnego do potaczen standardowych: wsuwanych
roztacznych do wody pitnej dn: 200, 150, 100 80,
- wodociag z rur cisnieniowych do wody pitnej dn 160 mm typu PE-RC,
- odcinki przytaczy wodociagowych z rur cisnieniowych do wody pitnej dn 40, dn 32mm typu PE-
RC
- montaz zasuw sieciowych DN 200, DN150, 100 i DN8O,
- montaz hydrantéw nadziemnych DN80 z zasuwami DN8O,
- montaz zasuw przytaczeniowych dn25, dn32
- likwidacja istniejacego wodociggu wraz z armatura,
- montaz rurociaggéw PVC SN8 ®160.

Zakres rob6t przy obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejagcych nawierzchni, przekopy prébne
oraz podwieszenie instalacji obcych,
- likwidacja istniejacego wodociagu,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. 111-1VV wraz z umocnieniem scian wykopu i jego
odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
- utozenie przewodow wodociggowych z armatura,
- utozenie przewodow kanalizacji sanitarnej,
- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.
- Sie¢ wodociggowa - uklad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesylajacych i
rozprowadzajacych wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza budynkami,
w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym
- Przytacze wodociggowe - przewod przeznaczony do rozprowadzania wody do instalacji
wodociggowej

- Przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do przytaczy

wodociggowych

- Armatura sieci wodociagowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajgco - zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace, odpowietrzajace,

napowietrzajace

- armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne

- armatura przeciwpozarowa - hydranty

- armatura czerpalna - zdroje uliczne

- Grunt rodzimy - grunt wydobyty z wykonanego wykopu

- Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem wodociggowym i obsypka

- ROw przydrozny - réw zbierajacy wody z korpusu drogi

- Sztywnos¢ obwodowa - wytrzymatosé rury na odksztatcenia srednicy spowodowane obcigzeniem

zewngetrznym przytozonym wzdiuz jednej tworzacej rury wyrazona wzorem:

SN=EI/Dm3

gdzie:

SN - sztywnos¢ obwodowa rury, w [KN/m2]

E - wspotczynnik sprezystosci przy ugieciu obwodowym, w [KN/m2]

I - moment bezwtadnosci przekroju rury w kierunku wzdtuznym na jednostke dtugosci, w [m4/m]

Dm - srednica osi obojetnej scianki rury, w [m]

- Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek

chemicznych.

- Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

- Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

- Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skfadnikobw mineralnych i ewentualnych dodatkdw

przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

- Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtona¢ beton, do jego masy w stanie

suchym.

- Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem

przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartosé cisnienia wody w MPa,

dziatajacego na probki betonowe.

- Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem

jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i

odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

- Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego

wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana RbG w MPa.

- Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie RbG — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95- proc.

prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
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wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

- Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.

- Zbrojenie niespre¢zajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w
sposéb czynny.

- Ksztattki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp. sieci;

- uzbrojenie przewodow wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe
funkcjonowanie i eksploatacje sieci wodociggowej

- Blok oporowy i podporowy - element zabezpieczajacy przewod przed przemieszczaniem Sie¢ W
poziomie i w pionie na skutek ci$nienia sciekow.

- Potaczenie elektrooporowe - potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltkg siodtows zgrzewang
elektrooporowo a rurg lub ksztaltka z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni taczenia, powodujacy stopienie
przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztaltka.

- Potgczenie doczotowe - potaczenie, ktdre uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do taczenia
powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury
zgrzewania, nastgpnie usuniecie ptyty grzejnej i docisnigcie taczonych koncow.

- Potaczenie siodtowe - potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodla i
zewngetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastgpnie usuniecie elementu
grzejnego i docisniecie taczonych powierzchni.

- Potaczenie mechaniczne - potgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociagu za pomoca
ztaczki zawierajacej element zaciskowy.

- Rura ochronna - rura o srednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obciazen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

- Przepigcie przytacza - dokonanie potaczenia nowego odcinka przewodu wodociggowego ze starym
odcinkiem przewodu przytacza wodociggowego.

- Kanat $ciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow bytowo-gospodarczych i

- przemystowych

- Scieki - wody zuzyte i/lub wody powierzchniowe odprowadzane przewodem kanalizacyjnym

- Woda zuzyta - woda zmieniona na skutek jej uzycia i odprowadzona do systemu kanalizacyjnego

- Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czgs¢ komory roboczej

i komin wiazowy sg wykonane z prefabrykatow.

- Studzienka murowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czg¢s¢ komory roboczej wykonana
jest z cegty.

- Studzienka wtazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

- Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewlazowa przystosowana do wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzadzen hydraulicznych
(czyszczenie kanatow) oraz techniki video do przegladdw kanatow

- Komora robocza — czgs¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

- Komin wlazowy — szyb taczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia
i wychodzenia obstugi.

- Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekow.

- Z1acze - potaczenie migdzy sasiadujacymi ze sobg koncami dwoch elementdéw wraz z uszczelnieniem.
- Kanat - przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzania
sciekow i/lub wod powierzchniowych z wigcej niz jednego zrédta.

- Element prefabrykowany - wyrdb wyprodukowany poza miejscem budowy przewodu, na ogét w
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warunkach, gdzie stosuje si¢ norme wyrobu i/lub ma miejsce sterowanie jakoscia u wytworcy.

- Dno rury - najnizszy punkt powierzchni wewnetrznej trzonu rury lub kanatu w dowolnym przekroju
poprzecznym

- Grunt rodzimy - grunt wydobyty z wykonanego wykopu

- Przewdd - rurociag ztozony z odcinkéw rur, ksztattek i ztgczy miedzy studzienkami kanalizacyjnymi
lub innymi obiektami technicznymi

- Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060
i N- 82/M-01600.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny odpowiada¢ normom krajowym
zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materialy majace kontakt z woda do picia musza bezwzglednie posiadac pozytywna opini¢ Panstwowego
Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe - wodociggowe
Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sa od istniejacych przewodow i zostaty uzgodnione z administratorem
sieci wodociggowej w projekcie technicznym.
Do wykonania stosuje si¢ nastepujace materiaty:
- Rury wodociagowe cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego , produkowanych zgodnie z norma PN-EN 545
o srednicach: DN200, DN150, DN100, DN 80. Zastosowane rury powinny posiada¢ powtoki zewnetrzne
rur ze stopu cynku z aluminium ZnAl85/15 pokryty warstwa farby epoksydowej. Wyktadzina
wewngtrzna rur- zaprawa cementowa na bazie cementu hutniczego (wielkopiecowego). Kielich rury —
wewnatrz cynkowany, jednokomorowy, przystosowany do potaczen standardowych: wsuwanych
roztacznych z uszczelka gumows z EPDM. Do zmiany kierunku prowadzonej sieci wodociggowej z rur
zeliwnych stosowac¢ ksztattki i tuki kotnierzowe oraz systemowe tuki kielichowe danego typu rur.
- Rury wodociggowe cisnieniowe z polietylenu o klasie materiatu PE 100 SDR 17 PN 10 o podwyzszonej
odpornosci na powolna propagacj¢ peknig¢ oraz obciazenia punktowe np. RC, TS o $rednicach:
160x9,5mm dla sieci gtéwnej oraz o srednicach: 40x2,4 i 32x2,0 dla odcinkow przetgczanych przytaczy.
rury do budowy przewodow cisnieniowych powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- produkowane zgodnie z PN-EN 12201,

- posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata techniczna IBDiM,

- do budowy sieci wodociggowych -dostarczane przez producenta posiadajacego wdrozony do

stosowania system 1SO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu, posiadac¢ atest

PZH ze znakiem CE lub europejska aprobate techniczng

- posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej powierzchni barwe,

2.3. Rury przewodowe — kanalizacji sanitarnej

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sa od istniejacych przewodow i zostaty uzgodnione z administratorem
przytacza kanalizacji sanitarnej w projekcie technicznym.

- Przylacze kanalizacji sanitarnej z rur PVC klasy min SN8 z rdzeniem litym o jednolitej sciance, o
potaczeniach kielichowych taczonych na uszczelke z zastosowaniem ztgczek kielichowych tego samego
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sytemu o s$rednicy @160 mm. Zastosowane rury produkowane zgodnie z norma PN-EN 1401-1
»Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu”.

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN 62/673807
i PN-88/B-06250.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.6. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712:1986, PN-EN 13043:2004

2.7. Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac:

- zasuwy sieciowe odcinajace migkkouszczelniajace klinowe kotnierzowe: DN200mm, DN150, DN100
i DN80 mm z obudowg statg nie teleskopows, pret stalowy lity o profilu kwadratowym lub okragtym.
Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego typu GGG, wrzeciono ze stali nierdzewnej, z zabezpieczeniem
antykorozyjnym zewngtrznym i wewnetrznym. Uszczelnienie: 2 X o-ring z mozliwoscia wymiany
uszczelnienia trzepienia zasuwy pod cisnieniem przy dowolnym potozeniu Klina. Klin z zeliwa
sferoidalnego klasy korpusu pokrytym catkowicie powtoka EPDM z trwatym oznaczeniem (producent,
srednica, cisnienie robocze, klasa zeliwa). Dtawik z mosiadzu.

- zasuwy przylaczy wodociggowych - dn32 o potaczeniach gwintowanych z korpusem z zeliwa
sferoidalnego epoksydowanego.

2.8. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

- faczniki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego o dtugosci min. 250mm z uszczelka EPDM;

- tréjniki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego w catosci pokryte warstwa farby proszkowej produkowane
na bazie zywic epoksydowych,

- opaski przytaczeniowe z korpusem z zeliwa sferoidalnego z gwintem wewngtrznym z obejma z tasmy
wykonanej ze stali nierdzewnej wytozonej gumg EPDM , uszczelka stopy z gumy EPDM.

- ksztattki i taczniki zeliwne tgczone przez tuleje PE z kotnierzami luznymi.

- ksztattki montazowe wykonane z zeliwa sferoidalnego malowane farbg epoksydows (warstwa o gr.
250um). Elementy z zeliwa musza posiadac¢ aktualne atesty PZH oraz deklaracj¢ zgodnosci z PN-EN.

2.9. Hydranty
Nalezy stosowac¢ hydranty nadziemne o srednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace wymaganiom
normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04 oraz z zapisami w dokumentacji technicznej
- korpus —zeliwo GGG
- wrzeciono — stal nierdzewna,
- wylot — zamykany zaslepka i gumowym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
- stozek zamykajacy pokryty guma NBR lub EPDM,
- mozliwos¢ demontazu bez odkopywania,
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- bez kuli zamykajacej,

- bez mozliwosci ztamania,

- z mozliwoscia ptukania,

- posiadajacy Aktualny Certyfikat Instytutu Badawczego Pozarnictwa w Jozefowie.

- Hydranty musza posiada¢ aktualny atest PZH.

- Nominalna wydajnos¢ hydrantu 10dm3/s przy cisnieniu 0,2Mpa zgodnie z PN- B02863

2.10. Sktadowanie materiatow

2.10.1 Rury przewodowe

Rury zeliwne nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp.  Nalezy unika¢ skladowiska zlokalizowanego na terenach bagnistych, z gleba
zanieczyszczona. Uktadac rury bezposrednio na ziemi.

Uktada¢ wigzki w réwne stosy zachowujac maksymalne wysokosci zalezne od $rednicy rury.

- DN 80 i DN100 — 6 wigzek, 3 warstwy po 5 rur,

- DN 150 - 5 wigzek, 3 warstwy po 3 rury,

- DN 200 - 5 wiazek, 2 warstwy po 3 rury,

Oraz wytycznych producenta.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE, PVC) nalezy sktadowa¢ w taki sposéb, aby stykaty si¢ one z
podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty
rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ 30°C.

2.9.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.9.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.9.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢
dtuzszy niz 3 miesiace.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzgt do wykonania rob6t ziemnych i
wykonczeniowych:
- pit¢ motorows tancuchows 4,2 KM,
- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
- koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3,
- spycharke kotows lub gasienicowa do 100 KM,
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- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny.

3.2. Sprzet do robdt montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet
montazowy:

- samochod dostawczy do 0,91,

- samochod skrzyniowy do 5 t,

- samocho6d samowytadowczy od 25 do 301,

- samochdéd beczkowdz 41,

- przyczepe diuzycowsg do 101,

- zurawie samochodowe od 5 do 61,

-weciggarke reczng od 3do 5 t,

- zgrzewarke do rur PE,

- urzadzenie do przeciskow/przewiertow sterowanych,

- zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm3.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowaé¢ uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur transportem
kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o fadowaniu i wyladowywaniu wagonoéw towarowych w
komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowac do granic wykorzystania wagonu. Podczas
prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczeg6lna ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku
rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur
goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej
wyrobu. Pierwsza warstweg rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, podobnie poszczeg6lne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci
wigkszej niz wystajace czesci rur.

Ponadto:

- Stosowac urzadzenia podnoszace o odpowiednim udzwigu.

- Manewrowac¢ powoli, unika¢ przechytow.

- Unikac uderzen lub otar¢ rur w trakcie transportu samochodem i przy uktadaniu na stojakach.

- Unika¢ przeciagania rur po ziemi, nie dopuszcza¢ do ich upadku, nawet jezeli sa chronione
oponami lub piachem.

- W trakcie podnoszenia rur nie wolno przebywac¢ pod fadunkiem.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
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przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana
w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w
czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki
fadunkowe i uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzgtu
mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie spowoduja:
- segregacji sktadnikow,
- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnia wilasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.
4.5. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciagtos¢ dostaw materiatow, w miare postepu robot.

4.6. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Projektowana o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciagu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po dwoéch stronach wykopu, tak
aby istniata mozliwos¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy osadzi¢ w scianach budynkow w postaci hakdw lub bolcdw. Ciag reperéw roboczych
nalezy nawiazac do reper6w sieci panstwowej.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robdt i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw $wiadkow i kotkdéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi
Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania
robét w strefie tych urzadzen.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopéw lub z opaddw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
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przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczna odlegtosc.

5.1.1. Prace rozbidrkowe

Prace rozbidrkowe obejmuja usuni¢cie z pasa wywiaszczenia (montazowego oraz pasa drogowego)
istniejagcego wodociagu, resztek starych budowli, chodnikdw, kraweznikdw, nawierzchni drogowych,
ogrodzen i innych, w stosunku do ktorych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub
nakazane przez Inzyniera Kontraktu.

Rozbiorka istniejacego wodociagu ujgta w projekcie technicznym powinna odbywac si¢ przez usunigcie
dotychczasowych przewodow, armatury fizycznie z gruntu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementow mozliwych do powtdérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen i odwiezione w miejsce
wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Bezuzyteczne elementy i materialty powinny by¢ wywiezione na
wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych materiatdw poza pasem wywiaszczenia Wykonawca
powinien uzyskac na to pisemna zgodg wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunigtych budowlach lub
ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda
wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usuni¢cia stanowig elementy
uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystapic¢ do prac
rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sa fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopOw recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia
urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazcie
przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociaggu
przesuwajac si¢ stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac przez utozenie przy jego
krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze.
Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle
obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna
przewodu. Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢ zabezpieczony bariera o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m. Zdjgcie pozostawionej
warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem
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przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem
Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podtoza

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowiace nienaruszony rodzimy grunt sypki,
naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480 dajace si¢ wyprofilowaé
wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu)
nie wykazujace zagrozenia korozyjnego. Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed
naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0.2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno
przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa. W gruntach gliniastych
nalezy wykona¢ podtoze z pospoiki, zwiru lub ttucznia o grubosci 10 cm zgodnie z dokumentacja
projektows.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Warunki og6lne

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociagow nie mniej
jednak niz 0,1%. Giegbokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkow
zabezpieczajacych podtoze i przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz gtebokosée
przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o srednicy ponizej 1000 mm. | tak
przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢: - w strefie IV = 1,4 m, hmin= 1,4 + 0,4m Dlawice zasuw
powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje si¢ powyzej
dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych
i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow
Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz catej dtugosci
co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegolne odcinki rur powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie
zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Potaczenie rur nalezy wykonywaé w
sposdb nastepujacy:
- - rury zeliwne — polaczenia kielichowe danego systemu rur zeliwnych, wsuwane roztgcznych z
uszczelka gumowa EPDM,
- rury z tworzyw sztucznych PE taczone poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe oraz
ztaczki tego samego typu (elektrooporowe i bose),
- rury z tworzyw sztucznych PVC taczone poprzez kielichy z uszczelka oraz ztaczki tego samego
typu,
- ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podkladka i nakretka w
wykonaniu odpornym na korozj¢ (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu
uszczelki gumowej pomiedzy taczonymi kotnierzami,
- wielozakresowe taczniki do roznych rodzajow rur z elastycznym uszczelnieniem wykonane z
materiatdw odpornych na korozje
- ksztattki zeliwne poprzez Kkielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
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dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

- -tuleje PE z kotnierzem luznym do tgczenia ksztattek i armatury kotnierzowej z przewodami PE,
Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki zeliwne kotnierzowe i kielichowe, w
przypadku rur PE: formowane tuki PE taczone przez zgrzewanie doczotowe lub ksztattki elektrooporowe
oraz giecie rur uzaleznione od temperatury otoczenia.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych i podporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody powinno
by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki podporowe, oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczaé: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, przy trojnikach, a takze na
zmianach kierunku przewoddéw wodociggowych.

Blok oporowy lub podporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciana opierat si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylna
sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15. Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i
scianka przewodu wodociagowego powinna by¢ nie mniej sza niz 0,10 m. Przestrzen mi¢dzy przewodem
a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujac go od przewodu gruba warstwa folii.

. Wykop do rzegdnej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolnag metoda, natomiast ponizej - do rzgdnej
spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

5.4.4. Armatura odcinajaca
Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
- na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),
- na odgatezieniu do hydrantu,
- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

5.4.5. Hydranty ppoz
Hydranty nalezy
umieszczac:
- w terenie zabudowanym w odlegtosci 150 m jeden od drugiego,
-w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodociggowej rozdzielczej,
- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

5.4.6. Oznakowanie sieci

Oznakowanie sieci wykona¢ po wykonaniu obsypki poprzez utozenie nad rurociagiem na catej dtugosci,
na wysokosci okoto 0,3m nad gorna tworzaca rury tasmy ostrzegawczej - lokalizacyjnej z wktadka
metalowg magnetyczng taczong na zaciski, z tworzywa sztucznego w sposéb umozliwiajacy
podiaczenie urzadzen do trasowania sieci tzn. ukladanie tasmy zakonczy¢ w skrzynce wodociagowej.
Armature zabudowana na sieci nalezy trwale oznakowac w terenie tabliczkami.

Tabliczki nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujaca norma PN-B-09700.

5.4.7. Préba szczelnosci

Po wykonaniu rurociagéw nalezy podda¢ je probie szczelnosci z zachowaniem nastepujacych zasad:

- rurociagi dtuzsze niz 800m nalezy prébowac odcinkami, optymalne diugosci badanych odcinkdw
mieszczg si¢ w granicach 300-500m,
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- ksztattki potaczeniowe i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas préby,

- odcinki rur migdzy ich potaczeniami powinny by¢ zasypane z zaggszczeniem gruntu a proba moze
odby¢ si¢ dopiero po 48 godzinach od momentu zasypania,

- maksymalna temperatura wody przy probie cisnieniowej moze wynosi¢ 20°C,

- wypelnienie badanego przewodu woda powinno odbywac¢ si¢ powoli z najnizszego punktu rurociagu,
- cisnieniowa probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po wzrokowym sprawdzeniu potaczen,

- po catkowitym odpowietrzeniu i napetnieniu rurociaggu nalezy pozostawi¢ go na co najmniej 12 godzin
celem ustabilizowania si¢ temperatury,

- po podniesieniu cisnienia do poziomu cisnienia probnego nalezy odczeka¢ ok. 2 godziny celem jego
ustabilizowania,

- cinienie probne rurociagéw p=1,0 Mpa,

- cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie powinien przekracza¢ 0,06Mpa. W czasie nastepnych 120
minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02Mpa,

- Po zakonczeniu proby cisnienia nalezy zmniejszy¢ jego wartos¢ w sposob kontrolowany az do
catkowitego oprdznienia badanego przewodu.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez Wykonawce, Inzyniera
i Uzytkownika.

Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewod nalezy od zewnatrz oczyscic, w czasie badania powinien
by¢ mozliwy dostgp do ztaczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie
odgatezienia powinny by¢ zamknigte za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, przewdd na
calej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w planie i w profilu. Na badanym
odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci.
Wykopy powinny by¢ zasypane ziemia do wysokosci potowy srednicy rur, zas ziemia powinna by¢
doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna by¢ w srodku obsypana maksymalnie ziemia,
piaskiem, a ponadto w szczegolnych przypadkach zakotwiona, ztacza rur nie powinny by¢ zasypane.
Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej.

5.5. Zasypanie wykopOw, zageszczenie i odtworzenie nawierzchni
Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektdw na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy 20 niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodoéw z rur PE - 0,3 m.
Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-02480. Materiat zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu. Pozostate
warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. W przypadku
prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiagniecia
wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorna warstwe zasypu wzmocniona
podbudowsg drogi.
Nalezy stosowac si¢ do ponizszych wytycznych:
1. wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca rob6t zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu,
2. jezeli w miejscu prowadzonego wykopu w pasie drogowym wystepuja grunty spoiste to nalezy
wymieni¢ grunt pod nawierzchnia na catej gtebhokosci wykopu ponizej konstrukcji nawierzchni drogi
na grunt niespoisty (piasek, pospétka),
3. przed przystapieniem do robdt odtworzeniowych wykona¢ badanie zageszczenia gruntu -
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wymagany wskaznik zageszczenia:

Obszar drogi podsypka 0,97

zasypki 1,00 od poziomu konstrukcji drogowej
Tereny zielone podsypka 0,95

zasypki 0,95

4. za stan chodnikdw, pasow zieleni, jezdni sasiednich i ulic dojazdowych do placu budowy
odpowiada Wykonawca,
UWAGA. Wywoz i utylizacja materiatdw z rozbidrki po stronie Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okre$lenie stanu terenu,
- ustalenie sktadu betonu i zapraw,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopdw,
- ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu. W szczeg6lnosci kontrola powinna
obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworcg,
- badanie zachowania warunk6éw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie
- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa,
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi
przedmiotowych w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie giebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
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- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantow,
- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdblnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odlegtosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodéw z tworzyw
sztucznych 10 cm,
- roznice rzgdnych wykonanego poditoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,
- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie moga spowodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,
- stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
- rozbiorka starych przewodéw w m
- rozbiérka nawierzchni w m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowg linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowsa $cian wykopdw,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociaggow,

- proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Diugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi
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nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodow z tworzywa
sztucznego bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopow. Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie
dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od
warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzglgdami techniczno-
ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru rob6t zanikajacych.

8.3. Odbidr koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),
- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),
- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych
fizykochemicznych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujegte w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdéw komisji
przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli
ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okreslic konieczne dalsze
postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:
- dostawe materiatdw,
- wykonanie rob6t przygotowawczych, w tym prac rozbiorkowych,
- wykonanie wykopu w gruncie Il - 1V kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
- przeprowadzenie proby szczelnosci,
- przeprowadzenie badan bakteriologicznych,
- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociaggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia PN-

81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykop otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania PN-88/B-06250 Beton zwykty PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne

do betonu

FN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

31



PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte

PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych PN-89/M-

74091Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa PN-EN 12201

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociagach cisnieniowych do
wody.

10.2. Inne dokumenty

1.Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania wodociggowych
i odbioru sieci wodociggowych - 2001 r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom | rozdz. 1V, Arkady
1989 r. - Roboty ziemne _
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