Nr sprawy: ZP.271.72.2022 Zalacznik nr 8

Umowa nr ZP/....[2022

Zawarta w dniu .............. 2021 r. pomiedzy Miastem Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta - Wiestawa Stelmacha

i

Przedsigbiorstwem Wodociggow 1 Kanalizacji w Suwatkach Spétka z o.0. z siedzibg: ul. Gen. Wt
Sikorskiego 14, 16-400 Suwatki, NIP: 8440004199, REGON: 790011345, reprezentowang przez:
Leszka Andrulewicza — Prezesa Zarzadu

zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,
TSP PP PP PR PPRP , zwanym dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nicograniczonego
nr ZP.271.72.2022 zgodnie z art. 132-139 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z p6zn. zm.) dalej zwanej Pzp lub ustawa/ustawa Pzp., zostala

zawarta umowa o tresci nastgpujace;j:

§1

(przedmiot zamowienia)

1. Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa i rozbudowa ulicy Powstancow Wielkopolskich od
ronda Zeslancow Sybiru do ronda bez nazwy w ul. Raczkowskiej wraz z niezbedna
infrastruktura.

2. Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot.

3. Integralnymi sktadnikami umowy sg nast¢pujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) wraz z zatacznikami,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

4. Do celéw wykladni strony postanawiajg, ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nastepnie
kolejno dokumenty wymienione w ust. 3.

5. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i przepisami.

6. Inwestycja dofinansowana z Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drog.

§2
(termin realizacji zamowienia)

1. Termin realizacji zaméwienia do 370 dni kalendarzowych liczac od dnia zawarcia (podpisania)
umowy lecz nie pozniej niz do 25.11.2023r.

2. Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgtoszone przez Kierownika
budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.
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8.

§3
(wynagrodzenie)

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w

wysokosci:
CeNANELLO .ttt zt
Plus nalezny podatek VAT ..ot zt
Warto$¢ brutto oferty:.........oovuiiiiiiiiiii e 7

Stownie ztotych: ... ...

Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
robot objetych dokumentacjg w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywaniem innych czynnikéw majgcych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Zgodnie z Porozumieniem z dnia 7 marca 2022 r. zawartym pomig¢dzy Miastem Suwalki i
Przedsigbiorstwem Wodociggow 1 Kanalizacji w Suwatkach Spoétka z o.0. Spoéika jako czgsciowy
ptatnik bedzie wykonywata zobowigzania z tytutu powyzszej umowy wylacznie w zakresie ptatnosci
za wykonanie infrastruktury podziemnej, w tym: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowe;j,
odgalezien wodociggowych w granicach pasa drogowego oraz wymiany zwienczen studni
kanalizacyjnych wraz z regulacja wlazow. W zwigzku z powyzszym faktury Wykonawcy beda
wystawiane na Spotke w tej czgsci 1 dorgczane bezposrednio do Spotki.
Faktury cze$ciowe dotyczace robot, optacanych przez Miasto Suwatki i Spotke bedg wystawione za
faktycznie wykonany i odebrany zakres robot, maksymalnie do wysokosci 90% wartosci robot
optacanych przez Miasto Suwatki i Spotke. Pozostala czgs¢ kwoty ryczattowej zostanie optacona na
podstawie faktur koncowych wystawionych po odbiorze koncowym robot.
Wykonawca zaméwienia 5 dni przed uptywem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy wynosi
1 miesigc) przedlozy w formie papierowej i elektronicznej Inspektorom Nadzoru dokumenty do
ptatnosci. Niedostarczenie kompletu dokumentow w terminie skutkowac bedzie brakiem ptatnosci za
dany okres rozliczeniowy. Ptatnos¢ ta zostanie ujeta w nastepnym okresie pod ww. warunkami.
Warunkiem zaptaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce o$wiadczen
podwykonawcdéw 1 dalszych podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty wszystkich zgloszonych
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych, ze otrzymali petne wynagrodzenie
nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym protokolem
odbioru robdt (koncowym lub czgsciowym), na podstawie ktorego wystawiona zostala faktura
Wykonawcy lub odpowiednio oswiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali
robot, ustug lub dostaw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zaplaty Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty zatrzymujac ja jako
zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcéw, ktore moga by¢ skierowane wobec
Zamawiajacego, do czasu uregulowania przez Wykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan
naleznych podwykonawcom.
Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:

1) Protokot odbioru czg¢sciowego/protokot odbioru koncowego.

2) Rozliczenie robot do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy, z

zalaczonym do niej obmiarem robdt, w sposob narastajacy.
Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektorow Nadzoru.
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10.

11.

12.

13.

14.

1.

2.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujacych Umowe (cztonkdéw konsorcjow/ spotki
cywilnej) sg oni zobowigzani do udzielenia nieodwotalnego upowaznienia (pelnomocnictwa) w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednemu z cztlonkéw konsorcjum/spotki cywilnej do
wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego nalezno$ci przypadajacych
wszystkim cztonkom konsorcjum/spétki cywilnej z tytutu realizacji przedmiotu umowy. Zaptata
na rachunek bankowy wskazanego cztonka konsorcjum/spotki cywilnej zaspakaja roszczenia
wszystkich cztonkow  konsorcjum/spotki cywilnej wobec Zamawiajacego 1 zwalnia
Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci za =zaptate wynagrodzenia pozostatym cztonkom
konsorcjum/spotki cywilne;.

Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1 zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachuneck Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0 numerze

W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych przez
prawo lub Umowe lub tez nie zostat do niej dotaczony protokét odbioru robot lub inny dokument
wymagany zgodnie z Umowa, poczatek biegu terminu ptatnosci, liczony jest od daty dorgczenia
Zamawiajacemu faktury uzupetnionej o wymagane dane lub/i dokumenty.

Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by
jedna z nich lub obie nie byty wymagalne i zaskarzalne (potracenia umowne). Wykonawca nie
moze dokona¢ potragcenia swoich wierzytelno$ci bez wczesniejszego ich uznania przez
Zamawiajacego.

Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznoS$ci przeniesienia.

§4
(obowigzki Stron)

Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia.
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem

budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru bedg: ......... - zmiana o0soby

pehiacej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy 1
nie wymaga aneksu do umowy,

3) terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcoéw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub
ushugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym
w pozniejszym OKresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace  sporzadzenie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowa oraz dostarczenie
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informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktorych mowa w art. 42 ust. 2 pkt
2 Prawa budowlanego,

2) protokolarne przejecie od Zmawiajagcego placu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie
wskazanym przez Zmawiajacego,

3) opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) projektu organizacji robot,

C) programu zapewnienia jakosci,

d) programu gospodarki odpadami.

4) realizowanie objetych trescig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajgcego,

5) opracowanic powykonawcze projektu stalej organizacji ruchu i zatwierdzenie go przed
zakonczeniem prac i poczatkiem wprowadzania oznakowania, ktory musi by¢ spojny z zakresem
rzeczywiscie wykonanych robot, pozostala istniejagcg organizacjag ruchu oraz zgodny z
obowigzujacymi na dzien zakonczenia inwestycji przepisami,

6) opracowanie w ciggu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego
zwigzanego z calym procesem budowlanym od rozpoczgcia do zakonczenia, przy zachowaniu
kolejnosci robot budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do wykonania ww. robot
warunkoéw atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej i przekazania go
Zamawiajacemu w celu zaopiniowania. W przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego,
ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgloszenia przez Zamawiajacego,

7) niezwloczne, pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ lub termin zakonczenia umowy,

8) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji,

9) organizacja zaplecza i biura budowy,

10) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

11) zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t na wlasny koszt,

12) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz spelniajacych parametry techniczne
przyjete w projekcie technicznym i specyfikacjach technicznych,

13) przedtozenie wniosku materiatowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materiatow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie parametrow
technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja techniczng i przepisami prawa
dotyczacymi wyrobow budowlanych,

14)w przypadku watpliwej jakosci materiatdbw uzytych do wbudowania nie spetniajacych
parametréw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej
Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych materialdbw oraz moze wykona¢ badania tych
materiatdéw zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania
wykaza, ze zastosowane materialy sg zlej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany,

15) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

16) zapewnienie dojazdu i doj$¢ do wszystkich poses;ji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemng zgode
wiascicieli lub zarzadcow na czasowy brak dostepu do nieruchomosci,

17) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochron¢ p.poz,
dozér mienia na terenie robot jak rowniez ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz
nastgpstwa wypadkow pracownikow i osob trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi
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robotami, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami,

18) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak kable
energetyczne, instalacje, sieci 1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego
nie stanowi wytacznego zrédta informacji o urzadzeniach.

19) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

20) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o§wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez Wykonawce sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg
potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedlug umowy,

21) dostarczanie niezb¢dnych dokumentdéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materialow i1 urzadzen w tym wynikow oraz protokotow badan dotyczacych
realizowanego przedmiotu Umowy,

22) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

23) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, nawierzchni
lub instalacji,

24) dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczego6lnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia
wlasciwych instytucji 1 organdéw, niezb¢dne §wiadectwa dotyczace materiatdéw, wyniki badan,
protokoty odbiorow czesciowych, dokumentacje powykonawczg (w tym zapis inspekcji TV
nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych) ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy oraz inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych robot,

25) usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

26) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci,

27) spetnienie wymagania art. 6 ustawy o dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami,

28) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przez caty okres wykonywania umowy tgcznego
udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym, uzywanych przy wykonywaniu umowy, na poziomie co najmniej 10%, na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.
Wykonaweca jest zobowigzany do przedtozenia na wezwanie Zamawiajacego wykazu pojazdoéw
uzywanych przy wykonywaniu umowy oraz niezwlocznego aktualizowania wykazu. Wykaz
powinien wskazywac¢ rodzaj paliwa, jakim jest napedzany kazdy z pojazdéw. Pojazdy uzywane
przy wykonywaniu umowy powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

29) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych,

30) opracowanie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich niezbednych
materiatow 1 zatgcznikoéw do wnioskéw sktadanych do odpowiednich organdéw po zakonczeniu
robot, zgodnie zobowiazujacymi przepisami. Wystapienie o wydanie decyzji administracyjnych
lub zgloszenie - dokona Zamawiajacy na podstawie materialow opracowanych przez
Wykonawcg.
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5. Korespondencja z Wykonawca bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze
skutkiem doreczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za
korespondencje prawidlowo dor¢czong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia
skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strone adres.

6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objgtymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i1 uprawnienia budowlane. Wykonawca
zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:

— kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci ............ e,

— kierownika robot posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci ............ e

— kierownika robét posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci ............ e

— kierownika robot posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci ............ e,

7. Zamawiajagcy wymaga statej obecno$ci kierownika budowy podczas prowadzenia  robot
budowlanych na budowie.

8. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal si¢, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

9. W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy konieczno$ci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowg osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie uzasadni¢ zmiang i1 przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce
nowej osoby beda nizsze od kwalifikacji 1 do§wiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub
wprowadzona zmiana moze w ocenie Zamawiajacego spowodowac wydtuzenie terminu wykonania
umowy.

10. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 6 winna
by¢ potwierdzona pisemnie 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robdt, ich czes$ci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego 1 naprawienia wyniktej szkody.
W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na
podstawie wyceny zaistniatych szkod ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

§5
(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)
1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich 0sob wykonujacych czynno$ci w zakresie
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realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcdw na podstawie umowy
0 prace 0osob wykonujacych czynnosci w zakresie robot rozbiérkowych, robot ziemnych, wykonanie
podbudow kruszywowych, wykonywaniem nawierzchni drogowych z elementow betonowych.
Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamdowienia przez osobe
fizyczna, w tym roéwniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktérego nie bedzie mial zastosowania wymadg okreslony w art. 95 ustawy Pzp.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujgcych wskazane w ust. 2
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegolnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow.

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

4. Z tytuhlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 8
Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§6

(zmiany umowy)

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym ponizej:

1) zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towarow i ustug. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w

zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zZycie przepisOw
zmieniajacych wyzej wymienione sktadniki. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow i ustug
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.
Dowdd potwierdzajacy, ze zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce spoczywa wytacznie na Wykonawcy,
2) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
3) zmiany terminu realizacji zaméwienia W przypadku:
a) opoOznienia organdow administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien,
ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania zaméwienia, pomimo

Strona 7 z 26



b)

d)

f)
9)

h)

)

K)

spetlnienia przez Wykonawce warunkow ich uzyskania, w tym przede wszystkim zlozenia przez
Wykonawce prawidtowego 1 kompletnego wniosku o ich wydanie,

koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sagdu albo organu administracji
publicznej, ktorego uzyskanie nie byto przewidziane w opisie przedmiotu zamowienia (ani w
zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy
wynikajacych z Umowy,

wystapienia 0sob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen oséb trzecich, ktore
uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamoéwienia, w szczegdlnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej,
a takze uzyskanie warunkow przytaczeniowych od gestorow sieci,

wszczgeia przez jakikolwiek podmiot postgpowania sadowego lub administracyjnego
uniemozliwiajgcego wykonanie zamowienia przez Wykonawce, w szczegolnosci wstrzymujace
mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz
lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania zaméwienia,

zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z Umowy,

opOznienia gestoréw sieci w zakresie wydania warunkow przylaczeniowych, pomimo spetnienia
przez Wykonawce wszystkich warunkow ich otrzymania,

zwloki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementow, co spowoduje
opdznienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiazah wynikajacych z Umowy,

wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy,

zwloki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentow niezbgdnych do wykonania
zamoéwienia, ktorych obowiagzek przekazania Wykonawcey wynika z Umowy,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia
lub robo6t na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci, a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajagcych wykonanie robot,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

m) sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore byto

n)

niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sily
wyzsze] rozumiejg w szczegdlnosci: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powodz, trzesienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedluzenia terminu
wykonania rob6t z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowatl Zamawiajgcy w trakcie realizacji
robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i innych

chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest

uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie terminu
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realizacji zamowienia. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje mialy wplyw na realizacje
zamoOwienia spoczywa wytacznie na Wykonawcy,

0) ujawnienia na placu budowy niewypatéw i niewybuchow,

p) warunkéw geologicznych lub  gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,

g) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych, w szczegoélnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

r) wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania zamowienia ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje zamdwienia,

S) wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych polegajgcych na wprowadzeniu zmian do
umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

t) opodznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne
podmioty, ktére to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robot objetych Umowa, co
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

u) opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub przepisow
powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez
Wykonawce,

V) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznos$cig wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawce,

w) braku mozliwo$ci wykonywania robot w zwiazku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

X) w trakcie realizacji zamowienia wystapia nieprzewidziane okolicznosci powodujace koniecznosé
zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych,

4) zmiany zamowienia, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania zamdéwienia, z zakresu robot,
lokalizacji robot w sytuacji:

a) wystapienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk archeologicznych, ktore
uniemozliwiaja lub utrudniaja wykonanie robdt na warunkach przewidzianych w Umowie.

5) zmiany przedmiotu zaméwienia_w przypadku, gdy:

a) w trakcie realizacji zamowienia wystgpig nieprzewidziane w dokumentacji postepowania

0 udzielenie zamowienia publicznego okolicznosci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu
przedmiotu zaméwienia, w tym w szczegolnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu

okaza si¢ nieprawidtowe, co powoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamdwienia W
zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwiazah technicznych, technologicznych Iub
materiatowych. Wystapienie powyzszych okolicznosci uprawnia strony do zmiany Umowy w
zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okazg si¢ niezgodne z
zastanym stanem rzeczywistym,

b) w trakcie realizacji zaméowienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu zaméwienia, ktorej
wprowadzenie jest wynikiem:

- rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materiatow budowlanych, a wprowadzenie
zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywac najbardziej aktualne lub
odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materialow
budowlanych,
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- zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamowienia, ktore nie byly przewidziane w
pierwotnym opisie przedmiotu zamoéwienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow
funkcjonalnych projektowanego obiektu,

- zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszty w zycie po terminie skladania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegolnosci
zmiany obowiazkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamodwienia,

- zaprzestania z korzystania z rozwigzan, materialdow lub technologii przewidzianej w opisie
przedmiotu zamowienia lub Umowie i zastgpienie dotychczasowych postanowien w tym zakresie
aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami.

Wiystgpienie powyzszych okoliczno$ci umozliwia stronom zmiang Umowy poprzez zmiang
obowigzkow Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamowienia, W tym przede wszystkim poprzez
wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie majg by¢
zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiatdw oczekiwanych dotychczas przez
Zamawiajacego, pod warunkiem, ze wprowadzone modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia
projektowanego obiektu oraz ogdlnego charakteru umowy, a przy tym sg niezbedne do realizacji celu
umowy.

6) zmiany przedmiotu zaméwienia_poprzez zmian¢ zakresu robot budowlanych przewidzianych w

dokumentacji w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad dokumentaciji,

b) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych niezbgednych do prawidlowego wykonania

zamowienia , ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego,
¢) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone wady,
co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,
d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane objete
Umowa, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji.
7) zmiany technologii wykonania robét lub materiatow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w

wyniku  rozwoju technicznego Iub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy

zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:

a) podwyzszaja jako$¢ wykonanych robot,

b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

C) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji
robot po ich zakonczeniu.

8) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania rob6t lub materiatdw przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcow lub materiatéw na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania zamdwienia, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, nie mogt temu zapobiec.

9) Jezeli powstanie koniecznos$¢ zrealizowania zaméOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych, w
szczegolnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem zamowienia,

b) konieczno$ci  zrealizowania  zamowienia  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te beda

miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore ze
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wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentaciji,
) koniecznoséci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.
2. Podstawg wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt

aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczegdlnos$ci:

1)
2)
3)

4)

zakres proponowanej zmiany,

opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepisow ustawy lub
postanowien umowy,

informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spelnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie
zmiany umowy.

3. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4, sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg dokonanie

proponowanej zmiany, w tym w szczegolnos$ci:
1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu zamowienia:

a)

b)
c)

d)

e)

orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujgca koniecznoscig dokonania zmiany zaméwienia,

dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zaméwienia,

analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostgpnosci materialow, surowcow,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy,

dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatoéw, surowcoéw, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczegolnosci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawcy),

dokument potwierdzajacy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego lub grupy
kapitalowej, do ktorej nalezy.

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegdlnych §wiadczen:

a)

f)

9)

wniosek 0 wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,
decyzja organu lub urzedowa notatka shuzbowa, lub innym dokumentem okreslajacym
szczegolne wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestordéw sieci), ktore potwierdza
wystapienie opOznienia,

dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wplywajacych na
termin realizacji umowy lub poszczegolnych swiadczen,

orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczegdlnych $wiadczen,

raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystapity warunki atmosferyczne
skutkujace opoznieniem realizacji umowy lub poszczegélnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsiewzigé, ktore
wplywaja na termin realizacji umowy lub poszczegodlnych $wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢
przed zawarciem umowy, a ktére wplywajg na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych
swiadczen,

dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian zamowienia ma wplyw na termin wykonania
umowy lub poszczegolnych swiadczen.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy pisemne;.
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5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢. Nie

stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.

1 S
1)
2)

3)

4)
5)

§7
(Odbiory robét budowlanych)
trony postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Odbior czesciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie czesci
robot,
Odbidér koncowy po zakonczeniu wszystkich robot i dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentow,
Odbidr w okresie rekojmi 1 gwarancji,
Odbidr robot przerwanych okreslonych w § 9.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bgda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru

czesciowego w terminie do 5 dni roboczych.

3. Czesciowy odbidr robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze
zgloszeniem wad i usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.

5. P

odstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robodt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

b

udowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:

1)
2)

3)

4)

5)

dziennik budowy,

dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w trzech egzemplarzach, w tym zapis

inspekcji TV nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych,

wymagane dokumenty, niezb¢dne zaswiadczenia wiasciwych instytucji i organéw, niezbgdne

Swiadectwa dotyczace materiatoéw, wyniki badan, protokoty odbioréw cze$ciowych, certyfikaty,

inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows,

obowigzujacymi przepisami 1 normami,

dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z

art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).
Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i dostarczeniu kompletu dokumentow
wymienionych w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentéw opisanych w ust. 6
Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego uwzgledniajagcym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang 1 techniczng.
W przypadku nie usuni¢cia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacjg 1 zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie
z dokumentacja osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi i
gwarancji na co Wykonawca wyraza zgodg.
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§8

(kary umowne)

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajacego w calosci lub w czgsci niewykonanej, z przyczyn, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

Roszczenie o zaplate kary umownej z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego oswiadczenia o
odstapieniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 - za

wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 6.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary:
1) za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

10)

11)

w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien

zwloki;
za nieterminowe usunig¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia
Wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad;
w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzieh zwloki w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,;
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 16 ust. 5 w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w
stosunku do terminu okreslonego z podwykonawca,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych,;
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 zlotych;
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 10.000,00 ztotych;
za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawceg/Podwykonawce na umowe
o prace osoby ktora wykonuje czynnos$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 1.000,00 zt -
za kazdy stwierdzony przypadek;
za brak ztozenia na wezwanie Zamawiajgcego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy zwloki i za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie 1.000,00
ztotych;
za brak ztozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentu, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 pkt 28
w terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien zwtoki w kwocie 50,00 ztotych,

12) jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania

spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywat czynnos$ci
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13)

14)

15)

zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktéry bedzie realizowal tg czesc
zamoOwienia) lub on sam spetnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia,

za przerwe w realizacji robot budowlanych dtuzsza niz 10 dni, chyba Zze przerwa nastgpita na
skutek okolicznos$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy dtuzej niz 1 dzien roboczy
— 1.000 ztotych — za kazdy dzien roboczy nieobecnosci kierownika budowy na terenie budowy,
za nieobecnos$¢ uprawnionego przedstawicicla Wykonawcy na budowie, naradzie lub innego
rodzaju spotkaniach, jezeli Zamawiajacy zadal takiej obecnosci 1 poinformowal o tym
Wykonawce w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne bg¢da naliczane do dnia
protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawcg.

6. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego W
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

7. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§9

(umowne prawo odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia okreslonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w cze$ci niewykonanej w nastepujacych
przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

Wykonawca nie wywigzuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy lub narusza jej
postanowienia,

Wykonawca nie odebrat placu budowy w wyznaczonym terminie,

Wykonawca nie zastosuje si¢ do zgdania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,

Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajgcego
lub osobg przez niego upowazniona,

Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajgcego,

wystapit jakikolwiek brak zdolnos$ci do czynnosci prawnych utrudniajacy wykonanie umowy,
wykonanie przedmiotu umowy stanie si¢ niemozliwe wskutek okolicznos$ci lezacych po stronie
Wykonawcy,

w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zgdaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy,

skierowano, bez akceptacji Zamawiajacego, do Wykonywania robdt inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

10) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy/robot powyzej 7 dni,
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11) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

12) Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dluzej niz 10 dni 1 pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy 1 wyznaczonego
przez Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

13)w przypadku, gdy Wpykonawca zwleka z wykonaniem przedmiotu umowy, iz jest
prawdopodobne, ze nie zdota wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, o ktérym
mowa w § 2 ust. | umowy Zamawiajacy jest woOwczas uprawniony bez wyznaczania terminu
dodatkowego do odstapienia od umowy w catosci lub czgséci przed uptywem terminu, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i
odszkodowania przewyzszajacego te kary,

14) wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub koniecznosé¢
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy na sume wigksza niz 5% warto$¢ brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust.
1 Umowy,

15) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznos$ci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp oraz
art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy Pzp

c) Wykonawca podlegat wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.
o szczegllnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego,

d) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidziane;j
w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po bezskutecznym
uplywie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajacym zadanie usunigcia zaniedban.

. Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie do 30 dni od powzig¢cia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytulu wykonanej czg¢sci umowy do dnia odstapienia.

. Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat powiadomienie o odstgpieniu,
podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia ustug i1 robot w
zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie przedmiotu
umowy.

. Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysoko$¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac,
oprocz kwot naleznych za wykonanie przedmiotu umowy, rekompensaty za wszystkie poniesione
straty lub szkody.
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7. W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w cato$ci umowa uwazana jest za nie zawarta,

z zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 8 ust. 1,
pozostaja wigzace.

8. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
takiego o$wiadczenia.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

10. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu konieczno$¢ odbioru robdt przerwanych, jezeli odstapienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktdrym mowa w pkt 2 niniejszego ustepu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokdt
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcey terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5) niniejszego ustgpu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ begdzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materiaty 1 inne elementy przez niego dostarczone lub
wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 24.
Zamawiajacy jest upowazniony do usuniecia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy,
ktora zostanie potragcona z platnosci Wykonawcy, a w przypadku braku mozliwosci pokrycia
tych kosztow w taki sposOb, zastosowanie bgdg miaty odpowiednio zapisy § 11 ust. 6 i 7
niniejszej Umowy.

11. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od

umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10
(gwarancja i rekojmia)

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania zamdwienia na okres ...... lat

od dnia odbioru koncowego. Okres rgkojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien ust 2.
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10.

11.

12.

Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i okres
rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wady.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.
Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad zamodwienia
istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych po
odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuni¢cia wad 1 usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas naprawy,
Wady, ktére wystapily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu zamoéwienia rowniez po okresie rgkojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W okresie od dnia
doreczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunig¢cia termin
rekojmi nie biegnie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usunig¢cie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bgda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 11
Umowy.
W przypadku okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu termin r¢kojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunig¢cia wady przez osobg, ktorej Zamawiajacy
zlecit usunigcie wady.
W przypadku odstapienia od umowy w niewykonanej cze¢$ci Wykonawca udziela rekojmi i
gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w Umowie na cz¢§¢ zobowigzania wykonang przed
odstapieniem od Umowy.
Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do wykonywania przystugujacych Wykonawcy wobec
jego podwykonawcow uprawnien wynikajagcych z gwarancji 1 rekojmi (nieodwotalne
pelnomocnictwo). Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedtug swojego wyboru
wykonywac przystugujace mu uprawienia z gwarancji i rekojmi wobec Wykonawcy lub zada¢ od
podwykonawcoéw wykonania ich obowigzkéw wynikajacych z rgkojmi i1 gwarancji wobec
Wykonawcy (powiadamiajac jednoczesnie Wykonawceg), przy czym zadanie od podwykonawcy
wykonania obowigzkdw moze nastapi¢ po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego
Wykonawcy na realizacj¢ obowigzkow z rgkojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolni¢
si¢ z obowiazkéw rekojmi i/lub gwarancji, powotujac si¢ na udzielone w zadaniu pierwszym
niniejszego ustepu pelnomocnictwo.
§11

(wykonanie zastepcze)
Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych, w tym robot lub
czynnosci, ktorych wykonanie nalezy do obowigzkow Wykonawcy, w tym prac wynikajacych z
obowiazku usunigcia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
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uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak réwniez,

gdy pomimo wezwania do nalezytego spetnienia $wiadczenia Wykonawca:

1) opdznia si¢ z wykonaniem obowigzkéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt je
w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji
inwestycji, lub

2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkéw umownych lub z okolicznoséci wynika, ze nie bedzie stanie
wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny sposoéb wykonuje swoje obowigzki umowne w sposob wadliwy lub sprzeczny
z Umowa.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastgpczemu niezakldconego
wykonania powierzonych mu obowigzkow, w szczegdlnosci do niezwlocznego udostepnienia mu
na zadanie: terenu budowy, materiatow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezakldconego
wykorzystania posiadanych przylaczy energetycznych, wodnych, Sciekowych 1 innych w zakresie
koniecznym do wykonania zastgpczego. Obowigzek o ktérym mowa w niniejszym ustgpie
spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.

3. Wykonawca zastepczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunigcia z terenu budowy
sprzetu 1 wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez
Wykonawce w dniu wejScia wykonawcy zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki bedzie
konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkow wykonawcy zastepczego. Koszt zabezpieczenia
lub usunigcia sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonaweca.

4. Czasowe udostgpnienie terenu budowy lub jego cze$ci wykonawcy zastgpczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.

5. Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty
zwigzane z wykonaniem zastgpczym, w szczegdlnosci koszt przeprowadzenia odpowiednich
procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania zgoéd lub innych
decyzji, jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastgpczego do wykonania czgsci
inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatow, a takze
udokumentowane koszty wszelkich dziatan wykonawcy zastepczego na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacjg powierzonych mu obowigzkow.

6. W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztow wykonania zast¢pczego, w sposob opisany w
ustepie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z wykonaniem zastepczym moga
zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikte stad roznice Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapfaty.

7. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepéw, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan
Wykonawcy.

§12
(Umowy o podwykonawstwo)

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zaméwienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany
jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac, ktora czesé
zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

2. Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamdowienie sam/ za pomoca
Podwykonawcow.
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Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego podmiotu
(na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreSlonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu) w realizacji zamowienia.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspolnie
(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikoéw Konsorcjum.

. Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot budowlanych
realizowanych przez podwykonawcow. Powierzenie wykonania czesci zakresu umownego
podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci
zamoOwienia.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robdt objetych umowa,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, ze termin ptatnosci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajagcy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zgtosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawierat postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje zamdwienia od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez Wykonawce za realizacje
zamoOwienia przez podwykonawce,

C) projekt umowy bedzie przewidywal tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czg¢sci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnos$ci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),
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d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do =zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,

e) projekt umowy bedzie zawierat zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa mie¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

f) umowa nie zawiera wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

g) umowa o podwykonawstwo zawiera ceng na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robot
okreslona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe
na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy,

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym roéwniez cen jednostkowych,

i) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci
za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnos$ci nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

. Niezgloszenie w formie pisemne;j zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 6.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 10.000,00 zi. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwilg gdy taczna wartos¢ wszystkich uméw z
danym podwykonawcg przekroczy wartos¢ 10.000 zt.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30

dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie

wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz odpowiednio

do umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czgéci zamowienia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie

zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych

w umowie z podwykonawcg. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.

podmiotdéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonywania

wyptlaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty nalezno$ci
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.

15. Wykonawca zobowigzany jest do ztozZenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 3 Umowy.
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16. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedlozong Zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg.

17. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 16 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy bedzie mial prawo do potracenia calej zaptaconej przez siebie na rzecz
podwykonawcy kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inna dowolng wierzytelnoscia
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.

22. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.

23. Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajagcemu winny by¢ dotaczone
thumaczenia na jgzyk polski.

24. Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§13
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

1 [ zt (stownie ztotych: ........................ ) w formie .......
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady fizyczne.
Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
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9.

10

11.

prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wpltyw na moc wiazaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pienigdz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczyé Zamawiajacemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajacy wazno$¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest pdzniejszy niz
okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajacy ma prawo
wstrzymaé zaptate za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego
wykonania umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekraczac 5 lat, zabezpieczenie w

pienigdzu wnosi si¢ na catly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy

niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w

pieniadzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwolalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem ptatne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
na podstawie o$wiadczenia Zamawiajagcego o ziszczeniu si¢ warunkéw uprawniajacych
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci sktadania przez Zamawiajacego
dodatkowych dokumentow.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych

terminach:

1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania

przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorej
mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotg

zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznosci za usunigcie wad lub usterek
powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub rgkojmi,
ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu.
O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$¢uczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstalymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w czesci koniecznej, przeznaczona
do pokrycia tych roszczen.

§ 14
(waloryzacja wynagrodzenia: postanowienia ogélne)

W zwiazku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, Zamawiajacy okresla
maksymalng warto§¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w calym okresie realizacji
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zamoéwienia, w przypadkach okreslonych w §15 ust. 1 i § 16 ust. 1, na poziomie do 3% ceny
wybranej oferty.

2. Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej ponizej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze wystapia
okolicznosci wskazane w § 15 ust. 1 1 § 16 ust. 1, ktéore uzasadniajg zmian¢ wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy,
okreslajacy nowa wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

§ 15
(waloryzacja wynagrodzenia: podatek VAT, minimalne wynagrodzenie, skladki ZUS i do
PPK)

1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit b ustawy Pzp, wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze
podlega¢ waloryzacji, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz. U. z 2020
r. poz. 1342 z p6zn. zm.)

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

2. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1), warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
ulegnie zmianie, a okreslona w aneksie do umowy warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow dotyczacych podatku od towardéw i ustug lub podatku
akcyzowego.

3. W przypadku zmiany o ktoérej mowa w ust. 1 w pkt 2), Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢
Zamawiajagcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikow, dla ktorych ma
zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztow wynikajacych z przedmiotowej zmiany, ktore maja
bezposredni wplyw na zaoferowang w ofercie cen¢ wykonania zamowienia. Jezeli Wykonawca
udowodni Zamawiajgcemu zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartos¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zwigkszenia minimalnego wynagrodzenia
0s0b wykonujacych zamoéwienie.

4. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3) i 4), Wykonawca zobligowany bedzie
przedlozy¢ Zamawiajagcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw dla ktorych
ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacja kosztow wynikajaca z przedmiotowej zmiany,
ktore majg bezposredni wpltyw na zaoferowang w ofercie ceng wykonania zaméwienia. Jezeli
Wykonawca udowodni Zamawiajagcemu zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany ponies¢ w celu
uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3) i 4), przy zachowaniu dotychczasowe;
kwoty netto wynagrodzenia o0sO6b bezposrednio wykonujacych zamodwienie na rzecz
Zamawiajacego.

5. Podstawa do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 jest
pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, ztoZzony drugiej Stronie umowy najpdzniej W
terminie 30 dni od wej$cia w zycie nowych przepisow, zawierajacy doktadny opis proponowane;j
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zmiany wraz z uzasadnieniem i szczeg6towa kalkulacja kosztéw oraz zasadami sporzadzania takiej
kalkulacji. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku i udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze
zmiana przepisoOw, wskazanych w ust. 1 bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez niego
zamdwienia.

6. Zamiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4
obejmowac bedzie wylacznie platnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

7. Wniosek Wykonawcy wraz z zatagczonymi dokumentami podlega¢ bedzie weryfikacji ze strony
Zamawiajacego, ktory w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku moze zwroci¢ si¢ do
Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupeitnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentow. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie
Zamawiajgcego wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania.

8. Zamawiajacy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien
zajmie pisemne stanowisko w sprawie, za dzien przekazania stanowiska, uznaje si¢ dzien jego
wystania na adres wtasciwy do doreczen pism dla Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spelniat warunkow
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

10. W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajacego, wniosek taki powinien zawiera¢ co
najmniej propozycj¢ zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
oraz powolanie si¢ na podstawe prawng zmiany przepisow.

11. Przed przekazaniem wniosku, o ktorym mowa w ust. 10, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw niezbgdnych do
oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany w zakresie przepisow przywotanych w ust. 1 majg wplyw
na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow
uzasadniaja zmiang¢ wysoko$ci wynagrodzenia; rodzaj 1 zakres tych informacji okresli Zamawiajacy
W wezwaniu.

12.  Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastapi¢ nie wezesniej niz z dniem wejscia
w zycie przepisoOw, stanowigcych podstawe do wystapienia z wnioskiem o zmiang 1 nie wczesniej
niz po uptywie 12 miesi¢cy od daty podpisania umowy.

§16
(waloryzacja wynagrodzenia: zmiany cen materialéw lub kosztow)

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlegaé
waloryzacji, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.

2. Przez zmiang ceny materialéw lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i
ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.

3. Zamawiajacy ustala nastgpujace zasady, stanowigce podstawg¢ wprowadzenia zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) wynagrodzenie bedzie waloryzowane zgodnie ze wskaznikiem cen produkcji budowlano-
montazowe] opublikowanym przez Gtowny Urzad Statystyczny (GUS). W przypadku gdyby
wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS.
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2) minimalny poziom zmiany ceny produkcji budowlano-montazowej, uprawniajacy Wykonawce

do Zadania zmiany wynagrodzenia, ustala si¢ na poziomie 3% w stosunku do cen i kosztow
obowigzujacych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

3) waloryzacja wynagrodzenia bedzie jednorazowa na koniec realizacji zamowienia, tj. Wykonawca

zamoOwienia bedzie mogt wystapi¢ o waloryzacje wynagrodzenia po podpisaniu przez Strony
protokotu odbioru koncowego.

4) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen produkcji

budowlano-montazowej ogloszonego w komunikacie Prezesa GUS, dotyczacego miesigca w
ktoérym nastapi podpisanie protokotu koncowego w stosunku do analogicznego miesigca roku
poprzedniego;

5) Woyliczenie warto$ci waloryzacji wynagrodzenia odbywa¢ si¢ bedzie w oparciu o nastepujacy

WZOr:

W= Fv x IW x WR

W- warto$¢ waloryzacji brutto
Fv — suma faktur VAT (brutto) wystawionych w przez Wykonawce w ramach realizacji umowy

IW - wskaznik zmiany cen produkcji budowlano—montazowej, opublikowany przez Gtéwny Urzad
Statystyczny (zmiana rok do roku odpowiadajaca miesigcowi w ktorym podpisany zostat protokot
koncowy),

WR — wspotczynnik podziatu ryzyka z tytutu zmiennos$ci cen rowny 50%

6) Wykonawca zadajac zmiany wysokoSci naleznego mu wynagrodzenia, musi przedstawic
odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pozniej niz do 14 dnia od daty publikacji komunikatu
Prezesa GUS. Do wniosku nalezy dotagczy¢ komunikat GUS dotyczacy wskaznika oraz wyliczenie
waloryzacji. Nie dotrzymanie terminu ztozenia wniosku o waloryzacj¢ przez Wykonawce oznacza
zrzeczenie si¢ waloryzacji.

7) Zamawiajagcy dokonuje sprawdzenia wniosku oraz prawidtowosci wyliczenia waloryzacji
wynagrodzenia i po ich potwierdzeniu sporzadza aneks do umowy na wykonanie zamowienia.

4. Wykonawca ma prawo przedlozy¢ Zamawiajagcemu faktur¢ VAT z tytulu waloryzacji, po

potwierdzeniu przez Zamawiajacego prawidtowosci wyliczenia kwoty waloryzacji oraz zawarciu
aneksu do umowy na wykonanie zamowienia.
W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostatlo zmienione w zwigzku ze zmiang ceny
materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdowienia, Wykonawca zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umoweg, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.

§17
(poufnos¢)

1. Strony zobowiazuja si¢ do utrzymania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z dzialalno$cia drugiej Strony,
uzyskanych w zwiazku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje rowniez

bezterminowo po wygasnieciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialno$ci w mysl przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym
do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczacych w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpiecza zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie z
tymi osobami umowach.

3. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg stron¢ Umowy,

2) stanowig cze$¢ publicznie dostgpnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Stron¢g Umowy warunkow
niniejszej Umowy lub zostaty udost¢pnione Stronie Umowy przez niezalezng Stron¢ Trzecia,
ktora posiada pelne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informac;ji.

§18
(postanowienia koncowe)

1. W przypadku zaistnienia pomi¢dzy stronami sporu wynikajagcego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z umowa, strony zobowigzuja si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych i1 inne wlasciwe przepisy prawa.

3. Umowa zostala sporzadzona w pigciu jednobrzmigcych egzemplarzach, cztery egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

MIASTO SUWALKI

PWiK w Suwalkach Sp. z 0.0.
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