Nr sprawy: ZP.271.71.2022 Zalacznik nr 8

Umowa nr ZP/..../2022

Zawartaw dniu .............. 2022 r. pomiedzy Miastem Suwatki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki, NIP:
844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta - Wiestawa Stelmacha

zwanym dalej w skrécie Zamawiajacym

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
nr ZP.271.71.2022 zgodnie z art. 132-139 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z p6zn. zm.) dalej zwanej Pzp lub ustawa/ustawg Pzp., zostala
zawarta umowa 0 tresci nastgpujace;j:

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojeé:

1) Program — Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony Uchwata

2)

3)

4)

84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych (zmienionej uchwatg nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz
uchwata Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.),

Inwestycja — okreslona wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad:

Program Inwestycji Strategicznych: Rozbudowa ul. Franciszkanskiej na odcinku od ul. Daszynskiego do

ul. Szpitalnej w Suwatkach,

Postepowanie zakupowe — postepowanie o udzielenie Inwestycji publicznej prowadzacej do wyboru

Wykonawcy Inwestycji, prowadzonej zgodnie z zasadami Programu i ustawa Pzp,

Promesa - Promesa z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

............................... z dnia ............... potwierdzajaca objecie Inwestycji Dofinansowaniem z

Rzadowego Programu Inwestycji Strategicznych oraz zawierajaca zobowigzanie do przekazania Miastu

Suwatki srodkéw pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami

Promesy, udzielana przez BGK zgodnie art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 0 zmianie ustawy

o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem 1 zwalczaniem COVID-

19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw

(Dz. U. poz. 568 ze zm.),

5) Wykonawca Inwestycji — podmiot realizujacy Inwestycje: Rozbudowa ul. Franciszkanskiej na
odcinku od ul. Daszynskiego do ul. Szpitalnej w Suwatkach na podstawie umowy o realizacje
Inwestyciji,

6) Ostateczna warto$s¢ Inwestycji — calkowita taczna warto$¢ Inwestycji ....... ustalona po
przeprowadzeniu postgpowania zakupowego wynikajaca z umowy zawartej z Wykonawca Inwestycji,

7) Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania Inwestycji, ktory okresla
szczegotowo zakres Inwestycji przewidzianej do wykonania w ramach realizacji Inwestycji, termin
realizacji oraz wysokos$¢ wynagrodzenia za dany rodzaj prac objetych zakresem,

8) Etap- okreslone w harmonogramie Inwestycji wydzielone kamienie milowe prac, po zakonczeniu
ktorych nastepuje wyptata wynagrodzenia.
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11.

12.
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§1

(przedmiot Inwestycji)

. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja inwestycji dofinansowanej z Programu Rzadowy

Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych pn.: ,,Rozbudowa ul. Franciszkanskiej na
odcinku od ul. Daszynskiego do ul. Szpitalnej w Suwalkach”.
Szczegotowy opis Inwestycji zawiera opis przedmiotu zaméwienia — zatgcznik nr 3 do SWZ,
dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujacymi
warunkami technicznymi i przepisami.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ potrzebny personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia
budowlane, umozliwiajace prowadzenie robot branzowych niezbedne do prawidlowej realizacji
Inwestycji. Powyzszy personel Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do akceptacji Zamawiajacemu.
Integralnymi sktadnikami umowy sg nastepujace dokumenty:
1) Dokumentacja projektowa,
2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) wraz z zatgcznikami,
3) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
4) Harmonogram.
Do celéw wyktadni strony postanawiaja, ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nastgpnie kolejno
dokumenty wymienione w ust. 5.
Przedtozony przez Wykonawce, przed podpisaniem umowy Harmonogram podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego. Harmonogram, o jakim mowa w zdaniu poprzedzajacym, po zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego, stanowi sktadowa czgs¢ Umowy.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang Harmonogramu w trakcie wykonywania Inwestycji pod warunkiem
zachowania terminu wykonania Inwestycji, o ktorym mowa w §2 ust. 1.
W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu, w szczegolnosci gdy poprzednia wersja
harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu Inwestycji, jak
réwniez w sytuacji, gdy Koordynator czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa, a ztozenie
takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie projekt Harmonogramu,
jednak nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji i przedstawi
Zamawiajacemu. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni nie zglosi do niego uwag, przedtozony
projekt uwaza si¢ za zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Zaktualizowany Harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla Stron.
Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do zaktualizowanego Harmonogramu— uzasadnione to bedzie
wymaganiami opisanymi w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczegdlnosci dotyczace
jego niezgodnosci z postanowieniami umownymi lub tempem wykonywanych robdt, Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania,
przedlozenia poprawionego Harmonogramu uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego oraz
postanowienia umowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia konieczno$ci)
udostepnienia placu budowy gestorom sieci prowadzacym roboty.
Wykonawca wykona i ustawi 4 tablice: dwie informacyjne i dwie pamigtkowe o dofinansowaniu
zadania ze srodkow Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
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§2

(termin realizacji Inwestycji)

1. Termin wykonania Inwestycji: do 360 dni kalendarzowych liczac od dnia zawarcia (podpisania)
umowy.

2. Termin zakonczenia Inwestycji oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgltoszone przez Kierownika
budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3
(wynagrodzenie i zasady wyplaty wynagrodzenia)

1. Z tytulu wykonania Inwestycji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie z ofertg z

dnia .....ccccccveernnnen. w wysokosci:

Cena NELEO ..o.eeeiniiiiiieiie e zt
Plus nalezny podatek VAT (......%0).cc.covierviiiiieeiieieeiene zt
Warto$¢ brutto oferty: .......occeevveeviierieeiierieeieeeeeeeeen 7t

STOWNIE ZYOTYCR: ..ottt

2. Kwota Promesy, stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi ..............c....cooceee. zt (stownie................. ).

3. Kwota udzialu wlasnego Zamawiajacego, stanowigca $rodki finansowe Zamawiajacego
przeznaczone na realizacje Inwestycji, Wynosi...............coevvennn.n. zt (stownie................. ).

4. Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkow wyptaty wynagrodzenia okreslonymi w Szczegdtowych
zasadach 1 trybie dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji
Strategicznych stanowigcymi zalacznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021
roku (zmienionej uchwatg nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwatg Rady Ministrow nr
87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.), Wstepnej Promesie dotyczacej dofinansowania inwestycji z
programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji  Strategicznych nr
Edycja2/2021/1351/PolskiLad z dnia 14 czerwca 2022 r. oraz Promesie z Rzagdowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych nr .............. z dnia ............... Wykonawca
zapewnia finansowanie Inwestycji w cz¢sci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajacy wyplaty z Promesy na zasadach okreslonych w niniejszym ustepie, z jednoczesnym
zastrzezeniem, iz zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w cato$ci nastapi po wykonaniu Inwestycji w
terminie nie dluzszym niz 35 od dnia odbioru Inwestycji, przy czym zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy nastapi zgodnie z zataczonym Harmonogramem i na nastgpujacych warunkach:

1) w odniesieniu do $rodkéw stanowiagcych udziat wlasny Zamawiajacego, w kwocie okreslonej w
ust. 3, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne na podstawie faktur czesciowych, wystawionych na
kwote nie wyzsza niz do wysoko$ci zaawansowania robot na podstawie faktycznie wykonanych
robot potwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotem odbioru, wynikajacych z etapu realizacji
Inwestycji, wskazanego w Harmonogramie, w kwocie nie wyzszej niz okre§lona w ust. 3,

2) w odniesieniu do prac wykonywanych w ramach realizacji Inwestycji po przekroczeniu
zaawansowania finansowego okreslonego w ust. 3, wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne z
kwoty dofinansowania z Funduszu Polski t.ad: Programu Inwestycji Strategicznych po zakonczeniu
realizacji Inwestycji w wysokos$ci pozostalej do zaptaty kwoty wynagrodzenia.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajace z wymagan
okreslonych w opisie przedmiotu Inwestycji, na podstawie wtasnych kalkulacji i szacunkow, a w

szczegblnosci koszty ekspertyz, opinii, uzgodnien, koszty przegladow i1 serwisu zamontowanych
urzgdzen w okresie udzielonej gwarancji oraz wszystkie inne koszty zwigzane z realizacja robot

budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
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10.

11.

12.

13.

14.

realizacja Inwestycji, a takze oddzialywaniem innych czynnikéw majacych lub mogacych mieé
wplyw na koszty.
Warunkiem zaptaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce o$wiadczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty wszystkich zgloszonych
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych, ze otrzymali pelne wynagrodzenie
nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym protokolem
odbioru robot (koncowym lub czgsciowym), na podstawie ktorego wystawiona zostata faktura
Wykonawcy lub odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali
robot, ustug lub dostaw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zaptaty Zamawiajacy wstrzyma wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty zatrzymujac ja jako
zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcow, ktoére moga by¢ skierowane wobec
Zamawiajacego, do czasu uregulowania przez Wykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan
naleznych podwykonawcom.
Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem
Inwestycji, stanowi¢ beda:
1) protokot odbioru czesciowego/protokot odbioru koncowego;
2) rozliczenie ustug lub robdt do odbioru i tabela rozliczeniowa obejmujgca wykonane elementy
zgodnie z Harmonogramem.
Powyzsze dokumenty musza by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujagcych Umowe (cztonkow konsorcjow/ spotki cywilnej)
sa oni zobowigzani do udzielenia nieodwotalnego upowaznienia (pelnomocnictwa) w formie
pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, jednemu z cztonkdéw konsorcjum/spotki cywilnej do
wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych
wszystkim cztonkom konsorcjum/spotki cywilnej z tytutu realizacji Inwestycji. Zaptata na rachunek
bankowy wskazanego czlonka konsorcjum/spotki cywilnej zaspakaja roszczenia wszystkich
cztonkow konsorcjum/spotki cywilnej wobec Zamawiajacego 1 zwalnia Zamawiajacego z
odpowiedzialnos$ci za zaptate wynagrodzenia pozostatym cztonkom konsorcjum/spoétki cywilne;.
Faktura koncowa za wykonanie Inwestycji ma by¢ wystawiona nie pdzniej niz 14 dni od daty
podpisania protokotu koncowego.

Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne w terminie do 30 dni od dnia prawidtowo dostarczonej faktury
VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0 NUMETIZE ......... z
zastrzezeniami warunkoéw wyptaty wynagrodzenia opisanymi w ust. 4.

W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawceg nie zawiera danych wymaganych przez
prawo lub Umowe lub tez nie zostat do niej dotgczony protokot odbioru robot lub inny dokument
wymagany zgodnie z Umowa, poczatek biegu terminu ptatnosci, liczony jest od daty dorgczenia
Zamawiajacemu faktury uzupeinionej o wymagane dane lub/i dokumenty.

Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelno§ciami Wykonawcy, chocby
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potracenia umowne), o ile nie sprzeciwia si¢
temu obowigzujace prawo. Wykonawca nie moze dokonaé potracenia swoich wierzytelnosci bez
wczesniejszego ich uznania przez Zamawiajgcego.

Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci przeniesienia.
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1.

2.

§4
(obowiazki Stron)

Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie Inwestycji,
w celu jej nalezytej realizacji.

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)

2)

3)
4)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem budowy w
terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznacza:

T e, do pehlienia obowigzkow Inspektora nadzoru w  specjalnosci
............................ , pelnigcego jednoczesnie funkcje Koordynatora inspektoréw nadzoru,
e, do petnienia obowigzkow Inspektora nadzoru w specjalnosci ......

Zmiana osoby pelnigcej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawecy i nie wymaga aneksu do umowy,

terminowe odebranie Inwestycji po sprawdzeniu nalezytego wykonania,

terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, z zastrzezeniami opisanymi w §3
ust. 4.

Przed przystapieniem do wykonania Inwestycji, o ile sa znane, poda nazwy, dane kontaktowe, swoich
przedstawicieli oraz Podwykonawcoéw zaangazowanych w takie roboty budowlane Iub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji

Inwestycji, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w podzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)

biezace aktualizowanie Harmonogramu,

Wykonanie robdt budowlanych w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego:

a) Harmonogram, oraz

b) zgodnie z dokumentacjg projektowsa, SWZ, obowigzujacymi przepisami prawa, normami, i sztukg
budowlana,

W uzgodnieniu z Zamawiajagcym systematyczne organizowanie spotkan koordynacyjnych na etapie

realizacji robot w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

realizowanie obj¢tych trescig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego w tym odebranie

placu budowy w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 1,

opracowanie powykonawcze projektu statej organizacji ruchu i zatwierdzenie go przed zakonczeniem

prac 1 poczatkiem wprowadzania oznakowania, ktéry musi by¢ spdjny z zakresem rzeczywiscie

wykonanych robot, pozostatg istniejaca organizacjg ruchu oraz zgodny z obowigzujacymi na dzien

zakonczenia inwestycji przepisami,

niezwtocznie, pisemnie informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych

wplyna¢ na jako$¢ lub termin zakonczenia umowy,

dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia i przyj¢cie obowigzku kierowania budowa,

Opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) programu gospodarki odpadami,

organizacja zaplecza i biura budowy,

10) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robat,
11) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

12) na etapie realizacji robot do ich wykonania stosowanie jedynie wyrobow dopuszczonych do uzywania

w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz.
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2351 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r. poz. 1213)
oraz innych przepiséw prawa o ile maja zastosowanie do przedmiotu Inwestycji,

13) przedtozenie wniosku materialowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materialow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie parametrow
technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja techniczng i przepisami prawa
dotyczacymi wyrobow budowlanych,

14) w przypadku watpliwej jakosci materiatow uzytych do wbudowania nie spetniajacych parametréw
technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej Zamawiajacy ma
prawo odrzucenia tych materiatbw oraz moze wykona¢ badania tych materiatow zgodnie z
obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakos$ci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane
materialy sa ztej jakoSci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt
dokona ich wymiany,

15) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji,

16) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz, dozor
mienia na terenie robot, jak rowniez ponoszenie peilnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa
wypadkow pracownikéw 1 0sob trzecich, powstatych w zwiagzku z prowadzonymi robotami, w tym tez
ruchem pojazdéw, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

17) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak kable
energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajgcego nie
stanowi wylacznego zrodla informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich obecno$¢ lub brak
Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej ewidencji gruntow jak
réwniez na podstawie stosownych znakéw i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac na ich
istnienie,

18) zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

19) Wykonawca zapewni szkolenia personelu uzytkownika na kazdym urzadzeniu w celu:

a) zapoznania z zamontowanymi urzgdzeniami, instalacjami,

b) przyswojenia przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji.
W przypadku koniecznosci Wykonawca zapewni szkolenie przez osoby wskazane przez producenta
urzadzen.

20) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji Inwestycji oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukonczone przez Wykonawce sa catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktérych
sa przewidziane wedlug umowy,

21) dostarczanie niezbgdnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materialow i urzadzen w tym wynikow oraz protokolow badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego Inwestycji,

22) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

23) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wilasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

24) dostarczenie Zamawiajgcemu 2 kompletow dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania Inwestycji, a w szczegolnosci: dziennika budowy, zaswiadczenia whasciwych instytucji i
organdw, niezbedne $wiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoly robdt zanikowych,
protokoty odbiorow czegsciowych, dokumentacj¢ powykonawcza (w tym zapis inspekcji TV nowo
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wybudowanych sieci kanalizacyjnych) ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy oraz
inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych robot,

25) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot w
terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,
ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania Inwestycji, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w pelne;j
wysokosci,

26) zgodnie z art. 4 i 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepno$ci osobom ze
szczegdlnymi potrzebami, minimalne warunki stuzgce zapewnieniu dostgpnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami zostaly wskazane w dokumentacji,

27) Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia prac w sposOb zapewniajacy bezpieczne
poruszanie si¢ osob niepelnosprawnych poprzez niedopuszczanie do powstawania barier zarowno
poziomych jak i pionowych stanowigcych utrudnienia w poruszaniu si¢ poprzez likwidacje roznic
poziomow ktore moglyby powsta¢ podczas prowadzenia robdt, wyznaczenie stref poruszania si¢
pieszych oraz os6b na wozkach umozliwiajacych bezpieczne poruszanie si¢ i zabezpieczajacych
przed przypadkowym dostaniem si¢ do strefy prowadzenia prac budowlanych,

28) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przez caly okres wykonywania umowy tacznego
udzialu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napgdzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym, uzywanych przy wykonywaniu umowy, na poziomie co najmniej 10%, na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

29) Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia na wezwanie Zamawiajacego wykazu pojazdow
uzywanych przy wykonywaniu umowy oraz niezwlocznego aktualizowania wykazu. Wykaz powinien
wskazywaé rodzaj paliwa, jakim jest napedzany kazdy z pojazdow. Pojazdy uzywane przy
wykonywaniu umowy powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

30) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych,

31) opracowanie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich niezb¢dnych materiatow
1 zatacznikow do wnioskow sktadanych do odpowiednich organéw po zakonczeniu robodt, zgodnie
zobowiazujacymi przepisami. Wystapienie o wydanie decyzji administracyjnych lub zgloszenie -
dokona Zamawiajacy na podstawie materiatow opracowanych przez Wykonawce,

32) Wykonawca bedzie zobowigzany do wspotdziatania/wspolpracy na placu budowy podczas realizacji
robot z gestorem sieci elektroenergetycznych PGE Dystrybucja realizujacy rownolegle przebudowe
infrastruktury PGE Dystrybucja (usunigcie kolizji energetycznych).

Korespondencja z Wykonawca bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze skutkiem

doreczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za korespondencje

prawidtowo doreczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do niezwlocznego pisemnego
poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia skutecznego dorgczenia pod
ostatni wskazany przez t¢ Strong¢ adres.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i1 kierowanie robotami objgtymi umowg przez osoby

posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca zobowiazuje si¢

wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:

Kierownik budowy ..o,
Kierownik robOt ...

Zamawiajacy wymaga statej obecnosci kierownika budowy podczas prowadzenia robdot budowlanych na
budowie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spelniania warunkoéw
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udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie Inwestycji.

9. W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznos$ci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowg osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie
uzasadni¢ zmiang i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy jest
uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji zmiany,
gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby bedg nizsze od kwalifikacji
i doswiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub wprowadzona zmiana moze W ocenie
Zamawiajacego spowodowac wydhluzenie terminu wykonania umowy.

10. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 6 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementdéw robot, ich czesci badz innego majatku
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcoéw - Wykonawca
zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody. W przypadku
niewykonania powyzszych zobowiazan przez Wykonawce, Zamawiajagcy na podstawie wyceny
zaistniatych szkod ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

§5
(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o pracg wszystkich 0sob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji Inwestycji, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcoéw na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych nastepujace czynnosSci w zakresie robot: ziemnych, montazowych,
ustawiania obrzezy betonowych, ustawianie krawg¢znikéw betonowych, przygotowanie nawierzchni
koryta, przygotowanie podbudowy kruszywowej, przygotowanie i roztozenie podsypki piaskowo-
cementowej, uktadanie nawierzchni z kostki betonowe;.

Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie Inwestycji przez osobe
fizyczng, w tym roéwniez przedsigbiorcg prowadzacego indywidulang dziatalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktérego nie bedzie mial zastosowania wymog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.

3. W trakcie realizacji Inwestycji Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ osob wykonujacych wskazane w ust 2 czynno$ci.
Zamawiajacy uprawniony jest do zZadania w szczegdlnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
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4.

1)

2)
3)
a)

b)

d)

f)

Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ustepie 2 czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
§ 8 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§6

(zmiany umowy)

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym ponizej:

zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towaréw i ustug. W takiej sytuacji
Wykonaweca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajacych wyzej
wymienione skladniki. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz doktadne wyliczenie

kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy. Dowdd potwierdzajacy, ze
zmiany te b¢dg miaty wptyw na koszty wykonania Inwestycji przez Wykonawce spoczywa wytacznie
na Wykonawcy,
zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
zmiany terminu realizacji Inwestycji w przypadku:
opdznienia organow administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien,
ekspertyz lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania Inwestycji, pomimo
spetnienia przez Wykonawce warunkow ich uzyskania, w tym przede wszystkim ztozenia przez
Wykonawcg prawidlowego i kompletnego wniosku o ich wydanie,
koniecznosci uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji

publicznej, ktorego uzyskanie nie bylto przewidziane w opisie przedmiotu Inwestycji (ani w zadnym
innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postgpowania o udzielenie Inwestycji
publicznego), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z
Umowy,
wystgpienia 0sOb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich, ktore
uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu Inwestycji, w szczegdlnosci uzyskanie odpowiednich
decyzji, zezwolen uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie
warunkow przylaczeniowych od gestorow sieci,
wszczecia przez jakikolwiek podmiot postgpowania sadowego lub administracyjnego
uniemozliwiajgcego wykonanie Inwestycji przez Wykonawce, w szczegdlno$ci wstrzymujace
mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub
innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania Inwestycji,
zmiany warunkow technicznych gestordéw sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z Umowy,
opdznienia gestoroOw sieci w zakresie wydania warunkow przylaczeniowych, pomimo spetnienia
przez Wykonawce wszystkich warunkéw ich otrzymania,
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9)

h)
i)

)

K)

zwloki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementow, co spowoduje
op6znienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzah wynikajacych z Umowy,

wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy,

zwloki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbgdnych do wykonania
Inwestycji, ktorych obowigzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub
robot na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci, a inspektor nadzoru wydat Wykonawcy
polecenie wykonania robo6t, usuni¢cia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania
lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

m) sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore bylto

niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity wyzszej rozumieja
w szczegolnosci: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar, powodz, trzgsienie
ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu wykonania robot z powodu
,»sity wyzszej”, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji robot, po ztozeniu pisemnego
whniosku Wykonawcy,

utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i innych

chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest

uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie terminu realizacji

Inwestycji. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje miaty wplyw na realizacje Inwestycji spoczywa

wytacznie na Wykonawcy,

ujawnienia na placu budowy niewypaldéw 1 niewybuchow,

warunkow  geologicznych  lub  gruntowo-wodnych  ujawnionych na placu  budowy

uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych, w szczegdlnos$ci

istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania

Inwestycji ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktore

wstrzymujg lub op6zniaja realizacj¢ Inwestycji,

wystgpienia koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu zmian do

umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

opdznienia innych inwestycji lub robdt budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne

podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robdt objetych Umowa, co

uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub przepisow

powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez

Wykonawce,

wystgpienia awarii na terenic budowy, za ktoérg odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca,

skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,
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w) braku mozliwosci wykonywania robot w zwiazku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

X) w trakcie realizacji Inwestycji wystapia nieprzewidziane okoliczno$ci powodujace konieczno$é
zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych,

4) zmiany Inwestycji, w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania Inwestycji, z zakresu robot,
lokalizacji robot w sytuacji:
a) wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk archeologicznych, ktore
uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robot na warunkach przewidzianych w Umowie.
5) zmiany przedmiotu Inwestycji w przypadku, gdy:
a) w trakcie realizacji Inwestycji wystapia nieprzewidziane w dokumentacji postgpowania
0 udzielenie Inwestycji publicznego okolicznosci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu
przedmiotu Inwestycji, w tym w szczegdlnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu

Inwestycji okazg si¢ nieprawidlowe, co powoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu Inwestycji
w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajgcego odnoszacych si¢ do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materialowych. Wystapienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia strony do zmiany Umowy w
zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okazg si¢ niezgodne z
zastanym stanem rzeczywistym,

b) w trakcie realizacji Inwestycji konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu Inwestycji, ktorej
wprowadzenie jest wynikiem:

- rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materiatow budowlanych, a wprowadzenie
zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywac¢ najbardziej aktualne lub
odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatow
budowlanych,

- zmian wymagan Zamawiajgcego co do przedmiotu Inwestycji, ktore nie byly przewidziane w
pierwotnym opisie przedmiotu Inwestycji, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow
funkcjonalnych projektowanego obiektu,

- zmian obowigzujacych przepisOw prawa, ktore weszly w Zycie po terminie skladania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu Inwestycji, w tym w szczegdlnosci zmiany
obowigzkow Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu Inwestyciji,

- zaprzestania z korzystania z rozwigzan, materialdw lub technologii przewidzianej w opisie
przedmiotu Inwestycji lub Umowie i zastgpienie dotychczasowych postanowien w tym zakresie
aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami.

Wystapienie powyzszych okoliczno$ci umozliwia stronom zmiang Umowy poprzez zmiang obowigzkow
Wykonawcy lub opisu przedmiotu Inwestycji, w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych
lub innych rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie maja by¢ zastosowane w projektowanym
obiekcie, albo zmiany materialdw oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze
wprowadzone modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogdlnego
charakteru umowy, a przy tym sg niezbedne do realizacji celu umowy.

6) zmiany przedmiotu Inwestycji poprzez zmian¢ zakresu robot budowlanych przewidzianych w

dokumentacji w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdot zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu Inwestycji, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji,

b) konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych niezbgdnych do prawidtowego wykonania Inwestycji,
ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego,
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¢) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone wady, co
spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,
d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sa roboty budowlane objete
Umowa, powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w dokumentaciji.
7) zmiany technologii wykonania robét lub materialow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w wyniku

rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej

technologii lub materiatow ktore:

a) podwyzszajg jako$¢ wykonanych robot,

b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

C) pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji
robdt po ich zakonczeniu.

8) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatow przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcéw lub materiatbw na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materialdéw przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania Inwestycji, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienic w postepie robot, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogl temu zapobiec.

9) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych, w
szczegblnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym

wykonaniem Inwestycji,

b) konieczno$ci zrealizowania Inwestycji przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te beda
miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore ze
wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentacji,

) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

10) W przypadku wystapienia zmiany wysokosci wynagrodzenia, bgdzie ono ustalone wg
nastepujacych zasad:

a) na podstawie formularza cenowego ztozonego w ofercie,

b) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczegdlno$ci rodzaje
robot lub materiatlow nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie
wysokos$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie kosztorysu
dodatkowego Wykonawcy, ktéry zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:
robocizna — wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisow ustawy z dnia
10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ oraz rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 14 wrze$nia 2021 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ oraz
wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej w 2022 r (zgodnie z § 2 przedmiotowego
Rozporzadzenia minimalna stawka godzinowa w 2022 wynosi — 19,70 zt). Koszty posrednie — 65
% od R+S, Zysk — 10% od R+S+Kp, ceny materialdow rynkowe, nie wyzsze niz Srednie ceny
Eurocenbud.

2. Podstawa wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt
aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczego6lnosci:
1) zakres proponowanej zmiany,
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2)
3)

4)

opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

podstawe dokonania zmiany, to jest podstawg¢ prawng wynikajaca z przepisOw ustawy lub
postanowien umowy,

informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spelnione okoliczno$ci uzasadniajgce dokonanie
zmiany umowy.

3. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4, sg wszelkie dokumenty, ktore uzasadniajag dokonanie
proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:
1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Inwestycji:

a)

b)
c)

d)

e)

orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujaca konieczno$cig dokonania zmiany Inwestyciji,

dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu Inwestycji,

analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dost¢pnosci materiatdéw, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy,

dokument potwierdzajacy obiektywne trudnos$ci w uzyskaniu materialdw, surowcow, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczegdlnosci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca, ustugodawcg),
dokument potwierdzajacy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego lub grupy
kapitatowej, do ktorej nalezy.

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegolnych $wiadczen:

a)

b)

f)

9)

wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,
decyzja organu lub urzedowa notatkg stuzbowa, lub innym dokumentem okreslajagcym szczeg6élne
wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow sieci), ktore potwierdza wystgpienie
opoOznienia,

dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na termin
realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

orzeczenie sagdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczegolnych §wiadczen,

raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystgpily warunki atmosferyczne
skutkujace opdznieniem realizacji umowy lub poszczegdlnych s§wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie opoznien w realizacji innych przedsiewzigé, ktore
wplywaja na termin realizacji umowy lub poszczegodlnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktdrych Strony nie mogly przewidzie¢ przed
zawarciem umowy, a ktore wptywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych swiadczen,
dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian Inwestycji ma wptyw na termin wykonania umowy
lub poszczegbdlnych §wiadczen.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy pisemne;.
5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie

stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§7

1. Strony postanawiaja, ze bgda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1)
2)

3)

odbiory robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbidr czgsciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czeSciowej za wykonanie czgsci
robot,

odbior koncowy po zakonczeniu wszystkich robot i dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentow,
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2.

4)
5)

1)
2)
3)

4)

5)

odbior w okresie rekojmi 1 gwarancji,

0dbidr robot przerwanych okreslonych w § 9.
Odbiory czgsciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bgda przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
cze$ciowego w terminie do 3 dni roboczych.
Czesciowy odbior robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze
zgtoszeniem wad 1 usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.
Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.
Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:

dziennik budowy,

dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wilasciwych instytucji i organow, niezbgdne

swiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoly odbiorow czesciowych, certyfikaty,

inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

obowigzujacymi przepisami i normami,

dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z

art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).
Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o =zakonczeniu robdt 1 dostarczeniu kompletu dokumentow
wymienionych w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentéw opisanych w ust. 6
Zamawiajgcy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajagcym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang i techniczng.
W przypadku nie usunigcia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i1 zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacja osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi 1
gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(kary umowne)

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg¢ umowng za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego
w catos$ci lub w czgéci niewykonanej, z przyczyn, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

Roszczenie o zaptate kary umownej z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego os$wiadczenia o
odstgpieniu.
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Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 - za
wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 7.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary:

1) za zwloke¢ w zakonczeniu wykonania Inwestycji w stosunku do terminu okreslonego

w § 3 ust. 1, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki,

2) za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w wysokosci

0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunig¢cie wad,

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

4) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu okres$lonego z
podwykonawca/dalszym podwykonawca,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

6)
7)

8)

9)

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 20.000,00 ztotych,
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 10.000,00 ztotych,
za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na umowg o
prace osoby, ktora wykonuje czynno$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 3.000,00 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,
za brak ztozenia na wezwanie Zamawiajgcego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy zwtloki i za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie 1.000,00
ztotych,

10) za brak zlozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentu, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 pkt 29 w

terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien zwtoki w kwocie 50,00 ztotych,

11) jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania

spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywal czynnosci
zgodnych ze zlozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy karg w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie realizowal ta czgsé
Inwestycji) lub on sam spetnia warunki udzialu w postegpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
Inwestyciji,

12) za przerwg w realizacji robot budowlanych dtuzsza niz 10 dni, chyba ze przerwa nastgpita na

skutek okolicznos$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

13) w przypadku nieusprawiedliwionej nicobecnosci kierownika budowy dtuzej niz 1 dzien roboczy

—1.000 ztotych — za kazdy dzien roboczy nicobecnos$ci kierownika budowy na terenie budowy,
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14) za nieobecno$¢ uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na budowie, naradzie lub innego

5.

10.

rodzaju spotkaniach, jezeli Zamawiajacy zadat takiej obecnosci | poinformowat o tym Wykonawce
w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie.
W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne beda naliczane do dnia
protokolarnego odbioru prac wykonanych zast¢pczo za Wykonawce.
W przypadku nieuwzglednienia w catosci lub w cze$ci uwag Zamawiajgcego do aktualizacji
Harmonogramu Inwestycji w terminie okre$lonym w § 1 ust. 11, lub gdy przedtozona aktualizacja
tego harmonogramu bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodna z umowg, Wykonawca zaptaci karg
umowng w wysokosci 500 ztotych za kazdy rozpoczety dzien roboczy zwloki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu Inwestycji przez Zamawiajgcego.

. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego W

oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.
L.aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto.
Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgod¢ na potragcanie kar umownych z faktury.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysoko$é kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§9

(umowne prawo odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia okreslonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w catosci lub w czesci niewykonanej w nastepujacych
przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

9)

Wykonawca nie wywiazuje si¢ z zobowigzan wynikajacych zumowy lub narusza jej postanowienia,
w tym nie wywiazuje si¢ z obowigzku odebrania placu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 2
pkt 1 Umowy,

Wykonawca nie zastosuje si¢ do zadania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,

Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajagcego lub
osobeg przez niego upowazniona,

Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajgcego,

wystapit jakikolwiek brak zdolnos$ci do czynnosci prawnych utrudniajacy wykonanie umowy,
wykonanie Inwestycji stanie si¢ niemozliwe wskutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy,
w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci umowy,

skierowano, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania robot inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

zostanie ogloszona upadto$¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

10) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ Inwestycji i przerwa ta trwa dhuzej niz

10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego przez Zamawiajacego
terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

11) w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem Inwestycji, iz jest prawdopodobne, Ze nie

zdota wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy
Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania terminu dodatkowego do odstgpienia od
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umowy w catosci lub czeéci przed uptywem terminu, 0 ktéorych mowa w § 2 ust. 1 umowy
zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i1 odszkodowania przewyzszajacego te kary,

12) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub konieczno$¢
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy na sume wigkszg niz 5% warto$¢ brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
Umowy,

13) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznos$ci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit Inwestycji
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okre§lonych w ust. 1 po bezskutecznym
uplywie terminu okreslonego przez Zamawiajacego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajagcym zadanie usunigcia zaniedban.

3. Odstgpienie od umowy, w przypadkach o ktérych mowa w ust.1, moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej cz¢sci umowy do dnia odstagpienia.

4. Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat powiadomienie o odstgpieniu,
podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia ustug 1 robot w
zorganizowany i sprawny sposob, umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie Inwestycji.

5. Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysoko$¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac, oprocz
kwot naleznych za wykonanie Inwestycji, rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub szkody.

6. W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w catosci umowa uwazana jest za niezawartg, z
zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 8 ust. 1,
pozostaja wiazace.

7. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemne] pod rygorem niewaznoS$ci
takiego o$wiadczenia.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potragcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

9. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstagpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu konieczno$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie
od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ustgpu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzieh odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,
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4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robdt w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

5) Zamawiajgcy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminic 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5 niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego dostarczone lub
whniesione, oraz dostarczy do Zamawiajgcego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 24. Zamawiajacy
jest upowazniony do usuniecia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy, ktory zostanie
potracony z ptatnosci Wykonawcy.

10. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie Inwestycji innemu podmiotowi
na koszt Wykonawcy.

§ 10
(gwarancja i rekojmia)

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania Inwestycji na okres ...... lat od
dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien ust 2.

2. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakos$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej usuniecia,
potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja 1 okres r¢kojmi
biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wady.

3. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

4. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad Inwestycji
istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych po
odbiorze a powstatych z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad i usterek w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy,

6. Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Inwestycji rowniez po okresie rgkojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rgkojmi. W okresie od dnia
dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia termin
rekojmi nie biegnie.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunig¢cie wad stronie trzeciej na koszt
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2.

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 11 Umowy.
W przypadku okres§lonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin r¢kojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobg, ktorej Zamawiajacy
zlecil usunigcie wady.
W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czesci Wykonawca udziela rgkojmi 1 gwarancji
jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od
Umowy.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujagcych Wykonawcy wobec jego
podwykonawcow uprawnien wynikajacych z gwarancji i regkojmi (nieodwotalne pelnomocnictwo).
Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedlug swojego wyboru wykonywac
przystugujace mu uprawienia z gwarancji i1 r¢kojmi wobec Wykonawcy lub zada¢ od
podwykonawcow wykonania ich obowigzkow wynikajacych z rgkojmi 1 gwarancji wobec
Wykonawcy (powiadamiajgc jednoczesnie Wykonawce), przy czym zadanie od podwykonawcy
wykonania obowigzkoOw moze nastgpi¢ po  bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego
Wykonawcy na realizacj¢ obowiazkéw z rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolnic¢ si¢
z obowigzkow rekojmi i/lub gwarancji, powotujac si¢ na udzielone w zdaniu pierwszym niniejszego
ustepu pelnomocnictwo.
§11

(wykonanie zastepcze)
Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkow umownych, w tym robét lub
czynnosci, ktorych wykonanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, w tym prac wynikajacych z
obowigzku usuni¢cia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
uzyskania zgody sadu (wykonanie zastgpcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak rowniez,
gdy pomimo wezwania do nalezytego spetnienia §wiadczenia Wykonawca:

1) opdznia si¢ z wykonaniem obowigzkéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt je w
ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji inwestycji, lub

2) uchyla si¢ od wykonania obowiazkéw umownych lub z okoliczno$ci wynika, ze nie bedzie stanie
wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposob wadliwy lub sprzeczny
z Umowa.

Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastgpczemu niezaktoconego
wykonania powierzonych mu obowigzkow, w szczegolnosci do niezwlocznego udostepnienia mu na
zadanie: terenu budowy, materiatow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezakloconego
wykorzystania posiadanych przytaczy energetycznych, wodnych, $ciekowych i innych w zakresie
koniecznym do wykonania zastgpczego. Obowigzek o ktérym mowa w niniejszym ustepie spoczywa
réwniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach 1 dalszych Podwykonawcach.

Wykonawca zastepczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunigcia z terenu budowy sprzgtu
1 wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez Wykonawce w
dniu wejscia wykonawcy zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki bedzie konieczny dla
nalezytego wykonania obowigzkow wykonawcy zastepczego. Koszt zabezpieczenia lub usunigcia
sprzetu 1 tych rzeczy poniesie Wykonawca.

Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego czeSci wykonawcy zastepczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.
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5. Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty zwigzane
z wykonaniem zastgpczym, w szczegolnosci koszt przeprowadzenia odpowiednich procedur niezbednych
do wyboru wykonawcy zastgpczego, koszt uzyskania zgod lub innych decyzji, jesli beda wymagane dla
dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czes$ci inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy
zastepczego, koszt zakupu niezbednych materialow, a takze udokumentowane koszty wszelkich dziatan
wykonawcy zast¢pczego na terenie budowy i w jego bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacja
powierzonych mu obowigzkow.

6. W przypadku braku mozliwo$ci pokrycia kosztow wykonania zastepczego, w sposob opisany w ustepie
poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem zastgpczym mogg zostaé
zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajagce, wynikle stagd réznice Wykonawca zapflaci
Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty.

7. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepow, Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy.

§12
Umowy o podwykonawstwo

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji Inwestycji podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac, ktora cze$é Inwestycji
bedzie przez niego wykonywana.

2. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie sam/ za pomocag
Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.,
w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udzial innego podmiotu (na
ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp., w celu wykazania
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu) w realizacji Inwestycji.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji Inwestycji nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
Inwestycji, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy 1 ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dzialania lub uchybienia
Wykonawcy. W przypadku realizacji Inwestycji przez podmioty wystepujace wspoélnie (konsorcjum),
umowy z Podwykonawcami zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie pehlienie funkcji koordynatora w stosunku do robot budowlanych
realizowanych przez podwykonawcow. Powierzenie wykonania czgéci zakresu umownego podwykonawcy
nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci Inwestycji.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okres$la¢ w szczegdlnosci:
a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,
b) termin wykonania rob6t objetych umowa,
c) kwot¢ wynagrodzenia,
d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢

dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
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podwykonawcy roboty z tym, ze termin platnosci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadat wezesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

2) Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapiséw, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje Inwestycji od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajgcego lub odpowiednio zaptaty przez Wykonawce za realizacje Inwestycji przez
podwykonawce,

) projekt umowy bedzie przewidywal tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym kaucji
gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czgsci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie wzajemnych
wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢ zgode w umowie o
podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawierat zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynno$ci w zakresie realizacji Inwestycji,

e) projekt umowy bedzie zawierat zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to umowa
migdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,

f) umowa nie zawiera wymagan okreslonych w dokumentach Inwestyciji,

g) umowa o0 podwykonawstwo zawiera cen¢ na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robot
okreslona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na
Wwyzszym poziomie niz ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy,

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,

i) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za
wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Inwestycji na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 0 podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Inwestycji na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie Inwestycji publicznego.
Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10.000,00 zi. Poza tym
obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi
powstaje z chwilg gdy taczna warto§¢ wszystkich umow z danym podwykonawcg przekroczy warto$¢
10.000 zt.
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12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie wskazanym
przez Zamawiajacego pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo oraz odpowiednio do
umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci Inwestycji podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z
podwykonawcg. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww. podmiotéw stanowi
nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonywania wyptaty kwot z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaplaty naleznos$ci na rzecz
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.

15. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 3 ust. 8 Umowy.

16. Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemne] uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do potracenia catej zaptaconej przez siebie na rzecz podwykonawcy
kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inng dowolna wierzytelnoscia Wykonawcy z jakiegokolwiek
stosunku prawnego.

22. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. | umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.

23. Do wszelkich obcojezycznych dokumentow sktadanych Zamawiajacemu winny by¢ dotaczone
tlumaczenia na jezyk polski.

24. Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).
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§ 13
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
1 [ zt (stownie ztotych: ....................... ) w formie .......

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

4. Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajgcemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajacy wazno$¢ gwarancji gdy termin odbioru Inwestycji jest pozniejszy niz okreslony w § 2
ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé zaptate za
wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekraczac 5 lat, zabezpieczenie w
pieniagdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia bylo nieodwotalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
na podstawie oswiadczenia Zamawiajagcego o ziszczeniu si¢ warunkow uprawniajacych
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci sktadania przez Zamawiajacego dodatkowych
dokumentow.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:

1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania Inwestycji i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu re¢kojmi za wady.

9. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorej
mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

10. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote zabezpieczenia
wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie nalezno$ci za usunigcie wad lub usterek powstatych z
winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub rekojmi, ktérych
Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym  powiadomieniu.
O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.
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11. W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytulu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$¢uczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w czg¢sci koniecznej, przeznaczona
do pokrycia tych roszczen.

§14
(poufnos¢)

1. Strony zobowigzuja si¢ do utrzymania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z dziatalno$cig drugiej Strony,
uzyskanych w zwiagzku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje réwniez
bezterminowo po wygasnieciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialno$ci w mysl przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym
do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczacych w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpieczg zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie
z tymi osobami umowach.

3. Zachowanie poufnos$ci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg strong Umowy,

2) stanowig cze$¢ publicznie dostgpnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strong Umowy warunkow niniejsze;j
Umowy lub zostaty udostepnione Stronie Umowy przez niezalezng Strone¢ Trzecia, ktdra posiada
petne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.

§ 15
(postanowienia koncowe)

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z umowa, strony zobowigzuja si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamdowien publicznych i1 inne wiasciwe przepisy prawa.

3. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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