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1. ST-01 Wymagania ogólne  

1.1. Wprowadzenie  

1.1.1. Nazwa Zamówienia  

Rozbudowa ul. Szpitalnej i ul. Franciszkańskiej oraz budowa ul. Rodziny Rylskich wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną – ETAP II. 

1.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania wspólne dotyczące wykonania robót budowlanych dla przebudowy sieci 

wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Szpitalnej i Franciszkańskiej w Suwałkach. 

1.1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących, robót tymczasowych i innych czynności  

W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca wykona następujące prace towarzyszące i roboty tymczasowe:  

1. Dokumentację Wykonawcy  

2. Szkolenie personelu  

3. Zaplecze budowy 

4. Biuro Wykonawcy 

5. Wytyczenie geodezyjne i sprawdzanie terenu budowy oraz stały nadzór geodezyjny 

6. Tymczasową organizację ruchu 

7. Zabezpieczenie terenu budowy 

8. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejących instalacji doprowadzenia mediów 

9. Działania związane z utrzymaniem ruchu  

10. Działania związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania Robót  

11. Działania związane z BHP na budowie  

12. Utrzymanie czystości terenu budowy  

1.1.4. Dokumentacja Wykonawcy  

1.1.4.1. Zakres dokumentacji   

Wykonawca opracuje dokumentację obejmującą: 

1. Dokumentacje niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub do dokonania 

zgłoszenia o zakończeniu budowy 

2. Operat powykonawczy 

3. Projekt tymczasowej organizacji ruchu 

1.1.4.2. Wymagania ogólne  

Poszczególne dokumentacje będą sporządzane przez uprawnione osoby. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby Dokumentacja Wykonawcy była poddana weryfikacji przez osoby 

uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji lub /i uzyskanie uzgodnień będzie 

przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: Inspektorem). Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień nie przesądza o 

zatwierdzeniu ich przez Inspektora, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument 

Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

Dokumentację j.w. Wykonawca dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia w dwóch egzemplarzach w wersji drukowanej. 

Docelowo Zamawiający wymaga dostarczenia trzech operatów powykonawczych zatwierdzonych przez Inspektora oraz 

trzech kompletów w wersji elektronicznej. 

Powyższy wykaz nie uwzględnia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do bieżących uzgodnień.   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną Terenu Budowy. Dokumentacja ta podlega 

weryfikacji i zatwierdzeniu przez Inspektora.  

1.1.4.3. Dokumentacje niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (lub 

zgłoszenie o zakończeniu budowy) 

Wykonawca wykona, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie lub dokonania zgłoszenia o zakończeniu budowy.  

1.1.4.4. Dokumentacja powykonawcza, operat powykonawczy 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie, zgodnie z p. 1.8.4, a 

treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. W sposób czytelny naniesione zostaną 

wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy.  

Na operat powykonawczy składają się wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót 

budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, 

inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne, Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, 

atesty, krajowe deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje właściwości użytkowych, wymagane Ustawą Prawo 

Budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych. Jeżeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub w 

Okresie gwarancji i rękojmi wprowadzone zostaną zmiany w Robotach, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków 

powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej.  

1.1.4.5. Projekty tymczasowej organizacji ruchu  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z opracowaną organizacją ruchu drogowego na czas budowy. 

W przypadku konieczności Wykonawca dokona aktualizacji lub opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z 

odpowiednimi Organami i przedstawi Inspektorowi.  

1.1.4.6. Pozostała Dokumentacja  

Wykonawca wykona wszelką dokumentację niezbędną do przeprowadzenia odbiorów.  
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1.1.5. Szkolenie personelu  

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej przeprowadzi szkolenie personelu obsługi. Listę personelu podlegającego 

szkoleniu poda Inspektorowi.  

Celem szkolenia jest zaznajomienie obsługi z wykonanymi obiektami oraz z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń i instalacji 

objętych projektem.   

Szkolenie obejmie co najmniej następującą tematykę:  

- poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania obiektów, 

- obsługę systemów i urządzeń,  

- konserwację urządzeń i wyposażenia,  

- zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.).  

Wszelkie szkolenia i instruktaż muszą być prowadzone w języku polskim. Szkolenie winno składać się z zaznajomienia z 

zasadami działania systemów jako całości, a następnie z zapoznania z instrukcją obsługi i konserwacji oraz poszczególnymi 

elementami wyposażenia.  

Szkolenie winno być również prowadzone zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi uczestników, ponieważ 

instrukcje i informacje przekazywane poszczególnym grupom personelu różnią się od siebie w zależności od zakresu ich 

obowiązków, stąd konieczność omówienia różnych aspektów z różnymi uczestnikami.  

Szkolenie winno być zakończone przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia.   

Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne włączając tablice, 

wykresy, filmy i inne pomoce szkoleniowe niezbędne personelowi do samodzielnego szkolenia się w późniejszym okresie 

oraz do szkolenia kolejnych pracowników. Wszystkie materiały winny być sporządzone w języku polskim.  

Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych oraz próbki materiałów szkoleniowych zostaną 

dostarczone Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem i podlegają jego akceptacji. 

1.1.6. Organizacja zaplecza budowy  

Zaplecze winno być zlokalizowane na Terenie Budowy lub w jego pobliżu po uzgodnieniu miejsca z Inspektorem. 

Wykonawca winien zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

utrzymanie ich we właściwym stanie użytkowym poprzez odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być 

regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót.   

Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia wody, prądu i odprowadzenie ścieków.  

Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na użytek własny.   

1.1.7. Biuro Wykonawcy 

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, który winien uzyskać akceptację 

Inspektora. Teren, na którym Wykonawca planować będzie biuro, musi pozyskać własnym staraniem.  

Biuro Wykonawcy winno spełniać wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym. Biuro 

winno być wyposażone w sprzęt umożliwiający komunikację elektroniczną, telefoniczną lub fax oraz oprogramowanie 

umożliwiające przekazywanie Zamawiającemu Dokumentów Wykonawcy w wersji elektronicznej.  

1.1.8. Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy  

Umiejscowienie głównej rzędnej niwelacyjnej dla Robót zostanie zaproponowane na Terenie Budowy przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca winien nanieść Główną Rzędną Niwelacyjną względem reperu państwowego. 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Kontraktu sprawdzi rzędne bezwzględne i usytuowanie istniejących obiektów 

budowlanych na Terenie Budowy.   

Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny być wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrębie Terenu Budowy. W miarę 

postępu Robót punkty niwelacyjne powinny być okresowo sprawdzane w odniesieniu do wartości głównej rzędnej 

niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny być usytuowane poza obszarem prowadzenia Robót. 

1.1.9. Odwodnienie Terenu Budowy  

Na wszystkich etapach Robót Teren Budowy powinien być należycie odwodniony tak, aby nie tworzyły się zastoiska wody. 

1.1.10. Organizacja ruchu  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi 

Organami, zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 

potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca na koszt własny wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory. światła ostrzegawcze, sygnały tymczasowe 

znaki drogowe itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora.  

1.1.11. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca zabezpieczy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, wszystkie obiekty i Roboty przed dostępem 

osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca zapewni maksymalną ochronę wszystkich składników majątkowych i 

materiałów przez cały czas trwania Kontraktu. Szczególną uwagę Wykonawca poświęci ochronie infrastruktury drogowej, w 

tym chodników. Stan dróg na terenie budowy nie może ulec pogorszeniu. Jeśli nastąpi uszkodzenie nawierzchni, powinna 

ona zostać przywrócona do stanu poprzedniego.  

Niedopuszczalne jest:  

- poruszanie się po drogach sprzętem ciężkim nieogumionym  

- poruszanie się po drogach sprzętem cięższym niż nośność drogi  

- poruszanie się sprzętem budowlanym po chodnikach  

- urządzanie na drogach składowisk materiałów budowlanych  

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy oraz zabezpieczenia dojść do budynków w 

okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 

oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora.  

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i 

przejęcia robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 

ogrodzenia, poręczę, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

wygody społeczności i innych.  

Wykonawca zobowiązany jest do:  

- przedstawienia Inspektorowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu 

budowy i uzyskania jego akceptacji,  

- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,  

- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych,  

- utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów,  

Po wykonaniu robót Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 

budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.  

1.1.12. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejących instalacji   

W przypadku, gdy wykonywane prace mogą mieć wpływ na istniejące instalacje podziemne, Wykonawca winien 

skontaktować się z miejscowymi przedstawicielami każdej z instytucji odpowiedzialnych za wyżej wymienione instalacje 

(gestorami sieci) i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas trwania Robót. Pod nadzorem Inspektora 

Wykonawca winien wytyczyć wszystkie instalacje narażone na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robót.   

Wykonawca winien przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie uszkodzeniu istniejących 

podziemnych instalacji. Zapewniona powinna być tymczasowa ochrona wszystkich istniejących instalacji, które zostaną 

odsłonięte całkowicie lub częściowo albo będą w inny sposób narażone w związku z wykonywaniem wykopów. W razie 

wystąpienia szkody należy udzielić pomocy pracownikom zarządcy instalacji w celu umożliwienia szybkiej naprawy 

uszkodzonej instalacji.   

Wykonawca winien także przedsięwziąć środki ostrożności mające zapobiec uszkodzeniu przez pracujące maszyny i sprzęt 

rurociągów nadziemnych bądź napowietrznych przewodów elektrycznych i telefonicznych. 

1.1.13. Utrzymanie ruchu  

Roboty prowadzone będą także na funkcjonujących obiektach. Wykonawca będzie współpracował z personelem 

Użytkownika przy udziale Inspektora tak, aby zapewnić ich ciągłe funkcjonowanie.   

Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swój program i metody pracy na poszczególnych obiektach z 

personelem Użytkownika przy udziale Inspektora.   

Żadne roboty, które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą wykonywane przed 

wcześniejszym uzyskaniem akceptacji Inspektora.   

Jeżeli Wykonawca uszkodzi jakąkolwiek część istniejących urządzeń lub instalacji, która mogłaby zagrozić ciągłej 

eksploatacji sieci musi niezwłocznie usunąć takie uszkodzenie. Jeżeli Wykonawca nie usunie takiego uszkodzenia w ciągu 5 

godzin Zamawiający spowoduje wykonanie takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę.   

Prace polegające na włączeniu projektowanych rurociągów do istniejących należy prowadzić pod ścisłym nadzorem 

Użytkownika.  

Ewentualne konieczne przerwy w eksploatacji istniejących obiektów należy zminimalizować, a prace związane z tymi 

przerwami prowadzić w uzgodnieniu z Inspektorem w ściśle określonych przez nich przedziałach czasowych.  

1.1.14. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lob własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania,  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych  

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

• hałasem  

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych ściekami lub substancjami toksycznymi,  

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami.  

Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. będzie wytwórcą odpadów. Zgodnie z art. 27 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2019r. poz. 701 z późn. zmianami) Wytwórca odpadów ma obowiązek 

gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. Może on jednak zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania 

odpadami podmiotom, które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów. 

W przypadku stwierdzenia odpadów zawierających azbest należy postępować zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i 

warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,  

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów 

i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,  

• Rozporządzeniem ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 

wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 

wykorzystywane wyroby zawierające azbest.  
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Koszty związanie z wypełnieniem wymagań w powyższym zakresie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

Cenie kontraktowej. 

1.1.14.1. Ochrona przed hałasem  

Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót możliwie najmniej głośnych 

maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone w tłumiki. Jeżeli nie jest to szczególnie uzasadnione maszyn nie należy 

używać w nocy, podczas weekendów ani w dni świąt publicznych, z wyjątkiem pomp odwadniających wykopy, które winny 

być jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia obliczeń wykazujących, że 

poziom hałasu na granicy Terenu Budowy spełnia obowiązujące normy. Niezależnie od powyższego poziom hałasu w 

jakimkolwiek miejscu wykonywania Robót nie może nigdy przekroczyć 85 dB. W celu ochrony klimatu akustycznego prace 

rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej.  

1.1.14.2. Zanieczyszczenie cieków wodnych  

Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe kroki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem i zamuleniem potoków, 

cieków wodnych, zlewni zbiorników, drenaży wód powierzchniowych oraz przed zanieczyszczeniem gruntu substancjami 

trującymi lub szkodliwymi, powstającymi w wyniku prowadzenia Robót.  

1.1.14.3. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny materialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.1.14.4. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  

Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn. zmianami) Kierownik 

Budowy na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez Projektanta przed 

rozpoczęciem robót zobowiązany jest do sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien być 

opracowany zgodnie z:  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych 

- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe:  

- Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną  

- Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, podesty robocze, barierki ochronne i rusztowania  

- Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.  

- Dojścia na budowę i oświetlenie  

- Tymczasowe instalacje elektryczne na budowie  

- Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne  

- Sprzęt do wykrywania gazu  

- Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym umywalnie i toalety  

- Sprzęt przeciwpożarowy przy robotach i pomieszczeniach budowy  

Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezpośrednio przy pracach budowlano-montażowych winni posiadać aktualne, 

udokumentowane badania lekarskie zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Robotnicy i personel techniczny pracujący na terenie budowy winni używać odpowiednich ujednoliconych, roboczych 

uniformów lub kombinezonów.   

1.1.14.5. Czystość Terenu Budowy  

Teren Budowy winien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące do Wykonawcy nie mogą być usuwane w 

sposób dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych kroków mających na celu odwożenie na legalne składowisko 

wszelkich odpadów w rodzaju: worków, skrzyń do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. 

Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopów przed ich zasypaniem.   

W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymania Terenu Budowy w czystości Inspektor zatrudni stronę 

trzecią do wykonania prac porządkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obciążony kosztami. 

Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub baraków z przeznaczeniem na pomieszczenia 

sypialne, chyba że wcześniej wyrazi na to zgodę Inspektor.  

1.1.15. Informacje o terenie budowy  

1.1.15.1. Lokalizacja i dostęp do Terenu Budowy  

Teren Budowy znajduje się w Suwałkach. 

Szczegółowa lokalizacja została pokazana w dokumentacji projektowej. 
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Zamawiający ma prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane i jest w posiadaniu prawomocnych 

pozwoleń na budowę. Dojazd do Terenu Budowy zapewniają istniejące drogi publiczne.  

Organizacja możliwości dostępu do dowolnego obszaru leżącego poza granicami Terenu Budowy, określonego powyżej, jeśli 

ten obszar miałby być wymagany, należy w całości do obowiązków Wykonawcy.   

Wszelkie niezbędne dane o terenie budowy są zawarte w opracowaniach i dokumentach wchodzących w skład dokumentacji 

przetargowej, a między innymi:  

- w mapach do celów projektowych,  

- w dokumentacjach geotechnicznych,  

- w warunkach technicznych budowy i przebudowy sieci wraz z przyłączami. 

1.1.15.2. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz 

Dokumentacji Projektowej, jeden egzemplarz badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną i jeden egzemplarz 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.1.15.3. Inne prace na Terenie Budowy  

W przypadku realizacji przez innego Inwestora innego uzbrojenia na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej lub sieci 

wodociągowej, prace będą musiały być prowadzone wg harmonogramu ustalonego pomiędzy wykonawcami i w koordynacji 

pomiędzy nimi. W pierwszej kolejności należy wykonać roboty związane z budową uzbrojenia przebiegającego głębiej lub 

kolidującego z projektowaną trasą innego uzbrojenia. Po zrealizowaniu obu przedsięwzięć, Wykonawca kanalizacji sanitarnej 

i wodociągu dokona odtworzenia konstrukcji jezdni w zakresie zgodnym z wytycznymi Zarządcy drogi, a pozostałe tereny 

przywróci do stanu pierwotnego. 

1.1.15.4. Użytkownik  

Użytkownikiem i eksploatatorem systemu wodociągowego i kanalizacyjnego jest Zamawiający.  

1.1.15.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego  

W  Umowie z Wykonawcą Zamawiający przekaże Wykonawcy dane dotyczące Inspektora.   

1.1.16. Nazwy i kody grup robót  

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę  

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach  

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

1.1.17. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji Kontraktu  

1.1.17.1. Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

Robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały w poszczególnych 

Specyfikacjach Technicznych.  

1.1.17.2. Zgodność robót z normami  

W różnych miejscach ST podane są odnośniki do Polskich Norm. Normy te winny być traktowane, jako integralna część 

warunków Kontraktu i być stosowane w połączeniu z dokumentacją projektową i ST.   

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm, które mają związek z realizacją Robót oraz 

stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST. Należy przyjmować ostatnie 

wydania dokumentów, bieżące aktualizacje oraz - jeśli brak jest norm zastępujących - normy wycofane bez zastąpienia. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. W razie potrzeby Polskie Normy 

mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inspektorem i uzyska pisemną zgodę 

od Inspektora. Wykonawca jest także odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami WTWiOR 

wydawnictwa ITB.  

1.1.17.3. Zgodność robót z Opisem Przedmiotu Umowy  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Robót zgodnie z Opisem Przedmiotu Umowy. Dopuszcza się stosowanie przez 

Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.  

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej winny być 

interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. 

Produkty takie można zastąpić materiałami/ urządzeniami równoważnymi innych producentów.   

W przypadku wystąpienia rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.   

1.1.17.4. Pozwolenia  

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do rozpoczęcia, realizacji i zakończenia 

Robót za wyjątkiem pozwolenia na użytkowanie, które uzyska Zamawiający, a także przedłoży Inspektorowi wykaz 

wszystkich tych zezwoleń.  

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i decyzje 

administracyjne niezbędne dla włączenia instalacji i urządzeń.  Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych 

zezwoleń i winien w pełni umożliwić kontrole i badanie robót jednostkom wydającym te zezwolenia. Ponadto winien 

pozwolić tym jednostkom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek 

jego obowiązków umownych.   

Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pomocy do uzyskania ww. zezwoleń w zakresie wynikającym z 

obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym.  

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich  pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. Ponadto Wykonawca 

przygotuje Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót.  
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1.1.18. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe używane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót są zgodne z:  

- Warunkami Ogólnymi Kontraktu   

- Określeniami zdefiniowanymi w polskim Prawie, w szczególności w Prawie Budowlanym.  

Ponadto użyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wymienione poniżej określenia 

należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

- Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi i przepisami 

związanymi;  

- dokumenty budowy – oznacza dokumenty wymienione w punkcie 1.6.6,   

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami;   

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót;  

- normy europejskie - omaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 

Standaryzacji Elektrotechnicznej (CBNELEC) jako „standardy europejskie (BN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 

(Hi))”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji;  

- obmiar robót - pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości;  

- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 

budowlanych;  

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej będącej w posiadaniu 

Zamawiającego, nie będąca stroną kontraktu;  

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ST) – zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 

standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wykonania robót 

budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót  

- Inspektor – osoba wykonująca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, wyznaczona przez Zamawiającego, o 

której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót. 

Używane skróty należy czytać następująco: ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.   

1.2. Wyroby budowlane  

1.2.1. Wymagania ogólne  

Wyroby budowlane (materiały, elementy i urządzenia) przeznaczone do robót powinny spełniać wymogi stawiane wyrobom 

budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. 

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach Stałych powinny być nowe, pierwszej 

klasy, jakości i solidnego wykonania. Powinno się je nabywać wyłącznie od dostawców, którzy wykażą, jakość swoich 

produktów, przedstawiając referencje w związku z wykonanymi wcześniej podobnymi pracami.   

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

Materiały powinny być tak wybrane, aby wytrzymały wpływ czynników korozyjnych. W szczególności:  

- produkty i materiały wystawione na kontakt z wodą pitną nie mogą stanowić zagrożenia toksykologicznego, umożliwiać 

rozwoju mikrobów ani wywoływać zmian smaku lub zapachu albo przebarwienia wody; muszą też posiadać wydany przez 

właściwą instytucję certyfikat potwierdzający, że kwalifikują się do zastosowania w instalacjach doprowadzających wodę 

pitną (atest PZH i dopuszczenie Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej);  

- produkty i materiały narażone na kontakt ze ściekami lub środowiskiem kanalizacyjnym nie mogą być biodegradowalne,  

Części zużywające się winny być łatwo dostępne.  

Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie tam, gdzie jest to 

niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich naturalnych potencjałów nie przekraczała 250 mV. Należy 

zastosować powlekanie galwaniczne lub inną technikę zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu 

zmniejszenia różnicy potencjałów do dopuszczalnego poziomu.   

Wszystkie materiały i ich wykończenia będą posiadały przedłużoną żywotność i odporność w otaczających warunkach 

klimatycznych. Materiały użyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych będą tak dobrane, by ich właściwości nie 

uległy zmianie w przypadku awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji.  

Wszystkie elementy Urządzeń, w których może zajść konieczność wymiany części, winny być opatrzone nieścieralnymi 

tabliczkami metalowymi podającymi wyraźnie nazwę producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat 

zastosowania, itp. Dane te winny być wystarczająco szczegółowe, by można było jednoznacznie opisać urządzenie w trakcie 

korespondencji i zamawiania części.  

Nazwy producentów urządzeń i materiałów, które mają być zastosowane w obiektach, wraz z parametrami technicznymi, 

świadectwami badań i innymi istotnymi danymi zostaną przedłożone Inspektorowi.   

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi pełną informację, zgodnie ze szczegółami podanymi poniżej, odnośnie do 

wszystkich proponowanych urządzeń i materiałów.  

Przed złożeniem zamówienia na urządzenia i materiały Wykonawca winien przedłożyć w trzech kopiach wniosek o ich 

zatwierdzenie. Informacja powinna być przedstawiona w sposób jasny i staranny, w formacie standardowym, uzgodnionym z 

Inspektorem. Na zatwierdzenie Wykonawca winien przewidzieć trzy tygodnie i do czasu otrzymania jednego egzemplarza 

zatwierdzenia z podpisem i datą nie wolno składać żadnych zamówień.   

 Wymagane są następujące dane:  

- nazwisko i adres proponowanego dostawcy lub producenta,  
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- numery i tytuły odnośnych wymagań technicznych krajowej lub międzynarodowej instytucji normalizacyjnej, jakie 

winny spełniać materiały lub elementy gotowe, wraz z kopiami dokumentów,   

- próbki materiałów proponowanych do wykorzystania przez Wykonawcę, reprezentatywne dla ich ogólnej jakości,  

- dokumenty producentów dotyczące materiałów i wytwarzanych elementów,  

- informacje pozwalające wykazać, że urządzenia są wystarczającej jakości i spełniają warunki Kontraktu,  

- wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z Kontraktem.  

Przed wysłaniem materiałów bądź urządzeń na Teren Budowy Wykonawca winien:  

- zapewnić możliwość przeprowadzenia inspekcji i prób na terenie wyrobisk dostawców, zakładów producentów albo w 

zatwierdzonych niezależnych ośrodkach badawczych. Inspekcje i próby mogą być przeprowadzone przez Inspektora lub 

jego przedstawiciela,  

- przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procedur kontroli jakości dostawcy i producenta oraz kopie certyfikatów 

próby,  

- przedstawić szczegóły dotyczące identyfikacji wysyłki.  

1.2.2. Źródła szukania wyrobów budowlanych  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek urządzeń lub materiałów przeznaczonych 

do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych urządzeń lub materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora.  

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały lub urządzenia uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.  

1.2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 

źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 

siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 

źródła.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie 

będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 

Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

1.2.4. Inspekcja wytwórni urządzeń i materiałów  

Wytwórnie urządzeń i materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 

właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni zostaną zachowane następujące warunki:  

- Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta urządzeń w czasie przeprowadzania 

inspekcji,  

- Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja urządzeń 

przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  

1.2.5. Materiały niebezpieczne dla środowiska  

Używanie materiałów stwarzających zagrożenie dla środowiska jest niedozwolone. Stosowanie materiałów emitujących 

promieniowanie w stopniu wyższym niż dozwolone w odnośnych przepisach nie będzie akceptowane.  

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów lub urządzeń  

Jeśli rozwiązania projektowe dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów lub urządzeń w 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze (wyborze rozwiązania) co najmniej 2 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez  

Inspektora. 

1.2.7. Warunki składowania   

Nie zapewnia się, że Wykonawca będzie mógł składować i przechowywać materiały i urządzenia na Terenie Budowy.   

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane urządzenia i materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora. 

Wyroby budowlane należy składować zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscu składowania znajdować się będą 

instrukcje producentów określające wymogi magazynowania poszczególnych materiałów i urządzeń.  

1.3. Sprzęt   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien  odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 

w Kontrakcie i projekcie organizacji Robót oraz powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie w terminie 

przewidzianym Kontraktem.  
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 

do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 

Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  

1.4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Przy ruchu na drogach pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu będą na polecenie Inspektora usunięte z Terenu Budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem dróg, na warunkach określonych przez Zarządcę drogi. 

1.5. Wykonanie robót  

Wykonanie robót opisano w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.   

1.6. Kontrola Jakości  

1.6.1. Zasady kontroli jakości Robót  

W związku z tym, że Zamawiający posiada Zintegrowany System Zarządzania wdrożony w oparciu o normy: PN-EN ISO 

9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-EN 18001:2004 Strony Umowy zobowiązują się do stosowania wymagań 

wymienionych norm w zakresie wzajemnej współpracy wynikającej z niniejszej Umowy. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, Laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

Roboty wykonano zgodnie z Kontraktem. Minimalne wymagania, co do zakresu badań są określone w ST, projektach i 

normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres  kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań.  

1.6.1.1. Badania materiałów  

Użyte materiały do budowy kanału sanitarnego i wodociągu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Sprawdzenie 

użytych materiałów do budowy przewodów nastąpi przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej. 

1.6.1.2. Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową 

- Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty, 

- Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym,  

- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do Dokumentacji Projektowej i 

dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,  

- Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami.  

1.6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające 

dokumenty producenta stwierdzający ich pełną zgodność z Kontraktem.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 

niego badań.   

1.6.3. Dokumenty budowy  

1.6.3.1. Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do protokolarnego odbioru robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 

Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać przebieg robót budowlanych oraz opis wszystkich zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy 

lub rozbiórki, w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

- geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,  

- uwagi i polecenia Inspektora,  

- daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu,  
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- zgłoszenia i daty odbiorów Robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geotechnicznej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,  

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia Robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań i prób,  

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.   

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do 

ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska.  

1.6.3.2. Księga obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument potwierdzający faktyczne ilości wykonanych robót. Obmiary wykonanych robót 

przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze robót.  

1.6.3.3. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. powyżej, następujące dokumenty:  

- pozwolenia na  budowę,  

- protokoły przekazania Terenu Budowy,  

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

- protokoły odbioru Robót,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- korespondencję dotyczącą budowy.  

1.6.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej 

prawem.  

1.7. Przedmiar i obmiar robót  

1.7.1. Wymagania ogólne  

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 

Robót.   

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi obmiarów.  

1.7.2. Jednostki obmiarowe   

Jednostki obmiarowe podają poszczególne szczegółowe ST.  

1.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli te urządzenia lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.   

1.7.4. Przeprowadzanie obmiaru  

Obmiar Robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, zostaną one dołączone do Księgi 

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

1.8. Odbiór robót  

1.8.1. Rodzaje odbiorów Robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:  

- Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- Odbiór częściowy, 

- Odbiór końcowy, 

- Odbiór gwarancyjny, 

- Odbiór pogwarancyjny. 

1.8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie, jakości wykonywanych Robót, w 

szczególności wbudowanych materiałów budowlanych i jakości wykonania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zaniknięciu bądź zakryciu. Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych 

od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Wykonawca nie może kontynuować robót bez odbioru przez Inspektora robót zanikających i ulegających zakryciu.  

1.8.3. Odbiór częściowy – stanowiący podstawę płatności częściowej 

Do uzyskania Odbioru częściowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
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- Dziennik Budowy,  

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,  

- Księga Obmiarów, 

- uwagi i polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowane 

wykonanie jego zaleceń,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań.  

1.8.4. Warunki odbioru robót 

Roboty będą odebrane przez Zamawiającego po pozytywnym przeglądzie wykonanych Robót przez Komisję Odbiorową. 

Gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz z przedłożeniem Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia operatu 

powykonawczego. 

Odbioru robót dokona Komisja Odbiorowa, która dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Kontraktem.   

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest „Protokół odbioru końcowego” sporządzony wg 

wzoru ustalonego z Zamawiającym. 

1.8.5. Dokumenty konieczne do uzyskania Odbioru końcowego   

Do uzyskania Odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować Operat Powykonawczy zawierający 

następujące dokumenty:  

- Dziennik Budowy,  

- dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą,  

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,  

- Księga Obmiarów , 

- dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub dokonania  zgłoszenia o 

zakończeniu budowy , 

- uwagi i polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowane 

wykonanie jego zaleceń,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań,  

- atesty, deklaracje właściwości użytkowych, krajowe deklaracje, certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami; oświadczenie 

Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, 

- protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót, jeżeli takie wystąpią.  

1.8.6. Odbiór gwarancyjny  

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniły się w okresie: 12 i 36 

miesięcy (tj. dwukrotnie) od odbioru końcowego. 

Odbiór będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunięcia usterek, zgłaszanych przez 

Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu odbioru gwarancyjnego.  

Do Odbioru gwarancyjnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie przejmowania Robót,  

- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,   

- dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji. 

1.8.7. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniły się w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny pogwarancyjny będzie dokonany na około 3 miesiące przed upływem gwarancji na podstawie oceny 

wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunięcia usterek, zgłaszanych przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone 

podpisaniem Protokołu odbioru pogwarancyjnego.  

Do Odbioru pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie przejmowania Robót,  

- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,   

- dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.  

1.9. Zasady płatności  

1.9.1. Wymagania ogólne  

Podstawą płatności są ceny jednostkowe ustalone w Wycenionym Przedmiarze Robót oraz ilość jednostek danej pozycji 

przedmiarowej. Wartość pozycji ustala się jako iloczyn ilości jednostek i ceny jednostkowej w danej pozycji.  

Cena jednostkowa danej pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie prace towarzyszące, roboty tymczasowe oraz 

koszty, czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. Cena jednostkowa zaproponowana przez 

Wykonawcę za daną pozycję przedmiarową w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją.  

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowych będzie między innymi obejmować:  

• koszty Dokumentacji Wykonawcy  

• koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, 

koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,  
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• koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz urządzeń do wykonania danej pozycji przedmiarowej, 

obejmujące również koszty dostarczenia materiałów oraz urządzeń z miejsca ich zakupu bezpośrednio na 

stanowiska robocze lub na miejsce składowania na Terenie Budowy,  

• koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiarowej, 

obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na Teren Budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu 

robót,  

• koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy, 

obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, 

koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które wg. Wykonawcy 

obciążają daną budowę, 

• koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,  

• koszt ubezpieczeń i gwarancji, 

• koszty czynności geodezyjnych,  

• koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów,  

• koszty zaplecza budowy obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, 

telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie Terenu Budowy, zastępcze źródła ciepła do 

ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem, mrozem i 

inne tego typu koszty,   

• koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,  

• koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi,  

• koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia 

ochronnego, koszty środków sanitarnych, higienicznych i leczniczych,  

• koszty podróży służbowych personelu budowy,  

• koszty tymczasowej organizacji ruchu wraz z kosztem opracowania lub aktualizacji projektu organizacji ruchu i 

kosztami za zajęcie terenu,   

• koszty wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych,  

• koszty opłat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska   

• koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, koszty Prób Końcowych,  

• koszt szkoleń,  

• koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,  

• opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,  

• wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych. 

1.10. Dokumenty odniesienia  

1.10.1. Akty prawne 

Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały w poszczególnych 

Specyfikacjach Technicznych.   

• Ustawa - Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004r. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 

2 września 2004 r.  

• Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  

• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r.  

• Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r  

• Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r 

• Ustawa - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

• Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002r. 

• Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r.  

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r 

• Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011r 

• Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.   

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 

wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 r.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. z dnia 26 czerwca 2002r 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie z dnia 21 lutego 

1995roku.  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  

• Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

z dnia 26 września 1997 r.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony Środowiska w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych z dnia 10 lutego 1997 r. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych z dnia 1 października 1993 r 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy  Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 

użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest z dnia 2 kwietnia 2004 r. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest z dnia 5 sierpnia 2010 r. 

• Rozporządzenie ministra Gospodarki w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających 

azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane 

wyroby zawierające azbest z dnia 13 grudnia 2010 r. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 9 listopada 2011 r.  

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.  
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2. ST-02 Roboty pomiarowe 

2.1. Wprowadzenie  

2.1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Rozbudowa ul. Szpitalnej i ul. Franciszkańskiej oraz budowa ul. Rodziny Rylskich wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną – ETAP II. 

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą zasad prowadzenia prac geodezyjno – kartograficznych podczas 

realizacji inwestycji, a w szczególności obejmują:  

- Geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie,  

- Czynności geodezyjne w toku budowy,  

- Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy,  

- Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapę zasadniczą i zarejestrowaniem jej.  

2.1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących, robót tymczasowych i innych czynności  

Do wykonania robót pomiarowych niezbędne są:  

• ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,   

• wszystkie inne prace towarzyszące i roboty tymczasowe oraz wszystkie niezbędne czynności konieczne do 

ukończenia Robót.  

2.1.3. Nazwy i kody grup robót  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.  

2.1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST01.  

2.2. Materiały  

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań dotyczących materiałów.  

2.3. Sprzęt  

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem pomiarowym:  

- teodolity,  

- niwelatory,  

- dalmierze,  

- tyczki,  

- łaty,  

- taśmy stalowe, szpilki.  

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac.   

2.4. Transport  

Wykonawca powinien dysponować transportem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac.   

2.5. Wykonanie robót  

Roboty pomiarowe, należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie z dnia 21 lutego 1995 roku. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowiązującymi na podstawie 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 9 listopada 2011 r. 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.  

Żadne roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów 

przez Inspektora.  

Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i 

jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 

Inspektora.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót.  

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.  

2.6. Kontrola jakości  

Ogólne wymagania dotyczące Kontroli jakości Robót podano w ST-01. 

Prace pomiarowe należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.  

2.7. Obmiar robót  

Roboty pomiarowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru.   

2.8. Odbiór robót  

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

jakości, kompletności oraz zgodności z dokumentami Kontraktowymi.  

2.9. Płatności  

Cena wykonania robót pomiarowych będzie zawarta w cenach jednostkowych wycenionych pozycji przedmiarowych.  

2.10. Przepisy związane  

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie z dnia 21 lutego 

1995 roku 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada  2011 r w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 

przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 9 

listopada  2011 roku. 
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3. ST-03 Roboty ziemne i kanalizacja sanitarna  

3.1. Wprowadzenie  

3.1.1. Nazwa nadana zamówieniu  

Rozbudowa ul. Szpitalnej i ul. Franciszkańskiej oraz budowa ul. Rodziny Rylskich wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną – ETAP II. 

3.1.2. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania wspólne dotyczące wykonania robót budowlanych dla budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej w związku z „Rozbudową ul. Szpitalnej i ul. Franciszkańskiej oraz budową ul. Rodziny Rylskich wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną – ETAP II”. 

3.1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu sieci 

kanalizacyjnych w granicach pasa drogowego, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. Roboty ziemne należy 

prowadzić z uwzględnieniem wyników badań podłoża gruntowego – przekazanych przez Zamawiającego dla Wykonawcy. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  

3.1.3.1. Budową kanalizacji obejmującą: 

- roboty przygotowawcze,  

- roboty ziemne — wykopy z umocnieniem, 

- próby szczelności przewodów kanalizacji sanitarnej,  

- zasypanie wykopów,  

- kontrola jakości. 

3.1.4. Prace towarzyszące i tymczasowe  

Robotami towarzyszącymi i tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyżej są:  

- geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacja powykonawcza,  

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem,  

- przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych,  

- wykonanie połączeń kielichowych, łączonych na uszczelkę i innych,  

- wykonania włączenia do przewodów istniejących,   

- wykonanie inspekcji telewizyjnej. 

3.1.5. Nazwy i kody   

Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień:  

 DZIAŁ ROBÓT - 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE  

− grupa robót - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,  

klasa robót - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

kategoria robót - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,  

kategoria robót - 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu,  

kategoria robót - 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,  

 − grapa robót – 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, klasa robót – 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy 

rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu,    

kategoria robót – 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków,  

kategoria robót – 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej. 

kategoria robót – 45453100-8 Roboty renowacyjne 

kategoria robót – 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  

3.1.6. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w „Warunkach 

technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”, odpowiednimi normami (PN i EN-PN) oraz określeniami 

podstawowymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.   

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe:  

- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty przeznaczony do ruchu pieszego   

- długość kolektora - odległość między studzienkami mierzona w osi studzienek  

- operat powykonawczy - wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót 

budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, 

inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne, Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, 

atesty, krajowe deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje właściwości użytkowych,  

- dokumentacja projektowa - dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych 

składająca się z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 

urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i   zabezpieczeniem ruchu  

- droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 

zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu  

- eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu  

- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia 

terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią  
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- infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego  

- jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów  

- kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno – użytkową albo jego część stanowiąca odrębny element 

konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do przesyłania ścieków sanitarnych (bytowych)  

- kanał - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia ścieków  

- kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przepływu ścieków  

- kanał boczny - kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstw domowych (co najmniej dwóch) i doprowadzenia 

ich do kolektora głównego  

- kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz zbiorczych i odprowadzenia ich do 

oczyszczalni ścieków  

- odgałęzienia boczne kanału sanitarnego w granicach pasa drogowego – odcinek przewodu kanalizacji sanitarnej będący 

częścią sieci kanalizacyjnej (urządzenie kanalizacyjne), 

- przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią 

kanalizacyjną, w granicy nieruchomości odbiorcy usług,  

- kolektor grawitacyjny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków  

- kolektor zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych  

- komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych  

- kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, podłączeń kanałów   

- nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 

gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu  

- niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, kanału, 

studzienki i innych elementów inwestycji  

- ogrodzenie - układ słupków, siatek; furtek i bram wjazdowych zabezpieczający teren pompowni przed ingerencją osób 

nieupoważnionych   

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i 

krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 

chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze  

- płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą  

- podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub do głębokości przemarzania  

- przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z 

powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków 

bezpieczeństwa  

- przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. ogrodzenie, budynek, 

kolej, rurociąg itp.  

- przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji  

- rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 

realizacji zadnia budowlanego  

- rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do 

zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową  

- rura osłonowa - przewód rurowy chroniący przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych, wewnątrz którego 

umieszczony jest przewód instalacyjny  

- rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robót  

- skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego uzbrojenia  

- spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej  

- studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli i prawidłowej 

eksploatacji kanałów  

- studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości, w której ścieki spadają 

bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód pionowy  

- studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej dwóch kanałów 

dopływowych w jeden kanał odpływowy   

- studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach 

spadku kanału oraz na odcinkach prostych  

- szyb - element konstrukcyjny łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu przeznaczony do zejścia obsługi do komory 

roboczej  

- właz kanałowy - element żeliwny (często wypełniony betonem)do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 

komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych  

- wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona wg wzoru: 

U=d60/d10 gdzie:  

- d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 

10% gruntu [mm],  
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- wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określonego wg wzoru: Is = ρd/ ρds 

gdzie: ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3] ρds – maksymalna gęstość objętościowa 

szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej określona w normalnej próbie Proctora  zgodnie z PN-B-04481:1998, 

służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych zgodnie z normą BN- 77/8931-12 [Mg/m3]  

- wylot kanału - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika,  

- zasuwa - urządzenie służące do zatrzymania lab uruchomienia przepływu ścieków. 

3.2. Materiały  

3.2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2.2. Rury i kształtki kanalizacyjne  

Rury powinny być proste, zachowywać przekrój i mieć gładkie powierzchnie. Dopuszczalne minimalne odkształcenia dla rur 

z tworzyw sztucznych wynoszą od 1% do 2%.  

3.2.3. Rury kanalizacyjne z PVC  

Rury należy łączyć na uszczelkę gumową wg PN-EN 1329-1:2001.  

Rury kanalizacyjne winny odpowiadać parametrom określonym w projekcie, posiadać oznaczenie na powierzchni 

wewnętrznej rury określające jej podstawowe parametry techniczne czytelne podczas monitoringu w każdej pozycji 

zamontowanej rury  

3.2.4. Kształtki PVC  

Kształtki z PVC należy łączyć na uszczelkę gumową wg PN-EN 1452-3:2000.  

3.2.5. Piasek na podsypkę i obsypkę kanału  

Piasek drobny i średni, powinien odpowiadać normie PN-B-02481:1998. Przed jego pozyskaniem należy zapoznać się z 

wymaganiami producenta rur odnośnie ich posadawiania. 

3.2.6. Studzienki kanalizacyjne betonowe lub z tworzyw sztucznych w wykopie otwartym  

3.2.6.1. Komora robocza   

Komora robocza studzienki powinna być wykonana z kręgów betonowych wibroprasowanych łączonych na uszczelki 

gumowe odpowiadających wymaganiom wg projetu. 

3.2.6.2. Podstawa studni (komory roboczej)  

Prefabrykowana z kręgu wibroprasowanego wys. 1000 mm, na płycie dennej z kinetą studni. 

3.2.6.3. Kineta studni  

Wykonuje się z betonu hydrotechnicznego marki C12/15 - musi być elementem podstawy studni, odpowiednio 

wyprofilowana z odejściami umożliwiająca podłączenie przyłączy i rozbudowę sieci. 

3.2.6.4. Komin włazowy   

Powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 - 1,0 m.  

3.2.6.5. Zwieńczenia 

Należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 124; 2000 jako: płytę przykrywającą komorę roboczą utytułowanej na 

betonowym pierścieniu odciążającym.  

3.2.6.6. Włazy kanałowe 

Należy wykonywać jako: włazy żeliwne typu ciężkiego D400, średnicy 64 c luźne, wentylowane, bezzawiasowe i 

nieryglowane, wys. 150 mm odpowiadające wymaganiom normy,PN-EN 124;2000 umieszczone w korpusie drogi. Regulacja 

wysokościowa włazu za pomocą pierścieni regulacyjnych z tworzywa sztucznego lub betonowych. 

3.2.6.7. Stopnie złazowe  

Stopnie złazowe podwójne w otulinie tworzywowej z kopolimeru polimeropylenu koloru żółtego, typ D, klasa wytrzymałości 

I, MSS odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13101:2005. 

3.2.7. Beton zwykły  

Beton zwykły służy do wykonania ławy lub otuliny kanału i powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206:2014-

04.  

Beton hydrotechniczny 

Beton hydrotechniczny do budowy studzienek kanalizacyjnych powinien odpowiadać wymaganiom normy BN 62/6738-93. 

Betonowe elementy studni  muszą spełniać normę  PN-EN 1917:2004; klasa betonu min.C35/45. 

3.2.8. Zaprawa budowlana  

Zaprawa budowlana do połączeń elementów prefabrykowanych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

04500:1985. Kręgi o połączeniach uszczelnianych uszczelkami gumowymi. 

3.2.9. Woda 

Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.  

3.2.10. Piasek do zapraw  

Piasek do zapraw powinien odpowiadać normie PN-EN 13139:2003.  

3.2.11. Kruszywo mineralne  

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2008.  

3.2.12. Cement portlandzki 25 lub 35.  

Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.  

3.2.13. Cement hutniczy 25 lub 35  

Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.  

3.2.14. Materiały izolacyjne i uszczelniające  

3.2.14.1. Kit olejowy i poliestrowy   

Kity budowlane trwale plastyczne będą służyć do uszczelniania przejść rur przez ściany studzienek i muszą odpowiadać PN-

B-30150:1997.  
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3.2.14.2. Papa izolacyjna  

Powinna spełniać wymagania PN-B-04615:1990.  

3.2.14.3. Lepik asfaltowy   

Izoplast „R” - kompozycja bitumiczno-rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powłok w gruntach suchych.  

Izoplast „B” - kompozycja bitumiczno-winylowa do zabezpieczeń przeciwwilgociowych i wodochronnych na podłożu z 

Izoplastu „R”.  

3.2.15. Zestawienie materiałów – rur, kształtek, prefabrykowanych elementów 

W dokumentacji podano ilości głównych elementów wyposażenia i uzbrojenia kanalizacji sanitarnej. Różnice pomiędzy 

ilościami elementów podanymi na rysunkach w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub konieczności zachowania 

wymaganej przez Inspektora Nadzoru jakości robot nie mogą być podstawą zmian cen jednostkowych podanych w 

Przedmiarze lub innych roszczeń Wykonawcy. 

3.2.16. Elementy umocnienia ścian wykopów  

- typowe szalunki klatkowe do wykopów liniowych,  

- grodzice stalowe,  

- wypraski stalowe.  

3.2.17. Składowanie materiałów  

3.2.17.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych   

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku, z czym należy je odpowiednio chronić:  

- przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego;   

- przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone;  

- rury w prostych odcinkach — składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie 

mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów;  

- nie przekraczać wysokości składowania około 1 m dla rur o małych średnicach;  

- rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji 

stojącej;  

- powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych;  

- w przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na 

podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada 

ww. wymaganiom;  

- Wykonawca jest zobowiązany do układania rur według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 

zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.  

3.2.17.2. Kręgi betonowe  

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie 

przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 

m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.  

3.2.17.3. Włazy kanałowe  

Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco.  

Włazy powinny być posegregowane wg klas.  

Powierzchnie składowania powinny być utwardzone i odwodnione.  

3.2.18. Kruszywo  

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanału. Podłoże składowiska 

powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w 

czasie jego składowania i poboru.  

3.2.19. Odbiór materiałów na budowę  

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru 

technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 

wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora.   

3.3. Sprzęt  

3.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne”.  

3.3.2. Sprzęt do robót ziemnych i montażowych 

Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

- koparka 

- spycharka kołowa lub gąsienicowa 

- sprzęt do zagęszczania gruntu: zagęszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne 

- wyciąg do urobku ziemi 

- beczkowóz 

- betoniarka 

- szalunki klatkowe atestowane − sprzęt do transportu 

- samochody samowyładowcze 

- sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 

- sprzęt ręczny inny niezbędny do wykonania zadania 

- inny sprzęt specjalistyczny niezbędny do realizacji zadania 
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Sprzęt do robót montażowych: 

- żuraw budowlany 

- dźwig o wymaganym wysięgu i udźwigu do montażu zbiorników przepompowni ścieków 

- samochód skrzyniowy 

- wciągarka mechaniczna 

- betoniarka 

- narzędzia i elektronarzędzia ręczne 

- sprzęt ręczny 

- inny sprzęt specjalistyczny niezbędny do realizacji zadania 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z kamery TV-kolor, z głowica obrotową w wykończeniu 

przeciwwybuchowym. 

3.4. Transport  

3.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”.  

3.4.2. Transport rur kanałowych  

Rury z tworzywa sztucznego mogą być przewożone dowolnymi środkami w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 

lub zniszczeniem. Rury przewozić w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyroby przewożone w pozycji poziomej 

należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu 

pojazdów.  

Transport rur z tworzywa sztucznego powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

występujące poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.  

3.4.3. Transport kręgów betonowych 

Transport kręgów, prefabrykatów betonowych powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle 

do pozycji wbudowania.  

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 

przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.  

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 m i 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia, 

rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.  

3.4.4. Transport włazów kanałowych i pierścieni odciążających  

Włazy kanałowe i pierścienie odciążające mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  

3.4.5. Transport mieszanki betonowej  

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 

składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granice określone 

w wymaganiach technologicznych.  

3.4.6. Transport kruszyw  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i 

nadmiernym zawilgoceniem.  

3.5. Wykonanie robót  

3.5.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

3.5.2. Zakres robót zasadniczych 

Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej obejmują: 

- wykonanie wykopów, 

- umocnienie wykopów, 

- podwieszenie istniejących przewodów, rurociągów i kanałów, 

- wykonanie podsypki pod kanały w gotowym wykopie, 

- układanie kanałów z kontrolą spadków i zagłębień, 

- łączenie rur i kształtek, 

- montaż studni, 

- wykonanie obsypki kanałów, 

- zasypanie wykopów, 

- podłączenie istniejących kanalizacji i przykanalików, 

- próby szczelności kanałów. 

3.5.3. Wykonanie robót  

3.5.3.1. Roboty przygotowawcze 

- Podstawę wytyczenia trasy kanału stanowi Dokumentacja Projektowa. 

- Wytyczenie w terenie osi kanału z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z 

gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki - świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia 

odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy kanału w terenie przez odpowiednie służby 

geodezyjne Wykonawcy. 

- Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi 

sprawdzonymi przez służby geodezyjne Wykonawcy. 

- Należy odciąć i zabezpieczyć istniejące przyłącza. 
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- Ewentualne osady odwieźć na składowisko. 

3.5.3.2. Roboty ziemne  

Sposób wykonywania robót ziemnych powinien być dobrany w zależności od metody wbudowania kanalizacji (wykopowa, 

bezwykopowa), od wielkości robót, głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 

mechanicznego. Do robót ziemnych można przystąpić po ustaleniu lokalizacji, usunięciu bądź zabezpieczeniu wszystkich 

kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod kanalizację należy wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych 

mechanicznie lub ręcznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630. Należy 

w taki sposób wytyczać minimalną szerokość wykopu, aby możliwe było wykonanie stosownego zagęszczenia gruntu przy 

użyciu dostępnych urządzeń. Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do 

trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych naciągnięcie sznura wzdłuż nich i 

naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 

2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 

wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Należy unikać naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jeżeli 

doszło do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyrównać za pomocą odpowiedniego materiału oraz zagęścić 

grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1,0 m od 

poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 

ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Przy metodzie bezwykopowej należy wykonać wszelkie prace ziemne związane z ustawieniem studni startowych i 

odbiorowych, zwracając szczególna uwagę na pobliskie uzbrojenie. 

3.5.3.3. Umocnienie wykopów  

Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie ścian wykopów.  

Wykopy pod kanalizację umocnić wypraskami stalowymi, grodzicami, balami drewnianymi, szalunkami klatkowymi typu 

płytowego z atestami posiadającymi certyfikaty bezpieczeństwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zakładanych poziomo z 

rozparciem zgodnie z PN i przepisami BHP. Wykopy pod przepompownie ścieków umocnić za pomocą grodzic zabijanych 

pionowo. Obudowa powinna wystawać 1,5 m ponad powierzchnię terenu. Umocnienie ścian szalunkiem klatkowym jest 

złożone z oddzielnych odcinków tak zwanych klatek o długości 4,0 – 5,0m, z których każda stanowi całość. Połączenie 

klatek sąsiednich powinno być dopasowane szczelnie. Rozbiórkę umocnień należy prowadzić z jednoczesnym zasypywaniem 

wykopów. Przy zwalnianiu rozpór należy unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. 

3.5.3.4. Podłoże pod kanał  

Projektowane kanały należy ułożyć na podsypce wyrównawczej o grubości określonej w projekcie budowlano-

wykonawczym i przez producenta rur. Rury należy układać w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce 

wykonanej z piasku. Rury należy posadowić na następujących rodzajach podłoża:  

- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie występują piaski grube, średnie lub drobne rury należy 

posadowić na istniejącym podłożu z wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne do posadowienia rury 

wodociągowej  

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie występują grunty piaszczyste z piasku dowiezionego o grubości 10cm  

- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie występuje odwodnienie - ze żwiru dowiezionego o grubości 20cm.  

Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. 

Piasek na podsypkę nie może być zamrożony i nie może zawierać ostrych kamieni lub łamliwego materiału. Max wielkości 

ziaren 20mm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlano-wykonawczym.  

3.5.3.5. Montaż rur z PVC w wykopie otwartym  

Zaleca się montaż przewodów  w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Układanie rur poza tym zakresem temperatur 

wymaga uzgodnienia technologii montażu z Inspektorem. Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie 

kierunku i spadków zgodnie z Projektem. Opuszczanie i układanie przewodów na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 

przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny — nie mogą mieć 

uszkodzeń, oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci 

zaślepek, korków itp. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli 

powinna być zgodna z dokumentacją.  

Przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. W tym celu 

należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach, co 30,0 m na prostej lub w punktach załamania, służące do 

odtworzenia osi kanału w wykopie. Ławy celownicze są ustawiane na określonej rzędnej z zachowaniem spadku kanału. 

Należy codziennie sprawdzać niwelatorem celowniki, przed przystąpieniem do montażu rur. Przy niestosowaniu izolacji 

cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem, głębokość ułożenia przewodu powinna być 

taka, aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania 

gruntów hz o 0,20m zgodnie z PN-EN 1610:2002, W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmniejszenie przykrycia 

jednak nie więcej niż 0,1m.  

Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, za pomocą pasów parcianych. Ręcznie do wykopu można wkładać 

rury i kształtki o średnicy do DN 400. Stosując wciągniki lub zawiesie należy wykluczyć możliwość uszkodzenia materiału. 

Nie mogą być stosowane haki, łańcuchy, linki stalowe oraz inne urządzenia pomocnicze mogące spowodować obciążenie 

punktowe lub udarowe.  

Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału.  

Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. Właściwe położenie ułożonej rury w 

stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem. a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyżem celowniczym 

lub łatą mierniczą i niwelatorem. Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego dolnego końca stanowi 

odległość płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników od płaszczyzny projektowanego dna kanału i powinna wyrażać 

się w pełnych metrach lub półmetrach. Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku 

osi budowanego kanału. Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
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długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypką z granulatu. Przy 

nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku lub żwiru dobrze 

ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. Nie wolno 

dokonywać korekt ułożenia poszczególnych części rurociągu przez uciskanie i przepychanie względnie uderzenie ciężkim 

przedmiotem. Zarówno grunt rodzimy jak i materiał podłoża muszą wykazywać wystarczającą nośność. Nie wolno stosować 

w strefie rury gruntu przemarzniętego.  

Rury należy łączyć łącznikiem z wewnętrznym pierścieniem oporowym i uszczelkami. Przed połączeniem rur „bose” końce 

należy smarować środkami umożliwiającymi poślizg. „Bose” końce wciskać do miejsca zaznaczonego na rurze.  

Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha której przyłączamy nowy 

odcinek, powinna być zastabilizowana przez wykonanie obsypki. Przed ukończeniem dnia roboczego, lub zejściem z 

budowy, należy zabezpieczyć końce układanego kanału przed zamuleniem woda gruntową lub opadową przez zamknięcie 

wlotu ostatniej rury np. drewnianym progiem.  

Rury układać zgodnie z „Instrukcją projektowania i budowy kanalizacji z tworzyw sztucznych”, wydaną przez producenta 

wbudowanych rur.  

3.5.3.6. Połączenia rur i kształtek z PVC 

Przy montażu rur i kształtek należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny 

być gładkie, czyste bez przypaleń, pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1401-1:1999, oraz PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.  

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką (pierścieniem 

elastomerowym), do określonej głębokości, Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

3.5.3.7. Obsypka kanału  

Obsypka rury jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Zasypanie kanału należy 

rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym zagęszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami 

grubości 10-20cm, ręcznie lub mechanicznie. Zasypywanie należy wykonać ostrożnie. Niedopuszczalne jest zasypywanie 

mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.  

W/w warunki należy zastosować również przy zasypie studzienek.  

Materiał obsypki powinien być układany równomiernie z obu stron rurociągu, warstwami grubości max 30cm i zagęszczany. 

Ostatnia warstwa obsypki powinna kończyć się 30cm ponad wierzchołkiem rury. W celu uzyskania koniecznego 

zagęszczenia gruntu należy utrzymywać wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociągu i zagęszczania 

gruntu nie można dopuścić do przemieszczeń poziomych ani pionowych. Lekkie rury (do średnicy DN 350) należy w trakcie 

zagęszczania gruntu zabezpieczyć przed przemieszczaniem pionowym. W związku z tym należy jednocześnie obsypywać i 

zagęszczać grunt po obydwu stronach rurociągu, względnie obciążać rurociąg materiałem obsypki w sposób odcinkowy. W 

strefie niebezpiecznej należy dokonywać zagęszczania ręcznego, względnie używać lekkich zagęszczarek wibracyjnych 

(maksymalny ciężar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zagęszczarek płytowych (maksymalny ciężar roboczy 1,0 kN). Należy 

zapewnić zagęszczenie gruntu w strefie rurociągu równe co najmniej jego wartości w strefie nad rurociągiem. Sprawdzenie 

zagęszczenia co 50 m.  

3.5.3.8. Montaż studni betonowych 

Studnie z kręgów betonowych prefabrykowanych o połączeniach na uszczelki gumowe montować należy zgodnie z instrukcją 

i zaleceniami producenta. Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:  

- komory roboczej prefabrykowanej (podstawa studni) z kręgu betonowych wibroprasowanego wys. 1000 mm, na płycie 

dennej z odpowiednimi otworami na dopływy i odpływy oraz z wyrobioną kinetą   

- kręgów betonowych wibroprasowanych o połączeniach na uszczelki gumowe,  

- pierścienia odciążającego prefabrykowanego pokrywy żelbetowej prefabrykowanej,  

- włazu kanałowego żeliwnego, − stopni złazowych.  

Przejścia rur kanalizacyjnych z PVC lub PP przez ściany komory należy wykonać jako przejścia szczelne przy zastosowaniu 

tulei ochronnej z uszczelką.  

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz 

typu ciężkiego wg PN-EN 124:2000.  

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź 

włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu.  

W ścianach komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w 

odległościach pionowych 0,30m i w odległości poziomej osi stopni 0,30m. Studnie należy zakończyć pierścieniami 

odciążającymi, płytami pokrywowymi i włazami żeliwnymi typu ciężkiego 40t. Wymagania dotyczące pierścienia 

odciążającego i włazu jak dla studni betonowych. Włazy kanałowe powinny mieć średnicę nie mniejszą niż 600mm. Włazy 

należy usytuować nad stopniami złazowymi, w odległości 0,10m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek. Studzienki 

kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w PN-B/10729:1999. 

3.5.3.9. Sprawdzenie szczelności wykonania kanału 

Badanie szczelności kanalizacji grawitacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610:2002. Próbę szczelności 

przeprowadzić po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie złącza muszą być odkryte. Szczelność przewodów i 

studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, 

wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 

kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, 

jeżeli uzupełnienie wody od początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

• 0,15 l/m2 dla przewodów 

• 0,20 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi 

• 0,40 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych 

Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza. 
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3.5.3.10. Zasypanie wykopów  

Po dokonaniu odbioru kanału, próbie szczelności, kontroli spadków, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu obsypki 

kanału można przystąpić do zasypania wykopów.  

Bezpośrednio nad strefą rurociągu, gdzie grunt jest specjalnie zagęszczony, występuje strefa tworząca przykrycie. 

Przystępując do zasypywania wykopu należy brać pod uwagę zalecenia normy DIN 4033. Wypełnienie i zasypywanie 

wykopu powinno następować warstwami o grubości zapewniającej z jednej strony bezpieczeństwo samego rurociągu, z 

drugiej zaś strony możliwość odpowiedniego zagęszczenia. Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami 

grubości 20 cm. Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,3 - 1,0m nad wierzchołkiem rury, może być zagęszczana za 

pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,6 kN) lub płytowych zagęszczarek 

wstrząsowych (ciężar roboczy do 5,0 kN). Średnie lub ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy 

przykryciu powyżej 1m. Zagęszczanie gruntu nad rurociągiem przy pomocy urządzeń kafarowych lub łyżki koparki jest 

niedopuszczalne. Jeżeli w czasie budowy mogą wystąpić obciążenia przekraczające normalnie występujące obciążenia w 

stanie po zabudowaniu (np. od ciężkich maszyn budowlanych), to należy dokonać oddzielnych obliczeń statycznych dla 

tymczasowego stanu obciążeń. Sprawdzenie zagęszczenia co 50m. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie 

układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w projekcie. 

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.  

3.5.3.11. Inspekcja telewizyjna 

Zależnie od wymogów Eksploatującego sieć, przed odbiorem końcowym należy przeprowadzić inspekcję kanałów przy 

pomocy kamery TV wprowadzonej do kanału. Kamera ma być kolorowa, samobieżna, z głowicą obrotową. W trakcie 

wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi kanału. Należy zapewnić oświetlenie 

wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości, co do stanu kanału. W 

tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: data/godzina; nazwa ulicy; numer studzienki 

początkowej i końcowe; średnica kanału; dystans bezpośredni od studni początkowej. Efektem wykonanej inspekcji jest 

kaseta video wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierającym opis stanu kanału). W czasie inspekcji TV należy 

zarejestrować i udokumentować: połączenia rur, miejsca wykonania przyłączy, rozgałęzienia kanałów, sposób uszczelnienia 

przejść przez ściany studni. 

3.5.3.12. Przebudowa i naprawa istniejących studni kanalizacji sanitarnej 

Należy dokonać przebudowy istniejącej studni ist.S15 poprzez wykonanie otworu wiertnica w ścianie studni i zamontowanie 

przejścia szczelnego. 

3.6. Kontrola jakości  

3.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy prowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków 

Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” wydawnictwa ITB pkt. 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”  

- wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń,  

- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy,  

- wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 

posiadające odpowiednie licencje.  

3.6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: − określenie stanu terenu.  

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

- ustalenie metod wykonywania wykopów,  

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.  

3.6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 

zaakceptowaną przez Inwestora  

W szczególności kontrola powinna obejmować:  

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów 

niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1mm,  

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,  

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i 

warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,  

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym 

w dokumentacji,  

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża,  

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach 

przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni  

- materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,  

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,  

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,  

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, − badanie zastosowanych złączy i ich szczelność,  

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,  

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  
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- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych i pokryw włazowych,  

- badanie zmiany kierunków przewodu,   

- badanie zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem,  

- badanie szczelności całego przewodu,  

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,  

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego 

warstw.  

3.6.2. Kontrola jakości robót  

3.6.2.1. Badanie wykonania wykopów  

3.6.2.1.1. Badanie wykopów otwartych  

Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne, 

porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne 

i porównanie z dokumentacją oraz użytkowanym sprzętem.  

3.6.2.1.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopów  

Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie. 

3.6.2.1.3. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego  

Przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża odpowiada następującym wymaganiom:  

-     ma naturalną wilgotność,  

- nie został podebrany,  

- jest zgodny z określonym w dokumentacji. 

3.6.2.1.4. Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu podłoża 

naturalnego  

Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty niwelatorem, z dokładnością do 1 cm i 

porównanie z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 30 m.  

3.6.2.1.5. Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego  

Sprawdzenie podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne.  

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód gruntowych przeprowadza się przez wykonanie 

wykopu próbnego w podłożu naturalnym i pomiar głębokości zwierciadła wody gruntowej od poziomu podłoża naturalnego, 

oraz grubość warstwy odsączającej z piasku z dokładnością do 1cm. Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 

50 m.  

3.6.2.2. Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego  

Grubość podłoża piaskowego, żwirowego i betonowego przeprowadza się pod zewnętrznym obrysem dna rury przez 

oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm co max. 30 m.  

3.6.2.3. Badanie głębokości ułożenia przewodu, wielkości przykrycia i wykonania izolacji  

Badanie przeprowadza się przez pomiar:  

- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora,  

- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym  

- obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów jw., a rzędną projektowanego terenu w danym 

punkcie.  

3.6.2.4. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek  

3.6.2.4.1. Badanie ułożenia przewodu 

Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż całej długości i na szerokości co 

najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.  

3.6.2.4.2. Badanie ułożenia przewodu w planie  

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według Dokumentacji Projektowej z dokładnością do 5 

mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanału.  

3.6.2.4.3. Badanie ułożenia przewodu w profilu  

Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez pomiar i porównanie z rzędnymi w Dokumentacji 

Projektowej, lub przez pomiar rzędnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza złączami rur i 

porównanie z wyliczonymi rzędnymi według Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonać w trzech wybranych punktach 

badanego odcinka przewodu. Dokładność pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm. Każda rura i kształtka 

powinna być skontrolowana pod względem prawidłowości posadowienia za pomocą poziomicy ręcznej, niwelatora lub 

przyrządu laserowego.  

3.6.2.4.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu  

Badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu w planie i profilu należy przeprowadzić w studzienkach przez 

oględziny zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar promienia łuku oraz gabarytów studzienek wykonuje się przy użyciu taśmy 

stalowej i miarki z dokładnością do 1 cm.  

3.6.2.4.5. Badanie połączenia rur i prefabrykatów  

Sprawdzenie wykonania połączeń zgodnie z Dokumentacją Projektową, należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.   

3.6.2.4.6. Badanie odbiorcze studzienek  

Badania te polegają na:  

- sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od przewodów i kabli,  

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne,  

- sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez oględziny zewnętrzne,  

- sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne,  
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- sprawdzeniu włazu kanałowego należy przeprowadzić przez pomiar odległości krawędzi otworu, od wewnętrznej 

powierzchni ściany, oraz zastosowania właściwego typu włazu,  

- sprawdzenie montażu stopni złazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w ścianie,  

- pomiarze odstępów pionowych i poziomych, oraz poziomego położenia górnej - powierzchni stopni. 

3.6.2.5. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozją  

Badania należy przeprowadzić po wykonaniu próby szczelności przez oględziny zewnętrzne.  

3.6.2.6. Badanie warstwy ochronnej zasypu  

Badanie należy wykonać przez pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu, która dla rur kamionkowych, z żywic 

poliestrowych i PVC powinna wynosić co najmniej 0,30m. Zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 

skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczególności ubicia jej z boków przewodu.  

Pomiar należy wykonać z dokładnością do 1 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50,0 m.  

3.6.2.7. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:  

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 

5cm,  

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m,  

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm,  

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych 

kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10cm,  

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z tworzyw 

sztucznych ± 0,5cm,  

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć: dla przewodów 

z tworzyw sztucznych 0,1 m,  

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodów z tworzyw 

sztucznych ± 0,5cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,  

- Wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m nie powinien wynosić mniej 

niż określono w projekcie, 

3.6.2.8. Próba szczelności kanału grawitacyjnego przy metodzie wykopowej  

Przewód powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód 

gruntowych do kanału.  

Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z zasadami określonymi w PN-EN 

1610:2002  

Przed przystąpieniem do próby szczelności należy zapewnić:  

- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami,  

- odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami – 

wykonana dokładna osypka,  

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.   

Norma PN-EN 1610:2002 dotyczy również kontroli przy renowacji istniejącej kanalizacji.(metodą wykopową).  

3.6.2.8.1. Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację  

Prace wstępne 

Badanie przeprowadza się na odcinku między studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w górnej studzience i wylotowe w 

dolnej powinny być dokładnie zamknięte i uszczelnione oraz umocowane w sposób zapewniający przeniesienie sił 

działających w czasie próby.  

Poziom zwierciadła wody lub ścieków, w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną co najmniej 0,5m niższą od 

rzędnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnętrzne studzienek należy pomierzyć z dokładnością do 1cm, na wysokości 

0,5m pod górną krawędzią otworu wylotowego i obliczyć powierzchnię wewnętrzną studzienek Fs w m2. Przewód o długości 

Ls i średnicy wewnętrznej dz.  

Dla w/w danych wylicza się Vw w m2.  

Napełnianie wodą i odpowietrzanie przewodu  

Po wykonaniu w/w prac wstępnych należy przystąpić do napełniania badanego odcinka kanału wodą do wysokości 0,50m 

ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć łatą niwelacyjną wysokość ponad dnem kanału, oznaczając jako H w 

m. Dokładność pomiaru do 1 cm. Napełnienie wodą należy rozpocząć od niżej położonej studzienki, przeprowadzić powoli, 

aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu przez zwierciadło wody 

położenia na wyznaczonej wysokości H, przerywa się dopływ wody i pozostawia się tak przygotowany odcinek przewodu do 

próby szczelności w celu należytego nasączenia ścian przewodu wodą i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewodów z 

rur prefabrykowanych betonowych i żelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej części studzienek, oraz 1 godziny 

dla przewodów kamionkowych, żeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi się przegląd badanego odcinka i 

kontrole złączy.  

 Pomiar ubytku wody  

Po upływie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu i kontroli złączy, należy uzupełnić 

zaistniały ubytek wody do założonego poziomu H.  

Po uzyskaniu tego położenia należy zrobić odczyt na zegarku z dokładnością do 1 minuty i odczyt na skali rurki 

wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokładnością do 1mm.  

Oba te odczyty należy zanotować jako rozpoczęcie próby szczelności.  

W czasie przeprowadzania próby, należy przeprowadzać kontrolę złączy rur, ścian przewodu i studzienek.  

W przypadku ubytku wody należy sukcesywnie dolewać z naczynia o pojemności dostosowanej do dopuszczalnego ubytku 

wody wynoszącego co najmniej 1,1. Vw- dopuszczalna ilość ubytku wody.  
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W chwili upływu czasu próby t, należy zamknąć dopływ wody, dokonać odczytu czasu z dokładnością do 1 min. oraz na skali 

rurki wodowskazowej dokonać odczytu z dokładnością do 1mm. Różnica obu odczytów określa ilość wody dolanej do 

badanego odcinka przewodu i studzienek, a więc wielkość ubytku wody Vw. W ten sposób należy poddać próbie cały kanał.  

3.6.2.8.2. Badanie szczelności kanału na infiltrację 

Na badanym odcinku przewodu o określonej długości i średnicy pomiędzy studzienkami nie powinno być zamontowanych 

urządzeń.  

Wszystkie odgałęzienia powinny być dokładnie zamknięte.  

Należy wykonać zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w następstwie wyporu, uwzględniając poziom zwierciadła 

wody gruntowej przed rozpoczęciem jego obniżania, przez częściowe lub całkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.  

 Pomiaru dopływu wody gruntowej do przewodu podczas próby szczelności na infiltrację wykonuje się w kolejności od 

końcowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem. Na wewnętrznej i zewnętrznej ścianie studzienki na górnym 

końcu odcinka przewodu, należy wykreślić linie poziome o wysokości 0,5m ponad górne krawędzie otworu wylotowego 

oznaczając je Hs, i Hz i zmierzyć wzniesienie ponad poziom kanału z dokładnością do 1cm. W przypadku, gdy położenie 

zwierciadła wody gruntowej ustabilizuje się na wysokości wykreślonych linii z odchyleniem ± 2 cm, wówczas można 

obliczyć Vw,.  

Na tej samej zewnętrznej ścianie studzienki oraz na wszystkich pozostałych, należy wykreślić linię dopuszczalnego położenia 

zwierciadła wody gruntowej, którego przekroczenie może spowodować wypór. Po czasie w ciągu którego podniosło się 

zwierciadło wody gruntowej poniżej dopuszczalnego, lecz umożliwiającego działanie infiltracji wód do przewodu, 

przeprowadza się przegląd badanego odcinka przewodu, a w szczególności studzienek, czy nie występuje przenikanie wody 

gruntowej świadczące o uszkodzeniu przewodu lub studzienek.  

W przypadku takiego stwierdzenia należy oznaczyć miejsce i przyczynę nieszczelności.  

Po usunięciu usterek i ustabilizowaniu się zwierciadła wody gruntowej należy rozpocząć pomiary mierząc z dokładnością do 

1 min. i wysokość zwierciadła wody gruntowej ponad dnem przewodu Hz i w kinecie studzienek hs, na górnym i dolnym 

końcu badanego przewodu. W czasie trwania próby szczelności, należy prowadzić obserwację co 30mm, i robić odczyty 

położenia zwierciadła wody na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.  

Dokładność odczytów Hz do 1 cm i hs -do 5mm.  

Odczyt średni Hz stanowi składnik Fs, do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu Vw.  

Infiltracja wód gruntowych Vp do wnętrza badanego odcinka kanału jest równa iloczynowi przepływu objętości V odczytanej 

przy napełnieniu hs, w dolnej studzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania próby t i 

obliczana jest ze wzoru:  

Vp =  V· t (m3) z dokładnością do 0,0001m3.  

Odchylenie wyników pomiarów oblicza się w procentach ze stosunku VpA/w.  

Dla przewodów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej odchylenie wyników pomiarów nie powinno przekroczyć 10%, a 

dla kanalizacji ściekowej nie jest dopuszczalne.  

3.7. Obmiar robót  

3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

3.7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót  

Jednostkami obmiaru są:  

• dla kanału grawitacyjnego – mb kanału liczony w rzucie osi podłużnej od osi studni początkowej do osi studni 

końcowej (dotyczy wszystkich metod budowania kanału lub jego renowacji).  

• dla robót ziemnych m3 – wykonywanych wykopów o ścianach umocnionych i zasypek obliczany jako iloczyn 

szerokości, głębokości i długości: 

szerokości:  

- Ø400 – szer. 1,25 m 

- Ø315 – szer. 1,10 m 

- Ø160 – szer. 0,90 m 

Podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności). Przy wykonywaniu wykopów w 

gruntach mokrych podane wymiary szerokości można zwiększyć o 10 cm. Zwiększenie szerokości wykopów można 

stosować gdy poziom wody gruntowej znajduje się 1,0 m powyżej dna wykopu. 

- w miejscach zabudowy studzienek betonowych należy przyjąć 2,5m pomniejszoną o szerokość wykopu budowanego 

kanału (na długości 2,5m),  

- głębokość wykopu przyjmować od dna wykopu do podłoża gruntowego pod warstwami nawierzchni  

- długość wykopu przyjmować w osiach studni  

- dla obsypki i zasypania wykopów od obliczonej kubatury odjąć objętość studni i rur,  

• dla studzienek nowobudowanych (wraz z ew. kaskadą, króćcami podlegającymi zakorkowaniu lub połączeniu z 

istniejącymi kanałami, oraz kształtkami do podłączenia istniejących kanałów)  – kpl.   

3.8. Odbiór robót  

3.8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych należy 

prowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych.  

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610:2015-10. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową „ST” i wymaganiami Inspektora jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.  
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3.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową kanalizacji, a 

mianowicie:  

- przygotowanie podłoża,  

- prawidłowość montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku, spadku połączeń, montażu w rurach 

osłonowych,  

- prawidłowość wykonania studni kanalizacyjnych,  

- prawidłowość zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez przeszkody, wzmocnienia,  

- wykonanie izolacji,  

- zasypanie i zagęszczenie wykopu.  

 Odbiór robót zanikających (np. prawidłowość wykonania wykopu i obudowy ścian wykopów) powinien być dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

3.8.3. Odbiór częściowy  

Przed dokonaniem odbioru częściowego należy sprawdzić:  

- poprawności zainstalowania kanału i jego elementów,  

- poprawności działania kanału,  

- aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia, szkice polowe, 

- kompletność DTR i świadectw producenta, 

- komplet dokumentów wymaganych Ustawą Prawo Budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych. 

3.8.4. Odbiór końcowy  

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu:  

- poprawności zainstalowania kanału i jego elementów,  

- poprawności działania kanału,  

- aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia, szkice polowe, 

- kompletność DTR i świadectw producenta, 

- komplet dokumentów wymaganych Ustawą Prawo Budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych, 

- protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót, jeżeli takie wystąpią. 

3.8.5. Odbiór gwarancyjny  

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniły się w okresie: 12 i 36 

miesięcy (tj. dwukrotnie) od odbioru końcowego. 

Odbiór będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunięcia usterek, zgłaszanych przez 

Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu odbioru gwarancyjnego.  

Do Odbioru gwarancyjnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie przejmowania Robót,  

- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,   

- dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji. 

3.8.6. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniły się w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny pogwarancyjny będzie dokonany na około 3 miesiące przed upływem gwarancji na podstawie oceny 

wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunięcia usterek, zgłaszanych przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone 

podpisaniem Protokołu odbioru pogwarancyjnego.  

Do Odbioru pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie przejmowania Robót,  

- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,   

- dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.  

3.9. Płatności  

3.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  

3.9.2. Cena jednostkowa 1m3 wykonanego wykopu obejmuje  

• prace geodezyjne,  

• wykonanie przekopów kontrolnych,   

• wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń podziemnych (uzbrojenia podziemnego) łącznie z ewentualnym 

wykonaniem odkrywek zaleconych przez właścicieli uzbrojenia,  

• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,  

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, wraz z ich utylizacją 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,  

• wykonanie wykopu,  

• zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie,   

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

•  odwóz gruntu na czas składowania,  

• odwóz gruntu z wykopu wraz utylizacją, 
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• zabezpieczenie umocnienie ścian wykopów, 

• zabezpieczenie istniejącej infrastruktury z uwzględnieniem wytycznych oraz materiałów, robót, nadzoru i opłat 

określonych przez gestorów mediów. 

3.9.3. Cena jednostkowa 1mb wykonanej i odebranej kanalizacji dla metody wykopu otwartego mierzonych w 

metrach obejmuje  

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz ze 

sporządzeniem wymaganej dokumentacji,  

• montaż rur i kształtek,  

• wpięcie do istniejącej kanalizacji,  

• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych i naziemnych,  

• wykonanie ewentualnych rur osłonowych,  

• przepompowywanie lub odwóz ścieków na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami związanymi z przekazaniem 

ścieków jednostce upoważnionej do ich odbioru). 

3.9.4. Cena jednostkowa wybudowania 1kpl. studni obejmuje  

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz ze 

sporządzeniem wymaganej dokumentacji,  

• przygotowanie podłoża gruntowego,  

• montaż elementów studni (m.in. podstawa studni, kręgi, płyta odciążająca, właz, pierścienie regulacyjne) 

• montaż kaskady, króćców podlegających zakorkowaniu lub połączeniu z istniejącymi kanałami, kształtek do 

podłączenia istniejących kanałów, 

• przyłączenie istniejących kanałów,  

• wykonanie ewentualnego oznaczenia studni (w ulicach gruntowych), 

• regulacja wysokościowa włazu do warstwy ścieralnej. 

3.9.5. Cena wykonania 1m3 podsypki i obsypki 

• odtworzenie istniejącego drenażu i innych instalacji jeśli zostały uszkodzone w czasie wykonywania wykopów,   

• dowóz i wykonanie podsypki i obsypki (30cm ponad wierzch rury) wraz z jej zagęszczeniem. 

3.9.6. Cena wykonania 1m3 zasypania wykopów obejmuje  

• demontaż umocnienia ścian wykopów 

• zasypanie wraz z zagęszczeniem gruntu warstwami do żądanego wskaźnika zagęszczenia,  

• wyrównanie terenu na trasie wykopu,  

•  dowóz gruntu z czasowego składowiska, 

• dowóz nowego gruntu, 

3.9.7. Cena jednostkowa 1 kpl. badania szczelności obejmuje  

• napełnienie kanału, 

• wykonanie próby szczelności infiltracje i eksfiltrację, 

• odprowadzenie wody, 

• badanie szczelności wszystkich kanałów wykonanych metodą wykopową i bezwykopową wg PN-EN 1610:2015-

10. 

3.9.8. Cena jednostkowa 1 kpl. wykonania inspekcji CCTV obejmuje  

• monitoring TV wszystkich kanałów wykonanych metodą wykopową i bezwykopową.  

3.10. Przepisy związane  

3.10.1. Katalogi  

Katalog budownictwa  

•  KB4-4.12.1 (6)   Studzienki połączeniowe (lipiec 1980), 

 •  KB4-4.12.1 (7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980).  

3.10.2. Normy  

1. PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością  

2. PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

3. PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, 

kształtek i systemu.   

4. PN-EN 1917 / 2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe.  

5. PN-EN 1917:2004/AC:2007 - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe.  

6. PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych  

7. PN-EN 13380 / 2004 Wymagania ogólne dotyczące stosowania do renowacji i napraw zewnętrznych systemów 

kanalizacyjnych.  

8. PN-EN 1452-3:2010 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) -- Część 3: Kształtki.  
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9. PN-B-10729:1999 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

10. PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

11. PN-EN 877:2004 - Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z 

budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości.  

12. PN-EN 877:2004/A1:2007 - Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania 

wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości.  

13. PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.  

14. PN-EN 196-3:2011 - Metody badania cementu.  Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości. 

15. PN-EN 196-1:2006 - Metody badania cementu.  Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 

16. PN-EN 196-6:2011 - Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

17. PN-EN 12670:2002 - Kamień naturalny - Terminologia.  

18. PN-EN 991:1999 - Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z autoklawizowanego betonu 

komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze.  

19. PN-EN 13755:2002 - Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu 

atmosferycznym.  

20. PN-EN 13755:2002/AC:2004 - Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu 

atmosferycznym  

21. PN-EN 14157:2005 - Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie.  

22. PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.  

23. PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.  

24. PN-EN 206:2014-04 – Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

25. PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

26. PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu. 

27. PN-EN 933-1:2000 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania.  

28. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania.  

29. PN-EN 933-4:2001 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik 

kształtu.  

30. PN-EN 1097-6:2002 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości 

ziarn i nasiąkliwości.  

31. PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.  

32. PN-EN 197-1:2012 – Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku.  

33. PN-EN 934-2:2010 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 

wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

34. PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

35. PN-B-24620:1998/Az1:2004  - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

36. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

37. PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania. 

38. Normy wycofane należy traktować jako pomocnicze.  

3.10.3. Inne przepisy i literatura  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano — montażowych — ITB  

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych  

• Katalog powtarzalnych Elementów Drogowych opracowany przez „Transprojekt” Warszawa  

• Katalog Budownictwa KB 4.-4. 12.1(6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe  

• Inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE  

• Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych — Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 

1986r.  
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4. ST-04 Roboty ziemne i sieć wodociągowa  

4.1. Wprowadzenie  

4.1.1. Nazwa nadana zamówieniu  

Rozbudowa ul. Szpitalnej i ul. Franciszkańskiej oraz budowa ul. Rodziny Rylskich wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną.  

4.1.2. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania wspólne dotyczące wykonania robót budowlanych dla budowy sieci 

wodociągowej w związku z „Rozbudową ul. Szpitalnej i ul. Franciszkańskiej oraz budową ul. Rodziny Rylskich wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną”. 

4.1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu sieci 

wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.  

Roboty ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem wyników badań podłoża gruntowego – przekazanych przez 

Zamawiającego dla Wykonawcy. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem sieci wodociągowej obejmują:  

- roboty przygotowawcze,  

- roboty ziemne z umocnieniem wykopu, 

- roboty montażowe, 

- próby szczelności, wymagane badania, w tym hydrantów, 

- płukanie i dezynfekcja,  

- ochronę przed korozją,  

- kontrolę jakości.  

4.1.4. Prace towarzyszące i tymczasowe  

Robotami towarzyszącymi i tymczasowymi przy budowie sieci wodociągowych wymienionych wyżej są: 

- geodezyjne wytyczenie tras wodociągowych oraz ich inwentaryzacja powykonawcza,  

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem,  

- przejęcie i odprowadzenie wód gruntowych i opadowych,  

- wykonanie połączeń zgrzewanych, kołnierzowych, spawanych, łączonych na uszczelkę i innych,  

- wykonania włączenia do przewodów istniejących,  

- oznakowanie rurociągów i urządzeń,  

- płukanie i dezynfekcja,  

- dowóz wody do mieszkańców na czas budowy.  

4.1.5. Nazwy i kody   

Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień:  

 DZIAŁ ROBÓT - 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE  

− grupa robót- 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę,  

- klasa robót 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne,  

kategoria robót- 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,  

kategoria robót- 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu, 

kategoria robót - 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,  

− grapa robót - 45200000-9- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,  

- klasa robót - 45230000-8- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu,   

- kategoria robót - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków,  

4.1.6. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne i określeniami przyjętymi w „Warunkach 

technicznych Wykonania i Odbioru”, odpowiednimi normami (PN i EN-PN) oraz określeniami podstawowymi w 

Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.   

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe:  

- chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunięty przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsunięty  

- operat powykonawczy - wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót 

budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, 

inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne, Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, 

atesty, krajowe deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje właściwości użytkowych,  

- dokumentacja projektowa - dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych 

składająca się z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych warz z wszelkimi 

urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu  

- droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 

zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu  

- eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód z przewodu do gruntu  
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- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia 

terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią  

- hydrant - urządzenie zamontowane na przewodach wodociągowych rozdzielczych służące do celów przeciwpożarowych 

lub płukania sieci  

- infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu  

- jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów  

- kanalizacja deszczowa - kanał stanowiący całość techniczno -użytkową albo jego część stanowiąca odrębny element 

służący do ścieków deszczowych i opadowych  

- kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno —użytkową albo jego część stanowiąca odrębny element 

konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do ścieków sanitarnych (bytowych)  

- kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, podłączeń kanałów i przewodów 

wodociągowych  

- magistralne przewody wodociągowe - przewody wodociągowe służące do przesyłu wody pitnej na znaczne odległości   

- nawiertka - urządzenie służące do podłączenia przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego rozdzielczego 

bez konieczności wyłączania tego przewodu z eksploatacji  

- nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 

gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu  

- niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, kanału, 

studzienki i innych elementów inwestycji  

- ogrodzenie - układ słupków, siatek; furtek i bram wjazdowych zabezpieczający teren pompowni przed ingerencją osób 

nieupoważnionych  

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i 

krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 

chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze  

- przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z 

powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków 

bezpieczeństwa  

- przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. ogrodzenie, budynek, 

kolej, rurociąg itp.  

- przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji  

- przewody wodociągowe rozdzielcze - zewnętrzna sieć ciśnieniowa wody pitnej służąca do zaopatrywania grupy 

odbiorców  

- odgałęzienia sieci wodociągowej w granicach pasa drogowego – odcinek przewodu wodociągowego będący częścią sieci 

wodociągowej (urządzenie wodociągowe), 

- przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową (urządzenie wodociągowe) z instalacją 

wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym,  

- rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 

realizacji zadnia budowlanego  

- rura ochronna - rura o średnicy większej od nity przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do 

zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkoda terenową  

- rura osłonowa - przewód rurowy chroniący przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych, wewnątrz którego 

umieszczony jest przewód instalacyjny  

- rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem Robót  

- skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego uzbrojenia  

- wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona wg wzoru: 

U=d60/d10 gdzie:  

- d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 

10% gruntu [mm],  

- wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określonego wg wzoru: Is = ρd/ ρds 

gdzie: ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3] ρds – maksymalna gęstość objętościowa 

szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej  określona w normalnej próbie Proctora  zgodnie z PN-B-04481, 

służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych zgodnie z normą BN- 77/8931-12 [Mg/m3]  

- zasuwa - urządzenie służące do zatrzymania lab uruchomienia przepływu wody pitnej 

4.2. Materiały  

4.2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania Ogólne”.  

4.2.2. Rury i kształtki wodociągowe  

Rury powinny być proste, zachowywać przekrój i mieć gładkie powierzchnie. Dopuszczalne minimalne odkształcenia dla rur 

z tworzyw sztucznych wynoszą od 1% do 2%.  
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4.2.2.1. Rury przewodowe  

- sieć wodociągowa: z rur ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego, produkowanych zgodnie z normą PN-EN 545 o zewnętrznej 

powłoce ze stopu cynku z aluminium ZnAl85/15 pokrytej warstwą farby epoksydowej oraz wewnętrznej powłoce z zaprawy 

cementowej na bazie cementu hutniczego (wielkopiecowego) o średnicy wg dokumentacji projektowej, 

- odgałęzienia w pasach drogowych: z rur wodociągowych PE SDR17 PN10 w zwoju o średnicy wg dokumentacji 

projektowej. 

4.2.2.2. Kształtki 

Kształtki z tworzyw sztucznych do rur ciśnieniowych z PE spełniające wymagania norm PN-ISO 11922-1:2013-12, PN-EN 

ISO 1452-2:2010 o średnicy wg dokumentacji projektowej.  

Kształtki z żeliwa sferoidalnego PN 10 produkowane wg PN-81/H-74100 o średnicy wg dokumentacji projektowej. 

4.2.3. Armatura  

Na przewodach wodociągowych należy stosować armaturę spełniającą normy: PN-EN 12570:2002, PN-EN ISO 6708:1998.  

Zasuwy żeliwne klinowe — zasuwy z miękkim uszczelnieniem.  

Zasuwy będą dostosowane do tłoczenia wody w temperaturze od 0° do +25° i ci śnieniu  

PN10 i będą odpowiadały wymaganiom DIN 3352 część 4 o długościach wg DIN 3302 część 1, FS (EN 558-GR). Otwory w 

kołnierzach będą wykonane wg ISO 7005-2/DIN 2501. Trzpień będzie możliwy do wymiany pod ciśnieniem.  

 Materiał wykonania  

- korpus i pokrywa - żeliwo sferoidalne GGG-40 wg DIN 1693  

- pokrycie - farba epoksydowa nakładana proszkowa o grubości powłoki wg DIN 30667 dopuszczona do kontaktu z wodą 

pitną  

- uszczelnienie - guma nitrylowa (NBR), guma etylenowo-propylenowa (EPDM)  

- trzpień - stal nierdzewna DIN X 20 Cr13  

- klin - żeliwo sferoidalne GGG-50 nawulkanizowane gumą EPDM  

- śruby pokrywy - stal nierdzewna, zatopione na gorąco  

- obudowy do zasuw - obudowy teleskopowe  

- skrzynki uliczne - żeliwo szare  

Hydranty nadziemne Dn80 mm winny spełniać następujące wymogi:   

- Posiadać kolumnę i głowicę z żeliwa sferoidalnego  

- Zabezpieczenie za pomocą malowania proszkowego  

- Zabezpieczenie w przypadku złamania  

- Możliwość demontażu i naprawy  

4.2.4. Taśma ostrzegawcza  

Taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokości 20 cm z wkładką identyfikacyjną.  

4.2.5. Bloki oporowe  

Na załamaniach i rozgałęzieniach trasy należy stosować bloki oporowe Bloki oporowe mogą być zastosowane jako 

prefabrykaty bądź wykonane na budowie. Do wykonania bloków oporowych należy zastosować beton marki C 12/15.  

4.2.6. Beton  

Beton używany na budowie powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 1992-1-1:2008. Na budowie winien być stosowany 

beton zgodny z dokumentacją projektową.  

4.2.7. Prefabrykaty betonowe do obudowy   

Do obudowy skrzynek ulicznych, zasuw wodociągowych należy zastosować prefabrykaty żelbetowe. Zasuwy należy 

posadowić na blokach betonowych z betonu C12/15.  

4.2.8. Zaprawa budowlana  

Zaprawa budowlana do połączeń elementów prefabrykowanych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

04500:1985.  

4.2.9. Woda  

Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.  

4.2.10. Piasek na podsypkę rur  

Piasek na podsypkę rur powinien odpowiadać PN-EN 13043:2004.  

4.2.11. Kruszywo mineralne  

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2008.  

4.2.12. Materiały izolacyjne i uszczelniające  

Lepik asfaltowy do stosowania na zimno.  

4.2.13. Zestawienie materiałów — rur, kształtek, prefabrykowanych elementów 

W dokumentacji podano ilości głównych elementów wyposażenia i uzbrojenia sieci wodociągowej. Różnice pomiędzy 

ilościami elementów podanymi w zestawieniu w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub konieczności zachowania 

wymaganej przez Inspektora robót jakości robót nie mogą być podstawą zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze 

lub innych roszczeń Wykonawcy.  

4.2.14. Elementy umocnienia ścian wykopów  

- typowe szalunki klatkowe do wykopów liniowych,  

- grodzice stalowe,  

- wypraski stalowe.  
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4.2.15. Składowanie materiałów  

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność 

oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być 

utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych.  

4.2.15.1. Rury i kształtki z żeliwa i tworzyw sztucznych   

Magazynowane rury powinny być zabezpieczenie przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych (temperatura nie 

wyższa niż 30°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach 

zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywać uniemożliwiając ich przewietrzanie. Rury o 

różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy są składowane razem, to rury o grubszej ściance 

winny być składowane na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach z przekładkami 

drewnianymi, a wysokość stosu nie powinna być większe niż 1,5m. Składowania rur nie może powodować nacisku na 

kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur powinno być dokonane 

za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części 

uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować.  

Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem metod i środków jak 

dla rur.  

Armatura i elementy drobne jak uszczelki, środki do czyszczenia itp. winny być przechowywane w magazynach zamkniętych 

z podziałem na średnice i typy.  

4.2.15.2. Inne materiały  

Piasek na podbudowę winien być składowany jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. Podłoże składowiska 

powinno być równe utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Piasek powinien być zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami ziemi w czasie jego transportu składowania i poboru.  

Cement należy składować w silosach lub workach. Dla składowania cementu w workach Wykonawca zapewni odpowiednie 

magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu zgodnie z BN-88/673 l-08 nie 

może być dłuższy niż 3 miesiące.  

Pozostałe materiały. Pozostałe materiały używane do wykonania rurociągów wodociągowych winny być składowane zgodnie 

z wymaganiami producentów na otwartym powietrzu lub w magazynach zamkniętych w sposób uzgodniony z Inspektorem.  

4.2.16. Odbiór materiałów na budowę  

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru 

technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy 

sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych 

materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 

określonym przez Inspektora robót.  

4.3. Sprzęt  

4.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne”.  

4.3.2. Sprzęt do wykonywania sieci wodociągowej  

Do wykonania robót związanych z budowa sieci wodociągowej może być wykorzystany sprzęt niżej podany:  

- żurawie budowlane samochodowe,  

- sprzęt mechaniczny i ręczny do zagęszczania,  

- wciągarki ręczne i mechaniczne samochody skrzyniowe,  

- samochody samowyładowcze,   

- sprężarka powietrzna spalinowa,  

- urządzenia do wciskania rur do kielichów,  

- zgrzewarki do zgrzewania elektrooporowego i doczołowego działające wyłącznie w trybie pełnego automatu,  

- inny sprzęt specjalistyczny niezbędny do realizacji zadania.  

4.4. Transport  

4.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”.  

4.4.2. Transport rur, kształtek, bloków i armatury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga 

użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwigni z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. 

Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są transportowane teleskopowo przed 

rozładowaniem wiązki rur należy wyjąć rury „wewnętrzne”. Z uwagi na specyficzne właściwości rur  PE należy przy 

transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania:  

- do przewożenia rur używać wyłącznie samochodów skrzyniowych,  

- środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez ostrych krawędzi gwoździ itp.,  

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze powietrza od -5 do +30°C, przy czym powinna być zachowana 

szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,  

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać l,0m,  

- przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 

średnicy zewnętrznej rury,  

- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające 

boczne ściany skrzyń samochodu,  

- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,  
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- przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1,0 m.  

Kształtki, złączki i armaturę należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur.  

Transport prefabrykowanych bloków oporowych powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi z wykorzystaniem palet 

lub układając je bezpośrednio na skrzyni samochodu. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku za 

ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich 

materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych.  

4.4.3. Transport mieszanki betonowej  

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 

składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granice określone 

w wymaganiach technologicznych.  

4.4.4. Transport cementu  

Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.  

4.4.5. Transport kruszyw  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i 

nadmierny zawilgoceniem.  

4.5. Wykonanie robót  

4.5.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

4.5.1.1. Zakres robót  zasadniczych 

Roboty zasadnicze w zakresie budowy sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych, węzłów hydrantowych wraz z 

hydrantami obejmują:  

- wykonanie wykopów,  

- umocnienie wykopów,  

- wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie,  

- układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień,  

- łączenie rur i kształtek,  

- wykonanie obsypki rurociągów,  

- próby szczelności, płukania i dezynfekcji rurociągów w odcinkach, 

- zasypanie wykopów.  

4.5.2. Wykonanie robót  

4.5.2.1. Roboty przygotowawcze  

- Podstawę wytyczenia trasy rurociągu stanowi Dokumentacja Projektowa.  

- Wytyczenie w terenie osi rurociągu z zaznaczeniem usytuowania studni odpowietrzających i odwadniających za pomocą 

wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki - świadki jednostronne 

lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi rurociągu po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy 

rurociągu w terenie przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy.  

- Wykonanie ręcznej kontroli odkrywki w obrębie skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej rozdzielczej z 

magistralą wodociągową DN800 mm w celu ustalenia rzeczywistej rzędnej posadowienia przewodu. Prace odkrywkowe 

prowadzić pod nadzorem Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. 

- Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi 

sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy.  

- Budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  

4.5.2.2. Roboty ziemne  

Sposób wykonywania robót ziemnych powinien być dobrany w zależności od wielkości robót, głębokości wykopów, 

ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Do robót ziemnych można przystąpić po 

usunięciu bądź zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod wodociągi należy wykonać jako 

wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych mechanicznie lub ręcznie wg wg PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN 

18303 i DIN 19630.Należy w taki sposób wytyczać minimalną szerokość wykopu, aby możliwe było wykonanie stosownego 

zagęszczenia gruntu przy użyciu dostępnych urządzeń. Wykop pod rurociąg należy rozpocząć od najniższego punktu. 

Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów 

nawodnionych. Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy 

rurociągu połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych naciągnięcie sznura wzdłuż nich i 

naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 

2 do 5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 

wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Należy unikać naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jeżeli 

doszło do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyrównać za pomocą odpowiedniego materiału oraz zagęścić 

grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1,0m od 

poziomu terenu, w odległościach nieprzekraczających 20m. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 

ustalonym w Dokumentacji Projektowej.  

4.5.2.3. Umocnienie wykopów  

Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie ścian wykopów.  

Wykopy pod wodociągi umocnić wypraskami stalowymi, grodzicami, balami drewnianymi, szalunkami klatkowymi typu 

płytowego z atestem posiadającymi certyfikaty bezpieczeństwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zakładanych poziomo z 

rozparciem zgodnie z PN i przepisami BHP. Obudowa powinna wystawać 15cm ponad powierzchnię terenu. Umocnienie 

ścian szalunkiem klatkowym jest złożone z oddzielnych odcinków tak zwanych klatek o długości 4,0 — 5,0m, z których 



 

39 

 

każda stanowi całość. Połączenie klatek sąsiednich powinno być dopasowane szczelnie. Rozbiórkę umocnień należy 

prowadzić z jednoczesnym zasypywaniem wykopów. Przy zwalnianiu rozpór należy unikać wstrząsów w otaczającym 

gruncie.  

4.5.2.4. Przygotowanie podłoża  

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. Zgodnie z dokumentacja 

projektową i Specyfikacjami Technicznymi rury należy posadowić na następujących rodzajach podłoża:  

- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie występują piaski grube, średnie lub drobne rury należy 

posadowić na istniejącym podłożu z wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne do posadowienia rury 

wodociągowej  

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie występują grunty piaszczyste z piasku dowiezionego o grubości 10cm  

- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie występuje odwodnienie - ze żwiru dowiezionego o grubości 20cm.  

Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. 

Piasek na podsypkę nie może być zamrożony i nie może zawierać ostrych kamieni lub łamliwego materiału. Max wielkości 

ziaren 20mm. Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka 

przewodu wodociągowego. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 

drewna, kamieni lub gruzu.  

Podłoże powinno być wyprofilowane tak, aby rura spoczywało na nim 1/4 swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w 

planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku nie powinno 

przekraczać - 1 cm.  

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie powinno być większe niż 

10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno 

przekraczać w żadnym jego punkcie ± 0,5 cm. Badania podłoża naturalnego i umocnionego przeprowadzać zgodnie z 

wymaganiami normy PN-B-10725:1997. 

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami określonymi 

przez producentów rur.  

4.5.2.5. Montaż przewodów wodociągowych  

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. Spadki i głębokości posadowienia 

winny być zgodne z dokumentacją projektową.  

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy wodociągu w wykopie 

otwartym można przystąpić po przejęciu wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m.  

Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.1997 Rury do budowy przewodów 

przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu 

w czasie transportu i składowania. Rury do wykopu opuszczać ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 

zrzucanie rur do wykopu. Każdy segment rur po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinien przylegać do podłoża na całej 

swej długości, na co najmniej 1/ 4 obwodu, symetrycznie do osi. Wyrównanie spadków przez podkładanie pod rurę 

kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią 

po środku długości rury i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania 

uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury tj. jej oś i spadek za pomocą ław celowniczych, ławy 

mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu nie 

może przekraczać ± 2,0cm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±1,0cm. 

Rury PE można układać przy temperaturze powietrza od 0°C do + 30°C. Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu na 

przygotowanym podłożu należy:  

- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,  

- wykonać złącza, po czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być obsypana 

warstwa ochronną 30cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur 

musza się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładkami pod odcinkiem wciskowym.  

Rury z żeliwa sferoidalnego należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 

wyprofilowanymi uszczelkami gumowymi dostarczonymi przez producenta rur.  

Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe 

wciskowe należy wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana pierścieniową uszczelkę 

gumowa, a następnie wcisnąć bosy koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do 

wciskania bosego końca rur przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. Potwierdzeniem prawidłowego 

wykonania połączenia powinno być osiągnięte przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych 

elementów. Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem 

gumowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to aby bosy koniec rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te 

powinny być podane przez producenta.  

Na zmianach kierunku i rozgałęzieniach stosować kształtki podane w dokumentacji projektowej. Na zmianach kierunku i 

rozgałęzieniach przewodów wodociągowych, zgodnie z dokumentacją projektową i normatywami należy zamontować bloki 

oporowe. Można zastosować bloki oporowe prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawcę na budowie. Bloki oporowe 

po wykonaniu należy zabezpieczyć przez dwukrotne pomalowanie lepikiem asfaltowym na zimno.  

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej należy zainstalować armaturę.  

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed 

ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.  

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności rury zasypać do takiej wysokości aby znajdujący 

się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.  

Po wykonaniu i zasypaniu wykopów zasuwy i hydranty na zrealizowanym wodociągu należy oznakować przy pomocy 

tabliczek umieszczonych na słupkach betonowych. przy pomocy tabliczek umieszczonych na sąsiadujących ogrodzeniach.  
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4.5.2.6. Montaż rur i kształtek 

Powierzchnie wewnętrzne rur i kształtek z PE i żeliwa powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i 

jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 12201-

1-4:2004. Połączenia rur żeliwnych wsuwane rozłączne z uszczelką gumową z EPDM. W połączeniach zgrzewanych stosuje 

się kształtki doczołowe, kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo. Zgrzewane doczołowe polega na łączeniu rur i 

kształtek przez nagrzanie ich końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie , bez stosowania dodatkowych materiałów. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych  nie powinny wystąpić wypływki stopionego 

materiału poza obrębem kształtki. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować 

przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na 

wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. Połączenia z użyciem tulei kołnierzowej PE i luźnego 

kołnierza stosowane są głównie przy połączeniach tworzywo sztuczne/stal(żeliwo). Przy montażu rur i kształtek 

polietylenowych obowiązują procedury podane przez producenta. 

4.5.2.7. Montaż zasuw i hydrantów 

Na przewodach wodociągowych należy zamontować zasuwy odcinające o średnicach określonych w projekcie.  

Wrzeciona zasuw winny być ustawione w pionie i wyprowadzone za pomocą teleskopowych obudów do zasuw do poziomu 

terenu. Łby do kluczy należy umieścić w skrzynkach ulicznych, w nawierzchniach rozbieralnych stosować skrzynki 

kwadratowe. 

Odgałęzienia hydrantowe wraz z hydrantami montować zgodnie z opisem technicznym i częścią rysunkowa projektu 

wykonawczego. 

4.5.2.8. Obsypka rurociągów 

Przewody wodociągowe po ułożeniu zasypać ręcznie warstwą piasku na wysokość 30 cm nad rurociąg z dokładnym 

zagęszczeniem i podbiciem wokół rurociągu – dotyczy przyłączy wodociągowych. Przewody PE RC na sieci nie wymagają 

podsypki i obsypki z gruntów dowiezionych. Obsypka rury jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze 

wszystkich stron.  

Materiał obsypki powinien być układany równomiernie z obu stron rurociągu, warstwami grubości max 30 cm i zagęszczany. 

Ostatnia warstwa obsypki powinna kończyć się 30 cm ponad wierzchołkiem rury. W celu uzyskania koniecznego 

zagęszczenia gruntu należy utrzymywać wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociągu i zagęszczania 

gruntu nie można dopuścić do przemieszczeń poziomych ani pionowych. W związku z tym należy jednocześnie obsypywać i 

zagęszczać grunt po obydwu stronach rurociągu, względnie obciążać rurociąg materiałem obsypki w sposób odcinkowy. W 

strefie niebezpiecznej należy dokonywać zagęszczania ręcznego, względnie używać lekkich zagęszczarek wibracyjnych 

(maksymalny ciężar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zagęszczarek płytowych (maksymalny ciężar roboczy 1,0 kN). Do 

obsypywania rurociągu muszą być stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na zagęszczanie (należy uzyskać I=97% w 

skali Proctora). Należy zapewnić zagęszczenie gruntu w strefie rurociągu równe co najmniej jego wartości w strefie nad 

rurociągiem. Sprawdzenie zagęszczenia co 50m. 

4.5.2.9. Próba szczelności wodociągu  

Po ułożeniu przewodów wodociągowych oraz zabezpieczeniu przed przesunięciem wykonać próbę szczelności. Badanie 

szczelności przewodów wodociągowych w zależności od rodzaju materiału przewodów wodociągowych należy wykonywać 

w oparciu o normę PN-B-10725:1997 „Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania.", PN-EN 805:2002 

„Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych.", PN-EN 

805:2002/Ap1:2006 „Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych."Próba 

szczelności powinna odpowiadać następującym warunkom:  

- badany odcinek winien być bez hydrantów, odpowietrzników (wmontowane zasuwy winny być otwarte),  

- wszystkie odgałęzienia, trójniki pod hydranty oraz końcówki przewodu winny być zakorkowane,  

- próbę szczelności przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 1°C,  

- ciśnienie próbne nie może być niższe niż 1,0 MPa,  

Badany odcinek można uważać za szczelny jeżeli na odcinku tym przy zamkniętym dopływie wody i pod ciśnieniem 

próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia.  

4.5.2.10. Płukanie i dezynfekcja  

Projektowany wodociąg przed oddaniem do eksploatacji winien być poddany płukaniu czystą wodą. Prędkość przepływu 

wody w czasie płukania winna wynosić 1m/s a czas płukania T=600 s. Przewód wodociągowy uważa się za wypłukany, gdy 

wypływająca woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociągowe po płukaniu poddać dezynfekcji używając 

roztworów podchlorynu sodu w ilości 125 mg/l. Po dezynfekcji woda nie może wykazywać zanieczyszczeń szkodliwych dla 

zdrowia.  

4.5.2.11. Zasypanie wykopów  

Po dokonaniu odbioru rurociągu, próbie szczelności, kontroli spadków, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu obsypki 

rurociągu można przystąpić do zasypania wykopów. Bezpośrednio nad strefą rurociągu, gdzie grunt jest specjalnie 

zagęszczony, występuje strefa tworząca przykrycie. Przystępując do zasypywania wykopu należy brać pod uwagę zalecenia 

normy DIN 4033. Wypełnienie i zasypywanie wykopu powinno następować warstwami o grubości zapewniającej z jednej 

strony bezpieczeństwo samego rurociągu, z drugiej zaś strony możliwość odpowiedniego zagęszczenia. Zasypywanie rur w 

wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,3 - 1,0m nad 

wierzchołkiem rury, może być zagęszczana za pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar 

roboczy 0,6 kN) lub płytowych zagęszczarek wstrząsowych (ciężar roboczy do 5,0 kN). Średnie lub ciężkie urządzenia 

zagęszczające wolno stosować dopiero przy przykryciu powyżej 1 m. Zagęszczanie gruntu nad rurociągiem przy pomocy 

urządzeń kafarowych lub łyżki koparki jest niedopuszczalne. Jeżeli w czasie budowy mogą wystąpić obciążenia 

przekraczające normalnie występujące obciążenia w stanie po zabudowaniu (np. od ciężkich maszyn budowlanych), to należy 

dokonać oddzielnych obliczeń statycznych dla tymczasowego stanu obciążeń. Sprawdzenie zagęszczenia co 50m. Materiał 

zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien 

być zgodny z określonym w projekcie. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem. 
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Nad projektowanymi wodociągami należy ułożyć taśmę ostrzegawczą kolom niebieskiego o szerokości 20 cm z wkładką 

identyfikacyjną.  

4.5.2.12. Oznaczenie wodociągu i armatury 

Nad całością sieci wodociągowej ułożyć w odległości 20 cm taśmę PVC szerokości 20 – 30cm. Armaturę należy trwale 

oznakować tabliczkami orientacyjnymi ustawionymi na słupkach betonowych, lub innym trwałym elemencie zabudowy, 

zgodnie z PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do uzbrojenia przewodów wodociągowych”. 

4.6. Kontrola jakości  

4.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Kontrolę wykonania sieci wodociągowej należy prowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków 

Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych” wydawnictwa ITB pkt. 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”  

- wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń,  

- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy,  

- wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 

posiadające odpowiednie licencje.  

Kontrola związana z wykonaniem przewodów wodociągowych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 

zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót są spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.  

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: podłoża naturalnego, podłoża wzmocnionego, materiałów, 

ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu, zabezpieczenie bloków oporowych przed korozją.  

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z 

dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów  

Badanie materiałów użytych do budowy wodociągów następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie dokumentów określających jakość 

wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami 

określonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez 

odpowiednie badania specjalistyczne.  

Badania w zakresie przewodu obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 

cm) i średnicy, badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie 

przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie 

wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.  

4.6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: − określenie stanu terenu,  

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

- ustalenie metod wykonywania wykopów,  

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.  

4.6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 

zaakceptowaną przez Inspektora  

W szczególności kontrola powinna obejmować:  

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów 

niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 cm,  

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,  

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i 

warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,  

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym 

w dokumentacji,  

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża,  

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach 

przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni  

- materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,  

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,  

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,  

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,  

- badanie zastosowanych złączy i ich szczelność,  

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  

- badanie zmiany kierunków przewodu,  

- badanie zabezpieczenia przed przemieszczaniem,  

- badanie szczelności całego przewodu,  

- sprawdzenie płukanie i dezynfekcja przewodów,  

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją  
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- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,  

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego 

warstw.  

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studni i pokryw włazowych.  

4.6.2. Kontrola jakości robót  

4.6.2.1. Badanie wykonania wykopów  

4.6.2.1.1. Badanie wykopów otwartych  

Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne, 

porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne 

i porównanie z dokumentacją oraz użytkowanym sprzętem.  

4.6.2.1.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopów 

Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie.  

4.6.2.1.3. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego  

Przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża odpowiada następującym wymaganiom: - 

ma naturalną wilgotność,  

- nie został podebrany,  

- jest zgodny z określonym w dokumentacji.  

4.6.2.1.4. Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu podłoża 

naturalnego  

Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty niwelatorem, z dokładnością do 1 cm i 

porównanie z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 30 m.  

4.6.2.1.5. Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego  

Sprawdzenie podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne.  

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód gruntowych przeprowadza się przez wykonanie 

wykopu próbnego w podłożu naturalnym i pomiar głębokości zwierciadła wody gruntowej od poziomu podłoża naturalnego, 

oraz grubość warstwy odsączającej z piasku z dokładnością do 1 cm. Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 

50 m.  

4.6.2.2. Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego  

Grubość podłoża piaskowego, żwirowego i betonowego przeprowadza się pod zewnętrznym obrysem dna rury przez 

oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm  co max. 30 cm.  

4.6.2.3. Badanie głębokości ułożenia przewodu, wielkości przykrycia i wykonania izolacji  

Badanie przeprowadza się przez pomiar:  

- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora,  

- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym  

- obliczenie różnicy wysokości, pomiędzy sumą wyników pomiarów jw., a rzędną projektowanego terenu w danym 

punkcie.  

4.6.2.4. Badanie w zakresie budowy przewodu  

4.6.2.4.1. Badanie ułożenia przewodu  

Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż całej długości i na szerokości co 

najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.  

4.6.2.4.2. Badanie ułożenia przewodu w planie  

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według Dokumentacji Projektowej z dokładnością do 5 

mm, w trzech wybranych miejscach badanego przewodu.  

4.6.2.4.3. Badanie ułożenia przewodu w profilu  

Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza złączami rur i 

porównanie z wyliczonymi rzędnymi według Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonać w trzech wybranych punktach 

badanego odcinka przewodu. Każda rura i kształtka powinna być skontrolowana pod względem prawidłowości posadowienia 

za pomocą poziomicy ręcznej, niwelatora lub przyrządu laserowego.  

4.6.2.4.4. Badanie połączenia rur i prefabrykatów  

Sprawdzenie wykonania połączeń zgodnie z Dokumentacją Projektową, należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.  

4.6.2.4.5. Badanie zabezpieczenia przed korozją  

Badania należy przeprowadzić po wykonaniu próby szczelności przez oględziny zewnętrzne.  

4.6.2.4.6. Badanie warstwy ochronnej zasypu  

Badanie należy wykonać przez pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu, która dla rur z żywic poliestrowych, PE i 

PVC powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia 

ziemi, a w szczególności ubicia jej z boków przewodu.  

Pomiar należy wykonać z dokładnością do 1 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50,0 m.  

4.6.2.4.7. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:  

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 

cm,  

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 1,0 cm,  

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm,  

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych 

kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 1,0cm,  

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z tworzyw 

sztucznych ± 0,5cm,  
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- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć: dla przewodów 

z tworzyw sztucznych 1,0 cm,  

- dopuszczalne odchylenia spadku ułożonego rurociągu tłocznego od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać: -5% projektowanego spadku   

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m nie powinien wynosić mniej niż 

określono w projekcie.  

4.7. Obmiar robót  

4.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

4.7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót  

Jednostkami obmiaru są:  

• dla przewodu wodociągowego – mb rurociągu liczony w rzucie osi podłużnej, zawierający armaturę (z 

wyłączeniem hydrantów),  

• dla robót ziemnych – m3 wykonywanych wykopów o ścianach umocnionych i zasypek obliczany jako iloczyn 

szerokości, głębokości i długości: 

szerokości:  

- DN40 – DN150 – szer. 0,90 m 

Podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności). Przy wykonywaniu wykopów w gruntach 

mokrych podane wymiary szerokości można zwiększyć o 10 cm. Zwiększenie szerokości wykopów można stosować gdy 

poziom wody gruntowej znajduje się 1,0 m powyżej dna wykopu. 

- głębokość wykopu przyjmować od dna wykopu do podłoża gruntowego pod warstwami nawierzchni  

- długość wykopu przyjmować wg długości rurociągów  

- dla obsypki i zasypania wykopów od obliczonej kubatury odjąć objętość rur,  

• dla hydrantów – kpl. liczony jako odgałęzienie hydrantowe od sieci wraz z hydrantem i wyposażeniem, 

kształtkami, rurą PE,   

• dla odwodnienia – kpl.  

• dla płukania, dezynfekcji i prób szczelności – kpl.  

• demontaż istniejącej armatury oraz hydrantów – kpl. 

• wymiana armatury na istniejącej sieci – kpl. 

• dla zestawu węzła wodomierzowego – kpl. 

4.8. Odbiór robót  

4.8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Badania przy odbiorze sieci wodociągowych należy 

prowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociągowych.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową „ST” i wymaganiami Inspektora jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.  

4.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową wodociągu, a 

mianowicie:  

- przygotowanie podłoża,  

- prawidłowość montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku połączeń, zmian kierunku,  

- prawidłowość zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez przeszkody, wzmocnienia,  

- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur i prefabrykatów, − prawidłowość wykonania studni  

- wykonanie izolacji,  

- płukanie i dezynfekcja przewodów, − zasypanie i zagęszczenie wykopu.  

Odbiór robót zanikających  (np. prawidłowość wykonania wykopu i obudowy ścian wykopów) powinien być dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbiór powinien być potwierdzony właściwym protokołem.  

4.8.3. Odbiór częściowy  

Przed dokonaniem odbioru częściowego należy sprawdzić:  

- poprawności zainstalowania wodociągu i jego elementów,  

- poprawności działania wodociągu   

- aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia,  m.in. karta zgrzewów, 

szkice polowe, schematy węzłów z opisem, 

- kompletność DTR i świadectw producenta, 

- komplet dokumentów wymaganych Ustawą Prawo Budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych. 

4.8.4. Odbiór końcowy  

Przed przekazaniem do eksploatacji należy sprawdzić:  

- poprawności zainstalowania wodociągu i jego elementów,  

- poprawności działania wodociągu   

- aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia, m.in. karta zgrzewów, 

szkice polowe, schematy węzłów z opisem, 

- kompletność DTR i świadectw producenta, 
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- komplet dokumentów wymaganych Ustawą Prawo Budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych, 

- protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót, jeżeli takie wystąpią. 

4.8.5. Odbiór gwarancyjny  

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniły się w okresie: 12 i 36 

miesięcy (tj. dwukrotnie) od odbioru końcowego. 

Odbiór będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunięcia usterek, zgłaszanych przez 

Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu odbioru gwarancyjnego.  

Do Odbioru gwarancyjnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie przejmowania Robót,  

- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,   

- dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji. 

4.8.6. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniły się w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny pogwarancyjny będzie dokonany na około 3 miesiące przed upływem gwarancji na podstawie oceny 

wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunięcia usterek, zgłaszanych przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone 

podpisaniem Protokołu odbioru pogwarancyjnego.  

Do Odbioru pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie przejmowania Robót,  

- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,   

- dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.  

4.9. Płatności  

4.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

4.9.2. Cena jednostkowa 1m3 wykonanego wykopu obejmuje  

• prace geodezyjne,  

• wykonanie przekopów kontrolnych,   

• wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń podziemnych (uzbrojenia podziemnego) łącznie z ewentualnym 

wykonaniem odkrywek zaleconych przez właścicieli uzbrojenia,  

• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,  

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,  

• wykonanie wykopu,  

• zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie,   

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,  

•  odwóz ziemi na czas składowania,  

• odwóz ziemi z wykopu, 

• zabezpieczenie, umocnienie ścian wykopów, 

• zabezpieczenie istniejącej infrastruktury z uwzględnieniem wytycznych oraz materiałów, robót, nadzoru i opłat 

określonych przez gestorów mediów.  

4.9.3. Cena jednostkowa 1 mb wykonanego i odebranego rurociągu wodociągowego obejmuje  

• montaż rur ciśnieniowych,  

• dowóz wody dla mieszkańców na czas budowy nowego wodociągu,  

• wykonanie bloków oporowych , 

• montaż kształtek i armatury  (zasuwy, trójniki, łuki itp)  

• włączenie przewodu wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej,  

• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną,  

• transport nadmiaru urobku,  

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu wodociągu  

• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych,  

• wykonanie ewentualnych rur osłonowych,  

• wykonanie ewentualnej izolacji termicznej łupkami ze styropianu ekstrudowanego (min EPS200), odpornego na 

absorpcję wody, gr. 5 cm w miejscach przykrycia mniejszego niż 1.8m, 

• oznakowanie trasy rurociągu,  

• oznakowanie uzbrojenia,  

• wykonanie i podłączenie odcinków wodociągu w pasie drogowym. 

• regulacja wysokościowa skrzynek wodociągowych do warstwy ścieralnej.  

4.9.4. Cena jednostkowa wykonanego i odebranego węzła hydrantowego obejmuje 

• montaż rur ciśnieniowych,  

• wykonanie bloków podporowych, 
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• montaż kształtek i armatury (hydranty, zasuwy, tuleje do połączeń kołnierzowych, kolana, itp.)  

• włączenie przewodu wodociągowego do sieci wodociągowej,  

• wykonanie próby ciśnieniowej i badań wydajności hydrantu, 

• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną,  

• transport nadmiaru urobku,  

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu odcinka wodociągu wraz z hydrantem,  

• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych,  

• wykonanie ewentualnych rur osłonowych,  

• wykonanie izolacji termicznej odwodnieniowej części hydrantu, 

• oznakowanie trasy rurociągu,  

• oznakowanie uzbrojenia. 

4.9.5. Cena ryczałtowa płukania, dezynfekcji i badania szczelności obejmuje  

• Płukanie i dezynfekcja przewodów  

• Wykonanie próby szczelności 

• Przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST 

• Odprowadzenie zużytej po badaniach wody. 

4.9.6. Cena jednostkowa wykonania 1m3 podsypki i obsypki obejmuje  

• odtworzenie istniejącego drenażu i innych instalacji jeśli zostały uszkodzone w czasie wykonywania wykopów,  

• dowóz i wykonanie podsypki i obsypki (30 cm ponad wierzch rury) wraz z jej zagęszczeniem.   

4.9.7. Cena wykonania 1m3 zasypania wykopów obejmuje  

• demontaż umocnienia ścian wykopów 

• zasypanie wraz z zagęszczeniem gruntu warstwami do żądanego wskaźnika zagęszczenia,  

• wyrównanie terenu na trasie wykopu,  

• dowóz gruntu z czasowego składowiska, 

• dowóz nowego gruntu. 

4.10. Przepisy związane  

1. PN-EN 12570:2002 - Armatura przemysłowa. Metoda ustalania wielkości elementu napędowego   

2. PN-B-01700:1999 - Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.  

3. PN-EN ISO 6708:1998 - Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN (wymiaru nominalnego)  

4. PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  

5. PN-ISO 11922-1:2013-12 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów – Wymiary i tolerancja – 

Część 1: Szeregi metryczne. 

6. PN-EN 545:2006 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. 

Wymagania i metody badań.  

7. PN-EN 1452-2:2010  - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) -- Część 2: Rury 

8. PN-EN 1452-3:2010 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) -- Część 3: Kształtki 

9. PN-EN ISO 1167-2:2007 - Rury, kształtki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania 

płynów. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne - Część 2: Przygotowanie próbek do badań w postaci 

rur.  

10. PN-EN ISO 1167-1:2007  - Rury, kształtki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania 

płynów. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne. Część 1: Metoda ogólna  

11. PN-EN ISO 1167-4:2007  - Rury, kształtki i połączenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania 

płynów. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne. Część 4: Przygotowanie zestawów (oryg.)  

12. PN-EN ISO 1167-3:2007 - Rury, kształtki i połączenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania 

płynów. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne. Część 3: Przygotowanie elementów  

13. PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności.  

14. BN-81/9192-05 - Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.  

15. BN-81/9292-04 - Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.  

16. PN-EN 197-1:2002 – Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku.  

17. PN-EN 197-1:2012 – Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w 

gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.  
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