POLSKI
tAD

Nr sprawy: ZP.271.81.2022 Zalacznik nr 8
Zmianaw § 3,6, 8
Umowa nr ZP/..../2022

zawarta W dniu .............. 2022 r. pomigdzy Miastem Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwalki,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta - Wiestawa Stelmacha

zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
nr ZP.271.81.2022 zgodnie z art. 132-139 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z p6zn. zm.) dalej zwanej Pzp lub ustawa/ustawg Pzp., zostala
zawarta umowa 0 tresci nastgpujace;:

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:
1) Program — Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony
Uchwalg 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego

Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych (zmienionej uchwalg nr 176/2021 z dnia
28 grudnia 2021 r. oraz uchwatg Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz
uchwatg Rady Ministrow nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.),

2) Inwestycja — okreslona wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych: Rozbudowa ul. Franciszkanskiej na odcinku od wul.
Daszynskiego do ul. Szpitalnej w Suwaltkach, opisana w §1 ust. 1 pkt 1,

3) Postepowanie zakupowe — zgodnie z zasadami Programu i ustawg Pzp, postepowanie o udzielenie
Zamowienia publicznego prowadzace do wyboru Wykonawcy,

4) Promesa - Promesa z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
............................... z dnia ............... potwierdzajaca objecie Inwestycji Dofinansowaniem
z Rzadowego Programu Inwestycji Strategicznych oraz zawierajaca zobowiazanie do przekazania
Miastu Suwatki srodkow pienigznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z
warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczegoOlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem 1
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.),

5) Wykonawca— podmiot realizujacy Zamowienie: Rozbudowa ul. Franciszkanskiej na odcinku od
ul. Daszynskiego do ul. Szpitalnej w Suwatkach na podstawie umowy o realizacj¢ Zamowienia,

6) Ostateczna wartos¢ Inwestycji — calkowita laczna wartos¢ Inwestycji ....... ustalona po
przeprowadzeniu postepowania zakupowego wynikajaca z umowy zawartej z Wykonawca,
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7) Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania Inwestycji, ktory okresla
szczegdtowo zakres Inwestycji przewidzianej do wykonania w ramach realizacji Inwestycji, termin
realizacji oraz wysoko$¢ wynagrodzenia za dany rodzaj prac objetych zakresem,

8) Etap- okreslone w harmonogramie Inwestycji wydzielone kamienie milowe prac,

9) Zaméwienie - tacznie Inwestycja opisana w § 1 ust. 1 pkt 1 i zadanie opisane w §1 ust. 1 pkt 2.

§1

(przedmiot Zamoéwienia )

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja Zamoéwienia w czesci dofinansowanej z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych  pn.: ,,Rozbudowa ul.
Franciszkanskiej na odcinku od ul. Daszynskiego do ul. Szpitalnej w Suwalkach” polegajaca na:
1) Czes¢ I (dofinansowana z Programu)

- przebudowa ul. Franciszkanskiej/ul. Szpitalnej na odcinku od km 0+000 do km 0+578 wraz
Z dwoma skrzyzowaniami typu rondo,

- przebudowa ul. Szpitalnej na odcinku od km 0+000 do km 0+144,11,

- budowa ul. Rodziny Rylskich (wlot ulicy od skrzyzowania typu rondo z ul. Franciszkanska na
odcinku od km 0+000 do km 0+133,

2) Czesé Il

- budowa parkingu na 40 miejsc postojowych w km 0+352,1 ul. Franciszkanskiej/ul. Szpitalne;j,
dziatki o nr ewid. po podziale 21078/28, 21078/31).

2. Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku nie otrzymania prawomocnej decyzji ZRiD dla catego
przedmiotu zamdwienia, przewiduje ograniczenie zakresu zaméwienia. Wypelniajac postanowienia
art. 433 Pzp. Zamawiajacy wskazuje, ze do realizacji bedzie przeznaczona czgs¢ I, okreslona w § 1
ust. 1 pkt 1.

3. Szczegdtowy opis Zamowienia zawiera opis przedmiotu zamowienia — zalgcznik nr 3 do SWZ,

dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

4. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng oraz obowigzujacymi
warunkami technicznymi i przepisami.

5. Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ potrzebny personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia
budowlane, umozliwiajace prowadzenie robot branzowych. Powyzszy personel Wykonawca
zobowigzany jest zgtosi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

6. Integralnymi sktadnikami umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacja projektowa,

2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) wraz z zatgcznikami,
3) oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami,

4) Harmonogram.

7. Do celéw wyktadni strony postanawiajg, Ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nastgpnie kolejno
dokumenty wymienione w ust. 6.

8. Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia wszystkich robdt w sposéb minimalizujacy
utrudnienia w ruchu uzytkownikéw drogi, mieszkancow okolicznych blokéw jak 1 osob
niepetnosprawnych.

9. Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznosci)
udostepnienia placu budowy gestorom sieci prowadzacym roboty.
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10.

11

12.

13.
14.

15.

1)

Przedtozony przez Wykonawce, przed podpisaniem umowy Harmonogram podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Harmonogram, o jakim mowa w zdaniu poprzedzajacym, po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, stanowi sktadowg cz¢s¢ Umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢g Harmonogramu w trakcie wykonywania Inwestycji pod

warunkiem zachowania terminu wykonania Zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 z
zastrzezeniem § 6.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu, w szczegolnosci gdy poprzednia wersja
harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu Inwestycji, jak
réwniez w sytuacji, gdy Koordynator czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa, a zlozenie
takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie projekt Harmonogramu,
jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji 1 przedstawi
Zamawiajacemu. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni nie zglosi do niego uwag, przedtozony
projekt uwaza si¢ za zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla Stron.
Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do zaktualizowanego Harmonogramu— uzasadnione to bedzie
wymaganiami opisanymi w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczegdlnosci
dotyczace jego niezgodnos$ci z postanowieniami umownymi lub tempem wykonywanych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie p6zniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich
otrzymania, przedlozenia poprawionego Harmonogramu uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego
oraz postanowienia umowy.

Wykonawca, w zakresie czgsci I, wykona i ustawi 4 tablice: dwie informacyjne i dwie pamigtkowe
0 dofinansowaniu zadania ze $rodkow Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych.

§2
(termin realizacji Zaméwienia )
Termin wykonania Zamoéwienia: do 260 dni kalendarzowych liczac od dnia zawarcia (podpisania)
umowy, nie pdzniej niz do dnia 20.09.2023 r.
Termin zakonczenia Zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3
(wynagrodzenie i zasady wyplaty wynagrodzenia)
Z tytutu wykonania Zamowienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z ofertg
zdnia ....oooeviiiennn w wysokosci:

Plus nalezny podatek VAT (......%).cccoeeviieeiiiieieeeeee e 7t

Wartos$¢ brutto oferty: ......ccceevvveeeiieeeiieeeieeceeeee e 7t

N (T8RN (ST (0] 5+l | PSP PP PSPPI

w tym:

Z. tytulu wykonania Czesci | (dofinansowanej z Programu) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci:

CeNA NELEO ..ovvieniieeiiieiie ettt zt
Plus nalezny podatek VAT (......%0)cuveeeciieeniieeiieeieeeeen zt
Wartos$¢ brutto oferty: ......cccoeeeveeecieeeiiieeieeeeeeee e 7t
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2)
3)

4)

STOWNIE ZEOTYCR: ..ottt ettt e e be e bt e enbe e e e e areeanre e
Kwota Promesy, stanowigca wysokos$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzagdowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi .....................oc.ee. zt (stownie................. ).
Kwota udzialu wlasnego Zamawiajacego, stanowiaca $rodki finansowe Zamawiajacego
przeznaczone na realizacje Inwestycji, Wynosi.............cceeeveennnnn.. zt (stownie................. ).
Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkow wyplaty wynagrodzenia okre§lonymi w Szczegdtowych
zasadach 1 trybie dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwaly nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021
roku (zmienionej uchwata Rady Ministrow nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwata
Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwata Rady Ministrow nr 205/2022 z
dnia 13 pazdziernika 2022 r.), Promesie z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych nr .............. z dnia ............... zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi
zgodnie z zataczonym Harmonogramem, , na nastepujacych zasadach i warunkach:

a) w pierwszej kolejnosci wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne ze Srodkdéw stanowigcych
udziat wlasny Zamawiajacego, w kwocie okreslonej w pkt. 3,

b) w odniesieniu do prac wykonywanych w ramach realizacji Inwestycji po przekroczeniu
zaawansowania finansowego okreslonego w pkt. 3, wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne
do kwoty okreslonej w pkt. 2 ze §rodkéw Zamawiajacego.

c) refundacja Zamawiajacemu wyptaconego dla Wykonawcy, zgodnie z lit. b wynagrodzenia
nastapi ze srodkow z Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych.

5) Z tytulu wykonania Cze$ci II Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

CeNa NETLO .eoouevieiiiieeiiie ettt 7t
Plus nalezny podatek VAT (......9%)cceeoieiiiiiieiieieeee zt
Warto$§¢ brutto oferty: ......c.ccocveveeneeicniiniiiiccecce 7t

STOWNIE ZEOTYCR: ..ttt ettt e et e e sbe e saeesbee s beenbeeeneee e

Wykonawca wystawi faktury czesciowe za roboty faktycznie wykonane i odebrane maksymalnie do
wysokosci 90% wartosci umownej okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 11 5. Pozostala cze$¢ kwoty zostanie
optacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym robot.

Wykonawca 5 dni przed uptywem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiac)
przedtozy w formie papierowej 1 elektronicznej Inspektorom Nadzoru dokumenty do ptatnosci.
Niedostarczenie kompletu dokumentéw w terminie skutkowaé bedzie brakiem ptatnosci za dany
okres rozliczeniowy. Platno$¢ ta zostanie ujgta w nastepnym okresie pod ww. warunkami.
Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajace z wymagan
okreslonych w opisie przedmiotu Zamowienia, na podstawie wtasnych kalkulacji i szacunkéw, a w
szczegolnosci koszty ekspertyz, opinii, uzgodnien, oraz wszystkie inne koszty zwigzane z realizacja
robot budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacja Zamowienia, a takze oddzialywaniem innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wplyw na koszty.

Warunkiem zaptaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce o$wiadczen
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcoéw wraz z dowodami zaptaty wszystkich zgloszonych
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, potwierdzajagcych, ze otrzymali pelne
wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym
protokotem odbioru robdt (koncowym lub czeSciowym), na podstawie ktorego wystawiona zostata
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7.

10.

11.

12.

13.

faktura Wykonawcy lub odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie
wykonywali robot, ustug lub dostaw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodow zaplaty Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcow, ktore
moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego, do czasu uregulowania przez Wykonawce
wszystkich wymagalnych zobowigzan naleznych podwykonawcom.
Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem
Zamoéwienia, stanowi¢ beda:
1) protokot odbioru czgsciowego/protokot odbioru koncowego;
2) rozliczenie ustug lub robot do odbioru i tabela rozliczeniowa obejmujgca wykonane elementy
zgodnie z Harmonogramem.
Powyzsze dokumenty muszg by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujgcych Umowe (cztonkow konsorcjow/ spotki
cywilnej) sa oni zobowigzani do udzielenia nicodwotalnego upowaznienia (petnomocnictwa) w
formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, jednemu z cztonkdéw konsorcjum/spoétki cywilnej do
wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych
wszystkim cztonkom konsorcjum/spotki cywilnej z tytulu realizacji ZamoOwienia. Zaptata na
rachunek bankowy wskazanego czlonka konsorcjum/spotki cywilnej zaspakaja roszczenia
wszystkich cztonkéw konsorcjum/spétki cywilnej wobec Zamawiajacego i zwalnia Zamawiajacego
z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia pozostalym cztonkom konsorcjum/spoétki cywilne;.
Faktury koncowe za wykonanie Zamowienia maja by¢ wystawione nie pdzniej niz 14 dni od daty
podpisania protokotu koncowego, oddzielnie dla kazdej czgsci Zamowienia.

Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne w terminie do 30 dni od dnia prawidtowo dostarczonej
faktury VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0 numerze
......... w przypadku realizacji czgéci 1 z zastrzezeniami warunkoéw wyptaty wynagrodzenia
opisanymi w ust. 1 pkt 4, przy czym zaptata wynagrodzenia z ostatniej faktury, wystawionej po
wykonaniu catej Inwestycji, nastapi w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji.
W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych przez
prawo lub Umowe lub tez nie zostat do niej dotaczony protokét odbioru robot lub inny dokument
wymagany zgodnie z Umowa, poczatek biegu terminu ptatno$ci, liczony jest od daty dorgczenia
Zamawiajacemu faktury uzupehionej o wymagane dane lub/i dokumenty.

Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potrgci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, chocby
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potracenia umowne), 0 ile nie sprzeciwia
si¢ temu obowigzujace prawo. Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez
wczesniejszego ich uznania przez Zamawiajgcego.

Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznoS$ci przeniesienia.

§4
(obowiazki Stron)

Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie
Zamoéwienia, W celu jej nalezytej realizacji.
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
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1)

2)

3)
4)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy a w przypadku niewydania na dzien
podpisania umowy prawomocnej decyzji ZRID, w terminie 14 dni od dnia jej wydania;
zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznacza:

T i, do pehienia obowigzkow Inspektora nadzoru w specjalnosci
............................ , petnigcego jednoczesnie funkcje¢ Koordynatora inspektoréw nadzoru,
e, do petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru w specjalnosci ......

Zmiana osoby peiacej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy,

terminowe odebranie Zamowienia po sprawdzeniu nalezytego wykonania,

terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, z zastrzezeniami opisanymi w
§ 3ust. 1 pkt 4.

Przed przystapieniem do wykonania Zamoéwienia , o ile sg znane, poda nazwy, dane kontaktowe,
swoich przedstawicieli oraz Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane Iub
ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie

realizacji Zamowienia , a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym

w pbézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)

biezace aktualizowanie Harmonogramu,

Wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego:

a) Harmonogram, oraz

b) zgodnie z dokumentacjg projektowa, SWZ, obowigzujacymi przepisami prawa, normami, i
sztukg budowlana,

W uzgodnieniu z Zamawiajagcym systematyczne organizowanie spotkan koordynacyjnych na

etapie realizacji robot w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

realizowanie objetych treScig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego w tym

odebranie placu budowy w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 1,

opracowanie powykonawcze projektu stalej organizacji ruchu 1 zatwierdzenie go przed

zakonczeniem prac i poczatkiem wprowadzania oznakowania, ktory musi by¢ spojny z zakresem

rzeczywiScie wykonanych robdt, pozostala istniejacg organizacja ruchu oraz zgodny z

obowigzujacymi na dzien zakonczenia Zamowienia przepisami,

niezwlocznie, pisemnie informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach

mogacych wptynaé na jako$¢ lub termin zakonczenia umowy,

dostarczenie  o$wiadczenia  kierownika budowy stwierdzajace  sporzadzenie planu

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowa,

Opracowanie przed rozpoczgciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) programu gospodarki odpadami,

organizacja zaplecza i biura budowy,

10) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,
11) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,
12) na etapie realizacji robot do ich wykonania stosowanie jedynie wyrobow dopuszczonych do

uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z
2021 r. poz. 2351 z pdézn. zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
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2021 r. poz. 1213) oraz innych przepisow prawa o ile majg zastosowanie do przedmiotu
ZamoOwienia ,

13) przedtozenie wniosku materiatowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materialow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie parametréw
technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacjg techniczng i przepisami prawa
dotyczacymi wyrobow budowlanych,

14)w przypadku watpliwej jako$ci materialow uzytych do wbudowania nie spelniajacych
parametréOw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych materialdw oraz moze wykona¢ badania tych
materiatdéw zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakos$ci. Jezeli badania
wykaza, ze zastosowane materiaty sa ztej jakosci, woéwczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,

15) zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji,

16) ponoszenie peinej odpowiedzialnoSci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone p.poz,
dozor mienia na terenie robot, jak rowniez ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz
nastepstwa wypadkow pracownikow i osob trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym tez ruchem pojazdow, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania
robo6t na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

17) ponoszenie petnej odpowiedzialnos$ci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak kable
energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego
nie stanowi wylacznego zrodia informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich obecnos¢ lub brak
Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej ewidencji gruntow jak
réwniez na podstawie stosownych znakéw 1 jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac
na ich istnienie,

18) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

19) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji Zamowienia oraz o$wiadczenia, Ze
roboty ukonczone przez Wykonawce sg zgodne z umowa 1 odpowiadajg potrzebom, dla ktérych
sg przewidziane wedlug umowy,

20) dostarczanie dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzadzen w tym wynikéw oraz protokotow badan, sprawozdan i1 prob
dotyczacych realizowanego Zamowienia ,

21)dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

22) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

23) dostarczenie Zamawiajagcemu 2 kompletow dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania Zamowienia , a w szczego6lnosci: dziennika budowy, zaswiadczenia wihasciwych
instytucji 1 organdw, niezbedne $wiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoty
robot zanikowych, protokoty odbioréw czgéciowych, dokumentacje powykonawcza (W tym
zapis inspekcji TV nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych) ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacje¢ geodezyjng wykonanych robot,
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24) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

25) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania Zamowienia , ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢
W pelnej wysokosci,

26) zgodnie z art. 4 i 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnos$ci osobom ze
szczegblnymi potrzebami, minimalne warunki shuzace zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami zostaty wskazane w dokumentacji,

27) Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia prac w sposob zapewniajacy bezpieczne
poruszanie si¢ 0sOb niepetnosprawnych poprzez niedopuszczanie do powstawania barier
zarOwno
poziomych jak i pionowych stanowigcych utrudnienia w poruszaniu si¢ poprzez likwidacje
roéznic
poziomow ktore moglyby powsta¢ podczas prowadzenia robot, wyznaczenie stref poruszania si¢
pieszych oraz 0s6b na wozkach umozliwiajgcych bezpieczne poruszanie si¢ 1 zabezpieczajgcych
przed przypadkowym dostaniem si¢ do strefy prowadzenia prac budowlanych,

28) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przez caty okres wykonywania umowy tgcznego
udzialu pojazdoéw elektrycznych lub pojazdow napgdzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywaniu umowy, na poziomie co najmniej 10%, na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych,

29) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia na wezwanie Zamawiajacego wykazu pojazdow
uzywanych przy wykonywaniu umowy oraz niezwlocznego aktualizowania wykazu. Wykaz
powinien wskazywac rodzaj paliwa, jakim jest napgdzany kazdy z pojazdow. Pojazdy uzywane
przy wykonywaniu umowy powinny by¢ oznakowane zgodnie z Obowigzujacymi przepisami.

30) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych,

31) opracowanie i1 przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich niezbednych
materiatow 1 zatgcznikéw do wnioskow sktadanych do odpowiednich organdéw po zakonczeniu
robot, zgodnie zobowigzujacymi przepisami. Wystapienie o wydanie decyzji administracyjnych
lub zgloszenie - dokona Zamawiajacy na podstawie materialow opracowanych przez
Wykonawce,

32) Wykonawca bedzie zobowigzany do wspoétdziatania/wspolpracy na placu budowy podczas
realizacji robdt z gestorem sieci elektroenergetycznych PGE Dystrybucja realizujacy rownolegle
przebudowe infrastruktury PGE Dystrybucja (usunig¢cie kolizji energetycznych).

Korespondencja z Wykonawcg bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze
skutkiem doreczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za
korespondencje prawidlowo dor¢czong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia
skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez te Strong adres.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i1 uprawnienia budowlane. Wykonawca

zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:

Kierownik budowy ...

Kierownik robOt .....ooeeiee
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10.

11.

Kierownik robOt ......oovuinnn e,
Kierownik robOt ......oovvrinnei e,

Zamawiajacy wymaga stalej obecnosci kierownika budowy podczas prowadzenia robodt
budowlanych na budowie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal si¢, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie Zamowienia .

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy konieczno$ci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowa osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie uzasadni¢ zmian¢ i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje 1 do$wiadczenie wskazanej przez Wykonawce
nowej osoby beda nizsze od kwalifikacji i do§wiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub
wprowadzona zmiana moze w ocenie Zamawiajacego spowodowaé wydtuzenie terminu wykonania
umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 6 winna
by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robot, ich czesci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego 1 naprawienia wyniktej szkody.
W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawceg, Zamawiajacy na
podstawie wyceny zaistniatych szk6d ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

§5

(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)
Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich 0sob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji Zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie umowy
0 prace osoéb wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie robdt: ziemnych, montazowych,
ustawiania obrzezy betonowych, ustawiania krawe¢znikow betonowych, przygotowania nawierzchni
koryta, przygotowania podbudowy kruszywowej, przygotowania i roztozenia podsypki piaskowo-
cementowej, uktadania nawierzchni z kostki betonowej.
Wyjatkiem od powyzsze] wskazanej zasady begdzie osobiste wykonywanie Zamowienia przez osobg
fizyczng, w tym réwniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktérego nie bedzie mial zastosowania wymog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.
W trakcie realizacji Zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawceg lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust 2
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegolnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
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2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o

prace, rodzaj umowy o prace 1 zakres obowigzkoéw pracownika.

4.

1)

2)
3)
a)

b)

d)

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ustepie 2 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre§lonej w
§ 8 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§6

(zmiany umowy)

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym ponize;j:

zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towarow i ustug. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisow

zmieniajacych wyzej wymienione skladniki. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.
Dowod potwierdzajacy, ze zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania Zamowienia przez
Wykonawcg spoczywa wylacznie na Wykonawcy,
zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
zmiany terminu realizacji Zaméwienia W przypadku:
opoznienia organdOw administracji publicznej] w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien,
ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania Zamdwienia, a W

przypadku gdy wnioskodawca bedzie Wykonawca mozliwo$¢ zmiany terminu uzalezniona bgdzie
od zlozenia prawidtowego 1 kompletnego wniosku,

koniecznosci uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji
publicznej, ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu Zamowienia (ani w
zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postgpowania o udzielenie
Zamoéwienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkow Wykonawcy
wynikajacych z Umowy,

wystgpienia 0sOb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich, ktore
uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu Zamowienia, W szczegdlnosSci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej, a
takze uzyskanie warunkéw przytaczeniowych od gestorow sieci,

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub administracyjnego
uniemozliwiajgcego wykonanie Zamowienia przez Wykonawce, w szczegolnosci wstrzymujace
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9)

h)

)

K)

mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz
lub innych aktow administracyjnych niezb¢dnych do wykonania Zamodwienia,

zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegolnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z Umowy,

opoOznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkow przytaczeniowych, pomimo spetienia
przez Wykonawce wszystkich warunkow ich otrzymania,

zwloki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementow, co spowoduje
opoznienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajacych z Umowy,

wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy,

opo6znienia Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentoéw niezbednych do wykonania
Zamowienia, ktoérych obowigzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub
robot na terenie budowy lub sgsiadujagcych nieruchomosci, a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robot, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych prawidlowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

m) sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore bylto

0)
P)

q)

niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia 1 ktéremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sily
wyzsze] rozumieja w szczegdlnosci: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powodz, trzesienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu
wykonania robot z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i innych

chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest

uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie terminu

realizacji Zamoéwienia. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje mialy wptyw na realizacje

Zamoéwienia spoczywa wylgcznie na Wykonawcy,

ujawnienia na placu budowy niewypatow 1 niewybuchdw,

warunkow  geologicznych  lub  gruntowo-wodnych  ujawnionych na placu  budowy

uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych, w szczego6lnosci

istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbgdnych do

wykonania Zamowienia ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien

dodatkowych, ktore wstrzymuja lub op6zniajg realizacje Zamowienia,

wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu zmian do

umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
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v)

opdznienia innych inwestycji lub robdt budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne
podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robdt objetych Umowa, co
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

opo6znienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub przepiséw
powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez
Wykonawce,

wystapienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,

w) braku mozliwo$ci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez

X)

4)

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

w trakcie realizacji Zamowienia wystapia nieprzewidziane okolicznosci powodujace koniecznosc¢
zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych,

zmiany przedmiotu Zamoéwienia , w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania Zamoéwienia, Z
zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacii:

a) wystapienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk archeologicznych, ktore

5)

uniemozliwiaja lub utrudniaja wykonanie robdt na warunkach przewidzianych w Umowie.
Zmiany przedmiotu Zamoéwienia W przypadku, gdy:

a) w trakcie realizacji Zamowienia Wystapig nieprzewidziane w dokumentacji postgpowania

0 udzielenie Zamoéwienia publicznego okolicznosci powodujgce koniecznos$¢ zmiany opisu
przedmiotu Zamoéwienia, w tym w szczegolnosci, jezeli informacje wynikajgce z opisu przedmiotu
ZamoOwienia okaza si¢ nieprawidlowe, co powoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu
Zamowienia w zakresie cech, funkcjonalno$ci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych
si¢ do projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materialowych. Wystapienie powyzszych okolicznosci uprawnia strony do zmiany Umowy w
zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okazg si¢ niezgodne z
zastanym stanem rzeczywistym,

b) w trakcie realizacji Zamowienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu Zamoéwienia, ktorej

wprowadzenie jest wynikiem:

rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materiatow budowlanych, a wprowadzenie

zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywaé najbardziej aktualne lub

odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatow

budowlanych,

zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu Zamowienia, ktore nie byly przewidziane w

pierwotnym opisie przedmiotu Zamowienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow

funkcjonalnych projektowanego obiektu,

zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszly w zycie po terminie skladania ofert,

powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu Zamodwienia, w tym w szczegdlnosci

Zmiany obowigzkow Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu Zamowienia,
zaprzestania z korzystania z rozwigzan, materialéw lub technologii przewidzianych w opisie
przedmiotu Zamowienia lub Umowie i zastgpienie dotychczasowych postanowien w tym zakresie
aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami.

Wystgpienie powyzszych okolicznosci umozliwia stronom zmiang Umowy poprzez zmiang
obowigzkow Wykonawcy lub opisu przedmiotu Zamoéwienia, W tym przede wszystkim poprzez
wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie majg by¢
zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materialdow oczekiwanych dotychczas przez
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Zamawiajacego, pod warunkiem, ze wprowadzone modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia

projektowanego obiektu oraz ogdlnego charakteru umowy, a przy tym sg niezbedne do realizacji celu

umowy.

6) zmiany przedmiotu Zamdwienia poprzez zmian¢ zakresu robot budowlanych przewidzianych w
dokumentacji w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu Zamoéwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentaciji,

b) konieczno$ci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania

ZamoOwienia, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego,
c) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone wady,
co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,
d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane objecte
Umowa, powodujgce zmiang dotychczasowego zakresu robot przewidzianych w dokumentacji.
7) zmiany technologii wykonania rob6t lub materiatow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w

wyniku  rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robdt przy

zastosowaniu innej technologii lub materiatéw ktore:

a) podwyzszajg jako$¢ wykonanych robot,

b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

C) pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji
robdt po ich zakonczeniu.

8) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatdow przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcéw lub materiatdw na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania Zamowienia, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogl temu zapobiec.

9) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania Zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych, w
szczegolnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym

wykonaniem Zamoéwienia,

b) konieczno$ci  zrealizowania ~ ZamoOwienia  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwiazania te beda
mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore ze
wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentacji,

c) koniecznoséci zrealizowania przedmiotu Zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

10) W przypadku wystagpienia zmiany wysokosci wynagrodzenia, bedzie ono ustalone wg
nastepujacych zasad:

a) na podstawie formularza cenowego ztozonego w ofercie,

b) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczeg6Inosci rodzaje
robot lub materiatow nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie
wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie
kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi
zasadami: robocizna — wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisOw
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ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg oraz rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 15 wrze$nia 2021 r. w sprawie wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2022 r (zgodnie z § 2 przedmiotowego
Rozporzadzenia minimalna stawka godzinowa w 2022 wynosi — 19,70 zt) oraz rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 15 wrzesnia 2022 r. w sprawie wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia
za prace oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2023 r (zgodnie z § 2
przedmiotowego Rozporzadzenia minimalna stawka godzinowa od 01.01.2023 r. do 30.06.2023
r. wynosi — 22,80 zl, zgodnie z § 4 przedmiotowego Rozporzadzenia minimalna stawka
godzinowa od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi — 23,50 zt). Koszty posrednie — 67 % od
R+S, Zysk — 11% od R+S+Kp, ceny materiatow rynkowe, nie wyzsze niz Srednie ceny
Eurocenbud.

2. Podstawa wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt
aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczego6lnosci:

1)
2)
3)

4)

zakres proponowanej zmiany,

opis okolicznoéci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepisOw ustawy lub
postanowien umowy,

informacje 1 dowody potwierdzajace, ze zostaty spelnione okoliczno$ci uzasadniajace dokonanie
zmiany umowy.

3. Dowodami, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 4, sa wszelkie dokumenty, ktore uzasadniaja dokonanie

proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:
1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Zamoéwienia :

a)

b)
c)

d)

e)

orzeczenie sagdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujaca koniecznos$cig dokonania zmiany Zamowienia ,

dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu Zamowienia,

analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatow, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy,

dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatoéw, surowcow, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczegdlnosci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustlugodawca),

dokument potwierdzajacy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego lub grupy
kapitatowej, do ktorej nalezy.

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegdlnych $wiadczen:

a)

b)

c)

d)

wniosek o0 wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,
decyzja organu lub urzgdowa notatka stuzbowa, lub innym dokumentem okre$lajacym
szczegOlne wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow sieci), ktore potwierdza
wystapienie opOznienia,

dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji umowy lub poszczegolnych swiadczen,

orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystapity warunki atmosferyczne
skutkujace opoznieniem realizacji umowy lub poszczeg6lnych §wiadczen,
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e)
f)

9)

dokument potwierdzajacy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsiewzieé, ktore
wplywaja na termin realizacji umowy lub poszczego6lnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzieé
przed zawarciem umowy, a ktore wplywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych
Swiadczen,

dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian Zamoéwienia ma wplyw na termin wykonania
umowy lub poszczegdlnych §wiadczen.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy pisemne;.

5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie

stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

1. S
1)
2)
3)

4)
5)

1)
2)
3)

4)

5)

§7
(odbiory)

trony postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

odbiory robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

odbidr czgsciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie czgsci

robot,

odbiér koncowy po zakonczeniu wszystkich robdt 1 dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu

dokumentow,

odbior w okresie rekojmi i gwarancji,

0dbidr robot przerwanych okreslonych w § 9.
Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czeSciowego w terminie do 3 dni roboczych.
Czes$ciowy odbidr robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze
zgtoszeniem wad 1 usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.
Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.
Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:

dziennik budowy,

dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wilasciwych instytucji 1 organdw, niezbedne

swiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan, protokoty odbioréw czesciowych, certyfikaty,

inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,

obowigzujacymi przepisami i normami,

dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z

art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).
Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i1 dostarczeniu kompletu dokumentoéw
wymienionych w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentéw opisanych w ust. 6
Zamawiajacy nie wyznaczy 1 nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego.

Strona 15 z 26



W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang i techniczng.

W przypadku nieusuni¢cia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacjg i zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacjg osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi i
gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(kary umowne)

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajacego w calosci lub w czg$ci niewykonanej, z przyczyn, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto catego Zamowienia okreslonego w § 3 ust. 1.

Roszczenie o zaptate kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego oswiadczenia o
odstgpieniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto catego Zamoéwienia, okreslonego w §
3 ust. 1 - za wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 7.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary:

1) za zwlok¢ w zakonczeniu wykonania Zamowienia W stosunku do terminu okreslonego
w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto catego Zamoéwienia, okreslonego w § 3
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

2) za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto catego Zamowienia okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki
liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad,

3) w przypadku braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto calego Zamdwienia okreslonego w § 3
ust. 1 naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, gdy
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

4) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci 0,3% wynagrodzenia brutto catego Zamowienia okreslonego w §
3 ust. 1 naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki w stosunku
do terminu okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 20.000,00 ztotych,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych,

7) w przypadku braku zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 10.000,00 ztotych,

8) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na umowe o
pracg osoby, ktéra wykonuje czynnos$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 3.000,00 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,
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9) za brak ztozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy zwtoki i za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie 1.000,00
ztotych,

10) za brak zlozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentu, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 pkt 29 w
terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien zwtoki w kwocie 50,00 ztotych,

11) jezeli Wykonawca w ofercie powotuje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywal czynnosci
zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kar¢ w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto calego Zamoéwienia okreSlonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze
Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie
realizowal tg cze$¢ Zamodwienia ) lub on sam spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie Zaméwienia ,

12) za przerwe w realizacji robot budowlanych dtuzszg niz 10 dni, chyba ze przerwa nastgpita na
skutek okolicznos$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto catego Zamowienia, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
przerwy,

13) w przypadku nieusprawiedliwionej nicobecnosci kierownika budowy dtuzej niz 1 dzien roboczy
—1.000 ztotych — za kazdy dzien roboczy nicobecnos$ci kierownika budowy na terenie budowy,

14) za nieobecno$¢ uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na budowie, naradzie lub innego
rodzaju spotkaniach, jezeli Zamawiajacy zadal takiej obecno$ci i poinformowal o tym
Wykonawce W wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktoérej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne bg¢dg naliczane do dnia
protokolarnego odbioru prac wykonanych zastgpczo za Wykonawcg.

6. W przypadku nieuwzglednienia w calosci lub w cze$ci uwag Zamawiajacego do aktualizacji
Harmonogramu w terminie okreSlonym w § 1 ust. 12, lub gdy przedlozona aktualizacja tego
harmonogramu bg¢dzie w ocenie Zamawiajacego niezgodna z umowa, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 500 ztotych za kazdy rozpoczety dzien roboczy zwloki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajacego.

7. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstapienie od umowy przez Zamawiajacego W
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

8. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron nie moze przekroczyé
30% wynagrodzenia umownego brutto catlego Zamowienia okreslonego w § 3 ust. 1.

9. Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgod¢ na potracanie kar umownych z faktury.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.

§9

(umowne prawo odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstapienia okreslonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czgéci niewykonanej w nastepujacych
przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:

1) Wykonawca nie wywiazuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy lub narusza jej
postanowienia, w tym nie wywigzuje si¢ z obowigzku odebrania placu budowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do zgdania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,
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3) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajacego lub
osobg przez niego upowazniona,

4) Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajacego,

5) wystapit jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy wykonanie umowy,

6) wykonanie Zamoéwienia stanie si¢ niemozliwe wskutek okolicznos$ci lezgcych po stronie
Wykonawcy,

7) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonaniec umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze¢$ci umowy,

8) skierowano, bez akceptacji Zamawiajgcego, do wykonywania robdt inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

9) zostanie ogloszona upadto$¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

10) Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ Zamowienia i przerwa ta trwa dhuze;j
niz 10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

11) w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem Zamoéwienia, iz jest prawdopodobne, ze nie
zdota wykonaé¢ wszystkich prac objetych umowg w terminie, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy
Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania terminu dodatkowego do odstgpienia od
umowy w catosci lub czgséci przed uptywem terminu, 0 ktorych mowa w § 2 ust. 1 umowy
zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

12) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub konieczno$¢
dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy na sume¢ wiekszg niz 5% warto$¢ brutto calego Zamowienia wynagrodzenia
wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy,

13) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznos$ci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit Zamoéwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okre§lonych w ust. 1 po bezskutecznym
uplywie terminu okre$lonego przez Zamawiajgcego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajagcym zadanie usunigcia zaniedban.

3. Odstgpienie od umowy, w przypadkach o ktérych mowa w ust.1, moze nastapi¢ w terminie do 30 dni
od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej cze¢$ci umowy do dnia odstapienia.

4. Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymal powiadomienie o odstgpieniu,
podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia ustug i1 robot w
zorganizowany i sprawny sposob, umozliwiajagcy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie
ZamoOwienia .
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5. Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysokos$¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac,
oprocz kwot naleznych za wykonanie Zamowienia, rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub
szkody.

6. W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w cato$ci umowa uwazana jest za niezawarta, z
zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 8 ust. 1,
pozostajg wigzace.

7. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej] pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

9. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja nastgpujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu konieczno$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie
od umowy nastapilo z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ust¢gpu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcey terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstagpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5 niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia;
protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 7 dni od odstapienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materiaty 1 inne elementy przez niego dostarczone lub
wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajgcego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 23.
Zamawiajacy jest upowazniony do usunigcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy,
ktory zostanie potracony z ptatnosci Wykonawcy.

10. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie Zamodwienia innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10
(gwarancja i rekojmia)
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10.

11.

12.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania Zamoéwienia na OKres ...... lat
od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien ust 2.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja 1 okres
rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wady.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutlu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad ZamoOwienia
istniejacych w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych po
odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad 1 usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy,
Wady, ktore wystgpily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Zamowienia réwniez po okresie rgkojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W okresie od dnia
dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia termin
rekojmi nie biegnie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunig¢cie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymane] kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 11
Umowy.
W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rekojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobe, ktorej Zamawiajacy
zlecil usunigcie wady.
W przypadku odstagpienia od umowy w niewykonanej czesci Wykonawca udziela rekojmi i
gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania wykonana przed
odstapieniem od Umowy.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystlugujacych Wykonawcy wobec
jego podwykonawcow uprawnien wynikajacych z gwarancji 1 rekojmi (nieodwolalne
pelnomocnictwo). Zamawiajgcy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedlug swojego wyboru
wykonywac¢ przystugujace mu uprawienia z gwarancji 1 rekojmi wobec Wykonawcy lub zada¢ od
podwykonawcow wykonania ich obowigzkow wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji wobec
Wykonawcy (powiadamiajgc jednoczesnie Wykonawce), przy czym zadanie od podwykonawcy
wykonania obowigzkow moze nastapi¢ po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego
Wykonawcy na realizacj¢ obowiazkéw z rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolnié¢
si¢ z obowigzkéw rekojmi i/lub gwarancji, powolujac si¢ na udzielone w zdaniu pierwszym
niniejszego ustgpu petnomocnictwo.
§11

(wykonanie zastepcze)
Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkow umownych, w tym robot lub
czynnos$ci, ktorych wykonanie nalezy do obowiazkow Wykonawcy, w tym prac wynikajacych z
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obowigzku usunigcia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez

uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak rowniez,
gdy pomimo wezwania do nalezytego spetnienia §wiadczenia Wykonawca:

1) opodznia si¢ z wykonaniem obowigzkoéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyl je
w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji
ZamoOwienia , lub

2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkéw umownych lub z okoliczno$ci wynika, ze nie bedzie
stanie wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposob wadliwy lub sprzeczny
z Umowa3.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastgpczemu niezaktoconego
wykonania powierzonych mu obowigzkéw, w szczegdlnosci do niezwlocznego udostgpnienia mu
na zadanie: terenu budowy, materiatow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezaktoconego
wykorzystania posiadanych przytaczy energetycznych, wodnych, $ciekowych 1 innych w zakresie
koniecznym do wykonania zastgpczego. Obowiazek o ktorym mowa w niniejszym ustgpie
spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.

3. Wykonawca zastgpczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunigcia z terenu budowy
sprz¢tu 1 wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez
Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki
bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkéw wykonawcy zastepczego. Koszt
zabezpieczenia lub usunigcia sprzgtu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.

4. Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego cze$ci wykonawcy zastgpczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.

5. Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty
zwigzane z wykonaniem zastgpczym, w szczegoOlnosci koszt przeprowadzenia odpowiednich
procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania zgdd lub innych
decyzji, jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czesci
Zamoéwienia, wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatow, a
takze udokumentowane koszty wszelkich dzialan wykonawcy zastgpczego na terenie budowy i w
jego bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacja powierzonych mu obowigzkow.

6. W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztow wykonania zastgpczego, w sposdb opisany w
ustgpie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem zastgpczym moga
zostaé zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikle stad rdéznice Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapftaty.

7. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepow, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dzialan lub zaniechan Wykonawcy.

§12
Umowy o0 podwykonawstwo
1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji Zamowienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany
jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac, ktora czegsé
Zamoéwienia bedzie przez niego wykonywana.
2. Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamdOwienie sam/ za pomocg
Podwykonawcéow.
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Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118

ustawy Pzp., w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego podmiotu

(na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp., w celu

wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu) w realizacji Zamowienia .

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji Zamoéwienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do

umowy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
Zamowienia , do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy 1 ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji Zamowienia przez podmioty wystepujace
wspolnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bgda w imieniu i1 na rzecz
wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt budowlanych
realizowanych przez podwykonawcoéw. Powierzenie wykonania cze$ci zakresu umownego
podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci
Zamowienia.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robot objetych umowa,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, Ze termin ptatnosci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadal wczes$niej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na roboty

budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisoOw, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacj¢ Zamodwienia od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez Wykonawce za realizacje
Zamowienia przez podwykonawce,

c) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym kaucji
gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czg¢sci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnos$ci w zakresie realizacji Zamowienia,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to umowa
miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

f) umowa nie zawiera wymagan okreslonych w dokumentach Zamoéwienia,

g) umowa o0 podwykonawstwo zawiera cen¢ na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robot
okreslona w ofercic Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na
wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy,

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,

1) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za
wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci nie byl krétszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy

przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 6.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie Zamoéwienia publicznego. Wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi powstaje z chwila gdy taczna warto$¢ wszystkich umow z
danym podwykonawcg przekroczy wartos¢ 10.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz odpowiednio
do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci Zaméwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcg. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy 1 uprawnia Zamawiajgcego do dokonywania
wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.
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15. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 3 ust. 8
Umowy.

16. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 16 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy bedzie mial prawo do potracenia catej zaplaconej przez siebie na rzecz
podwykonawcy kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inng dowolng wierzytelnoscia
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.

22. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego.

23. Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw skladanych Zamawiajagcemu winny by¢ dotaczone
thumaczenia na jgzyk polski.

24. Wszystkie rozliczenia prowadzone bedg w ztotych polskich (PLN).

§13
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

e e zt (stownie ztotych: ................... ) w formie .......
2. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
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9.

10

11.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pienigdz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajagcemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajagcy wazno$¢ gwarancji gdy termin odbioru Zamodwienia jest pdzniejszy niz okreslony w § 2
ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac zaptate za
wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekraczaé 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia bylo nieodwolalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
na podstawie o$wiadczenia Zamawiajacego o ziszczeniu si¢ warunkoéw uprawniajacych
go do skorzystania z =zabezpieczenia, bez koniecznosci sktadania przez Zamawiajacego
dodatkowych dokumentow.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w nastgpujacych

terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania Zaméwienia i uznania

przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorej
mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote

zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznos$ci za usunigcie wad lub usterek
powstalych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub
rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu.
O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.
W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytulu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zadoscuczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w cz¢sci koniecznej, przeznaczona
do pokrycia tych roszczen.

§ 14

(poufnosé)
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1. Strony zobowigzuja si¢ do utrzymania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z dzialalno$cia drugiej Strony,
uzyskanych w zwigzku realizacja Umowy. Obowiazek zachowania tajemnicy istnieje réwniez
bezterminowo po wygasnigciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialnosci w mysl przepiséw
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym
do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczacych w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpieczg zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie
Z tymi osobami umowach.

3. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg stron¢ Umowy,

2) stanowig cze$¢ publicznie dostgpnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strong Umowy warunkow
niniejszej] Umowy lub zostaly udostepnione Stronie Umowy przez niezalezng Stron¢ Trzecia,
ktéra posiada petne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.

§ 15
(postanowienia koncowe)

1. W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z umowag, strony zobowigzuja si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona begdzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych i1 inne wlasciwe przepisy prawa.

3. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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