POLSKI
tAD

Nr sprawy: ZP.271.15.2023 Zalacznik nr 8.2

Umowa nr ZP/....[2023

zawarta w dniu .............. 2023 r. pomiedzy Miastem Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwalki,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta — Anny Cyran

zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
nr ZP.271.15.2023 zgodnie z art. 132-139 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z p6zn. zm.) dalej zwanej Pzp lub ustawa/ustawg Pzp., zostala
zawarta umowa 0 tresci nastgpujace;j:

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojeé:

1) Program — Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony

2)

3)

4)

5)

6)

Uchwatg 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych (zmienionej uchwalg nr 176/2021 z dnia
28 grudnia 2021 r. oraz uchwatg Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz
uchwata Rady Ministrow nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.),

Inwestycja — okreslona wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych: Poprawa atrakcyjnosci inwestycyjnej miasta Suwatki poprzez
budowe i1 przebudowe ulic w potudniowej strefie przemystowej miasta,

Postepowanie zakupowe — zgodnie z zasadami Programu 1 ustawa Pzp, postepowanie o udzielenie
Zadania publicznego prowadzace do wyboru Wykonawcy,

Promesa - Promesa z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
............................... z dnia ............... potwierdzajaca objecie Inwestycji Dofinansowaniem
z Rzadowego Programu Inwestycji Strategicznych oraz zawierajaca zobowigzanie do przekazania
Miastu Suwalki $rodkow pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z
warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
0 zmianie ustawy o szczego6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem 1
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.),

Wykonawcy Inwestycji — wszystkie podmioty realizujgce Inwestycje pn: Poprawa atrakcyjnosSci
inwestycyjnej miasta Suwaltki poprzez budowe i przebudowg ulic w poludniowej strefie
przemyslowej miasta, na podstawie umow o realizacjg¢ Inwestycji,

Wykonawca zadania/\Wykonawca — podmiot realizujacy zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa
drogi gminnej —ul. W. Polskiego 11 /10409B/ wraz z niezb¢dna infrastruktura,
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7) Ostateczna warto$¢ Inwestycji — catkowita 1aczna warto§¢ Inwestycji ustalona po
przeprowadzeniu postgpowania zakupowego wynikajagca z umow zawartych z Wykonawcami
Inwestyciji,

8) Harmonogram Zadania — harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania zadania, ktory
okresla szczegdtowo zakres zadania przewidziany do wykonania w ramach realizacji zadania,
termin realizacji oraz wysoko$¢ wynagrodzenia za dany rodzaj prac obj¢tych zakresem,

9) Etap- okre$lone w harmonogramie Inwestycji wydzielone kamienie milowe prac,

10) Zadanie - objety niniejsza umowg zakres Inwestycji tj. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej —
ul. W. Polskiego I1 /10409B/ wraz z niezbedng infrastruktura.

§1

(przedmiot Zadania )

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja Zadania w czgsci dofinansowanego z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych pn.: ,,Poprawa atrakcyjnosci
inwestycyjnej Miasta Suwalki poprzez budowe¢ i przebudowe ulic w poludniowej strefie
przemyslowej miasta” zadanie 2 - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej — ul. W. Polskiego
11/10409B/ wraz z niezbedna infrastruktura.

2. Szczegotowy opis Zadania zawieraja opis przedmiotu zamowienia zatgcznik nr 3.2, Program
Funkcjonalno-Uzytkowy, dokumentacje techniczne, przedmiary oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ powierzone mu roboty zgodnie z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, dokumentacja projektowa, przedmiarem robdt, zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujagcymi przepisami prawa, w szczegolnosci Prawa budowlanego, decyzjami, opiniami,
uzgodnieniami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego ze strony Zamawiajacego.

4. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ potrzebny personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia
budowlane, umozliwiajace prowadzenie robot branzowych. Powyzszy personel Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

5. W przypadku wystapienia wykluczajacych si¢ wzajemnie postanowien i wytycznych zawartych w
dokumentach bedacych czescig sktadowa umowy, ustala si¢ nastepujaca hierarchi¢ ich waznosci:

1) zawarte w umowie,
2) SWZ wraz z zatgcznikami,
3) zawarte w ofercie z zatgcznikami,

6. Postanowienia zawarte w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 3, nalezy traktowac¢ jako wzajemnie
uzupetniajace. W przypadku wystapienia dwoch lub wiecej réznych wymagan, jako wigzace nalezy
traktowa¢ wymagania zawarte w dokumencie wg wyzszej hierarchii.

7. Wykonawca udostgpni Wykonawcy zadania nr 1 teren budowy w celu realizacji sieci wod — kan
objetej dokumentacjg Zadania 1.

8. Zgodnie z art. 4 i 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami, minimalne warunki sluzace zapewnieniu dost¢gpnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami zostaty wskazane w dokumentacji.

9. Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia prac w sposob zapewniajacy bezpieczne
poruszanie si¢ 0sOb niepelnosprawnych poprzez niedopuszczanie do powstawania barier zarowno
poziomych jak i pionowych stanowigcych utrudnienia w poruszaniu si¢ poprzez likwidacje roznic
pozioméw ktore mogltyby powsta¢ podczas prowadzenia robdt, wyznaczenie stref poruszania si¢

Strona 2 z 32



10

11.

12.

13.

14.
15.

16.

pieszych oraz oséb na woézkach umozliwiajacych bezpieczne poruszanie si¢ i zabezpieczajacych
przed przypadkowym dostaniem si¢ do strefy prowadzenia prac budowlanych.

. Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznos$ci)

udostepnienia placu budowy gestorom sieci prowadzacym roboty.

Przedtozony przez Wykonawce, przed podpisaniem umowy Harmonogram Zadania podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Harmonogram, o jakim mowa w zdaniu poprzedzajacym, po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, stanowi sktadowa czes¢ Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiang Harmonogramu Zadania w trakcie wykonywania zadania pod
warunkiem zachowania terminu wykonania Zadania, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 z zastrzezeniem
§7.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu, w szczegoélnosci gdy poprzednia wersja
harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu zadania, jak
réwniez w sytuacji, gdy Koordynator czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa, a ztozenie
takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie projekt Harmonogramu,
jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji 1 przedstawi
Zamawiajacemu. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni nie zglosi do niego uwag, przedtozony
projekt uwaza si¢ za zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla Stron.
Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do zaktualizowanego Harmonogramu— uzasadnione to bedzie
wymaganiami opisanymi w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczegolnosci
dotyczace jego niezgodno$ci z postanowieniami umownymi lub tempem wykonywanych robét,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich
otrzymania, przedlozenia poprawionego Harmonogramu uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego
oraz postanowienia umowy.

Wykonawca wykona i ustawi tablice: informacyjne i pamigtkowe o dofinansowaniu zadania ze
srodkow Rzadowego Funduszu Polski £ad: Program Inwestycji Strategicznych.

§2

(termin realizacji Zadania)
Termin wykonania Zadania:
a/ 240 dni od momentu podpisania umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowej,
b/ 510 dni od momentu podpisania umowy, nie p6zniej niz do 30.10.2024r. wykonanie calosci.
Termin zakonczenia Zadania oznacza faktyczne zakonczenie robét, zgtoszone przez Kierownika
budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3
(wynagrodzenie i zasady wyplaty wynagrodzenia)

Z tytutu wykonania Zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z ofertg z

dnia .....cccoceveenennen. w wysokosci:

CeNANELEO .eovviiiiiieiieieteeec et zt
Plus nalezny podatek VAT (......%).ccccevieriiiiiieeiieieeiene zt
Warto$¢ brutto oferty: ........occeeveveevieniieiieieeieeeeeee, zt

STOWNIE ZEOTYCR: ..ot e et e e ae e et e e e aseeeenaeeesasseesbreeannes
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2. Kwota Promesy, stanowigca wysokos$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi ...................c.oceee. zt (stownie................. ).

3. Kwota udziatu wtasnego Zamawiajacego, stanowigca $rodki finansowe Zamawiajacego
przeznaczone na realizacje Inwestycji, Wynosi................oeeuenne... zt (stownie................. ).

4, Zgodnie z zasadami dotyczagcymi warunkéw wyplaty wynagrodzenia okreslonymi w
Szczegdtowych zasadach 1 trybie dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Programu
Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatacznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia
1 lipca 2021 roku (zmienionej uchwatg Rady Ministroéw nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz
uchwatg Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwatg Rady Ministréw nr
205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.), Promesie z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych nr .............. zdnia ............... zaptata wynagrodzenia Wykonawcom
Inwestycji nastapi zgodnie z zalagczonymi Harmonogramami zadan (Budowa i przebudowa uktadu
drogowego drogi gminnej ul. W. Polskiego Il oraz drogi wojewoddzkiej nr 662/dawniej DK8/ wraz z
niezbe¢dng infrastrukturg; Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej — ul. W. Polskiego 11 /10409B/
wraz z niezbedng infrastruktura), na nastepujacych zasadach i warunkach:

a) w pierwszej kolejnosci wynagrodzenie Wykonawcom Inwestycji bedzie ptatne ze Srodkéw
stanowigcych udziat wlasny Zamawiajacego, w kwocie okreslonej w ust. 3,

b) w odniesieniu do prac wykonywanych w ramach realizacji Inwestycji po przekroczeniu
zaawansowania finansowego okreslonego w ust. 3, wynagrodzenie Wykonawcéw Inwestycji
bedzie ptatne do kwoty okreslonej w ust. 2 ze srodkéw Zamawiajacego.

c) refundacja Zamawiajagcemu wyplaconego dla Wykonawcoéw Inwestycji, zgodnie z lit. b
wynagrodzenia nastgpi ze srodkow z Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych.

5. Wykonawca wystawi faktury cze§ciowe za roboty faktycznie wykonane i odebrane maksymalnie do
wysokosci 90% warto$ci umownej okreslonej w § 3 ust. 1. Pozostala cz¢§¢ kwoty zostanie optacona
na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym robot.

6. Wykonawca 5 dni przed uptywem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiac)
przedtozy w formie papierowej 1 elektronicznej Inspektorom Nadzoru dokumenty do ptatnosci.
Niedostarczenie kompletu dokumentéw w terminie skutkowaé bedzie brakiem ptatnosci za dany
okres rozliczeniowy. Platno$¢ ta zostanie ujgta w nastepnym okresie pod ww. warunkami.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajace z wymagan
okreslonych w opisie przedmiotu Zadania, na podstawie wtasnych kalkulacji i szacunkow, a w
szczegolnosci koszty ekspertyz, opinii, uzgodnien, oraz wszystkie inne koszty zwigzane z realizacja
robot budowlanych, w okresie gwarancji 1 regkojmi wszystkie niezbedne przeglady techniczne,
wymiany materiatow eksploatacyjnych i serwisy zamontowanych urzadzen i innych elementow, w
tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja Zadania,
a takze oddzialywaniem innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

8. Warunkiem zaptaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedlozenie przez Wykonawce o$wiadczen
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcoéw wraz z dowodami zaptaty wszystkich zgloszonych
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych, ze otrzymali pelne
wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym
protokotem odbioru robdt (koncowym lub czesciowym), na podstawie ktorego wystawiona zostala
faktura Wykonawcy lub odpowiednio oswiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie
wykonywali robot, ustug lub dostaw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodow zaplaty Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcow, ktore
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego, do czasu uregulowania przez Wykonawce
wszystkich wymagalnych zobowigzan naleznych podwykonawcom.
Podstawa podpisania protokotu odbioru czgsciowego jest zgodno$¢ wykonanych robot w danym
miesigcu z harmonogramem rzeczowo finansowym begdacym zatacznikiem do umowy. Ze wzgledu
na otrzymane dofinansowanie, w przypadku osiggni¢gcia przez Wykonawce poziomu
zaawansowania wykonania robot w danym miesigcu mniejszego niz w harmonogramie Wykonawca
nie jest uprawniony do wystawienia faktury w danym miesigcu.
Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem
Zadania, stanowi¢ beda:
1) protokot odbioru czgsciowego/protokot odbioru koncowego;
2) rozliczenie robot do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy z
zatgczonym do niej obmiarem robot, w sposob narastajacy.
Powyzsze dokumenty muszg by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujgcych Umowe (cztonkow konsorcjow/ spotki
cywilnej) sa oni zobowigzani do udzielenia nicodwotalnego upowaznienia (petnomocnictwa) w
formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, jednemu z cztonkéw konsorcjum/spotki cywilnej do
wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych
wszystkim cztonkom konsorcjum/spétki cywilnej z tytutu realizacji Zadania. Zaptata na rachunek
bankowy wskazanego cztonka konsorcjum/spotki cywilnej zaspakaja roszczenia wszystkich
cztonkdw konsorcjum/spotki cywilnej wobec Zamawiajagcego 1 zwalnia Zamawiajgcego z
odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia pozostalym cztonkom konsorcjum/spotki cywilne;.
Faktury koncowe za wykonanie Zadania maja by¢ wystawione nie p6zniej niz 14 dni od daty
podpisania protokotu koncowego, oddzielnie dla kazdej cze$ci Zadania.

Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne w terminie do 30 dni od dnia prawidtowo dostarczonej
faktury VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0 numerze
......... z zastrzezeniem warunkéw wyptaty wynagrodzenia opisanych w ust. 4, przy czym zaplata
wynagrodzenia z ostatniej faktury, wystawionej po wykonaniu catej Inwestycji, nastapi w terminie
nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji.

W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych przez
prawo lub Umowe lub tez nie zostat do niej dotaczony protokét odbioru robot lub inny dokument
wymagany zgodnie z Umowa, poczatek biegu terminu ptatno$ci, liczony jest od daty dorgczenia
Zamawiajacemu faktury uzupetnionej o wymagane dane lub/i dokumenty.

Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potrgci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, chocby
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potracenia umowne), 0 ile nie sprzeciwia
si¢ temu obowigzujace prawo. Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez
wczesniejszego ich uznania przez Zamawiajgcego.

Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznoS$ci przeniesienia.

§4
(obowiazki Stron)

Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie
Zadania, w celu jej nalezytej realizacji.
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
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1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

Zamawiajacy wyznacza:

T i, do pehlienia obowigzkow Inspektora nadzoru w specjalnosci
............................ , petnigcego jednoczesnie funkcje Koordynatora inspektorow nadzoru,
e, do petnienia obowigzkoéw Inspektora nadzoru w specjalnosci ......

Zmiana osoby peigcej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy,

3) terminowe odebranie Zadania po sprawdzeniu nalezytego wykonania,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, z zastrzezeniami opisanymi w
§ 3 ust. 4.

3. Przed przystapieniem do wykonania Zadania, o ile sg znane, poda nazwy, dane kontaktowe, swoich
przedstawicieli oraz Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji
Zadania , a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w podzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) zaprojektowanie i wybudowanie zgodnie z zatgczonym programem funkcjonalno — uzytkowym
oraz opracowang koncepcja drogowa przez Zarzad Drog i Zieleni w Suwatkach, ulicy W.
Polskiego II, o tacznej dlugosci ok 1 693m. Droga klasy D, kategoria obcigzenia ruchem KR4
zgodnie z zalaczonym PFU, w oparciu o wizj¢ lokalng i wlasne pomiary, zgodnego z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) oraz
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm.),

2) opracowanie koncepcji wraz z ustaleniem i uzgodnieniem z Zamawiajagcym szczegdtowych
rozwigzan projektowych, zastosowanych urzadzen, materiatow,

3) przynajmniej raz na dwa tygodnie uczestniczenie w spotkaniach roboczych na etapie
opracowywania koncepcji oraz w zaleznosci od potrzeb na etapie opracowywania projektu
budowlanego,

4) wykonanie wszelkich dodatkowych opracowan niezbgdnych do opracowania dokumentacji
technicznej oraz wykonanie dokumentacji uzupetniajacej oraz pokrycia w catosci kosztow jej
wykonania w przypadku stwierdzenia nickompletnosci dokumentacji,

5) opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbednych materiatéw i zatgcznikow do wnioskow o
wydanie decyzji administracyjnych, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Udzielanie
informacji 1 przygotowywanie odpowiedzi na wszelkie zapytania zwigzane z prowadzonym
przez wlasciwy organ postgpowaniem. Wspieranie Zamawiajacego oraz czynny udzial w
prowadzonych przez wiasciwe organy postgpowaniach administracyjnych. (Zamawiajacy na
podstawie materialdow opracowanych przez Wykonawce wystapi o wydanie decyzji
administracyjnych),

6) biezace aktualizowanie Harmonogramu,

7) Wykonanie robdot budowlanych w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajgcego:

a) Harmonogram, oraz
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b) zgodnie z dokumentacja projektowa, SWZ, obowigzujacymi przepisami prawa, normami, i
sztuka budowlana,

8) w uzgodnieniu z Zamawiajagcym systematyczne organizowanie spotkan koordynacyjnych na
etapie realizacji robot w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

9) realizowanie objetych trescig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajgcego w tym
odebranie placu budowy w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 1,

10) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji umowy oraz uzyskanie
wymaganych odpowiednimi przepisami uzgodnien i zatwierdzen,

11) opracowaniec powykonawcze projektu statej organizacji ruchu i zatwierdzenie go przed
zakonczeniem prac i poczatkiem wprowadzania oznakowania, ktory musi by¢ spojny z zakresem
rzeczywiscie wykonanych robot, pozostata istniejaca organizacja ruchu oraz zgodny z
obowigzujacymi na dzien zakonczenia Zadania przepisami,

12) niezwtocznie, pisemnie informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wplyng¢ na jakos$¢ lub termin zakonczenia umowy,

13) dostarczenie  o$wiadczenia  kierownika budowy stwierdzajace  sporzadzenie  planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjecie obowiazku kierowania budowa,

14) opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) programu gospodarki odpadami,

15) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji,

16) organizacja zaplecza i biura budowy,

17) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

18) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

19) na etapie realizacji robot do ich wykonania stosowanie jedynie wyrobow dopuszczonych do
uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z
2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
2021 r. poz. 1213) oraz innych przepisOw prawa o ile maja zastosowanie do przedmiotu Zadania,

20) przedtozenie wniosku materialowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materiatow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie parametréw
technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja techniczng i przepisami prawa
dotyczacymi wyrobow budowlanych,

21)w przypadku watpliwej jakosci materiatow uzytych do wbudowania nie spetniajacych
parametrow technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej
Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych materialow oraz moze wykona¢ badania tych
materialow zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania
wykaza, ze zastosowane materiaty sg zlej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,

22) zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji,

23) zapewnienie dojazdu i doj$¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemnag
zgode wiascicieli lub zarzadcodw na czasowy brak dostepu do nieruchomosci,

24) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz,
dozor mienia na terenie robot, jak rowniez ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz
nastepstwa wypadkow pracownikdéw 1 osob trzecich, powstalych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym tez ruchem pojazdow, jak i1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,
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25) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem infrastruktury
podziemnej w tym gazowej, urzadzen jak kable energetyczne, instalacje, sieci i inne.
Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajagcego nie stanowi wylacznego zrodta
informacji o infrastrukturze podziemnej (w tym gazowej), urzadzeniach podziemnych. Ich
obecnos$¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej
ewidencji gruntow jak réwniez na podstawie stosownych znakéw 1 jakichkolwiek innych oznak
mogacych wskazywac na ich istnienie,

26) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

27) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji Zadania oraz o$wiadczenia, Ze roboty
ukonczone przez Wykonawce sa zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sa
przewidziane wedtug umowy,

28) dostarczanie dokumentoéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materialow i urzadzen w tym wynikow oraz protokotdw badan, sprawozdan 1 prob
dotyczacych realizowanego Zadania,

29) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robOot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych,

30) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw
terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

31) dostarczenie Zamawiajagcemu 2 kompletow dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania Zadania, a w szczegolnosci: dziennika budowy, zaswiadczenia wtasciwych instytucji
1 organdéw, niezbedne $wiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan, protokoty robot
zanikowych, protokoty odbiorow czgsciowych, dokumentacj¢ powykonawcza (w tym zapis
inspekcji TV nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych) ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy oraz inwentaryzacje geodezyjnag wykonanych rob6t z podzialem na branze, mape
zasadniczg powstalg po wykonaniu robot,

32) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

33) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania Zadania , ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w
petnej wysokosci,

34) w uzgodnieniu z Zamawiajagcym systematyczne organizowanie spotkan koordynacyjnych na
etapie realizacji robot w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

35) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przez caly okres wykonywania umowy tacznego
udzialu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywaniu umowy, na poziomie co najmniej 10%, na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach
alternatywnych,

36) Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia na wezwanie Zamawiajacego wykazu pojazdow
uzywanych przy wykonywaniu umowy oraz niezwlocznego aktualizowania wykazu. Wykaz
powinien wskazywac rodzaj paliwa, jakim jest napedzany kazdy z pojazdow. Pojazdy uzywane
przy wykonywaniu umowy powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

37) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych,
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10.

11.

38) opracowanie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich niezbgdnych
materialow 1 zalagcznikéw do wnioskoéw sktadanych do odpowiednich organéw po zakonczeniu
robdt, zgodnie zobowigzujacymi przepisami. Wystagpienie o wydanie decyzji administracyjnych
lub zgloszenie - dokona Zamawiajacy na podstawie materiatbw opracowanych przez
Wykonawce,

39) prowadzenie dokumentacji technicznej realizacji robot w sposdb przejrzysty, umozliwiajgcy
sprawng kontrolg¢ realizacji zadania.

Korespondencja z Wykonawcg bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze

skutkiem dor¢czenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za

korespondencj¢ prawidtlowo dorgczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia
skutecznego dorgczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strong adres.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane. Wykonawca

zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:

Kierownik budowy ...
Kierownik robot ...........coooiiiiiiiiii
Kierownik robOt ...........cocviiiiiiiiiii,
Kierownik robOt ...........cooviiiiiiii,

Zamawiajagcy wymaga statej obecnosci kierownika budowy podczas prowadzenia robot
budowlanych na budowie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie
postepowania o udzielenie Zadania .

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowg osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie uzasadni¢ zmian¢ i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanej przez Wykonawce
nowej osoby beda nizsze od kwalifikacji 1 do§wiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub
wprowadzona zmiana moze w ocenie Zamawiajacego spowodowac wydluzenie terminu wykonania
umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 6 winna
by¢ potwierdzona pisemnie 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robdt, ich czesci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniklej szkody.
W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawceg, Zamawiajacy na
podstawie wyceny zaistniatych szkod ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.
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§5
(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujacych czynnoséci w zakresie
realizacji Zadania, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcoéw na podstawie umowy
0 prac¢ os6b wykonujacych nastepujace czynnosci: roboty ziemne, ustawiania obrzezy betonowych,
ustawianie kraweznikdOw betonowych, przygotowanie nawierzchni koryta, przygotowanie
podbudowy kruszywowej, uktadanie nawierzchni z kostki betonowej i masy z betonu asfaltowego.
Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie Zadania przez osobe
fizyczng, w tym réwniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktérego nie bedzie mial zastosowania wymog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.

3. W trakcie realizacji Zadania Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnos$nie spetliania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w ust 2 czynno$ci.
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

0 pracg,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

4. Z tytuhu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ustepie 2 czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
§ 9 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§6
(majatkowe prawa autorskie)

1. Z chwila wydania Zamawiajacemu dokumentacji, bez koniecznosci skladania odregbnych
o$wiadczen Projektant przenosi na Zamawiajacego zaro6wno wlasno$¢ nosnikow na ktorych
dokumentacja zostala utrwalona jak i pelne autorskie prawa majatkowe do dokumentacji
projektowej na wszelkich polach eksploatacji w tym w szczegodlnosci:

1) kopiowania, zwielokrotniania dokumentacji, gromadzenia danych w catosci lub we fragmentach
bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej,
fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nos$nikach CD, DVD, pamigci
komputerowej i innych, a takze wszelkimi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami
Zamawiajacego,
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2)

3)
4)
5)
6)
2.

1)
2)

3)
4)

5)

6)

.1)

2)

w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazoéw zamknigtych, jak tez poprzez telewizje,
internet i inne $§rodki masowego przekazu,

w zakresie obrotem oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono, w szczegdlnosci
wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, a takze jako fragmentu broszur,
opracowan, ksigzek i1 innych publikacji w formie papierowej badz elektroniczne;,
wykorzystania dokumentacji do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z
dokumentacji dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych i marketingowych,
w tym w szczegolnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonanego w oparciu o
dokumentacje,
przedsiewzigcia wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktore ma
by¢ wykonane w oparciu o dokumentacje,
Zamawiajacy ma prawo do zaméwienia — bez zgody autora dokumentacji — p6zniejszych ustug
projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu, rozbiorki obiektu
objetego dokumentacja,
Wykonawca o$wiadcza, ze autor/autorzy dokumentacji upowaznit/upowaznili Projektanta do
ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantow oswiadczenia o tresci wskazanej w ust. 3 niniejszego
paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, iz zar6wno on sam i Projektant/Projektanci uczestniczacy w opracowaniu
dokumentacji, bezterminowo wyrazaja zgode na:
wprowadzanie przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji objetej niniejszym zamdwieniem,
wprowadzanie przez Zamawiajagcego zmian w dokumentacji objetej niniejszym zaméwieniem
wynikajacym z konieczno$ci jej aktualizacji,
decydowanie przez Zamawiajacego o sposobie oznaczenia autorstwa,
decydowania przez Zamawiajacego o wprowadzeniu zmian majacych wptyw na tres¢ 1 forme
utworu,
decydowania przez Zamawiajacego o rozpowszechnianiu dokumentacji w catosci lub w czgsci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
decydowania o wykorzystaniu przez Zamawiajagcego dokumentacji w calosci lub w czg$ci
samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami, wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z
realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na
podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatah promocyjnych badz
komercyjnych, oraz koniecznos$cig zastepczego zlecenia usunigcia wad.
W chwili wydania dokumentacji Projektant przenosi na Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody
na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
W chwili wydania dokumentacji Projektant wyraza zgod¢ na rozporzadzanie i korzystanie z
opracowan dokumentacji na polach eksploatacji, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.
Projektant oswiadcza, ze:
wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, jakimi bedzie si¢ postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze,
ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z
utwordw osob trzecich oraz nie bgda narusza¢ praw przystugujacym osobom trzecim, w
szczegblnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych,
nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o§wiadczenia o tresci wskazanej
w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od osob z ktorymi bedzie
wspolpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody
na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
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7.

1.

1)
2)
a)

b)

d)

f)

9)

h)

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Projektanta ktoéregokolwiek z postanowien ust. 1-6
korzystanie z dokumentacji przez Zamawiajacego bedzie narusza¢ autorskie prawa majatkowe lub
osobiste 0sob trzecich, Projektant zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych
przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody
jaka poniesie Zamawiajacy w zwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania
przez Zamawiajgcego z dokumentacji oraz do zwrotu odpowiedniej czgsci wynagrodzenia z tytutu
niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczona czasowo lub
terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.

Wymagana ilo$¢ egzemplarzy oraz ich szczegdlowy =zakres okreSlone sa w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

§7

(zmiany umowy)

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp, oraz par. 15, 16 umowy oraz wskazanym ponize;j:
zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
zmiany terminu realizacji zamoéwienia W przypadku:
op6znienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien,
ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania zaméwienia, pomimo

spetnienia przez Wykonawce warunkow ich uzyskania, w tym przede wszystkim zlozenia przez
Wykonawce prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie,

opo6znienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotoéw trzecich, ktore to
opoznienie powstalo z przyczyn niezaleznych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwo$ci wykonania robot, co ma wplyw na termin wykonania Umowy,

koniecznosci uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji
publicznej, ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu zaméwienia (ani w
zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkoéw Wykonawcy
wynikajacych z Umowy,

wystgpienia 0sOb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich, ktore
uniemozliwiajag dalsze wykonanie przedmiotu zamoéwienia, w szczegdlnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej, a
takze uzyskanie warunkow przylaczeniowych od gestorow sieci,

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postgpowania sadowego lub administracyjnego
uniemozliwiajagcego wykonanie zamowienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujace
mozliwos¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz
lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania zamowienia,

zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegdlnos$ci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z Umowy,

opdznienia gestoroOw sieci w zakresie wydania warunkow przylaczeniowych, pomimo spetnienia
przez Wykonawce wszystkich warunkéw ich otrzymania,

zwloki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementow, co spowoduje
opoznienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajacych z Umowy,
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)

K)

wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie,

zwloki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbgdnych do wykonania
zamoOwienia, ktorych obowigzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,

zmian obowigzujacych przepisow prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu Umowy,
W tym w szczegoOlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktorych uzyskanie nie byto konieczne na etapie
skladania ofert,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub
rob6ét na terenie budowy lub sgsiadujagcych nieruchomosci, a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuni¢cia wad lub podjecia innych czynno$ci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,

m) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

P)

wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prawidlowe
wykonanie robdt, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore bylo
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia 1 ktéremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity
wyzszej rozumiejg w szczego6lnosci: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powodz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedluzenia terminu
wykonania robot z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i innych

chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest

uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie terminu

realizacji zamowienia. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje mialy wplyw na realizacje

zamowienia spoczywa wylacznie na Wykonawcy,

ujawnienia na placu budowy niewypatow i niewybuchéow,

warunkow  geologicznych  lub  gruntowo-wodnych  ujawnionych na placu  budowy

uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych, w szczegolnosci

istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub innych roboét niezbednych do

wykonania zaméwienia ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdwien

dodatkowych, ktore wstrzymuja lub op6zniajg realizacj¢ zamowienia,

wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu zmian do

umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

opoOznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne

podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robot objetych Umowa, co

uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,
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w)

X)

y)

z)

3)

a)

b)

4)
a)

b

opdznienia Zamawiajagcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub przepisow
powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez
Wykonawce,
wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,
braku mozliwos$ci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,
w trakcie realizacji zamoéwienia wystgpig nieprzewidziane okoliczno$ci powodujace koniecznos¢
zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych,
zmiany zamoéwienia, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania zaméwienia, z zakresu robot,
lokalizacji robdt w sytuacji:
wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te wskazane
przez Zamawiajagcego w dokumentacji, powodujgcych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania
przedmiotu Umowy,
wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk archeologicznych, ktére
uniemozliwiaja lub utrudniaja wykonanie robdt na warunkach przewidzianych w Umowie.
zmiany przedmiotu zaméwienia W przypadku, gdy:
w trakcie realizacji zamoOwienia wystgpia nieprzewidziane w dokumentacji postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego okolicznosci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu
przedmiotu zamoéwienia, w tym w szczego6lnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu

okaza si¢ nieprawidlowe, co powoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zaméwienia w
zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych sie do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materialowych. Wystapienie powyzszych okolicznosci uprawnia strony do zmiany Umowy w
zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okazg si¢ niezgodne z
zastanym stanem rzeczywistym,

w trakcie realizacji zamowienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu zamowienia, ktorej
wprowadzenie jest wynikiem:

N

- rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materialow budowlanych, a wprowadzenie

zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywaé najbardziej aktualne lub
odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatow
budowlanych,

- zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamowienia, ktore nie byly przewidziane w

pierwotnym opisie przedmiotu zamodwienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow
funkcjonalnych projektowanego obiektu,

- zmian obowigzujacych przepisOw prawa, ktore weszly w Zycie po terminie skladania ofert,

powodujacych koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkow Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamoéwienia,

- zaprzestania z korzystania z rozwigzan, materialdéw lub technologii przewidzianej w opisie

przedmiotu zaméwienia lub Umowie i zastgpienie dotychczasowych postanowien w tym zakresie
aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami.

Wystgpienie powyzszych okolicznosci umozliwia stronom zmiang Umowy poprzez zmiang
obowigzkow Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamowienia, w tym przede wszystkim poprzez
wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie majg by¢

zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materialdow oczekiwanych dotychczas przez
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Zamawiajacego, pod warunkiem, ze wprowadzone modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia
projektowanego obiektu oraz ogdélnego charakteru umowy, a przy tym sg niezbgdne do realizacji celu
umowy.
5) zmiany przedmiotu zamoéwienia poprzez zmiang zakresu robdot budowlanych przewidzianych w
dokumentacji w przypadku:
a) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zaméwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji,

b) konieczno$ci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania zaméowienia
, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego,
¢) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone wady,
co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,
d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane objecte
Umowa, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji.
6) zmiany technologii wykonania rob6t lub materiatow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w

wyniku  rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy

zastosowaniu innej technologii lub materiatéw ktore:

a) podwyzszaja jakos¢ wykonanych robot,

b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

C) pozwolg na skrdocenie terminu wykonania Umowy lub pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji
robdt po ich zakonczeniu.

7) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdot lub materiatdw przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcéw lub materiatdw na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania zamowienia, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postgpie robot, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogl temu zapobiec.

8) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych, w
szczegolnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem zamowienia,

b) konieczno$ci  zrealizowania  zamoOwienia  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwiazania te beda
mialy znaczacy wpltyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore ze
wzgledu na postgp techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentacji,

c) koniecznoséci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

2. Podstawa wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt
aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczego6lnosci:
1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,
3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepisow ustawy lub
postanowien umowy,
4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okoliczno$ci uzasadniajgce dokonanie
Zmiany umowy.
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3. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4, sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniaja dokonanie

proponowanej zmiany, w tym w szczegolnos$ci:
1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu zamoéwienia:

a)

b)
c)

d)

€)
f)

orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujaca koniecznoscig dokonania zmiany zaméwienia,

dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zaméwienia,

analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dost¢pnosci materiatlow, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy,

dokument potwierdzajacy obiektywne trudnos$ci w uzyskaniu materialdw, surowcow, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczegdlnosci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawcy),

dokument potwierdzajacy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego lub grupy
kapitatowej, do ktoérej nalezy,

inne niezbedne dokumenty.

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegdlnych §wiadczen:

a)

f)

9)

h)

wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,
decyzja organu lub urzedowa notatka stuzbowa, lub innym dokumentem okres§lajacym
szczegolne wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow sieci), ktore potwierdza
wystapienie opoznienia,

dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wplywajacych na
termin realizacji umowy lub poszczegolnych swiadczen,

orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczegdlnych $§wiadczen,

raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystapity warunki atmosferyczne
skutkujace opoznieniem realizacji umowy lub poszczeg6élnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktore
wptywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢
przed zawarciem umowy, a ktére wpltywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych
swiadczen,

dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian zaméwienia ma wplyw na termin wykonania
umowy lub poszczegdlnych swiadczen.

inne niezbg¢dne dokumenty.

4. W przypadku wystgpienia zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, b¢dzie ono ustalone wg nastepujacych
zasad:
1) na podstawie kosztorysu oferenta ztozonego przed podpisaniem umowy,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczegdlnosci rodzaje

robdt lub materiatow nie wystepuja w kosztorysie Wykonawcy lub z innych przyczyn ustalenie
wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie
kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi
zasadami: robocizna — wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 13 wrze$nia 2022 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace oraz wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1952),
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Koszty posrednie — 67 % od R+S, Zysk — 11% od R+S+Kp, Ceny materiatdw rynkowe nie
wyzsze niz $rednie ceny Eurocenbud RMS 2022.4.
. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie
stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.
. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemne;.

§8
Odbiory obejmujgce dokumentacje¢ projektowa

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przekazywania Zamawiajacemu jedynie takich opracowan, ktore
zostaly wykonane zgodnie z umowg 1 powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
(obowiazujacymi na dzien przekazania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy
Zamawiajacemu). Ponadto Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Zadania w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu przedmiot umowy ma stuzyc¢.

Po dostarczeniu przez Wykonawce danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do siedziby
Zamawiajacego (za pisemnym potwierdzeniem), Zamawiajacy w terminie do 21 dni dokona
sprawdzenia kompletnosci 1 poprawnos$ci przedstawionego przez Wykonawce elementu etapu
umowy i/lub etapu umowy i potwierdzi jego odbior.

Potwierdzeniem przekazania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy stanowi¢ bedzie
protokot zdawczo-odbiorczy nie zawierajacy zastrzezen Zamawiajacego w stosunku do wykonanego
elementu etapu umowy i/lub etapu umowy.

W przypadku nienalezytego wykonania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy,
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do pisemnego wskazania zastrzezen do opracowan przedstawionych
przez Wykonawce do odbioru. Jednoczesnie Zamawiajacy zobowigze Wykonawce do usunigcia
wszelkich niezgodno$ci opracowan z umowa 1 ponownego przekazania danego elementu etapu
umowy i/lub etapu umowy do odbioru we wskazanym terminie, nie dluzszym niz 7 dni roboczych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad
i ponownego dostarczenia danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do odbioru.
Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu usunigcia stwierdzonych przez
Zamawiajacego niezgodnosci przedstawionych opracowan z umowa.

Do ponownego dostarczenia danego elementu etapu umowy 1/lub etapu do odbioru, o ktorym mowa
w ust. 4, stosuje si¢ procedure okreslong w ust. 1-5, az do dostarczenia danego elementu etapu
umowy i/lub etapu umowy zgodnego z umowa, potwierdzonego protokotem zdawczo-odbiorczym.

Odbiory obejmujace roboty budowlane

. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiodr czesciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie czeSci
robot,

3) odbior koncowy po zakonczeniu wszystkich robdt i dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentow,

4) odbior w okresie rekojmi i gwarancji,

5) odbior robot przerwanych okreslonych w § 10.

Odbiory czgsciowe oraz odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do odbiorow, o ktorych
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mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czesciowego w terminie do 5 dni roboczych. Podstawa podpisania protokotu odbioru czg¢sciowego

jest zgodnos¢ wykonanych robot w danym miesigcu z harmonogramem rzeczowo finansowym
bedacym zatacznikiem do umowy.

9. Czgsciowy odbiodr robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze zgloszeniem
wad 1 usterek robdt odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

10.
11.

12.

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty:

1) dziennik budowy,
2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach, w tym zapis

inspekcji TV nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych,

3) wymagane dokumenty, niezb¢dne zaswiadczenia wiasciwych instytucji i organdéw, niezbg¢dne

Swiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoly odbiorow czesciowych, certyfikaty,
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektows,

obowigzujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z

13

14.

15.

art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).

. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni

roboczych od daty dostarczenia kompletu dokumentéw wymienionych w ust. 12. W przypadku
nie dostarczenia dokumentéw opisanych w ust. 12 Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie
czynnos$ci odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajagcym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang 1 techniczng.

W przypadku nieusunigcia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja 1 zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacja osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi i
gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.

§9

(kary umowne)

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajacego w catosci lub w czesci niewykonanej, z przyczyn, o ktorych mowa w § 10 ust. 1
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto catego Zadania okreslonego w § 3 ust. 1.

Roszczenie o zaptate kary umownej z tytutu odstapienia od umowy przez Zamawiajagcego z
przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego os$wiadczenia o
odstapieniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto catego Zadania, okreslonego w § 3
ust. 1 - za wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 7.
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4. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary:
1) za zwlok¢ w zakonczeniu wykonania Zadania w stosunku do terminu okreslonego

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto catego Zadania, okreslonego w § 3 ust.
1 za kazdy dzien zwtoki,
za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego, nieterminowe
usunigcie usterki o ktorej mowa w § 8 ust. 15, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto catego
Zadania okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad,
w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto catego Zadania okreslonego w § 3 ust.
1 naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki, gdy Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto catego Zadania okre$lonego w § 3
ust. 1 naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do
terminu okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 20.000,00 ztotych,
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 10.000,00 ztotych,
w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 17 ust. 5 w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w
stosunku do terminu okreslonego z podwykonawca,
za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce¢/Podwykonawce na umowe o
prace osoby, ktora wykonuje czynno$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 3.000,00 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,
za brak zlozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy zwtoki i za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie 1.000,00
ztotych,
za brak zloZenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentu, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 pkt 36 w
terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien zwtoki w kwocie 50,00 ztotych,

12) jezeli Wykonawca w ofercie powotuje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania

13)

spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywal czynnosci
zgodnych ze zlozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy karg w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto catego Zadania okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca
wykaze Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktoéry bedzie realizowal ta
cze$¢ Zadania ) lub on sam spelnia warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotatl si¢ w trakcie postepowania 0
udzielenie Zadania ,

za przerw¢ w realizacji robot budowlanych dtuzsza niz 10 dni, chyba ze przerwa nastgpita na
skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto catego Zadania, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
przerwy,
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14) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy dtuzej niz 1 dzien roboczy

—1.000 ztotych — za kazdy dzien roboczy niecobecnos$ci kierownika budowy na terenie budowy,

15) za nieobecno$¢ uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na budowie, naradzie lub innego

5.

7.

9.

10.

rodzaju spotkaniach, jezeli Zamawiajacy zadal takiej obecno$ci 1 poinformowal o tym
Wykonawce W wysokosci 2.000 zt za kazde zdarzenie.
W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 12, kary umowne bedg naliczane do dnia
protokolarnego odbioru prac wykonanych zast¢pczo za Wykonawce.
W przypadku nieuwzglednienia w catosci lub w cze$ci uwag Zamawiajgcego do aktualizacji
Harmonogramu w terminie okreSlonym w § 1 ust. 12, lub gdy przedtozona aktualizacja tego
harmonogramu bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodna z umowa, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 500 zlotych za kazdy rozpoczety dzien roboczy zwloki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajacego.
Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstapienie od umowy przez Zamawiajacego W
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron nie moze przekroczyé
30% wynagrodzenia umownego brutto catego Zadania okreslonego w § 3 ust. 1.
Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgode na potracanie kar umownych z faktury.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 10
(umowne prawo odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstapienia okreslonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajacemu

przystuguje prawo odstapienia od umowy w catosci lub w czgéci niewykonanej w nastepujacych
przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

9)

Wykonawca nie wywigzuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy lub narusza jej
postanowienia, w tym nie wywigzuje si¢ z obowigzku odebrania placu budowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy,

Wykonawca nie zastosuje si¢ do zadania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,

Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajagcego lub
osobe przez niego upowazniona,

Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajacego,

wystapit jakikolwiek brak zdolnos$ci do czynnosci prawnych utrudniajacy wykonanie umowy,
wykonanie Zadania stanie si¢ niemozliwe wskutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy,
w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci umowy,

skierowano, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania robdt inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy/robot powyzej 7 dni,

10) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

11) Wykonawca przerwatl bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ Zadania i przerwa ta trwa dtuzej niz

10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i Wwyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,
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12) w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem Zadania, iz jest prawdopodobne, ze nie
zdota wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy
Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania terminu dodatkowego do odstapienia od
umowy w catosci lub czgsci przed uplywem terminu, 0 ktéorych mowa w § 2 ust. 1 umowy
zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

13) wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub konieczno$¢
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy na sumg¢ wigksza niz 5% warto$¢ brutto calego Zadania wynagrodzenia
wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy,

14) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznos$ci:

N

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c) Wykonawca podlegat wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. 0
szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukrain¢ oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego,

d) Wykonawca podlegal wykluczeniu na podstawie art. Sk rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014
z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkow ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie,

e) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktoére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylagcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po bezskutecznym
uptywie terminu okre$lonego przez Zamawiajacego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajacym zadanie usuniecia zaniedban.

Odstapienie od umowy, w przypadkach o ktorych mowa w ust.1, moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni
od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej cze¢$ci umowy do dnia odstapienia.
Po odstapieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat powiadomienie o odstgpieniu,
podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia ustug 1 robot w
zorganizowany i sprawny sposob, umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie Zadania .
Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysoko$¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac,
oprocz kwot naleznych za wykonanie Zadania, rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub
szkody.

W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w catosci umowa uwazana jest za niezawartg, z
zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 9 ust. 1,
pozostaja wigzace.

Odstgpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemne] pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$wiadczenia.
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9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

10. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu konieczno$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ust¢pu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5 niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materiaty i inne elementy przez niego dostarczone lub
wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajgcego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 31.
Zamawiajacy jest upowazniony do usunigcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy,
a w przypadku braku mozliwosci pokrycia tych kosztow w taki sposob, zastosowanie beda miaty
odpowiednio zapisy § 12 ust. 6 i 7 niniejszej Umowy.

11. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywatl przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie Zadania innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

§11
(gwarancja i rekojmia)

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania Zadania na okres ...... lat od
dnia odbioru koncowego. Okres rgkojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien ust 2.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i okres
rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wady.

3. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.
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10.

11.

12.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad Zadania
istniejacych w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych po
odbiorze a powstatych z przyczyn tkwiagcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek w

terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy,

Wady, ktore wystgpily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez

Zamawiajacego, uwzgledniajagcym mozliwosci technologicznych i regut sztuki budowlane;.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Zadania rowniez po okresie r¢kojmi, jezeli

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W okresie od dnia

dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia termin

rekojmi nie biegnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie

uzasadnionym na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z

zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 12

Umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rekojmi podejmuje bieg z dniem

protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobe, ktérej Zamawiajacy

zlecit usunigcie wady.

W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej cze¢sci Wykonawca udziela rekojmi i

gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania wykonang przed

odstgpieniem od Umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych Wykonawcy wobec

jego podwykonawcow uprawnien wynikajacych z gwarancji i1 rekojmi  (nieodwolalne

pelnomocnictwo). Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedlug swojego wyboru
wykonywac¢ przystugujace mu uprawienia z gwarancji 1 rekojmi wobec Wykonawcy lub zada¢ od
podwykonawcow wykonania ich obowigzkow wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji wobec

Wykonawcy (powiadamiajac jednoczesnie Wykonawce), przy czym zadanie od podwykonawcy

wykonania obowigzkow moze nastapi¢ po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego

Wykonawcy na realizacj¢ obowiazkéw z rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolnié¢

si¢ z obowiazkéw rekojmi i/lub gwarancji, powolujac si¢ na udzielone w zdaniu pierwszym

niniejszego ustgpu petnomocnictwo.
§12
(wykonanie zastepcze)

Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkow umownych, w tym robot lub

czynnosci, ktorych wykonanie nalezy do obowiazkow Wykonawcy, w tym prac wynikajacych z

obowigzku usunig¢cia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez

uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak rowniez,
gdy pomimo wezwania do nalezytego spelnienia $wiadczenia Wykonawca:

1) opodznia si¢ z wykonaniem obowigzkéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt je
w ustalonym terminie lub je§li termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji
Zadania , lub
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2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkéw umownych lub z okolicznosci wynika, ze nie bedzie
stanie wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposoéb wadliwy lub sprzeczny
z Umowa3.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastgpczemu niezakioconego
wykonania powierzonych mu obowigzkow, w szczegdlnosci do niezwlocznego udostepnienia mu
na zadanie: terenu budowy, materiatow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezaktdoconego
wykorzystania posiadanych przytaczy energetycznych, wodnych, §ciekowych 1 innych w zakresie
koniecznym do wykonania zastgpczego. Obowigzek o ktérym mowa w niniejszym ustepie
spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach 1 dalszych Podwykonawcach.

3. Wykonawca zastgpczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunigcia z terenu budowy
sprz¢tu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez
Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki
bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkow wykonawcy zastgpczego. Koszt
zabezpieczenia lub usunigcia sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.

4. Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego cze$ci wykonawcy zastgpczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.

5. Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty
zwigzane z wykonaniem zastgpczym, w szczegdlnosci koszt przeprowadzenia odpowiednich
procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania zgdd lub innych
decyzji, jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czesci
Zadania, wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbgdnych materiatow, a takze
udokumentowane koszty wszelkich dzialan wykonawcy zastepczego na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacjg powierzonych mu obowigzkow.

6. W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztow wykonania zastgpczego, w sposob opisany w
ustepie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem zastgpczym moga
zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikle stad réznice Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapfaty.

7. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustgpéw, Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dzialan lub zaniechan Wykonawcy.

§ 13
Umowy o podwykonawstwo

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamowienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany
jest poinformowa¢ Zamawiajgcego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac, ktora czegsé
zamoOwienia bedzie przez niego wykonywana.

2. Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamdOwienie sam/ za pomocg
Podwykonawcow.
Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............
W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp., w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu.
W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego podmiotu
(na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu) w realizacji zamdwienia.
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Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamoOwienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i1 ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dzialania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamdwienia przez podmioty wystepujace wspolnie
(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bgda w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikdw Konsorcjum.

. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot budowlanych
realizowanych przez podwykonawcow. Powierzenie wykonania czgsSci zakresu umownego
podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czgsci
zamédwienia.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robdt objetych umowa,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, ze termin ptatnosci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadatl wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajagcy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawierat postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacj¢ zamoOwienia od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez Wykonawce za realizacje
zamoOwienia przez podwykonawce,

C) projekt umowy bedzie przewidywal tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czesci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potrgcenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie begdzie zawierat zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa mie¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

f) umowa nie zawiera wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

Strona 25z 32



g) umowa o podwykonawstwo zawiera cen¢ na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robot
okreslona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe
na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy,

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,

i) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci
za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci nie byl krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 6.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartos§ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowiazek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwila gdy laczna warto§¢ wszystkich umoéw z
danym podwykonawcg przekroczy wartos¢ 10.000 zt.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej.

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz odpowiednio
do umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcg. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy 1 uprawnia Zamawiajgcego do dokonywania
wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci
na rzecz Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 3
Umowy.

16. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
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17.

18.

19.

20.

21

22,

23.

24,

1.

ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy bedzie miat prawo do potracenia catej zaptaconej przez siebie na rzecz
podwykonawcy kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inng dowolng wierzytelnoscia
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% warto$ci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentéow sktadanych Zamawiajagcemu winny by¢ dotgczone
ttumaczenia na jezyk polski.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§ 14
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
19 [ zt (stownie ztotych: ....................... ) w formie .......

Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
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9.

10

11.

Wykonawca przedluzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢é Zamawiajagcemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajacy waznos¢ gwarancji gdy termin odbioru Zadania jest pézniejszy niz okreslony w § 2 ust.
1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac zaplate za
wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekraczac 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptatg kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwotalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
na podstawie o$wiadczenia Zamawiajacego o ziszczeniu si¢ warunkéw uprawniajacych
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznos$ci skladania przez Zamawiajacego
dodatkowych dokumentow.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w nastgpujacych

terminach:

1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania Zadania i uznania przez

Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorej
mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

. Zamawiajagcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote

zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznosci za usuni¢cie wad lub usterek
powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub
rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu.
O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytulu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$€uczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w cz¢sci koniecznej, przeznaczona
do pokrycia tych roszczen.

§ 15
(waloryzacja wynagrodzenia: postanowienia ogolne)
W zwiazku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, Zamawiajacy okresla
maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w calym okresie realizacji
zamoéwienia, w przypadkach okreslonych w i § 16 ust. 1, na poziomie do 5% ceny wynagrodzenia
umownego netto.
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2. Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej ponizej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze wystapia
okolicznos$ci wskazane w ust. 1, ktére uzasadniajag zmiang wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okres$lajacy nowa wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

§ 16
(waloryzacja wynagrodzenia:
podatek VAT, minimalne wynagrodzenie, skladki ZUS i do PPK)

1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit b ustawy Pzp, wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
moze podlega¢ waloryzacji, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 46)

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu zamdowienia przez Wykonawce.

2. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1), warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
ulegnie zmianie, a okre§lona w aneksie do umowy warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisOw dotyczacych podatku od towardow i ustug lub podatku
akcyzowego.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 w pkt 2), Wykonawca zobligowany bedzie
przedlozy¢ Zamawiajacemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktorych
ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacja kosztow wynikajacych z przedmiotowej zmiany, ktore
maja bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cen¢ wykonania przedmiotu zamowienia. Jezeli
Wykonawca udowodni Zamawiajacemu zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zwigkszenia ~minimalnego
wynagrodzenia os6b wykonujacych zamowienie.

4. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3) i 4), Wykonawca zobligowany bedzie
przedlozy¢ Zamawiajagcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw dla ktorych
ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacja kosztow wynikajaca z przedmiotowej zmiany,
ktore majg bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie ceng¢ wykonania przedmiotu zamowienia.
Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajgcemu zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany ponies¢ w
celu uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3) i 4), przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osdb bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na
rzecz Zamawiajacego.

5. Podstawa do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 jest
pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, ztozony drugiej Stronie umowy najpozniej w
terminie 30 dni od wejscia w zycie nowych przepisow, zawierajacy doktadny opis proponowanej
zmiany wraz z uzasadnieniem i szczegotowa kalkulacjg kosztow oraz zasadami sporzadzania takiej
kalkulacji. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku 1 udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze
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zmiana przepisow, wskazanych w ust. 1 bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez niego
zamoOwienia.

6. Zamiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4
obejmowac bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace i skladki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

7. Wniosek Wykonawcy wraz z zatagczonymi dokumentami podlega¢ bedzie weryfikacji ze strony
Zamawiajacego, ktory w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku moze zwrdci¢ si¢ do
Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupelnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie
Zamawiajacego wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania.

8. Zamawiajacy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien
zajmie pisemne stanowisko w sprawie, za dzien przekazania stanowiska, uznaje si¢ dzien jego
wystania na adres wlasciwy do dorgczen pism dla Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetniat warunkow
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

10. W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajacego, wniosek taki powinien zawiera¢ co
najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
oraz powolanie si¢ na podstawe prawng zmiany przepisow.

11. Przed przekazaniem wniosku, o ktorym mowa w ust. 10, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentoéw niezbednych do
oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany w zakresie przepisow przywotanych w ust. 1 maja wptyw
na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow
uzasadniajg zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okres§li Zamawiajacy
W wezwaniu.

12. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastapi¢ nie wczesniej niz z dniem wejscia
w zycie przepisoOw, stanowigcych podstawe do wystapienia z wnioskiem o zmiang 1 nie wczesniej
niz po uptywie 12 miesigcy od daty podpisania umowy.

§17
(waloryzacja wynagrodzenia:
zmiany cen materialow lub kosztow)
1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlegac
waloryzacji, w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.
2. Przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i
ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.
3. Zamawiajacy ustala nastepujace zasady, stanowigce podstawe wprowadzenia zmian wysokoS$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) waloryzacja bedzie odbywaé si¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowe;j,
pozycja budownictwo publikowany przez Gtowny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS),
dostgpny w Dziedzinowe;j Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx,
lub w Biuletynie Statystycznym, za okres od miesigca otwarcia oferty, do miesigca zgtoszenia
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gotowosci do odbioru koncowego zadania. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestal by¢
dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS.

Kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy bedzie waloryzowana do osiggniecia limitu
waloryzacji +/- 5 % wynagrodzenia umownego netto. Wystepujac o koncowe rozliczenie
wynagrodzenia, Wykonawca obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanego wynagrodzenia,
uzywajac wskaznikéw waloryzacji. Ustalone w ten sposob wartosci beda zweryfikowane przez
Zamawiajgcego;

2) wynagrodzenie za projektowanie nie podlega indeksacji;

3) minimalny poziom zmiany ceny produkcji budowlano-montazowej, uprawniajacy Wykonawce
do zadania zmiany wynagrodzenia, ustala si¢ na poziomie 3% w stosunku do cen i kosztow
obowigzujacych w miesigcu ztozenia oferty;

4) waloryzacja wynagrodzenia bedzie jednorazowa na koniec realizacji Zadania, tj. Strony beda
mogly wystapi¢ z wnioskiem o waloryzacje wynagrodzenia przed podpisaniem przez Strony
protokotu odbioru koncowego;

5) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej;

6) Wyliczenie warto$ci waloryzacji wynagrodzenia odbywac si¢ bedzie w oparciu o nastepujacy
WZzOr:

W=Fv x IW x WR
W- warto$¢ waloryzacji netto
Fv — suma faktur VAT (netto) wystawionych w przez Wykonawce w ramach realizacji umowy, z
zastrzezeniem pkt 2,
IW - wskaznik zmiany cen produkcji budowlano—montazowej, opisany w pkt 1,
WR — wspotczynnik podziatu ryzyka z tytutu zmiennosci cen rowny 50%

7) waloryzacja bedzie dokonana na wniosek Strony;
8) Zamawiajacy dokonuje weryfikacji prawidlowosci wyliczenia waloryzacji wynagrodzenia i po
potwierdzeniu sporzadza aneks do umowy na wykonanie Zadania.

4. Wykonawca ma prawo przedlozy¢ Zamawiajagcemu faktur¢ VAT z tytulu waloryzacji, po
potwierdzeniu przez Zamawiajacego prawidtowosci wyliczenia kwoty waloryzacji oraz zawarciu
aneksu do umowy.

5. W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostalo zmienione w zwigzku ze zmiang ceny
materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

6. Waloryzacja, o ktorej mowa w ust. 5, bedzie si¢ odbywaé na analogicznych zasadach jak
waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia
beda kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomi¢dzy Wykonawca a
Podwykonawca, lub Podwykonawca, a dalszym Podwykonawca
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§18
(poufnosé)

1. Strony zobowigzuja si¢ do utrzymania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z dzialalno$cig drugiej Strony,
uzyskanych w zwigzku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje réwniez
bezterminowo po wygasnigciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialnosci w mysl przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym
do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczgcych w realizacji niniejszej] Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpieczg zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie
z tymi osobami umowach.

3. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg stron¢ Umowy,

2) stanowig cze$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strong Umowy warunkoéw
niniejszej Umowy lub zostaly udostepnione Stronie Umowy przez niezalezng Stron¢ Trzecia,
ktéra posiada petne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.

§ 19
(postanowienia koncowe)

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajagcego w
zwigzku z umowa, strony zobowigzuja si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona be¢dzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamoéwien publicznych 1 inne wlasciwe przepisy prawa.

3. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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