POLSKI
tAD

Nr sprawy: ZP.271.20.2024 Zalacznik nr 7.2
Umowa nr ZP/....[2024

zawarta w dniu .............. 2024 r. pomiedzy Miastem Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwalki,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta — Anny Cyran

i

Przedsigbiorstwem Wodociggdéw i Kanalizacji w Suwatkach Spotka z o.0. z siedzibg: ul. Gen. Wt
Sikorskiego 14, 16-400 Suwalki, NIP: 8440004199, REGON: 790011345, zwanym dalej PWiK,
reprezentowang przez:

Prezesa Zarzadu — Lukasza Kurzyne,

zwanymi dalej tacznie w skrocie Zamawiajacym Wspolnym

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
nr ZP.271.20.2024 zgodnie z art. 132-139 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) dalej zwanej Pzp lub ustawg/ustawg Pzp., zostata zawarta
umowa 0 tresci nastepujace;j:

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1) Program — Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony
Uchwatg 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego
Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych (zmienionej uchwatg nr 176/2021 z dnia
28 grudnia 2021 r. oraz uchwatg Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz
uchwatg Rady Ministrow nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.),

2) Inwestycja — okreslona wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych: Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w miescie
Suwalki,

3) Postepowanie zakupowe — zgodnie z zasadami Programu i ustawa Pzp, postepowanie o udzielenie
Zadania publicznego prowadzace do wyboru Wykonawcy,

4) Promesa - Promesa z Rzadowego Funduszu Polski fad: Program Inwestycji Strategicznych
............................... z dnia ............... potwierdzajaca objecie Inwestycji Dofinansowaniem
z Rzagdowego Programu Inwestycji Strategicznych oraz zawierajgca zobowigzanie do przekazania
Miastu Suwatki srodkow pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z
warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
0 zmianie ustawy o szczego6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.),
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5) Wykonawcy Inwestycji — wszystkie podmioty realizujace Inwestycje pn: Rozbudowa i
przebudowa infrastruktury drogowej w miescie Suwatki, na podstawie umow o realizacje
Inwestycji,

6) Wykonawca zadania/Wykonawca — podmiot realizujacy zadanie pn. Rozbudowa ul. W.S.
Reymonta od skrzyzowania ul. W.S. Reymonta-Szpitalna do skrzyzowania ul. W.S. Reymonta —
Krzywolka-Szpitalna wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng” w systemie zaprojektuj i

wybuduj,

7) Ostateczna warto$¢ Inwestycji — calkowita 1gczna wartoS¢ Inwestycji ustalona po
przeprowadzeniu postgpowania zakupowego wynikajaca z umow zawartych z Wykonawcami
Inwestycji,

8) Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania zadania, ktory okresla
szczegdtowo zakres zadania przewidziany do wykonania w ramach realizacji zadania, termin
realizacji oraz wysoko$¢ wynagrodzenia za dany rodzaj prac objetych zakresem,

9) Etap- okreslone w harmonogramie Inwestycji wydzielone kamienie milowe prac,

10) Zadanie - objety niniejszg umowa zakres Inwestycji tj. Rozbudowa ul. W.S. Reymonta od
skrzyzowania ul. W.S. Reymonta-Szpitalna do skrzyzowania ul. W.S. Reymonta — Krzywolka-
Szpitalna wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng” w systemie zaprojektuj i wybudu;.

11) Zamawiajacy — Miasto Suwalki

12) Zamawiajacy Wspolny — Miasto Suwalki i Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w
Suwatkach Spoétka z o.o.

§1

(przedmiot Zadania )

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja Zadania w czgsci dofinansowanego z Programu
Rzgdowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa
infrastruktury drogowej w miescie Suwalki” zadanie 2 - Rozbudowa ul. W.S. Reymonta od
skrzyzowania ul. W.S. Reymonta-Szpitalna do skrzyzowania ul. W.S. Reymonta — Krzywolka-
Szpitalna wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng” w systemie zaprojektuj i wybudu;.

2. Szczegodtowy opis Zadania zawieraja opis przedmiotu zamoéwienia zatacznik nr 2.2, Program
Funkcjonalno-Uzytkowy, dokumentacje techniczne, przedmiary oraz specyfikacje techniczne
wykonania 1 odbioru robot.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ powierzone mu roboty zgodnie z warunkami okre§lonymi w
Specyfikacji Warunkow Zamodwienia, Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych, dokumentacja projektowa, przedmiarem robdt, zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci Prawa budowlanego, decyzjami, opiniami,
uzgodnieniami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego ze strony Zamawiajacego.

4. Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ potrzebny personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia
budowlane, umozliwiajace prowadzenie robot branzowych. Powyzszy personel Wykonawca
zobowigzany jest zgtosi¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

5. W przypadku wystapienia wykluczajacych si¢ wzajemnie postanowien i wytycznych zawartych w
dokumentach bedacych czescig sktadowa umowy, ustala si¢ nastgpujacg hierarchi¢ ich waznosci:

1) zawarte w umowie,
2) SWZ wraz z zatacznikami,
3) zawarte w ofercie z zatgcznikami,

6. Postanowienia zawarte w dokumentach, o ktorych mowa w ust. 5, nalezy traktowa¢ jako wzajemnie
uzupetniajace. W przypadku wystapienia dwoch lub wigcej roznych wymagan, jako wigzace nalezy
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

Zgodnie z art. 4 i 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnos$ci osobom ze
szczegblnymi potrzebami, minimalne warunki stuzace zapewnieniu dostgpnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami zostaty wskazane w dokumentacji.

. Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia prac w sposob zapewniajacy bezpieczne

poruszanie si¢ osob niepelnosprawnych poprzez niedopuszczanie do powstawania barier zard6wno
poziomych jak i pionowych stanowigcych utrudnienia w poruszaniu si¢ poprzez likwidacje roéznic
poziomow ktore moglyby powsta¢ podczas prowadzenia robot, wyznaczenie stref poruszania si¢
pieszych oraz os6b na wozkach umozliwiajacych bezpieczne poruszanie si¢ 1 zabezpieczajacych
przed przypadkowym dostaniem si¢ do strefy prowadzenia prac budowlanych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznos$ci)
udostepnienia placu budowy gestorom sieci prowadzacym roboty.
Przedtozony przez Wykonawcg, przed podpisaniem umowy Harmonogram podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego. Harmonogram, o jakim mowa w zdaniu poprzedzajacym, po zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego, stanowi sktadowa czgs¢ Umowy.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang Harmonogramu w trakcie wykonywania zadania pod warunkiem
zachowania terminu wykonania Zadania, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 z zastrzezeniem § 7.
W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu, w szczegolnosci gdy poprzednia wersja
harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu zadania, jak
réwniez w sytuacji, gdy Koordynator czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa, a zlozenie
takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie projekt Harmonogramu,
jednak nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznos$ci aktualizacji i przedstawi
Zamawiajacemu. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni nie zglosi do niego uwag, przedtozony
projekt uwaza si¢ za zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Zaktualizowany Harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla Stron.
Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do zaktualizowanego Harmonogramu— uzasadnione to bedzie
wymaganiami opisanymi w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczegolnosci
dotyczace jego niezgodno$ci z postanowieniami umownymi lub tempem wykonywanych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie p6zniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich
otrzymania, przedlozenia poprawionego Harmonogramu uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego
oraz postanowienia umowy.
Wykonawca wykona i ustawi tablice: informacyjne i pamigtkowe o dofinansowaniu zadania ze
srodkoéw Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

§ 2

(termin realizacji Zadania)

Termin wykonania Zadania 600 dni od momentu podpisania umowy, nie pdzniej niz do
31.05.2026r.

Termin zakonczenia Zadania oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez Kierownika
budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3
(wynagrodzenie i zasady wyplaty wynagrodzenia)

Z tytulu wykonania Zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z ofertg z
dnia ......ceoveeeienns w wysokosci:
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Plus nalezny podatek VAT (......%).ccccovieiviiiiiniieieeene zt
Warto$¢ brutto oferty: ........occeevveevieniieiieieeieeeeeeee, zt
STOWNIE ZEOTYCR: ..ottt ettt e st e e beesaaeeabeesabeesbeeente e e

2. Kwota ...ooooviiiiiiiiiiii, zt (stownie .............. ) zgodnie z porozumieniem z dnia
29.03.2024 r. zawartym pomiedzy Miastem Suwatki 1 Przedsigbiorstwem Wodociggoéw i
Kanalizacji w Suwatkach Spoétka z o0.0., Spotka jako czgsciowy platnik bedzie wykonywat
zobowigzania z tytulu powyzszej umowy wylgcznie w zakresie ptatno$ci za wykonane prace przy
zaprojektowania 1 wykonania kanalizacji deszczowej DN 1200mm, separatora lamelowego, a takze
zaprojektowania i wykonania w pasie drogowym (chodniku) wirowego osadnika piasku wraz z
odwodnieniem awaryjnym (bypassem). W zwiagzku z powyzszym faktury Wykonawcy beda
wystawiane na Przedsigbiorstwo Wodociaggow i Kanalizacji w Suwatkach Spotka z 0.0 w tej czesci
i doreczane bezposrednio do Spotki.

3. Kwota Promesy, stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski

Lad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi ..............c....oooeeee. zt (stownie................. ).
4. Kwota udzialu wlasnego Zamawiajacego, stanowigca $rodki finansowe Zamawiajacego
przeznaczone na realizacje Inwestycji, Wynosi...................ooeeuenn. zt (stownie................. ).

5. Zgodnie z =zasadami dotyczacymi warunkéw wyplaty wynagrodzenia okreSlonymi w
Szczegotowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu
Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia
1 lipca 2021 roku (zmienionej uchwatg Rady Ministrow nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz
uchwatg Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwatg Rady Ministrow nr
205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.), Promesie z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych nr .............. zdnia ............... zaplata wynagrodzenia Wykonawcom
Inwestycji nastapi zgodnie z zatagczonymi Harmonogramami zadan (Przebudowa i rozbudowa ulicy
P. Wielkopolskich od ronda Zestancow Sybiru do ronda bez nazwy w ul. Raczkowskiej wraz z
niezbedng infrastruktura, Rozbudowa ul. W.S. Reymonta od skrzyzowania ul. W.S. Reymonta-
Szpitalna do skrzyzowania ul. W.S. Reymonta — Krzywodlka-Szpitalna wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng w systemie zaprojektuj i wybuduj, Przebudowa i rozbudowa ulicy
Piaskowej od ul. Sejnenskiej do granic administracyjnych miasta wraz z niezbedng infrastrukturg w
systemie zaprojektuj i wybuduj), na nastepujacych zasadach i warunkach:

a) w pierwszej kolejnosci wynagrodzenie Wykonawcom Inwestycji bedzie ptatne ze $Srodkow
stanowigcych udzial wlasny Zamawiajacego, w kwocie okreslonej w ust.4,

b) w odniesieniu do prac wykonywanych w ramach realizacji Inwestycji po przekroczeniu
zaawansowania finansowego okreslonego w ust. 4, wynagrodzenie Wykonawcow Inwestycji
bedzie ptatne do kwoty okreslonej w ust. 3 ze srodkow Zamawiajacego.

c) refundacja Zamawiajgcemu wyplaconego dla Wykonawcoéw Inwestycji, zgodnie z lit. b
wynagrodzenia nastgpi ze srodkow z Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych,

d) w przypadku robot dodatkowych wynagrodzenie Wykonawcow bedzie platne ze Srodkow
Zamawiajacego/ Przedsigbiorstwo Wodociagow i1 Kanalizacji w Suwaltkach Spoétka z 0.0, na
podstawie protokotu odbioru robdt dodatkowych w terminie okreslonym ust. 12.

5. Wykonawca wystawi faktury cze$ciowe za roboty faktycznie wykonane i odebrane maksymalnie do
wysokosci 90% warto$ci umownej okreslonej w § 3 ust. 1. Pozostata cze¢$¢ kwoty zostanie oplacona
na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym robot.

6. Wykonawca 5 dni przed uptywem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiac)
przedtozy w formie papierowej 1 elektronicznej Inspektorom Nadzoru dokumenty do ptatnosci.
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10.

Niedostarczenie kompletu dokumentow w terminie skutkowa¢ bedzie brakiem ptatnosci za dany
okres rozliczeniowy. Platno$¢ ta zostanie ujeta w nastepnym okresie pod ww. warunkami.
Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajace z wymagan
okreslonych w opisie przedmiotu Zadania, na podstawie wiasnych kalkulacji i szacunkow, a w
szczegblnosci koszty ekspertyz, opinii, uzgodnien, oraz wszystkie inne koszty zwigzane z realizacja
robot budowlanych, w okresie gwarancji 1 rekojmi wszystkie niezbedne przeglady techniczne,
wymiany materialow eksploatacyjnych i serwisy zamontowanych urzadzen i innych elementow, w
tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja Zadania,
a takze oddziatywaniem innych czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Warunkiem zaptaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce oswiadczen
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty wszystkich zgloszonych
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych, ze otrzymali pelne
wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym
protokotem odbioru robdt (koncowym lub czgsciowym), na podstawie ktorego wystawiona zostata
faktura Wykonawcy lub odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie
wykonywali robot, ustug Iub dostaw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesSci rdwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcow, ktore
moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego, do czasu uregulowania przez Wykonawce
wszystkich wymagalnych zobowigzan naleznych podwykonawcom.
Podstawa podpisania protokolu odbioru czesciowego jest zgodnos¢ wykonanych robot w danym
miesigcu z harmonogramem rzeczowo finansowym begdacym zalacznikiem do umowy. Ze wzgledu
na otrzymane dofinansowanie, w przypadku osiagni¢gcia przez Wykonawce poziomu
zaawansowania wykonania robot w danym miesigcu mniejszego niz w harmonogramie Wykonawca
nie jest uprawniony do wystawienia faktury w danym miesigcu.
Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem,
stanowi¢ beda:
1) protokot odbioru czgsciowego/protokot odbioru koncowego;
2) rozliczenie rob6t do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposOb narastajacy z

zatgczonym do niej obmiarem robot, w sposob narastajacy.

Powyzsze dokumenty musza by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru.

Fakture VAT dla Miasta Suwatki nalezy wystawic:
Nabyweca: Miasto Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki, NIP: 844-215-51-52
Odbiorca: Urzad Miejski, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki, NIP: 844-11-21-381

11.

12.

13.

Faktury koncowe za wykonanie Zadania majg by¢ wystawione nie p6zniej niz 14 dni od daty
podpisania protokotu koncowego, oddzielnie dla kazdej czesci Zadania.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne w terminie do 30 dni od dnia prawidtowo dostarczonej
faktury VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0 numerze
......... z zastrzezeniem warunkéw wyplaty wynagrodzenia opisanych w ust. 4, przy czym zaplata
wynagrodzenia z ostatniej faktury, wystawionej po wykonaniu catej Inwestycji, nastapi w terminie
nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji.
W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych przez
prawo lub Umowe lub tez nie zostal do niej dotgczony protokédt odbioru robot lub inny dokument
wymagany zgodnie z Umowa, poczatek biegu terminu platnosci, liczony jest od daty dorgczenia
Zamawiajacemu faktury uzupeknionej o wymagane dane lub/i dokumenty.
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14. Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia

rachunku Zamawiajacego.

15. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by

jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potragcenia umowne), o ile nie sprzeciwia
si¢ temu obowigzujace prawo. Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez
wczesniejszego ich uznania przez Zamawiajacego.

16. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody

1.

2.

Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci przeniesienia.

§4
(obowiazki Stron)

Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspoldziataé przy wykonaniu umowy w sprawie

Zadania, w celu jej nalezytej realizacji.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty uzyskania prawomocnego ZRID;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

Zamawiajacy wyznacza:

S e, do pehlienia obowigzkéw Inspektora nadzoru w specjalnosci
............................ , pelnigcego jednoczesnie funkcje Koordynatora inspektoréw nadzoru,
e do petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru w specjalnosci ......

Zmiana osoby pelnigcej funkcj¢ inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy,

3) terminowe odebranie Zadania po sprawdzeniu nalezytego wykonania,

4) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, z zastrzezeniami opisanymi w
§ 3 ust. 4.

Przed przystgpieniem do wykonania Zadania, o ile sg znane, poda nazwy, dane kontaktowe, swoich

przedstawicieli oraz Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji

Zadania, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym

okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Zaprojektowanie i wybudowanie zgodnie z zataczonym programem funkcjonalno — uzytkowym
oraz opracowang wstepng koncepcja drogowa przez Zarzad Droég 1 Zieleni
w Suwalkach, drogi gminnej nr 1134 B - ulicy W. S. Reymonta, o tagcznej dlugosci ok 940 m.
Droga klasy L, kategoria obcigzenia ruchem KR2,

2) opracowanie koncepcji wraz z ustaleniem i uzgodnieniem z Zamawiajacym szczegdtowych
rozwigzan projektowych, zastosowanych urzadzen, materiatow,

3) przynajmniej raz na dwa tygodnie uczestniczenie w spotkaniach roboczych na etapie
opracowywania koncepcji oraz w zaleznosci od potrzeb na etapie opracowywania projektu
budowlanego,

4) wykonanie wszelkich dodatkowych opracowan niezbednych do opracowania dokumentacji
technicznej oraz wykonanie dokumentacji uzupetniajacej oraz pokrycia w calosci kosztow jej
wykonania w przypadku stwierdzenia nickompletnosci dokumentacji,

5) opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbednych materiatéw i zatgcznikow do wnioskoéw o
wydanie decyzji administracyjnych, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Udzielanie
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informacji i przygotowywanie odpowiedzi na wszelkie zapytania zwigzane z prowadzonym
przez wlasciwy organ postgpowaniem. Wspieranie Zamawiajacego oraz czynny udzial w
prowadzonych przez wilasciwe organy postepowaniach administracyjnych. (Zamawiajacy na
podstawie materialdow opracowanych przez Wykonawce wystapi o wydanie decyzji
administracyjnych),

6) biezace aktualizowanie Harmonogramu,

7) Wykonanie robot budowlanych w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego:

a) Harmonogram, oraz
b) zgodnie z dokumentacjg projektowa, SWZ, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, i
sztukg budowlana,

8) w uzgodnieniu z Zamawiajacym systematyczne organizowanie spotkan koordynacyjnych na
etapie realizacji robot w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

9) realizowanie objgtych tre$cig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego w tym
odebranie placu budowy w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 1,

10) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji umowy oraz uzyskanie
wymaganych odpowiednimi przepisami uzgodnien i zatwierdzen,

11) opracowanie powykonawcze projektu stalej organizacji ruchu i zatwierdzenie go przed
zakonczeniem prac i poczatkiem wprowadzania oznakowania, ktory musi by¢ spojny z zakresem
rzeczywiscie wykonanych robdt, pozostala istniejacg organizacja ruchu oraz zgodny z
obowigzujacymi na dzien zakonczenia Zadania przepisami,

12) niezwtocznie, pisemnie informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznos$ciach
mogacych wptynaé na jako$¢ lub termin zakonczenia umowy,

13) dostarczenie  o$wiadczenia  kierownika budowy stwierdzajace  sporzadzenie  planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjecie obowiazku kierowania budowa,

14) opracowanie przed rozpoczgciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) programu gospodarki odpadami,

15) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji,

16) organizacja zaplecza i biura budowy,

17) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

18) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

19) na etapie realizacji robot do ich wykonania stosowanie jedynie wyrobow dopuszczonych do
uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz. U.
z 2023 r. poz. 682 ze zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021
r. poz. 1213) oraz innych przepiséw prawa o ile maja zastosowanie do przedmiotu Zadania,

20) przedtozenie wniosku materiatowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materiatow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie parametréw
technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacjg techniczng 1 przepisami prawa
dotyczacymi wyrobow budowlanych,

21)w przypadku watpliwej jakosci materiatbw uzytych do wbudowania nie spetniajacych
parametréw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji techniczne;j
Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych materialow oraz moze wykona¢ badania tych
materialow zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania
wykaza, ze zastosowane materiaty sg zlej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,
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22) zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji,

23) zapewnienie dojazdu i doj$¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemng
zgode wiascicieli lub zarzadcow na czasowy brak dostepu do nieruchomosci,

24) ponoszenie pelnej odpowiedzialnoSci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone p.poz,
dozér mienia na terenie robot, jak rowniez ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz
nastepstwa wypadkow pracownikdéw 1 osob trzecich, powstalych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym tez ruchem pojazdow, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

25) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem infrastruktury
podziemnej, urzadzen jak kable energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega, iz
dokumentacja Zamawiajgcego nie stanowi wylacznego zrodla informacji o infrastrukturze
podziemnej, urzadzeniach podziemnych. Ich obecno$¢ Iub brak Wykonawca stwierdzi
samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej ewidencji gruntéw jak rowniez na podstawie
stosownych znakéw 1 jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac na ich istnienie,

26) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt,

27) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji Zadania oraz o$wiadczenia, Ze roboty
ukonczone przez Wykonawce sa zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sa
przewidziane wedtug umowy,

28) dostarczanie dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materialéw i urzadzen w tym wynikéw oraz protokoldw badan, sprawozdan i proéb
dotyczacych realizowanego Zadania,

29)dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

30) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

31) dostarczenie Zamawiajagcemu 2 kompletow dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania Zadania, a w szczeg6lnosci: dziennika budowy, zaswiadczenia wlasciwych instytucji
1 organdéw, niezbedne $wiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan, protokoty robot
zanikowych, protokoty odbiorow czgsciowych, dokumentacje powykonawcza (w tym zapis
inspekcji TV nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych) ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy oraz inwentaryzacje geodezyjnag wykonanych rob6t z podzialem na branze, mape
zasadniczg powstala po wykonaniu robot, a takze egzemplarz dokumentacji powykonawczej
dotyczacej zakresu prac finansowanych przez Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w
Suwatkach Spoétka z o.0 (t. projekt powykonawczy, uzyte materialy 1 inwentaryzacje
powykonawcza z zaznaczonymi odcinkami wykonanych/przebudowanych sieci),

32) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

33) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania Zadania , ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w
pelnej wysokosci,

34) w uzgodnieniu z Zamawiajgcym systematyczne organizowanie spotkan koordynacyjnych na
etapie realizacji robot w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,
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35) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przez caty okres wykonywania umowy tacznego
udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywaniu umowy, na poziomie co najmniej 10%, na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci 1 paliwach
alternatywnych,

36) Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia na wezwanie Zamawiajacego wykazu pojazdow
uzywanych przy wykonywaniu umowy oraz niezwlocznego aktualizowania wykazu. Wykaz
powinien wskazywac rodzaj paliwa, jakim jest napedzany kazdy z pojazdow. Pojazdy uzywane
przy wykonywaniu umowy powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

37) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych,

38) opracowanie 1 przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich niezbednych
materialow 1 zalacznikéw do wnioskoéw sktadanych do odpowiednich organéw po zakonczeniu
robot, zgodnie zobowiazujacymi przepisami. Wystapienie o wydanie decyzji administracyjnych
lub zgloszenie - dokona Zamawiajacy na podstawie materiatdbw opracowanych przez
Wykonawce,

39) prowadzenie dokumentacji technicznej realizacji robot w sposob przejrzysty, umozliwiajacy
sprawng kontrole realizacji zadania.

Korespondencja z Wykonawcg bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze

skutkiem dorgczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za

korespondencj¢ prawidtowo dorgczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia
skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strong adres.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane. Wykonawca

zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:

Kierownik budowy .............ooooiiiiiiii
Kierownik robdt ...
Kierownik robot ...
Kierownik robot ...........c.ooiiiiiii

Zamawiajacy wymaga stalej obecno$ci kierownika budowy podczas prowadzenia robot
budowlanych na budowie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca
powolywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spehniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie Zadania .

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy konieczno$ci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowa osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie uzasadni¢ zmian¢ i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i dosSwiadczenie wskazanej przez Wykonawce
nowej osoby beda nizsze od kwalifikacji 1 doswiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub
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wprowadzona zmiana moze w ocenie Zamawiajacego spowodowac wydluzenie terminu wykonania
umowy.

10. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 6 winna
by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robot, ich czesci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody.
W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajagcy na
podstawie wyceny zaistniatych szkod ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

§5
(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg lub
podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ wszystkich 0sob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji Zadania, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawceg lub Podwykonawcow na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujacych nastepujace czynnosci: roboty rozbidérkowe, uktadanie kraweznikéw i
nawierzchni bitumicznych, roboty ziemne.

Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie Zadania przez osobe
fizyczna, w tym rowniez przedsi¢biorce prowadzacego indywidulang dziatalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktérego nie bedzie mial zastosowania wymaog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.

3. W trakcie realizacji Zadania Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ osob wykonujacych wskazane w ust 2 czynno$ci.
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

0 pracg,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace 1 zakres obowigzkow pracownika.

4. Z tytulu niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ustepie 2 czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w
§ 9 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnoSci.

§6
(majatkowe prawa autorskie)
1. Z chwila wydania Zamawiajacemu dokumentacji, bez koniecznosci skladania odregbnych

o$wiadczen Projektant przenosi na Zamawiajacego zaré6wno wilasno$¢ nosnikow na ktorych
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dokumentacja zostala utrwalona jak i pelne autorskie prawa majatkowe do dokumentacji
projektowej na wszelkich polach eksploatacji w tym w szczegdlnos$ci:

1) kopiowania, zwielokrotniania dokumentacji, gromadzenia danych w catosci lub we fragmentach
bez zadnych ograniczen ilo$ciowych za pomoca dowolnej dostgpnej techniki, w tym drukarskie;j,
fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nos$nikach CD, DVD, pamigci
komputerowej i innych, a takze wszelkimi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami
Zamawiajacego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazow zamknietych, jak tez poprzez telewizje,
internet 1 inne $rodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotem oryginalem i egzemplarzami, na ktorych utwoér utrwalono, w szczego6lnosci
wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, a takze jako fragmentu broszur,
opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystania dokumentacji do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z
dokumentacji dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych i marketingowych,
w tym w szczegbdlnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonanego w oparciu o
dokumentacje,

5) przedsiewzigcia wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktore ma
by¢ wykonane w oparciu o dokumentacje,

6) Zamawiajacy ma prawo do zamdéwienia — bez zgody autora dokumentacji — pdzniejszych ustug
projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu, rozbiorki obiektu
objetego dokumentacja,

2. Wykonawca oswiadcza, ze autor/autorzy dokumentacji upowaznil/upowaznili Projektanta do
ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantow oswiadczenia o tresci wskazanej w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz zarowno on sam i Projektant/Projektanci uczestniczacy w opracowaniu
dokumentacji, bezterminowo wyrazaja zgode na:

1) wprowadzanie przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji objetej niniejszym zamowieniem,

2) wprowadzanie przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji objetej niniejszym zamowieniem
wynikajacym z koniecznosci jej aktualizacji,

3) decydowanie przez Zamawiajacego o sposobie oznaczenia autorstwa,

4) decydowania przez Zamawiajacego o wprowadzeniu zmian majacych wptyw na tres¢ i forme
utworu,

5) decydowania przez Zamawiajacego o rozpowszechnianiu dokumentacji w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami,

6) decydowania o wykorzystaniu przez Zamawiajagcego dokumentacji w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z
realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na
podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem dzialah promocyjnych badz
komercyjnych, oraz koniecznoscia zastepczego zlecenia usunigcia wad.

4. W chwili wydania dokumentacji Projektant przenosi na Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody
na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

5. W chwili wydania dokumentacji Projektant wyraza zgod¢ na rozporzadzanie i korzystanie z
opracowan dokumentacji na polach eksploatacji, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

6. Projektant oswiadcza, ze:
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1)

2)

7.

1.

1)
2)
a)

b)

d)

wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, jakimi bedzie si¢ postlugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze,
ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z
utworéw o0sob trzecich oraz nie beda narusza¢ praw przystugujacym osobom trzecim, w
szczegblnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych,
nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o§wiadczenia o tresci wskazanej
w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od osob z ktorymi bedzie
wspotpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych osob nieodwotalne zgody
na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Projektanta ktoéregokolwiek z postanowien ust. 1-6
korzystanie z dokumentacji przez Zamawiajacego begdzie narusza¢ autorskie prawa majatkowe lub
osobiste 0sob trzecich, Projektant zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych
przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody
jaka poniesie Zamawiajacy w zwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania
przez Zamawiajacego z dokumentacji oraz do zwrotu odpowiedniej czg¢sci wynagrodzenia z tytutu
niniejszej umowy.
Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczona czasowo lub
terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.
Wymagana ilos¢ egzemplarzy oraz ich szczegdlowy zakres okreSlone sg w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

§7

(zmiany umowy)

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp, oraz par. 15, 16 umowy oraz wskazanym ponize;j:
zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
zmiany terminu realizacji zaméwienia W przypadku:
opo6znienia organdOw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien,
ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania zamdéwienia, pomimo

spetnienia przez Wykonawce¢ warunkow ich uzyskania, w tym przede wszystkim zloZenia przez
Wykonawce prawidlowego 1 kompletnego wniosku o ich wydanie,

opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktore to
opoznienie powstalo z przyczyn niezaleznych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwo$ci wykonania robot, co ma wplyw na termin wykonania Umowy,

koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sagdu albo organu administracji
publicznej, ktérego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu zaméwienia (ani w
zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkoéw Wykonawcy
wynikajacych z Umowy,

wystgpienia 0sOb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich, ktore
uniemozliwiajag dalsze wykonanie przedmiotu zamodwienia, w szczegolnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej, a
takze uzyskanie warunkoéw przytgczeniowych od gestorow Sieci,

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub administracyjnego
uniemozliwiajagcego wykonanie zamowienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujace
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9)

h)

)

k)

mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz
lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania zaméwienia,

zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce obowigzkow
wynikajgcych z Umowy,

opOznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkow przytaczeniowych, pomimo spetienia
przez Wykonawce wszystkich warunkow ich otrzymania,

zwloki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementow, co spowoduje
opoznienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajacych z Umowy,

wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie,

zwloki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbgdnych do wykonania
zamoOwienia, ktorych obowiazek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,

zmian obowiazujacych przepisow prawa wpltywajacych na termin wykonania przedmiotu Umowy,
W tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie bylo konieczne na etapie
sktadania ofert,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub
robot na terenie budowy lub sgsiadujagcych nieruchomosci, a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,

m) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

P)

q)
y

wystgpienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore bylo
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i1 ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojgciem sity
wyzszej rozumieja w szczegdlnosci: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powodz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedluzenia terminu
wykonania robot z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

utrudnien bedgcych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i innych

chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest

uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie terminu

realizacji zamdwienia. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje mialy wplyw na realizacje

zamowienia spoczywa wylacznie na Wykonawcy,

ujawnienia na placu budowy niewypaldéw 1 niewybuchow,

warunkéow  geologicznych  lub  gruntowo-wodnych  ujawnionych na placu  budowy

uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,
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ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych, w szczegolnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania zamowienia ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktore wstrzymuja lub op6zniajg realizacj¢ zamdwienia,

wystapienia koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu zmian do
umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

opoOznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robot objetych Umowa, co
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

W) opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub przepisow

z)

3)

powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez
Wykonawce,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktéra odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznos$cig wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawce,

braku mozliwo$ci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

w trakcie realizacji zamowienia wystapia nieprzewidziane okolicznosci powodujace koniecznosé
zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych,

zmiany zaméwienia, w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania zaméwienia, z zakresu robot,
lokalizacji robdt W sytuacii:

a) wystapienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te wskazane

przez Zamawiajacego w dokumentacji, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania
przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchoéw, niewypatéow lub znalezisk archeologicznych, ktore

4)

uniemozliwiaja lub utrudniaja wykonanie robot na warunkach przewidzianych w Umowie.
zmiany przedmiotu zamoéwienia W przypadku, gdy:

a) w trakcie realizacji zaméOwienia wystapig nieprzewidziane w dokumentacji postgpowania

o udzielenie zamowienia publicznego okolicznosci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu
przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu
okaza si¢ nieprawidlowe, co powoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia w
zakresie cech, funkcjonalno$ci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatlowych. Wystgpienie powyzszych okolicznosci uprawnia strony do zmiany Umowy w
zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postepowania okazg si¢ niezgodne z
zastanym stanem rzeczywistym,

b) w trakcie realizacji zamowienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu zamdéwienia, ktorej
wprowadzenie jest wynikiem:

- rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materialdow budowlanych, a wprowadzenie
zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywaé najbardziej aktualne lub
odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materialow
budowlanych,

- zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamoéwienia, ktore nie byly przewidziane w
pierwotnym opisie przedmiotu zamodwienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow
funkcjonalnych projektowanego obiektu,
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- zmian obowigzujacych przepisOw prawa, ktére weszly w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowiazkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamdwienia,

- zaprzestania z korzystania z rozwigzan, materialdéw lub technologii przewidzianej w opisie
przedmiotu zamowienia lub Umowie 1 zastgpienie dotychczasowych postanowien w tym zakresie
aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami.

Wystgpienie powyzszych okolicznosci umozliwia stronom zmiang Umowy poprzez zmiang
obowigzkow Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamowienia, w tym przede wszystkim poprzez
wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie majg by¢
zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materialéw oczekiwanych dotychczas przez
Zamawiajacego, pod warunkiem, ze wprowadzone modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia
projektowanego obiektu oraz ogodlnego charakteru umowy, a przy tym sg niezbedne do realizacji celu
umowy.

5) zmiany przedmiotu zaméwienia poprzez zmiang zakresu robot budowlanych przewidzianych w

dokumentacji w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidlowe

zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji,

b) konieczno$ci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia
, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego,

c) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone wady,
co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sa roboty budowlane objete
Umowa, powodujace zmiang¢ dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji.

6) zmiany technologii wykonania robdt lub materiatdow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w
wyniku  rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:

a) podwyzszajg jako$¢ wykonanych robot,
b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

C) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji
robo6t po ich zakonczeniu.

7) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatow przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcéw lub materiatdw na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania zamdéwienia, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postgpie robot, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, nie mogt temu zapobiec.

8) Jezeli powstanie koniecznos$¢ zrealizowania zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych, w
szczegolnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem zamowienia,

b) konieczno$ci  zrealizowania ~ zamowienia  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te beda
miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore ze
wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentacji,
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c) koniecznoséci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.
2. Podstawa wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt
aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczego6lnosci:

1)
2)
3)

4)

zakres proponowanej zmiany,

opis okolicznos$ci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

podstawe dokonania zmiany, to jest podstawg¢ prawng wynikajaca z przepisOw ustawy lub
postanowien umowy,

informacje 1 dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznos$ci uzasadniajgce dokonanie
Zmiany umowy.

3. Dowodami, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4, sag wszelkie dokumenty, ktére uzasadniaja dokonanie

proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:
1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu zamoéwienia:

a)

b)
c)

d)

e)
f)

orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujaca konieczno$cig dokonania zmiany zaméwienia,

dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamowienia,

analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materialow, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy,

dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow, surowcow, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczegdlnosci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawcy),

dokument potwierdzajacy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego lub grupy
kapitalowej, do ktorej nalezy,

inne niezbedne dokumenty.

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegolnych $wiadczen:

a)

b)

f)

9)

h)

wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,
decyzja organu lub urzgdowa notatkg stuzbowsg, lub innym dokumentem okreslajacym
szczegOlne wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow sieci), ktore potwierdza
wystapienie opdznienia,

dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wplywajacych na
termin realizacji umowy lub poszczeg6lnych §wiadczen,

orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczegodlnych swiadczen,

raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystapity warunki atmosferyczne
skutkujgce opdznieniem realizacji umowy lub poszczego6lnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktore
wptywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢
przed zawarciem umowy, a ktére wpltywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych
swiadczen,

dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian zaméwienia ma wplyw na termin wykonania
umowy lub poszczegolnych swiadczen.

inne niezb¢dne dokumenty.

4. W przypadku wystgpienia zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, bedzie ono ustalone wg nastepujacych
zasad:
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o1

\]

1) na podstawie kosztorysu oferenta ztozonego przed podpisaniem umowy,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczegdlnosci rodzaje
robot lub materiatow nie wystepuja w kosztorysie Wykonawcy lub z innych przyczyn ustalenie
wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie
kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi
zasadami: robocizna — wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10.10.2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace¢ oraz rozporzadzeniem Rady
Ministrow w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci
minimalnej stawki godzinowej dla danego roku. Koszty posrednie — 67 % od R+S, Zysk — 11%
od R+S+Kp, Ceny materialow rynkowe nie wyzsze niz $rednie ceny Eurocenbud RMS.

. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.
. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemne;.

§8
Odbiory obejmujace dokumentacje projektowa

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazywania Zamawiajagcemu jedynie takich opracowan, ktore
zostaly wykonane zgodnie z umowa 1 powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa
(obowigzujacymi na dzien przekazania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy
Zamawiajacemu). Ponadto Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Zadania w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu przedmiot umowy ma stuzyc¢.

Po dostarczeniu przez Wykonawce danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do siedziby
Zamawiajacego (za pisemnym potwierdzeniem), Zamawiajacy w terminie do 21 dni dokona
sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci przedstawionego przez Wykonawce elementu etapu
umowy 1/lub etapu umowy 1 potwierdzi jego odbior.

Potwierdzeniem przekazania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy stanowi¢ bedzie
protokot zdawczo-odbiorczy nie zawierajacy zastrzezen Zamawiajacego w stosunku do wykonanego
elementu etapu umowy i/lub etapu umowy.

W przypadku nienalezytego wykonania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy,
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do pisemnego wskazania zastrzezen do opracowan przedstawionych
przez Wykonawce do odbioru. Jednoczesnie Zamawiajacy zobowigze Wykonawce do usuniecia
wszelkich niezgodnoséci opracowan z umowa i ponownego przekazania danego elementu etapu
umowy 1/lub etapu umowy do odbioru we wskazanym terminie, nie dtuzszym niz 7 dni roboczych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad
I ponownego dostarczenia danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do odbioru.
Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu usuniecia stwierdzonych przez
Zamawiajacego niezgodnosci przedstawionych opracowan z umowa.

Do ponownego dostarczenia danego elementu etapu umowy i/lub etapu do odbioru, o ktérym mowa
w ust. 4, stosuje si¢ procedure okreslong w ust. 1-5, az do dostarczenia danego elementu etapu
umowy i/lub etapu umowy zgodnego z umowa, potwierdzonego protokotem zdawczo-odbiorczym.

Odbiory obejmujace roboty budowlane
. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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9.

10.
11.

12.

2) odbidr czesciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czgsciowej za wykonanie czesci
robot,

3) odbioér koncowy po zakonczeniu wszystkich robot i dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu
dokumentow,

4) odbidr w okresie rekojmi i gwarancji,

5) odbidr robot przerwanych okreslonych w § 10.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréow, o ktorych

mowa Ww zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru

czesciowego w terminie do 5 dni roboczych. Podstawa podpisania protokotu odbioru czgsciowego
jest zgodnos¢ wykonanych robdét w danym miesigcu z harmonogramem rzeczowo finansowym
bedacym zatacznikiem do umowy.

Czesciowy odbiodr robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze zgloszeniem
wad 1 usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robodt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace

dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach, w tym zapis
inspekcji TV nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych,

3) wymagane dokumenty, niezb¢dne zaswiadczenia wiasciwych instytucji i organdéw, niezbg¢dne
Swiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan, protokoly odbioréw czgsciowych, certyfikaty,
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektows,
obowigzujacymi przepisami 1 normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).

13. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni

roboczych od daty dostarczenia kompletu dokumentéw wymienionych w ust. 12. W przypadku
nie dostarczenia dokumentéw opisanych w ust. 12 Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie
czynnos$ci odbioru koncowego.

14. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wtasny

koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego uwzgledniajagcym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang 1 techniczng.

15. W przypadku nieusuni¢cia wad 1 usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacja osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi i
gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.
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§9

(kary umowne)

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajacego w catosci lub w czesci niewykonanej, z przyczyn, o ktorych mowa w § 10 ust. 1
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto catego Zadania okreslonego w § 3 ust. 1.

Roszczenie o zaptate kary umownej z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego oswiadczenia o
odstgpieniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto calego Zadania, okreslonego w § 3
ust. 1 - za wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 7.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary:

1) za zwlok¢ w zakonczeniu wykonania Zadania w stosunku do terminu okreslonego

2)

3)

4)

w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto catego Zadania, okreslonego w § 3 ust.
1 za kazdy dzien zwtoki,
za nieterminowe usunigcie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego, nieterminowe
usuniecie usterki o ktorej mowa w § 8 ust. 15, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto catego
Zadania okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuni¢cie wad,
w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto catego Zadania okreslonego w § 3 ust.
1 naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki, gdy Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto catego Zadania okreslonego w § 3
ust. 1 naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do
terminu okre$lonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

6)
7)

8)

9)

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 20.000,00 ztotych,
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 10.000,00 ztotych,
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 17 ust. 5 w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w
stosunku do terminu okre§lonego z podwykonawca,
za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce¢/Podwykonawce na umowe o
pracg osoby, ktéra wykonuje czynnos$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 3.000,00 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,

10) za brak zlozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie

wskazanym w wezwaniu, za kazdy zwtoki i za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie 1.000,00
ztotych,

11) za brak zlozenia na wezwanie Zamawiajgcego dokumentu, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 pkt 30 w

terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien zwtoki w kwocie 50,00 ztotych,
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12) jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywal czynnosci
zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto catego Zadania okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca
wykaze Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie realizowatl ta
cze$¢ Zadania ) lub on sam spetnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotal si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie Zadania,,

13) za przerwe w realizacji robot budowlanych dhuzszg niz 10 dni, chyba ze przerwa nastgpita na
skutek okolicznos$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto calego Zadania, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
przerwy,

14) w przypadku nieusprawiedliwionej nicobecnos$ci kierownika budowy dtuzej niz 1 dzien roboczy
—1.000 ztotych — za kazdy dzien roboczy nieobecnosci kierownika budowy na terenie budowy,

15) za nieobecnos$¢ uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na budowie, naradzie lub innego
rodzaju spotkaniach, jezeli Zamawiajacy zadal takiej obecnosci i poinformowat o tym
Wykonawce W wysokosci 2.000 zt za kazde zdarzenie.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 12, kary umowne bg¢da naliczane do dnia
protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.

6. W przypadku nieuwzglednienia w calosci lub w cze$ci uwag Zamawiajacego do aktualizacji
Harmonogramu w terminie okreSlonym w § 1 ust. 12, lub gdy przedlozona aktualizacja tego
harmonogramu bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodna z umowa, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 500 zlotych za kazdy rozpoczety dzien roboczy zwloki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajacego.

7. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstapienie od umowy przez Zamawiajacego W
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

8. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron nie moze przekroczyé
30% wynagrodzenia umownego brutto catego Zadania okreslonego w § 3 ust. 1.

9. Wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgode na potracanie kar umownych z faktury.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 10
(umowne prawo odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia okre§lonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci niewykonanej w nastgpujacych
przypadkach 1 terminach okreslonych ponize;j:

1) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy lub narusza jej
postanowienia, w tym nie wywigzuje si¢ z obowigzku odebrania placu budowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do zadania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,

3) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajacego lub
osobe przez niego upowazniona,

4) Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajgcego,

5) wystapit jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy wykonanie umowy,

6) wykonanie Zadania stanie si¢ niemozliwe wskutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy,
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7) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy,

8) skierowano, bez akceptacji Zamawiajgcego, do wykonywania robot inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

9) w przypadku nicusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy/robot powyzej 7 dni,

10) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

11) Wykonawca przerwatl bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ Zadania i przerwa ta trwa dtuzej niz
10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy | Wwyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

12) w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem Zadania, iz jest prawdopodobne, ze nie
zdota wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy
Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania terminu dodatkowego do odstgpienia od
umowy w catosci lub czgéci przed uplywem terminu, 0 ktéorych mowa w § 2 ust. 1 umowy
zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

13) wystapi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub konieczno$¢
dokonania bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy na sum¢ wigkszg niz 5% warto$¢ brutto calego Zadania wynagrodzenia
wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy,

14) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznoSci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c) Wykonawca podlegat wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego,

d) Wykonawca podlegatl wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014
z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego Srodkow ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie,

e) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdéwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po bezskutecznym
uptywie terminu okre§lonego przez Zamawiajacego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajagcym zadanie usunigcia zaniedban.

4. Odstgpienie od umowy, w przypadkach o ktorych mowa w ust.1, moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonanej cze$ci umowy do dnia odstgpienia.
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5. Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat powiadomienie o odstapieniu,
podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia ustug i robot w
zorganizowany i sprawny sposob, umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie Zadania .

6. Przedstawiciel Zamawiajacego pos§wiadczy, w mozliwie najkrétszym terminie, wysoko$¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac,
oprocz kwot naleznych za wykonanie Zadania, rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub
szkody.

7. W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w cato$ci umowa uwazana jest za niezawartg, z
zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 9 ust. 1,
pozostaja wiazace.

8. Odstagpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
takiego o$wiadczenia.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

10. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu koniecznos$¢ odbioru robdt przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ust¢gpu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawceg odbioru rob6t przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5 niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego dostarczone lub
wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 31.
Zamawiajacy jest upowazniony do usunigcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy,
a w przypadku braku mozliwosci pokrycia tych kosztow w taki sposob, zastosowanie bgda miaty
odpowiednio zapisy § 12 ust. 6 i 7 niniejszej Umowy.

11. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg

Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w tym

celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od
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10.

11.

12.

umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie Zadania innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.
§11
(gwarancja i rekojmia)

Wykonawca udzicla Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania Zadania na okres ...... lat od
dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien ust 2.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakos$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i okres
rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wady.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne dotyczy wad Zadania
istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych po
odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad 1 usterek w
terminie okres§lonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluZzony o czas naprawy,
Wady, ktore wystgpity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, uwzgledniajacym mozliwosci technologicznych i regut sztuki budowlane;.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Zadania rowniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi. W okresie od dnia
dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunig¢cia termin
rekojmi nie biegnie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymane] kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 14
Umowy.
W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rekojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunigcia wady przez osobg, ktorej Zamawiajacy
zlecil usunigcie wady.
W przypadku odstagpienia od umowy w niewykonanej czesci Wykonawca udziela rekojmi i
gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg¢$§¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.
Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do wykonywania przystlugujacych Wykonawcy wobec
jego podwykonawcow uprawnien wynikajacych z gwarancji 1 rekojmi (nieodwotalne
pelnomocnictwo). Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedlug swojego wyboru
wykonywa¢ przystugujace mu uprawienia z gwarancji i rgkojmi wobec Wykonawcy lub Zzada¢ od
podwykonawcéw wykonania ich obowigzkow wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji wobec
Wykonawcy (powiadamiajac jednoczesnie Wykonawce), przy czym zadanie od podwykonawcCy
wykonania obowigzkow moze nastgpi¢ po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego
Wykonawcy na realizacje obowiazkéw z rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolnié
si¢ z obowigzkéw rekojmi i/lub gwarancji, powotujac si¢ na udzielone w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu pelnomocnictwo.
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§12
(wykonanie zast¢pcze)

Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych, w tym robot lub

czynnosci, ktorych wykonanie nalezy do obowigzkow Wykonawcy, w tym prac wynikajacych z

obowigzku usunigcia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, bez

uzyskania zgody sadu (wykonanie zast¢pcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak rowniez,
gdy pomimo wezwania do nalezytego spetnienia $wiadczenia Wykonawca:

1) opdznia si¢ z wykonaniem obowigzkéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt je
w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji
Zadania , lub

2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkéw umownych lub z okoliczno$ci wynika, ze nie bedzie
stanie wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposob wadliwy lub sprzeczny
z Umowa.

Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastepczemu niezakidoconego
wykonania powierzonych mu obowigzkéw, w szczegdlnosci do niezwlocznego udostepnienia mu
na zadanie: terenu budowy, materiatdow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezaktéconego
wykorzystania posiadanych przylaczy energetycznych, wodnych, $cieckowych i innych w zakresie
koniecznym do wykonania zastgpczego. Obowigzek o ktérym mowa w niniejszym ustgpie
spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach 1 dalszych Podwykonawcach.

Wykonawca zastepczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunigcia z terenu budowy

sprzetu 1 wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez

Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastgpczego na teren budowy w takim zakresie, jaki

bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkow wykonawcy zastgpczego. Koszt

zabezpieczenia lub usunigcia sprzetu 1 tych rzeczy poniesie Wykonawca.

Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego czeSci wykonawcy zastepczemu nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.

Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty

zwigzane z wykonaniem zastgpczym, w szczegdlnosci koszt przeprowadzenia odpowiednich

procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastgpczego, koszt uzyskania zgdéd lub innych
decyzji, jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czesci

Zadania, wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatow, a takze

udokumentowane koszty wszelkich dziatah wykonawcy zastepczego na terenie budowy 1 w jego

bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacjg powierzonych mu obowigzkow.

. W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztéw wykonania zastgpczego, w sposob opisany w

ustepie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem zastgpczym moga

zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikte stad rdéznice Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapfaty.

. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustgpéw, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia

odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy.
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§13
Umowy o0 podwykonawstwo

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamoéwienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany
jest poinformowaé¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac, ktora czgsé
zamoOwienia bedzie przez niego wykonywana.

2. Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamOwienie sam/ za pomocg
Podwykonawcow.

Zakres powierzonych rob6t Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkow udziatlu w postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego podmiotu
(na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu) w realizacji zamowienia.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamoOwienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspdlnie
(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bgda w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikow Konsorcjum.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot budowlanych
realizowanych przez podwykonawcow. Powierzenie wykonania cze$ci zakresu umownego
podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci
zamoOwienia.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robdt obj¢tych umowa,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, ze termin platno$ci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadatl wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacj¢ zamowienia od zaplaty wynagrodzenia
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Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaplaty przez Wykonawce za realizacje
zamoOwienia przez podwykonawce,

c) projekt umowy bedzie przewidywal tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czg¢sci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

f) umowa nie zawiera wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

g) umowa o podwykonawstwo zawiera cen¢ na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robot
okreslona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe
na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy,

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,

1) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci
za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialno$ci nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy O

10.

11.

12.

13.

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 6.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w
sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a dostawy lub ustugi powstaje z chwila gdy faczna warto$¢ wszystkich umoéw z
danym podwykonawcg przekroczy warto$¢ 10.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajgcego pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo oraz odpowiednio
do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
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14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okreslonych
w umowie z podwykonawca. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
podmiotoéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonywania
wyplaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia faktury wraz z dokumentami okre§lonymi w § 3
Umowy.

16. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 16 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy bedzie mial prawo do potracenia catej zaplaconej przez siebie na rzecz
podwykonawcy kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inng dowolng wierzytelnoscia
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.

22. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.

23. Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajacemu winny by¢ dotaczone
thumaczenia na jezyk polski.

24. Wszystkie rozliczenia prowadzone bedg w ztotych polskich (PLN).
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§ 14
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
1 [ zt (stownie ztotych: ........................ ) w formie .......

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz roszczen wynikajgcych z gwarancji 1 rgkojmi.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i
gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore majg lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i1 zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

4. Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢é Zamawiajagcemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajgcy waznos$¢ gwarancji gdy termin odbioru Zadania jest pozniejszy niz okreslony w § 2 ust.
1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymacé zaplate za
wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekraczac 5 lat, zabezpieczenie w
pieniagdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia bylo nieodwotalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem ptatne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
na podstawie o$wiadczenia Zamawiajagcego o ziszczeniu si¢ warunkow uprawniajacych
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznos$ci skladania przez Zamawiajacego
dodatkowych dokumentow.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania Zadania i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokoS$ci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

9. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorej
mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

10. Zamawiajagcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznosci za usuni¢cie wad lub usterek
powstaltych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub
rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu.
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11.

O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytulu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$cuczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstalymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w czesci koniecznej, przeznaczona
do pokrycia tych roszczen.

§ 15
(waloryzacja wynagrodzenia: postanowienia ogdlne)

. W zwigzku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, Zamawiajacy okresla

maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w calym okresie realizacji
zamo6wienia, w przypadkach okreslonych w § 16 ust. 1 1 § 17 ust. 1, na poziomie do 5% ceny
wynagrodzenia umownego netto.

Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej ponizej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze wystapia
okoliczno$ci wskazane w ust. 1, ktére uzasadniajg zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajacy nowa wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

§ 16
(waloryzacja wynagrodzenia:
podatek VAT, minimalne wynagrodzenie, skladki ZUS i do PPK)

1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit b ustawy Pzp, wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
moze podlega¢ waloryzacji, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 46)

- jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na koszty wykonania przedmiotu zamdéwienia przez Wykonawceg.
2. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1), warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie

ulegnie zmianie, a okreslona w aneksie do umowy warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow dotyczacych podatku od towarow i ustug lub podatku
akcyzowego.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 w pkt 2), Wykonawca zobligowany bedzie
przedlozy¢ Zamawiajacemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikow, dla ktorych
ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacja kosztow wynikajacych z przedmiotowej zmiany, ktore
maja bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cen¢ wykonania przedmiotu zamowienia. Jezeli
Wykonawca udowodni Zamawiajacemu zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zwigkszenia minimalnego
wynagrodzenia 0sob wykonujacych zamowienie.

Strona 29 z 32



4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3) i 4), Wykonawca zobligowany bedzie
przedlozy¢ Zamawiajagcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikow dla ktérych
ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacja kosztow wynikajacg z przedmiotowej zmiany,
ktére maja bezposredni wplyw na zaoferowana w ofercie cen¢ wykonania przedmiotu zamdwienia.
Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajagcemu zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany ponies¢ w
celu uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3) 1 4), przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamowienie na
rzecz Zamawiajgcego.

5. Podstawa do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 jest
pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, ztozony drugiej Stronie umowy najpozniej w
terminie 30 dni od wejécia w zycie nowych przepisow, zawierajacy doktadny opis proponowanej
zmiany wraz z uzasadnieniem i szczeg6towsq kalkulacja kosztéw oraz zasadami sporzadzania takiej
kalkulacji. Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ we wniosku 1 udowodni¢ Zamawiajacemu, ze
zmiana przepisoOw, wskazanych w ust. 1 begdzie miata wplyw na koszty wykonania przez niego
zamédwienia.

6. Zamiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4
obejmowaé bedzie wylacznie platnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

7. Wniosek Wykonawcy wraz z zatagczonymi dokumentami podlega¢ bedzie weryfikacji ze strony
Zamawiajacego, ktory w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku moze zwroci¢ si¢ do
Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupelnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentow. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie
Zamawiajacego wyczerpujaco 1 zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania.

8. Zamawiajacy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien
zajmie pisemne stanowisko w sprawie, za dzien przekazania stanowiska, uznaje si¢ dzien jego
wyslania na adres wtasciwy do doreczen pism dla Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spelniat warunkéw
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

10. W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajacego, wniosek taki powinien zawiera¢ co
najmniej propozycj¢ zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
oraz powolanie si¢ na podstaw¢ prawng zmiany przepisow.

11. Przed przekazaniem wniosku, o ktorym mowa w ust. 10, Zamawiajacy moze zwrocic¢ si¢ do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw niezbgdnych do
oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany w zakresie przepisoOw przywotanych w ust. 1 majg wptyw
na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow
uzasadniajg zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia; rodzaj 1 zakres tych informacji okresli Zamawiajacy
W wezwaniu.

12.  Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastapi¢ nie wezesniej niz z dniem wejscia
w zycie przepisoOw, stanowigcych podstawe do wystgpienia z wnioskiem o zmiang 1 nie wcze$niej
niz po uptywie 12 miesi¢cy od daty podpisania umowy.
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§17
(waloryzacja wynagrodzenia:
zmiany cen materialow lub kosztow)
1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlegaé
waloryzacji, w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia.
2. Przez zmian¢ ceny materialéw lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i
ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.
3. Zamawiajacy ustala nastgpujace zasady, stanowigce podstawg¢ wprowadzenia zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) waloryzacja bedzie odbywaé si¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowe;j,

pozycja budownictwo publikowany przez Gtowny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS),
dostepny w Dziedzinowe;j Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx,
lub w Biuletynie Statystycznym, za okres od miesigca otwarcia oferty, do miesigca zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego zadania. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢
dostgpny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS.
Kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy bedzie waloryzowana do osiggniecia limitu
waloryzacji +/- 5 % wynagrodzenia umownego netto. Wystepujac o koncowe rozliczenie
wynagrodzenia, Wykonawca obliczy wstepne warto$ci zwaloryzowanego wynagrodzenia,
uzywajac wskaznikow waloryzacji. Ustalone w ten sposéb wartosci beda zweryfikowane przez
Zamawiajacego;

2) wynagrodzenie za projektowanie nie podlega indeksacji;

3) minimalny poziom zmiany ceny produkcji budowlano-montazowej, uprawniajacy Wykonawce
do Zadania zmiany wynagrodzenia, ustala si¢ na poziomie 3% w stosunku do cen i kosztow
obowigzujacych w miesigcu zlozenia oferty;

4) waloryzacja wynagrodzenia bedzie jednorazowa na koniec realizacji Zadania, tj. Strony beda
mogly wystagpi¢ z wnioskiem o waloryzacje¢ wynagrodzenia przed podpisaniem przez Strony
protokotu odbioru koncowego;

5) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen produkc;ji
budowlano-montazowej;

6) Wyliczenie wartosci waloryzacji wynagrodzenia odbywac si¢ bedzie w oparciu o nastepujacy
WZOr:

W=Fv x IW x WR
W- warto$¢ waloryzacji netto
Fv — suma faktur VAT (netto) wystawionych w przez Wykonawce w ramach realizacji umowy, z
zastrzezeniem pkt 2,
IW - wskaznik zmiany cen produkcji budowlano—montazowej, opisany w pkt 1,
WR — wspotczynnik podziatu ryzyka z tytutu zmiennosci cen rowny 50%

7) waloryzacja bedzie dokonana na wniosek Strony;
8) Zamawiajacy dokonuje weryfikacji prawidlowosci wyliczenia waloryzacji wynagrodzenia i po
potwierdzeniu sporzadza aneks do umowy na wykonanie Zadania.
4. Wykonawca ma prawo przedlozy¢ Zamawiajagcemu fakture¢ VAT z tytulu waloryzacji, po
potwierdzeniu przez Zamawiajacego prawidlowosci wyliczenia kwoty waloryzacji oraz zawarciu
aneksu do umowy.
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5. W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostalo zmienione w zwigzku ze zmiang ceny
materiatéw lub kosztow zwiazanych z realizacja zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatlow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

6. Waloryzacja, o ktérej mowa w ust. 5, bedzie si¢ odbywaé¢ na analogicznych zasadach jak
waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia
beda kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcyg a
Podwykonawca, lub Podwykonawca, a dalszym Podwykonawca

§18
(poufnos¢)

1. Strony zobowigzuja si¢ do utrzymania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z dziatalno$cig drugiej Strony,
uzyskanych w zwiazku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje rowniez
bezterminowo po wygasni¢ciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialno$ci w mysl przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbgdnym
do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczacych w realizacji niniejszej] Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpiecza zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie
z tymi osobami umowach.

3. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg strong Umowy,

2) stanowig cze$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strong Umowy warunkow
niniejszej Umowy lub zostaty udostgpnione Stronie Umowy przez niezalezng Stron¢ Trzecia,
ktora posiada petne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.

§ 19
(postanowienia koncowe)

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z umows, strony zobowiazuja si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona begdzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych 1 inne wlasciwe przepisy prawa.

3. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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