POLSKI
tAD

Nr sprawy: ZP.271.34.2024 Zalacznik nr 7.3

Umowa nr ZP/..../12024

zawarta w dniu .............. 2024 r. pomiedzy Miastem Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwalki,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta — Anny Cyran

zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
nr ZP.271.34.2024 zgodnie z art. 132-139 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) dalej zwanej Pzp lub ustawa/ustawg Pzp., zostata zawarta
umowa o tresci nastepujace;j:

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojeé:

1) Program — Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony

2)

3)

4)

5)

6)

Uchwatg 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych (zmienionej uchwalg nr 176/2021 z dnia
28 grudnia 2021 r. oraz uchwatg Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz
uchwata Rady Ministrow nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.),

Inwestycja — okreslona wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych: Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w miescie
Suwalki,

Postepowanie zakupowe — zgodnie z zasadami Programu 1 ustawa Pzp, postepowanie o udzielenie
Zadania publicznego prowadzace do wyboru Wykonawcy,

Promesa - Promesa z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
............................... z dnia ............... potwierdzajaca objecie Inwestycji Dofinansowaniem
z Rzadowego Programu Inwestycji Strategicznych oraz zawierajaca zobowigzanie do przekazania
Miastu Suwalki $rodkow pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z
warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
0 zmianie ustawy o szczegoOlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem 1
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.),

Wykonawcy Inwestycji — wszystkie podmioty  realizujace Inwestycje pn: Rozbudowa i
przebudowa infrastruktury drogowej w miescie Suwatki, na podstawie umow o realizacje
Inwestyciji,

Wykonawca zadania/Wykonawca — podmiot realizujacy zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa
ulicy Piaskowej od ul. Sejnenskiej do granic administracyjnych miasta wraz z niezbedna
infrastrukturg w systemie zaprojektuj 1 wybuduj,
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7) Ostateczna warto$¢ Inwestycji — catkowita 1aczna warto§¢ Inwestycji ustalona po
przeprowadzeniu postgpowania zakupowego wynikajagca z umow zawartych z Wykonawcami
Inwestyciji,

8) Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania zadania, ktéry okresla
szczegdtowo zakres zadania przewidziany do wykonania w ramach realizacji zadania, termin
realizacji oraz wysoko$¢ wynagrodzenia za dany rodzaj prac objetych zakresem,

9) Etap- okre$lone w harmonogramie Inwestycji wydzielone kamienie milowe prac,

10) Zadanie - objety niniejsza umowa zakres Inwestycji tj. Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaskowej
od ul. Sejnenskiej do granic administracyjnych miasta wraz z niezbedng infrastrukturg w systemie
zaprojektuj i wybuduj.

§1

(przedmiot Zadania )

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja Zadania w czgsci dofinansowanego z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa
infrastruktury drogowej w mieScie Suwalki” zadanie 3 - Przebudowa i rozbudowa ulicy
Piaskowej od ul. Sejnenskiej do granic administracyjnych miasta wraz z niezb¢dng infrastrukturg w
systemie zaprojektuj i wybuduj.

2. Szczegotowy opis Zadania zawieraja opis przedmiotu zamowienia zatgcznik nr 2.3, Program
Funkcjonalno-Uzytkowy, dokumentacje techniczne, przedmiary oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ powierzone mu roboty zgodnie z warunkami okre§lonymi w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, dokumentacja projektowa, przedmiarem robot, zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci Prawa budowlanego, decyzjami, opiniami,
uzgodnieniami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego ze strony Zamawiajacego.

4. Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ potrzebny personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia
budowlane, umozliwiajace prowadzenie robot branzowych. Powyzszy personel Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

5. W przypadku wystapienia wykluczajacych si¢ wzajemnie postanowien i wytycznych zawartych w
dokumentach bedacych czescig sktadowa umowy, ustala si¢ nast¢pujacg hierarchi¢ ich waznosci:

1) zawarte w umowie,
2) SWZ wraz z zatgcznikami,
3) zawarte w ofercie z zatgcznikami,

6. Postanowienia zawarte w dokumentach, o ktéorych mowa w ust. 5, nalezy traktowa¢ jako wzajemnie
uzupetniajace. W przypadku wystgpienia dwoch lub wiecej rdznych wymagan, jako wigzace nalezy

7. Zgodnie z art. 4 1 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami, minimalne warunki sluzace zapewnieniu dostgpnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami zostaty wskazane w dokumentacji.

8. Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia prac w sposob zapewniajacy bezpieczne
poruszanie si¢ osob niepelnosprawnych poprzez niedopuszczanie do powstawania barier zardwno
poziomych jak i pionowych stanowigcych utrudnienia w poruszaniu si¢ poprzez likwidacje roéznic
pozioméw ktore mogltyby powsta¢ podczas prowadzenia robdt, wyznaczenie stref poruszania si¢
pieszych oraz osob na wdzkach umozliwiajacych bezpieczne poruszanie si¢ i zabezpieczajacych
przed przypadkowym dostaniem si¢ do strefy prowadzenia prac budowlanych.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznos$ci)
udostepnienia placu budowy gestorom sieci prowadzacym roboty.

Przedtozony przez Wykonawce, przed podpisaniem umowy Harmonogram podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego. Harmonogram, o jakim mowa w zdaniu poprzedzajacym, po zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego, stanowi sktadowg cz¢s¢ Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiang Harmonogramu w trakcie wykonywania zadania pod warunkiem
zachowania terminu wykonania Zadania, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 z zastrzezeniem § 7.

W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu, w szczegélnosci gdy poprzednia wersja
harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu zadania, jak
réwniez w sytuacji, gdy Koordynator czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa, a zlozenie
takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie projekt Harmonogramu,
jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji 1 przedstawi
Zamawiajacemu. Jezeli Zamawiajgcy w terminie do 7 dni nie zglosi do niego uwag, przedtozony
projekt uwaza si¢ za zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla Stron.
Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do zaktualizowanego Harmonogramu— uzasadnione to bedzie
wymaganiami opisanymi w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczegdlnosci
dotyczace jego niezgodnos$ci z postanowieniami umownymi lub tempem wykonywanych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich
otrzymania, przedlozenia poprawionego Harmonogramu uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego
oraz postanowienia umowy.

Wykonawca wykona i ustawi tablice: informacyjne i pamigtkowe o dofinansowaniu zadania ze
srodkéw Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

§2

(termin realizacji Zadania)

Termin wykonania Zadania 600 dni od momentu podpisania umowy, nie pdzniej niz do
31.05.2026r.

Termin zakonczenia Zadania oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez Kierownika
budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3
(wynagrodzenie i zasady wyplaty wynagrodzenia)

Z tytulu wykonania Zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z ofertg z

dnia .....cocoeveniinens w wysokosci:

CeNa NELEO ...eeeeniiiiiiiiie e zt
Plus nalezny podatek VAT (......%).cccoeevieeniieeiie e, zt
Wartos$¢ brutto oferty: .......cceevveeeiiieeiiieeieeeeeeee e 7t

N (T8RN (ST (0] 5+l | PSP PP PSPPI
Kwota Promesy, stanowigca wysokos$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski

Lad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi ...................cooeeee. zt (stownie................. ).
Kwota udzialu wlasnego Zamawiajacego, stanowigca $rodki finansowe Zamawiajacego
przeznaczone na realizacje Inwestycji, Wynosi................ccoeuenne... 7t (stownie................. ).

4. Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyplaty wynagrodzenia okreSlonymi w
Szczegdtowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Programu
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Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zalacznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady Ministrow z
dnia 1 lipca 2021 roku (zmienionej uchwata Rady Ministrow nr 176/2021 z dnia 28 grudnia
2021 r. oraz uchwata Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwatlg Rady
Ministrow nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.), Promesie z Rzagdowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych nr .............. z dnia ............... zaplata
wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji nastgpi zgodnie z zalgczonymi Harmonogramami
zadan (Przebudowa i rozbudowa ulicy P. Wielkopolskich od ronda Zestancéw Sybiru do ronda
bez nazwy w ul. Raczkowskiej wraz z niezbedng infrastruktura, Rozbudowa ul. W.S. Reymonta
od skrzyzowania ul. W.S. Reymonta-Szpitalna do skrzyzowania ul. W.S. Reymonta —
Krzywolka-Szpitalna wraz z niezbgdnag infrastrukturg techniczng w systemie zaprojektuj i
wybuduj, Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaskowej od ul. Sejnenskiej do granic
administracyjnych miasta wraz z niezbedng infrastrukturg w systemie zaprojektuj i wybuduj), na
nastepujacych zasadach i warunkach:

a) w pierwszej kolejno$ci wynagrodzenie Wykonawcom Inwestycji bedzie platne ze Srodkow
stanowigcych udziat wlasny Zamawiajacego, w kwocie okreslonej w ust. 3,

b) w odniesieniu do prac wykonywanych w ramach realizacji Inwestycji po przekroczeniu
zaawansowania finansowego okreslonego w ust. 3, wynagrodzenie Wykonawcéw Inwestycji
bedzie ptatne do kwoty okreslonej w ust. 2 ze srodkéw Zamawiajacego.

c) refundacja Zamawiajagcemu wyplaconego dla Wykonawcoéw Inwestycji, zgodnie z lit. b
wynagrodzenia nastapi ze srodkow z Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych,

d) w przypadku robot dodatkowych wynagrodzenie Wykonawcow bedzie platne ze Srodkow
Zamawiajacego, na podstawie protokotu odbioru robdt dodatkowych w terminie okre§lonym
ust. 12.

Wykonawca wystawi faktury czg$ciowe za roboty faktycznie wykonane i odebrane maksymalnie do

wysokosci 90% warto$ci umownej okreslonej w § 3 ust. 1. Pozostala cz¢§¢ kwoty zostanie optacona

na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze konicowym robét.

Wykonawca 5 dni przed uptywem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiac)

przedtozy w formie papierowej 1 elektronicznej Inspektorom Nadzoru dokumenty do ptatnosci.

Niedostarczenie kompletu dokumentéw w terminie skutkowaé bedzie brakiem ptatnosci za dany

okres rozliczeniowy. Platno$¢ ta zostanie uj¢ta w nastgpnym okresie pod ww. warunkami.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajace z wymagan

okreslonych w opisie przedmiotu Zadania, na podstawie wtasnych kalkulacji i szacunkow, a w
szczegolnosci koszty ekspertyz, opinii, uzgodnien, oraz wszystkie inne koszty zwigzane z realizacja
robot budowlanych, w okresie gwarancji 1 regkojmi wszystkie niezbedne przeglady techniczne,

wymiany materiatow eksploatacyjnych 1 serwisy zamontowanych urzadzen i innych elementow, w

tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja Zadania,

a takze oddziatywaniem innych czynnikdéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Warunkiem zaptaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce oswiadczen
podwykonawcéw i1 dalszych podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty wszystkich zgloszonych
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych, ze otrzymali pelne
wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym
protokotem odbioru robdt (koncowym lub czeSciowym), na podstawie ktorego wystawiona zostala
faktura Wykonawcy lub odpowiednio o$§wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie
wykonywali robot, ustug lub dostaw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodow zaplaty Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci roéwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
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dowodow zaptaty zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcow, ktore
moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego, do czasu uregulowania przez Wykonawce
wszystkich wymagalnych zobowigzan naleznych podwykonawcom.

9. Podstawa podpisania protokotu odbioru czgsciowego jest zgodnos¢ wykonanych robdt w danym
miesigcu z harmonogramem rzeczowo finansowym bedacym zatacznikiem do umowy. Ze wzgledu
na otrzymane dofinansowanie, w przypadku osiggni¢gcia przez Wykonawce poziomu
zaawansowania wykonania robot w danym miesigcu mniejszego niz w harmonogramie Wykonawca
nie jest uprawniony do wystawienia faktury w danym miesigcu.

10. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem,
stanowi¢ beda:

1) protokot odbioru czgsciowego/protokot odbioru koncowego;
2) rozliczenie robot do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy z
zatgczonym do niej obmiarem robot, w sposob narastajacy.
Powyzsze dokumenty muszg by¢ zaakceptowane 1 podpisane przez Inspektora Nadzoru.
Fakture VAT nalezy wystawi¢:
Nabyweca: Miasto Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki, NIP: 844-215-51-52
Odbiorca: Urzad Miejski, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki, NIP: 844-11-21-381

11. Faktury koncowe za wykonanie Zadania maja by¢ wystawione nie pdzniej niz 14 dni od daty
podpisania protokotu koncowego, oddzielnie dla kazdej czesci Zadania.

12. Nalezno$ci z tytulu faktur beda ptatne w terminie do 30 dni od dnia prawidlowo dostarczonej
faktury VAT, przelewem na rachunck Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0 numerze
......... z zastrzezeniem warunkéw wyplaty wynagrodzenia opisanych w ust. 4, przy czym zaptata
wynagrodzenia z ostatniej faktury, wystawionej po wykonaniu catej Inwestycji.

13. W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce¢ nie zawiera danych wymaganych przez
prawo lub Umowe lub tez nie zostat do niej dotaczony protokoét odbioru robot lub inny dokument
wymagany zgodnie z Umowa, poczatek biegu terminu platnosci, liczony jest od daty dorgczenia
Zamawiajacemu faktury uzupeinionej o wymagane dane lub/i dokumenty.

14. Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

15. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, chocby
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potracenia umowne), 0 ile nie sprzeciwia
si¢ temu obowigzujace prawo. Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez
wczesniejszego ich uznania przez Zamawiajacego.

16. Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci przeniesienia.

§4
(obowiazki Stron)

1. Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie
Zadania, w celu jej nalezytej realizacji.
2. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty uzyskania prawomocnego ZRID;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
Zamawiajacy wyznacza:
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3)
4)

S ereeerereereeneeeaas do peinienia obowigzkdéw Inspektora nadzoru w specjalnosci
............................ , pelniacego jednoczesnie funkcje Koordynatora inspektoréw nadzoru,
e do pelnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru w specjalnoscti ......

Zmiana osoby petniacej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy,

terminowe odebranie Zadania po sprawdzeniu nalezytego wykonania,

terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace, z zastrzezeniami opisanymi w
§ 3 ust. 4.

3. Przed przystgpieniem do wykonania Zadania, o ile sa znane, poda nazwy, dane kontaktowe, swoich
przedstawicieli oraz Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji
Zadania, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

4. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zaprojektowanie 1 wybudowanie zgodnie z zatagczonym programem funkcjonalno — uzytkowym

oraz opracowang wstepng koncepcja drogowa drogi powiatowej nr 1152 B - ulicy Piaskowej,

o facznej dhugosci ok 980 m. Droga klasy L, kategoria obcigzenia ruchem KR4,

opracowanie koncepcji wraz z ustaleniem i uzgodnieniem z Zamawiajacym szczegdlowych

rozwigzan projektowych, zastosowanych urzadzen, materiatow,

przynajmniej raz na dwa tygodnie uczestniczenie w spotkaniach roboczych na etapie

opracowywania koncepcji oraz w zalezno$ci od potrzeb na etapie opracowywania projektu

budowlanego,

wykonanie wszelkich dodatkowych opracowan niezbednych do opracowania dokumentacji

technicznej oraz wykonanie dokumentacji uzupetniajgcej oraz pokrycia w catosci kosztow jej

wykonania w przypadku stwierdzenia nieckompletnosci dokumentacji,

opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbednych materialow i zalagcznikow do wnioskoéw o

wydanie decyzji administracyjnych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Udzielanie

informacji 1 przygotowywanie odpowiedzi na wszelkie zapytania zwigzane z prowadzonym

przez wlasciwy organ postepowaniem. Wspieranie Zamawiajgcego oraz czynny udzial w

prowadzonych przez wlasciwe organy postgpowaniach administracyjnych. (Zamawiajacy na

podstawie materialdow opracowanych przez Wykonawce wystapi o wydanie decyzji

administracyjnych),

biezace aktualizowanie Harmonogramu,

Wykonanie robot budowlanych w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego:

a) Harmonogram, oraz

b) zgodnie z dokumentacjg projektowa, SWZ, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, i
sztuka budowlana,

W uzgodnieniu z Zamawiajacym systematyczne organizowanie spotkan koordynacyjnych na

etapie realizacji robot w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

realizowanie objetych trescig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajagcego w tym

odebranie placu budowy w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 1,

10) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji umowy oraz uzyskanie

wymaganych odpowiednimi przepisami uzgodnien i zatwierdzen,

11) opracowanie powykonawcze projektu statej organizacji ruchu i zatwierdzenie go przed

zakonczeniem prac i poczatkiem wprowadzania oznakowania, ktéry musi by¢ spojny z zakresem
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rzeczywiscie wykonanych robot, pozostatg istniejaca organizacja ruchu oraz zgodny z
obowigzujacymi na dzien zakonczenia Zadania przepisami,

12) niezwtocznie, pisemnie informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ lub termin zakonczenia umowy,

13) dostarczenie  o$wiadczenia  kierownika budowy stwierdzajace  sporzadzenie  planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowa,

14) opracowanie przed rozpoczg¢ciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) programu gospodarki odpadami,

15) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentoéw i licencji,

16) organizacja zaplecza i biura budowy,

17) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

18) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

19) na etapie realizacji robot do ich wykonania stosowanie jedynic wyrobow dopuszczonych do
uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz. U.
z 2023 r. poz. 682 ze zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021
r. poz. 1213) oraz innych przepiséw prawa o ile majg zastosowanie do przedmiotu Zadania,

20) przedtozenie wniosku materialowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materialow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie parametrow
technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja techniczng i przepisami prawa
dotyczacymi wyrobéw budowlanych,

21)w przypadku watpliwej jakosci materiatdbw uzytych do wbudowania nie spetniajacych
parametréw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej
Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych materialbw oraz moze wykona¢ badania tych
materialdow zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania
wykaza, ze zastosowane materialy sg ztej jakosci, woéwczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan 1 na wlasny koszt dokona ich wymiany,

22) zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji,

23) zapewnienie dojazdu i dojs¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemng
zgode wlascicieli lub zarzadcOw na czasowy brak dostgpu do nieruchomosci,

24) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong p.poz,
dozér mienia na terenie robot, jak rowniez ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz
nastepstwa wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym tez ruchem pojazdow, jak i1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

25) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem infrastruktury
podziemnej w tym gazowej, urzadzen jak kable energetyczne, instalacje, sieci i1 inne.
Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego nie stanowi wylacznego zrodta
informacji o infrastrukturze podziemnej (w tym gazowej), urzadzeniach podziemnych. Ich
obecno$¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobdéw powszechnej
ewidencji gruntow jak rdwniez na podstawie stosownych znakow i jakichkolwiek innych oznak
mogacych wskazywac na ich istnienie,

26) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,
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27) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji Zadania oraz o$wiadczenia, Ze roboty
ukonczone przez Wykonawce sg zgodne z umowg i odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sa
przewidziane wedtug umowy,

28) dostarczanie dokumentoéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materialow i1 urzadzen w tym wynikow oraz protokotow badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego Zadania,

29) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych,

30) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw
terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

31) dostarczenie Zamawiajgcemu 2 kompletow dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania Zadania, a w szczegdlno$ci: dziennika budowy, zaswiadczenia wlasciwych instytucji
1 organdw, niezbedne $wiadectwa dotyczace materiatlow, wyniki badan, protokoly robot
zanikowych, protokoty odbiorow czgsciowych, dokumentacj¢ powykonawcza (w tym zapis
inspekcji TV nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych) ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy oraz inwentaryzacje geodezyjna wykonanych robot z podziatem na branze, mape
zasadnicza powstala po wykonaniu robot,

32) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

33) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania Zadania , ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w
petnej wysokosci,

34)w uzgodnieniu z Zamawiajacym systematyczne organizowanie spotkan koordynacyjnych na
etapie realizacji robot w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

35) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przez caly okres wykonywania umowy tacznego
udzialu pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywaniu umowy, na poziomie co najmniej 10%, na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach
alternatywnych,

36) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia na wezwanie Zamawiajacego wykazu pojazdow
uzywanych przy wykonywaniu umowy oraz niezwlocznego aktualizowania wykazu. Wykaz
powinien wskazywac rodzaj paliwa, jakim jest napedzany kazdy z pojazdéw. Pojazdy uzywane
przy wykonywaniu umowy powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

37) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych,

38) opracowanie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich niezbednych
materialow 1 zalacznikéw do wnioskoéw sktadanych do odpowiednich organéw po zakonczeniu
robot, zgodnie zobowiazujacymi przepisami. Wystagpienie o wydanie decyzji administracyjnych
lub zgloszenie - dokona Zamawiajacy na podstawie materiatdow opracowanych przez
Wykonawce,

39) prowadzenie dokumentacji technicznej realizacji robot w sposdb przejrzysty, umozliwiajgcy
sprawng kontrolg realizacji zadania.

5. Korespondencja z Wykonawcg bedzie odbywata sie¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze
skutkiem doreczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za
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10.

11.

korespondencj¢ prawidtowo dorgczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia
skutecznego dorgczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strong adres.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca
zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:

Kierownik budowy .............cooiiiiiiiiii,
Kierownik robot ...........coooiiiiiiiiii
Kierownik robot ...........coooiiiiiiiiiiii
Kierownik robOt ...........coooviiiiiiiii,

Zamawiajacy wymaga stalej obecnosci kierownika budowy podczas prowadzenia robot
budowlanych na budowie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie Zadania .

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy konieczno$ci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowa osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie uzasadni¢ zmian¢ i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje 1 do$wiadczenie wskazanej przez Wykonawce
nowej osoby beda nizsze od kwalifikacji i doSwiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub
wprowadzona zmiana moze w ocenie Zamawiajacego spowodowaé wydtuzenie terminu wykonania
umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 6 winna
by¢ potwierdzona pisemnie 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robdt, ich czesci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniklej szkody.
W  przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawcg, Zamawiajacy na
podstawie wyceny zaistniatych szkod ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgodg.

§5
(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)

Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich osob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji Zadania, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawceg lub Podwykonawcoéw na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych nastgpujace czynnosci: roboty rozbidrkowe, ukladanie kraweznikow i
nawierzchni bitumicznych, roboty ziemne.
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Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie Zadania przez osobe

fizyczng, w tym réwniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalno$¢ gospodarcza, w

przypadku ktérego nie bedzie mial zastosowania wymog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.

W trakcie realizacji Zadania Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie speliania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust 2 czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegolnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o

prac
4,

1)

2)

3)

4)

¢, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ustepie 2 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
§ 9 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§6
(majatkowe prawa autorskie)
Z chwilg wydania Zamawiajagcemu dokumentacji, bez koniecznosci sktadania odrgbnych
oswiadczen Projektant przenosi na Zamawiajgcego zaréwno wilasno$¢ nos$nikOw na ktérych
dokumentacja zostala utrwalona jak i1 pelne autorskie prawa majatkowe do dokumentacji
projektowej na wszelkich polach eksploatacji w tym w szczegdlnosci:

kopiowania, zwielokrotniania dokumentacji, gromadzenia danych w catosci lub we fragmentach
bez zadnych ograniczen ilo$ciowych za pomoca dowolnej dostgpnej techniki, w tym drukarskie;,
fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nos$nikach CD, DVD, pamigci
komputerowej i innych, a takze wszelkimi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami
Zamawiajacego,

w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazoéw zamknigtych, jak tez poprzez telewizje,
internet i inne §rodki masowego przekazu,

w zakresie obrotem oryginalem i egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono, w szczegodlnosci
wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, a takze jako fragmentu broszur,
opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz elektronicznej,

wykorzystania dokumentacji do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z
dokumentacji dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych i marketingowych,
w tym w szczegdlnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonanego w oparciu o
dokumentacje,
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5) przedsiewzigcia wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktére ma

by¢ wykonane w oparciu o dokumentacjeg,

6) Zamawiajacy ma prawo do zamdéwienia — bez zgody autora dokumentacji — pdzniejszych ustug

2.

3.

projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu, rozbiorki obiektu
objetego dokumentacja,
Wykonawca os$wiadcza, ze autor/autorzy dokumentacji upowaznit/upowaznili Projektanta do
zlozenia w imieniu Projektanta/Projektantow oswiadczenia o tresci wskazanej w ust. 3 niniejszego
paragrafu.
Wykonawca o$§wiadcza, iz zarowno on sam 1 Projektant/Projektanci uczestniczgcy w opracowaniu
dokumentacji, bezterminowo wyrazaja zgode na:

1) wprowadzanie przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji obj¢tej niniejszym zamowieniem,

2) wprowadzanie przez Zamawiajagcego zmian w dokumentacji objetej niniejszym zamowieniem

wynikajacym z koniecznosci jej aktualizacji,

3) decydowanie przez Zamawiajgcego o sposobie oznaczenia autorstwa,

4) decydowania przez Zamawiajagcego o wprowadzeniu zmian majacych wpltyw na tres¢ i forme

utworu,

5) decydowania przez Zamawiajacego o rozpowszechnianiu dokumentacji w catosci lub w czgsci

samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami,

6) decydowania o wykorzystaniu przez Zamawiajacego dokumentacji w catosci lub w czesci

.1)

2)

7.

samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z
realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na
podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem dzialah promocyjnych badz
komercyjnych, oraz koniecznoscia zastepczego zlecenia usunigcia wad.
W chwili wydania dokumentacji Projektant przenosi na Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody
na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
W chwili wydania dokumentacji Projektant wyraza zgod¢ na rozporzadzanie i korzystanie z
opracowan dokumentacji na polach eksploatacji, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.
Projektant oswiadcza, ze:
wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, jakimi bedzie si¢ poslugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze,
ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z
utworéw o0sob trzecich oraz nie beda narusza¢ praw przystugujacym osobom trzecim, w
szczegolnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych,
nabegdzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o§wiadczenia o tresci wskazanej
w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od o0sob z ktorymi bedzie
wspolpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych osoéb nieodwotalne zgody
na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Projektanta ktéregokolwiek z postanowien ust. 1-6
korzystanie z dokumentacji przez Zamawiajacego bedzie narusza¢ autorskie prawa majatkowe lub
osobiste 0sob trzecich, Projektant zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych
przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody
jaka poniesie Zamawiajacy w zwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwo$ci korzystania
przez Zamawiajacego z dokumentacji oraz do zwrotu odpowiedniej czg$ci wynagrodzenia z tytutu
niniejszej umowy.

Strona 11 z 32



8.

1.

1)
2)
a)

b)

d)

9)

h)

)

K)

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczona czasowo lub
terytorialnie oraz nast¢puje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.

Wymagana ilos¢ egzemplarzy oraz ich szczegblowy zakres okreSlone sa w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

§7

(zmiany umowy)

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp, oraz par. 15, 16 umowy oraz wskazanym ponizej:
zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

zmiany terminu realizacji zamowienia W przypadku:

op6znienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien,
ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbgednych do wykonania zamdéwienia, pomimo
spetnienia przez Wykonawce warunkéw ich uzyskania, w tym przede wszystkim ztozenia przez
Wykonawce prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie,

opo6znienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotoéw trzecich, ktore to
opOznienie powstalo z przyczyn niezaleznych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwosci wykonania robot, co ma wplyw na termin wykonania Umowy,

koniecznosci uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji
publicznej, ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu zamowienia (ani w
zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania o udzielenie
zaméOwienia publicznego), a jest niezbgdne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy
wynikajacych z Umowy,

wystapienia 0sOb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich, ktore
uniemozliwiaja dalsze wykonanie przedmiotu zamodwienia, w szczeg6lnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej, a
takze uzyskanie warunkéw przyltaczeniowych od gestorow sieci,

wszczecia  przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego Iub administracyjnego
uniemozliwiajagcego wykonanie zamowienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujace
mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz
lub innych aktow administracyjnych niezb¢dnych do wykonania zaméwienia,

zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z Umowy,

opoOznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkow przylagczeniowych, pomimo spetnienia
przez Wykonawce wszystkich warunkéw ich otrzymania,

zwloki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementow, co spowoduje
opoznienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajacych z Umowy,

wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie,

zwloki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbgdnych do wykonania
zamoOwienia, ktorych obowigzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,

zmian obowigzujacych przepisoéw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu Umowy,
w tym w szczegOlno$ci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji
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administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow administracyjnych
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu Umowy, ktorych uzyskanie nie bylo konieczne na etapie
sktadania ofert,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub
robot na terenie budowy lub sasiadujagcych nieruchomos$ci, a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robot, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,

m) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajagcych wykonanie robot,

p)

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore bylo
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia 1 ktéremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sily
wyzszej rozumieja w szczegolnosci: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powddz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu
wykonania robot z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i innych

chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest

uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie terminu

realizacji zamowienia. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje mialy wplyw na realizacje

zamdwienia spoczywa wylgcznie na Wykonawcy,

ujawnienia na placu budowy niewypalow i niewybuchow,

warunkéow  geologicznych  lub  gruntowo-wodnych  ujawnionych na placu  budowy

uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych, w szczegdlnos$ci

istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub innych robdét niezbednych do

wykonania zaméwienia ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien

dodatkowych, ktore wstrzymuja lub op6zniajg realizacj¢ zamowienia,

wystgpienia koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu zmian do

umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

opoOznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne

podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robdt objetych Umowa, co

uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowiazan wynikajacych z Umowy lub przepiséw

powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez

Wykonawce,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,

skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,
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y) braku mozliwosci wykonywania robot w zwiazku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez

2)

3)

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

w trakcie realizacji zamdwienia wystapig nieprzewidziane okolicznos$ci powodujace koniecznosé
zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych,

zmiany zamoéwienia, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania zamdwienia, z zakresu robot,
lokalizacji robot w sytuaciji:

a) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te wskazane

przez Zamawiajacego w dokumentacji, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania
przedmiotu Umowy,

b) wystapienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk archeologicznych, ktore

4)

a)

uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie rob6dt na warunkach przewidzianych w Umowie.

zmiany przedmiotu zaméwienia W przypadku, gdy:
w trakcie realizacji zamowienia wystapig nieprzewidziane w dokumentacji postgpowania
o udzielenie zamoOwienia publicznego okolicznosci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu
przedmiotu zamowienia, w tym w szczeg6lnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu
okaza si¢ nieprawidlowe, co powoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia w
zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych sie do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materialowych. Wystapienie powyzszych okolicznos$ci uprawnia strony do zmiany Umowy w
zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okazg si¢ niezgodne z
zastanym stanem rzeczywistym,

b) w trakcie realizacji zamowienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu zamowienia, ktorej

wprowadzenie jest wynikiem:

- rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materiatow budowlanych, a wprowadzenie

zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywaé najbardziej aktualne lub
odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatow
budowlanych,

- zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamowienia, ktore nie byly przewidziane w

pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow
funkcjonalnych projektowanego obiektu,

- zmian obowigzujacych przepisOw prawa, ktére weszly w zycie po terminie sktadania ofert,

powodujacych konieczno§¢ zmiany zakresu przedmiotu zamoéwienia, w tym w szczegodlnosci
zmiany obowigzkow Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zaméowienia,

- zaprzestania z korzystania z rozwigzan, materiatow lub technologii przewidziane; w opisie

przedmiotu zamowienia lub Umowie 1 zastgpienie dotychczasowych postanowien w tym zakresie
aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami.

Wystapienie powyzszych okolicznosci umozliwia stronom zmiang Umowy poprzez zmiang

obowigzkow Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamodwienia, w tym przede wszystkim poprzez
wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie maja by¢
zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiatow oczekiwanych dotychczas przez
Zamawiajacego, pod warunkiem, ze wprowadzone modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia
projektowanego obiektu oraz ogdlnego charakteru umowy, a przy tym sg niezbedne do realizacji celu
umowy.

5) zmiany przedmiotu zamoéwienia poprzez zmiane zakresu robdot budowlanych przewidzianych w

dokumentacji w przypadku:
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a) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji,

b) konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia
, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego,

¢) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na stwierdzone wady,
co spowoduje koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane objete
Umowa, powodujgce zmiang dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w dokumentacji.

6) zmiany technologii wykonania rob6t lub materiatow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w
wyniku  rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:

a) podwyzszaja jako$¢ wykonanych robot,
b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

C) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji
robot po ich zakonczeniu.

7) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatdow przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcéw lub materiatdw na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania zamoéwienia, tj. w szczegdlnosci powoduje opodznienie w postepie robodt, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogl temu zapobiec.

8) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych, w
szczegolnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem zamowienia,

b) konieczno$ci  zrealizowania  zamowienia ~ przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te bgda
miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore ze
wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentaciji,

c) koniecznoéci zrealizowania przedmiotu zamodwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

2. Podstawa wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt
aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczego6lnosci:
1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okolicznos$ci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,
3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawg¢ prawng wynikajacg z przepisow ustawy lub
postanowien umowy,
4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spelnione okoliczno$ci uzasadniajace dokonanie
Zmiany umowy.
3. Dowodami, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 4, sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniaja dokonanie
proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu zamowienia:

a) orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujaca koniecznoscig dokonania zmiany zaméwienia,
b) dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamoéwienia,
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c) analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostgpnosci materiatlow, surowcow,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy,

d) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatlow, surowcoOw, produktow
lub sprzgtu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczegdlnosci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustlugodawcy),

e) dokument potwierdzajgcy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego lub grupy
kapitatowej, do ktoérej nalezy,

f) inne niezbedne dokumenty.

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegolnych $wiadczen:

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,
decyzja organu lub urzedowa notatka stuzbowa, lub innym dokumentem okre$lajacym
szczegblne wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow sieci), ktore potwierdzg

wystgpienie opOznienia,

b) dokument potwierdzajgcy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wpltywajacych na
termin realizacji umowy lub poszczegolnych swiadczen,

€) orzeczenie sagdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczegolnych §wiadczen,

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystgpity warunki atmosferyczne
skutkujace opoznieniem realizacji umowy lub poszczeg6élnych §wiadczen,

e) dokument potwierdzajacy wystapienie opoznien w realizacji innych przedsigwzieé, ktore
wplywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

f) dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢
przed zawarciem umowy, a ktore wptywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych
Swiadczen,

g) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian zaméwienia ma wplyw na termin wykonania
umowy lub poszczegdlnych §wiadczen.

h) inne niezb¢dne dokumenty.

4. W przypadku wystgpienia zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, b¢dzie ono ustalone wg nastepujacych
zasad:

1) na podstawie kosztorysu oferenta ztozonego przed podpisaniem umowy,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczegolnosci rodzaje
robot lub materiatow nie wystepuja w kosztorysie Wykonawcy lub z innych przyczyn ustalenie
wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie
kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi
zasadami: robocizna — wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ oraz rozporzadzeniem Rady
Ministrow w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci
minimalnej stawki godzinowej dla danego roku. Koszty posrednie — 67 % od R+S, Zysk — 11%
od R+S+Kp, Ceny materialow rynkowe nie wyzsze niz $rednie ceny Eurocenbud RMS.

5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.
6. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemne;j.

§8
Odbiory obejmujace dokumentacje¢ projektowg
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9.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazywania Zamawiajacemu jedynie takich opracowan, ktore
zostaly wykonane zgodnie z umowa 1 powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa
(obowigzujagcymi na dzien przekazania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy
Zamawiajacemu). Ponadto Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Zadania w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu przedmiot umowy ma stuzy¢.

Po dostarczeniu przez Wykonawce danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do siedziby
Zamawiajacego (za pisemnym potwierdzeniem), Zamawiajagcy w terminie do 21 dni dokona
sprawdzenia kompletnosci 1 poprawnosci przedstawionego przez Wykonawce elementu etapu
umowy i/lub etapu umowy i potwierdzi jego odbior.

Potwierdzeniem przekazania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy stanowi¢ bedzie
protokot zdawczo-odbiorczy nie zawierajacy zastrzezen Zamawiajgcego w stosunku do wykonanego
elementu etapu umowy i/lub etapu umowy.

W przypadku nienalezytego wykonania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy,
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do pisemnego wskazania zastrzezen do opracowan przedstawionych
przez Wykonawce do odbioru. Jednoczesnie Zamawiajacy zobowigze Wykonawce do usunigcia
wszelkich niezgodno$ci opracowan z umowa 1 ponownego przekazania danego elementu etapu
umowy i/lub etapu umowy do odbioru we wskazanym terminie, nie dluzszym niz 7 dni roboczych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad
I ponownego dostarczenia danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do odbioru.
Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytulu usuniecia stwierdzonych przez
Zamawiajacego niezgodnosci przedstawionych opracowan z umowa.

Do ponownego dostarczenia danego elementu etapu umowy i/lub etapu do odbioru, o ktorym mowa
w ust. 4, stosuje si¢ procedure okreslong w ust. 1-5, az do dostarczenia danego elementu etapu
umowy i/lub etapu umowy zgodnego z umowa, potwierdzonego protokotem zdawczo-odbiorczym.

Odbiory obejmujace roboty budowlane

Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr cze$ciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie czgsci
robot,
3) odbior koncowy po zakonczeniu wszystkich robot i dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu
dokumentow,
4) odbior w okresie rekojmi i gwarancji,
5) odbior robodt przerwanych okreslonych w § 10.
Odbiory czgsciowe oraz odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbiordéw, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
cze$ciowego w terminie do 5 dni roboczych. Podstawg podpisania protokotu odbioru czg¢sciowego
jest zgodno$¢ wykonanych robdt w danym miesigcu z harmonogramem rzeczowo finansowym
bedacym zatacznikiem do umowy.
Czesciowy odbidr robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze zgloszeniem
wad 1 usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

10. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.
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11.

12.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie rob6t, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:

1) dziennik budowy,
2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach, w tym zapis

inspekcji TV nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych,

3) wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organdéw, niezbedne

Swiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan, protokoly odbioréw czgsciowych, certyfikaty,
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektows,

obowigzujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z

13

14.

15.

art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).

. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni

roboczych od daty dostarczenia kompletu dokumentéw wymienionych w ust. 12. W przypadku
nie dostarczenia dokumentow opisanych w ust. 12 Zamawiajgcy nie wyznaczy i nie rozpocznie
czynnos$ci odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang i techniczng.

W przypadku nieusunigcia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunig¢cie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacjg osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi i
gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.

§9

(kary umowne)

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez

Zamawiajacego w calosci lub w czgsci niewykonanej, z przyczyn, o ktérych mowa w § 10 ust. 1

w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto catego Zadania okreslonego w § 3 ust. 1.

Roszczenie o zaptate kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z

przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego o$wiadczenia o

odstgpieniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych

od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto catego Zadania, okre§lonego w § 3

ust. 1 - za wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 7.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary:

1) za zwlok¢ w zakonczeniu wykonania Zadania w stosunku do terminu okreslonego

w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto catego Zadania, okreslonego w § 3 ust.
1 za kazdy dzien zwtoki,

2) za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego, nieterminowe

usunigcie usterki o ktorej mowa w § 8 ust. 15, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto catego
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Zadania okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuni¢cie wad,
w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto catego Zadania okreslonego w § 3 ust.
1 naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, gdy Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysoko$ci 0,3% wynagrodzenia brutto catego Zadania okreslonego w § 3
ust. 1 naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do
terminu okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 20.000,00 ztotych,
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko$ci 10.000,00 ztotych,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 10.000,00 ziotych,
w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 17 ust. 5 w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w
stosunku do terminu okreslonego z podwykonawca,
za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawceg/Podwykonawce na umowe o
prace osoby, ktora wykonuje czynnosci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 3.000,00 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,
za brak ztozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentoéw okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy zwloki i za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie 1.000,00
ztotych,
za brak zlozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentu, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 pkt 36 w
terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien zwtoki w kwocie 50,00 ztotych,

12) jezeli Wykonawca w ofercie powotuje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania

13)

14)

15)

spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywal czynnosci
zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kar¢ w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto catego Zadania okreslonego w § 3 ust. I Umowy, chyba ze Wykonawca
wykaze Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie realizowat ta
cze$¢ Zadania ) lub on sam spetnia warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotal si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie Zadania,,

za przerwe¢ w realizacji robot budowlanych dtuzsza niz 10 dni, chyba ze przerwa nastgpita na
skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto catego Zadania, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
przerwy,

w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecno$ci kierownika budowy dtuzej niz 1 dzien roboczy
—1.000 ztotych — za kazdy dzien roboczy nieobecnos$ci kierownika budowy na terenie budowy,
Za nieobecno$¢ uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na budowie, naradzie lub innego
rodzaju spotkaniach, jezeli Zamawiajacy zadal takiej obecno$ci i poinformowal o tym
Wykonawce W wysokosci 2.000 zt za kazde zdarzenie.
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5.

9.

10.

W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 12, kary umowne bedg naliczane do dnia
protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.
W przypadku nieuwzglednienia w catosci lub w czgsci uwag Zamawiajacego do aktualizacji
Harmonogramu w terminie okreslonym w § 1 ust. 12, lub gdy przedlozona aktualizacja tego
harmonogramu bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodna z umowa, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 500 ztotych za kazdy rozpoczety dzien roboczy zwloki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajacego.
Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego W
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.
L.aczna maksymalna wysoko$§¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron nie moze przekroczy¢
30% wynagrodzenia umownego brutto catego Zadania okreslonego w § 3 ust. 1.
Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgode na potracanie kar umownych z faktury.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 10
(umowne prawo odstgpienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstapienia okreslonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajacemu

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czgéci niewykonanej w nastepujgcych
przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

9)

Wykonawca nie wywiagzuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy lub narusza jej
postanowienia, w tym nie wywigzuje si¢ z obowigzku odebrania placu budowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy,

Wykonawca nie zastosuje si¢ do zadania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,

Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajacego lub
osobg przez niego upowazniona,

Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajacego,

wystapit jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy wykonanie umowy,
wykonanie Zadania stanie si¢ niemozliwe wskutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy,
w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cz¢$ci umowy,

skierowano, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania rob6t inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy/robot powyzej 7 dni,

10) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,
11) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ Zadania i przerwa ta trwa dtuzej niz

10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i Wwyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

12) w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem Zadania, iz jest prawdopodobne, ze nie

zdota wykonaé wszystkich prac objetych umowa w terminie, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy
Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania terminu dodatkowego do odstgpienia od
umowy w catosci lub czgéci przed uplywem terminu, 0 ktéorych mowa w § 2 ust. 1 umowy
zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,
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13) wystapi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub konieczno$¢
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy na sumg¢ wigkszg niz 5% warto$¢ brutto calego Zadania wynagrodzenia
wskazanego w § 3 ust. I Umowy,

14) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznos$ci:

N

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c) Wykonawca podlegat wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o
szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukrain¢ oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego,

d) Wykonawca podlegal wykluczeniu na podstawie art. Sk rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014
z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkoéw ograniczajagcych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie,

e) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okre§lonych w ust. 1 po bezskutecznym
uptywie terminu okre$lonego przez Zamawiajacego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajacym zadanie usunigcia zaniedban.

Odstgpienie od umowy, w przypadkach o ktorych mowa w ust.1, moze nastapi¢ w terminie do 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonanej czesci umowy do dnia odstgpienia.
Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat powiadomienie o odstgpieniu,
podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia ustug 1 robot w
zorganizowany i Ssprawny sposob, umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie Zadania .
Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysokos$¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstapienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac,
oprocz kwot naleznych za wykonanie Zadania, rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub
szkody.

. W razie odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w cato$ci umowa uwazana jest za niezawartg, z
zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 9 ust. 1,
pozostaja wigzace.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
takiego o$wiadczenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

10. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujgce

obowiazki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,
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2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu koniecznos$¢ odbioru robdt przerwanych, jezeli odstapienie
od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robdot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstagpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5 niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedhlug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcg,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materiaty i inne elementy przez niego dostarczone lub
wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajgcego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 31.
Zamawiajacy jest upowazniony do usunig¢cia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy,
a w przypadku braku mozliwosci pokrycia tych kosztow w taki sposob, zastosowanie bedg miaty
odpowiednio zapisy § 12 ust. 6 i 7 niniejszej Umowy.

11. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie Zadania innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

§11
(gwarancja i rekojmia)

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania Zadania na okres ...... lat od
dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien ust 2.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakos$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja 1 okres
rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunigcia wady.

3. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad Zadania
istniejacych w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych po
odbiorze a powstatych z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad 1 usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy,

6. Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, uwzgledniajagcym mozliwosci technologicznych i regut sztuki budowlane;.
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7.

10.

11.

12.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Zadania roéwniez po okresie rekojmi, jezeli

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W okresie od dnia

dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia termin

r¢kojmi nie biegnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie

uzasadnionym na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z

zatrzymane] kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 14

Umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rekojmi podejmuje bieg z dniem

protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobg, ktérej Zamawiajacy

zlecil usunigcie wady.

W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czesci Wykonawca udziela rekojmi 1

gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania wykonang przed

odstgpieniem od Umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania przystlugujacych Wykonawcy wobec

jego podwykonawcow uprawnien wynikajacych z gwarancji i1 rekojmi (nieodwolalne

petnomocnictwo). Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedlug swojego wyboru
wykonywa¢ przystugujace mu uprawienia z gwarancji i rekojmi wobec Wykonawcy lub zada¢ od
podwykonawcow wykonania ich obowiazkéw wynikajacych z r¢kojmi 1 gwarancji wobec

Wykonawcy (powiadamiajgc jednocze$nie Wykonawcee), przy czym zadanie od podwykonawcy

wykonania obowigzkow moze nastagpi¢ po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego

Wykonawcy na realizacje obowiazkéw z rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolnié

si¢ z obowigzkow rekojmi i/lub gwarancji, powotujac si¢ na udzielone w zdaniu pierwszym

niniejszego ustepu pelnomocnictwo.
§12
(wykonanie zastepcze)

Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych, w tym robot lub

czynnosci, ktorych wykonanie nalezy do obowigzkow Wykonawcy, w tym prac wynikajacych z

obowiazku usunigcia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez

uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak rowniez,
gdy pomimo wezwania do nalezytego spelnienia $wiadczenia Wykonawca:

1) opodznia si¢ z wykonaniem obowigzkow umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt je
w ustalonym terminie lub je$li termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji
Zadania , lub

2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkéw umownych lub z okoliczno$ci wynika, ze nie bedzie
stanie wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposoéb wadliwy lub sprzeczny
z Umowa3.

Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastgpczemu niezaktoconego

wykonania powierzonych mu obowiazkow, w szczegdlnosci do niezwtocznego udostepnienia mu

na zadanie: terenu budowy, materialow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezakloconego
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wykorzystania posiadanych przylaczy energetycznych, wodnych, $ciekowych i innych w zakresie
koniecznym do wykonania zastgpczego. Obowigzek o ktérym mowa w niniejszym ustepie
spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.

3. Wykonawca zastgpczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunigcia z terenu budowy
sprzetu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez
Wykonawce w dniu wejécia wykonawcy zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki
bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkow wykonawcy zastgpczego. Koszt
zabezpieczenia lub usunigcia sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.

4. Czasowe udost¢pnienie terenu budowy lub jego cze$ci wykonawcy zastgpczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.

5. Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty
zwigzane z wykonaniem zastgpczym, w szczegdlnosci koszt przeprowadzenia odpowiednich
procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania zgdd lub innych
decyzji, jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czesci
Zadania, wynagrodzenie wykonawcy zastgpczego, koszt zakupu niezb¢dnych materiatow, a takze
udokumentowane koszty wszelkich dziatan wykonawcy zastepczego na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacjg powierzonych mu obowigzkow.

6. W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztow wykonania zastgpczego, w sposob opisany w
ustepie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z wykonaniem zastgpczym moga
zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikle stad roznice Wykonawca
zaplaci Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zaplaty.

7. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepéw, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dzialan lub zaniechan Wykonawcy.

§ 13
Umowy o podwykonawstwo

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamowienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany
jest poinformowa¢ Zamawiajgcego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac, ktora czegsé
zamoOwienia bedzie przez niego wykonywana.

2. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie sam/ za pomoca
Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreSlonych w art. 118
ustawy Pzp., w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego podmiotu
(na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu) w realizacji zamdwienia.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamoOwienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy 1 ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dzialania lub
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uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamdwienia przez podmioty wystepujace wspdlnie
(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikow Konsorcjum.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt budowlanych
realizowanych przez podwykonawcow. Powierzenie wykonania czg¢$ci zakresu umownego
podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czgsci
zamoOwienia.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robdt objetych umowa,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, ze termin ptatno$ci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajagcy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje zamoOwienia od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaplaty przez Wykonawce za realizacj¢
zamoOwienia przez podwykonawcg,

C) projekt umowy bedzie przewidywal tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cze$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa mie¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

f) umowa nie zawiera wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

g) umowa o podwykonawstwo zawiera cen¢ na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robot
okreslona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe
na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy,

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,

i) umowa 0 podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci
za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialno$ci nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez zamawiajacego.
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8.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy O

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 6.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w
sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwila gdy taczna warto§¢ wszystkich umoéw z
danym podwykonawcg przekroczy wartos¢ 10.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30
dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy W zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystgpienia o zaptatg kary umowne;.

Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz odpowiednio
do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czg¢$ci zamoOwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawca. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy 1 uprawnia Zamawiajgcego do dokonywania
wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 3
Umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informac;ji.
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20

21

22.

23.

24

1.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy bedzie miat prawo do potracenia catej zaptaconej przez siebie na rzecz
podwykonawcy kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inng dowolng wierzytelno$cia
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentoéw skladanych Zamawiajacemu winny by¢ dotaczone
ttumaczenia na jezyk polski.

. Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§ 14
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
e e zt (stownie ztotych: ... ) w formie .......

Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz roszczeh wynikajacych z gwarancji 1 rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i
gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wpltyw na moc wiazaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Wykonawca przedluzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajagcemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajagcy waznos¢ gwarancji gdy termin odbioru Zadania jest pozniejszy niz okreslony w § 2 ust.
1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac zaplate za
wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bgdzie przekraczac¢ 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedhuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
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9.

10

11.

pieniagdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniagdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia bylo nieodwotalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
na podstawie oswiadczenia Zamawiajgcego o ziszczeniu si¢ warunkOw uprawniajgcych
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci skladania przez Zamawiajacego
dodatkowych dokumentow.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwroécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania Zadania i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorej
mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote

zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznos$ci za usunigcie wad lub usterek
powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub
rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu.
O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytulu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zadosfuczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w cze$ci koniecznej, przeznaczona
do pokrycia tych roszczen.

§15
(waloryzacja wynagrodzenia: postanowienia ogolne)
W zwiazku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, Zamawiajacy okresla
maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w calym okresie realizacji
zaméOwienia, w przypadkach okreslonych w § 16 ust. 1 i § 17 ust. 1, na poziomie do 5% ceny
wynagrodzenia umownego netto.

2. Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej ponizej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze wystapia

okolicznosci wskazane w ust. 1, ktore uzasadniajg zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajacy nowa wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.
§ 16
(waloryzacja wynagrodzenia:
podatek VAT, minimalne wynagrodzenie, skladki ZUS i do PPK)

1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit b ustawy Pzp, wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

moze podlega¢ waloryzacji, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,
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2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 46)

- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu zamowienia przez Wykonawce.

2. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1), wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
ulegnie zmianie, a okre§lona w aneksie do umowy warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisOw dotyczacych podatku od towaréw i ustug lub podatku
akcyzowego.

3. W przypadku zmiany, o ktéorej mowa w ust. 1 w pkt 2), Wykonawca zobligowany bedzie
przedlozy¢ Zamawiajacemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktorych
ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacja kosztow wynikajacych z przedmiotowej zmiany, ktore
majg bezposredni wptyw na zaoferowana w ofercie cen¢ wykonania przedmiotu zamowienia. Jezeli
Wykonawca udowodni Zamawiajacemu zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zwigkszenia minimalnego
wynagrodzenia 0s6b wykonujgcych zamowienie.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3) i 4), Wykonawca zobligowany bedzie
przedtozy¢ Zamawiajagcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw dla ktorych
ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacja kosztow wynikajaca z przedmiotowej zmiany,
ktére majg bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie ceng¢ wykonania przedmiotu zamowienia.
Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajgcemu zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany ponie$¢ w
celu uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3) 1 4), przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na
rzecz Zamawiajgcego.

5. Podstawg do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 jest
pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, ztozony drugiej Stronie umowy najpozniej w
terminie 30 dni od wejscia w zycie nowych przepisdw, zawierajacy doktadny opis proponowanej
zmiany wraz z uzasadnieniem i szczeg6towa kalkulacjg kosztéw oraz zasadami sporzadzania takiej
kalkulacji. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku i udowodni¢ Zamawiajacemu, ze
zmiana przepisdw, wskazanych w ust. 1 bedzie miala wplyw na koszty wykonania przez niego
zamoOwienia.

6. Zamiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4
obejmowac bedzie wylacznie platnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ i sktadki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

7. Wniosek Wykonawcy wraz z zataczonymi dokumentami podlega¢ bedzie weryfikacji ze strony
Zamawiajacego, ktory w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku moze zwréci¢ si¢ do
Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupelnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie
Zamawiajacego wyczerpujaco 1 zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania.
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8. Zamawiajacy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien
zajmie pisemne stanowisko w sprawie, za dzien przekazania stanowiska, uznaje si¢ dzien jego
wyslania na adres wtasciwy do dorgczen pism dla Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spelniat warunkow
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

10. W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajacego, wniosek taki powinien zawiera¢ co
najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
oraz powolanie si¢ na podstaw¢ prawng zmiany przepisow.

11. Przed przekazaniem wniosku, o ktorym mowa w ust. 10, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw niezbednych do
oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany w zakresie przepisoOw przywotanych w ust. 1 maja wplyw
na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw
uzasadniajg zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy
w wezwaniu.

12.  Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastapi¢ nie wezesniej niz z dniem wejscia
w zycie przepisOw, stanowigcych podstawe do wystapienia z wnioskiem o zmiang i nie wcze$niej
niz po uptywie 12 miesiecy od daty podpisania umowy.

§17
(waloryzacja wynagrodzenia:
zmiany cen materialow lub kosztow)
1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlegac
waloryzacji, w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia.
2. Przez zmian¢ ceny materiatow lub kosztéw rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i
ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.
3. Zamawiajacy ustala nastepujace zasady, stanowigce podstawe wprowadzenia zmian wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) waloryzacja bedzie odbywac si¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej,

pozycja budownictwo publikowany przez Gtowny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS),
dostepny w Dziedzinowe;j Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx,
lub w Biuletynie Statystycznym, za okres od miesigca otwarcia oferty, do miesigca zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego zadania. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestal by¢
dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS.
Kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy bedzie waloryzowana do osiggnigcia limitu
waloryzacji +/- 5 % wynagrodzenia umownego netto. Wystepujac o koncowe rozliczenie
wynagrodzenia, Wykonawca obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanego wynagrodzenia,
uzywajac wskaznikéw waloryzacji. Ustalone w ten sposdb wartosci beda zweryfikowane przez
Zamawiajacego;

2) wynagrodzenie za projektowanie nie podlega indeksacji;

3) minimalny poziom zmiany ceny produkcji budowlano-montazowej, uprawniajacy Wykonawce
do zadania zmiany wynagrodzenia, ustala si¢ na poziomie 3% w stosunku do cen i kosztow
obowigzujacych w miesigcu zlozenia oferty;
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4) waloryzacja wynagrodzenia bedzie jednorazowa na koniec realizacji Zadania, tj. Strony beda
mogly wystapi¢ z wnioskiem o waloryzacj¢ wynagrodzenia przed podpisaniem przez Strony
protokotu odbioru koncowego;

5) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej;

6) Wyliczenie warto$ci waloryzacji wynagrodzenia odbywac si¢ bedzie w oparciu o nast¢pujacy
WZOr:

W=Fv x IW x WR
W- warto$¢ waloryzacji netto
Fv — suma faktur VAT (netto) wystawionych w przez Wykonawce w ramach realizacji umowy, z
zastrzezeniem pkt 2,
IW - wskaznik zmiany cen produkcji budowlano—montazowej, opisany w pkt 1,
WR — wspotczynnik podziatu ryzyka z tytutu zmiennos$ci cen rowny 50%

7) waloryzacja bedzie dokonana na wniosek Strony;
8) Zamawiajacy dokonuje weryfikacji prawidlowosci wyliczenia waloryzacji wynagrodzenia i po
potwierdzeniu sporzadza aneks do umowy na wykonanie Zadania.

4. Wykonawca ma prawo przedtozy¢ Zamawiajacemu fakture VAT z tytulu waloryzacji, po
potwierdzeniu przez Zamawiajacego prawidtowosci wyliczenia kwoty waloryzacji oraz zawarciu
aneksu do umowy.

5. W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostalo zmienione w zwigzku ze zmiang ceny
materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatlow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spetlnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

6. Waloryzacja, o ktérej mowa w ust. 5, bedzie si¢ odbywaé na analogicznych zasadach jak
waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia
beda kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawca a
Podwykonawca, lub Podwykonawca, a dalszym Podwykonawca

§18
(poufnos¢)

1. Strony zobowigzuja si¢ do utrzymania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z dziatalnoscig drugiej Strony,
uzyskanych w zwigzku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje réwniez
bezterminowo po wygasnigciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialnosci w mysl przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbgdnym
do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczacych w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpiecza zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie
z tymi osobami umowach.

3. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg strong Umowy,
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2) stanowiag cze$¢ publicznie dostgpnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strong Umowy warunkow
niniejszej Umowy lub zostaty udostepnione Stronie Umowy przez niezalezng Strong¢ Trzecia,
ktéra posiada petne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.

§ 19
(postanowienia koncowe)

W przypadku zaistnienia pomig¢dzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z umows, strony zobowigzujg si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona be¢dzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych i inne wlasciwe przepisy prawa.

. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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