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KOLEJNOSC PRAC PRZY WYKONYWANIU SKRZYZOWANIA

1. Uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym termin wytgczenia kabla spod napigcia .

2. Po dopuszczeniu do pracy lub otrzymaniu oswiadczenia o odtgczeniu i uziemieniu

kabla - recznie odkopac¢ kabel.

3. Zatozy¢ przepust i uszczelni¢ go pakutami ( szmatami ) i masa uszczelniajaca .
Nalezy stosowac¢ przepusty dwudzielne lub rury PCW gruboscienne
ze szwem bocznym .

. Wykona¢ docelowy wykop .

. W przypadku duzej szerokosci wykopu zastosowaé wypory drewniane .

. Zgtosi¢ do odbioru zabezpieczenie w RE .

. Przy zasypywaniu wykopu na przepuscie utozy¢ folie PCW odpowiedniego koloru .

~N O Onh

UWAGA'!
1. Roboty winne by¢ wykonywane przez uprawnionego elektryka .
2. W przypadku gdy roboty beda prowadzone przez okres
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OZNACZENIA :
. projektowana sie¢ podziemna
2. istniejacy kabel energetyczny
3. projektowany przepust ochronny
@ 150 mm dla kabli eSN (15 kV )
@ 100 mm dla kabli nn (do 1kV)
4. obrys wykopu
5. folia PCW
6. wypory drewniane stosowane w zaleznosci
od szerokosci wykopu
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kilku dni kazdego dnia przed rozpoczeciem prac nalezy
. . . . 5; DROGOWIEC Sp. z 0.0
uzyskaé w RDR potwierdzenie odtgczenia kabla . N\ ¥ DROGOWIEC Sp. z 0.0. . Upslnatalok 58; 15-668 Biaystok
3. Prace ziemne w odlegto$ci min. 1,5m od kabla prowadzi¢ ‘yi“ (RS 00005 e )
recznie pod nadzorem Rejonu Energetycznego . ESTOR
; ; Ak ; : Prezydent Suwatk
4. W przypadku podnoszen'la kabla_l wyko’nywa_mlu jakich kolwiek prac U M iecouira 1
na kablu, nalezy uzyskaé¢ zgode i nadzér Rejonu Renergetycznego . 16-400 Suwalki
5. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia Sudoma oy 1D 0T Brschy). iy T3KOW LT Sk ;
. P . m . NAZWA OBIEKTU:| Budowa ulicy ul. J. Brzechwy), ulicy ul. H. Sienkiewicza),
energetycznych urzgdzen poniesie inwestor inwestycji podstawowe;j . ulicy 3KD, uiicy 4KD
STADIUM: Projekt wykonawczy - branza sanitama Numer rys.:
wodociag i kanalizacja sanitarna E
NAZWA RYS.: Sposéb wykonania skrzyzowania projektowanego Skala:
uzbrojenia z ist. kablem energetycznym
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