Nr sprawy:ZP.271.39.2013 Zatacznik nr9

UMOWANr ......... /2013

W dniu ...ceeeiiiee, porndzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwatki, ul. MickiewaZ,
zwarmy dalej w skrocie Zamawiagym, reprezentowanym przez:

1. Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha

oraz Przedsbiorstwem Wodoceigéw i Kanalizacji Spotka z o.0. ul. Sikorskiego 14-400
Suwalki reprezentowarprzez:

1. Prezesa Zarglu — Grzegorza Kochanowicza

zwanymi dalej w skrocie Zamawigym
S , Zwanym dalej

w rezultacie dokonania przez Zamaw@ggo wyboru Wykonawcy wprzetargu
nieograniczonym nr ZP.271.39.201%godnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29
stycznia 2004r.- Prawo zamowtipublicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, pob97z pé&n.
zm.), zostata zawarta umowastenastpujacej:

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jestidowa ulic na os. Powstacow Wielkopolskich w
Suwatkach - XXX-lecia PRL, Powsta&cow Slaskich zgodnie z ofestz dnia...........
stanowica zahcznik do umowy.

2. Szczego6towy zakres robot opisany zostat w SIWZ w tgokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioruatdudowlanych.

3. Wykonawca zobowizuje s¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumegatac
projektows, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanehowiazujacymi

przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmioniniejszej umowy
Zamawiagcemu w terminie w niej uzgodnionym.
§2

Termin wykonania zamowienia

1. Rozpoczcie robot — nie piniej niz 10 dnia od daty dostarczenia przez Wykorawc
oswiadczenia kierownika budowy i informacji, o ktGtyenowa w 8 4 ust. 1 pkt. 1

niniejszej umowy.

Termin zakéczenia zamowienia ustala sia dzié@ 15.10.2013r.

Za termin zakaczenia zamoOwienia uznajecdiaktyczne zakficzenie roboét, zgtoszone

przez Kierownika budowy w dzienniku budowy i potrdeone przez Nadzor

Inwestorski.

wnN

§3
Obowiazki zamawiajacego

1. Do obownzkow Zamawigjcego naley:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonaweyeriu robdét wraz z
dziennikiem budowy,
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorardzagu lgda:
- branZa drogowa — .........ccoeiiii i
-branfa sanitarna — ...,



3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jegozytdgo wykonania;
4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i aiebprace.

84
Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowazkéw Wykonawcy naley:

1) Dostarczenie @wviadczenia kierownika budowy stwierdzeg¢ sporzdzenie planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia i przggie obowazku kierowania budow oraz
dostarczenie informacji zawiegaych dane zamieszczane w ogtoszeniu, o ktérych
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego witge 5 dni od daty podpisania
umowy,

2) Przegcie terenu robot od Zamawigpgo;

3) Opracowanie przed rozpagiem robot:

a) planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia
b) projektu organizacji robat,

C) programu zapewnienia jaa,

d) programu gospodarki odpadami

4) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robat;

5) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wteszt;

6) Wykonanie przedmiotu umowy z materialtbw odpowiadgth wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawdowlane (Dz. U. z 2010r.
Nr 243, p0z.1623 z . zm.),

7) Przed wbudowaniem przedienie do akceptacji na materiaty certyfikatu na znak
bezpieczéstwa, deklarag] zgodndci lub certyfikat zgodnéci z zasadniczymi
wymaganiami dotycgymi danego wyrobu,

8) W przypadku vgtpliwej jakosci materiatow aytych do wbudowania Zamawigjy ma
prawo wykonania badatych materiatow zgodnie z obayzujacymi normami w celu
stwierdzenia ich jakswi. Jereli badania wykz, ze zastosowane materiaty gtej
jakosci, wowczas Wykonawca zostanie alatiny kosztem badai na wiasny koszt
dokona ich wymiany.

9) Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw dgsmich wykorzystania lub
utylizaciji, facznie z kosztami utylizacij;

10)Jako wytwarzajcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnychikajacych
Z nas¢pujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrégnydowiska (Dz. U. z 2008, Nr 25,
poz. 150 z pzn. zm.),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. 20208r 185, poz. 1243 z
pbézn. zm.),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zokawje s¢ stosowa z uwzgkdnieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

11)Ponoszenie petnej odpowiedziadnbza stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochron
p.paz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszekakody powstate w trakcie
trwania rob6t na terenie przgym od Zamawiagcego lub majcych zwhzek
z prowadzonymi robotami;

12)Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacgegmiotu umowy oraz
oswiadczenia,ze roboty ukéaczone przez niegoascatkowicie zgodne z umawi
odpowiadaj potrzebom, dla ktérychagprzewidziane wedtug umowy;

13)Ponoszenie peinej odpowiedziadob za stosowanie i bezpiedmtwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robo6t i poza nim, aazamych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

14)Ponoszenie petnej odpowiedziadnb za szkody oraz nagistwa nieszagliwych
wypadkéw pracownikow i oséb trzecich, powstale wiazku z prowadzonymi
robotami, w tym take ruchem pojazdow;



15)Dostarczanie niezinych dokumentow potwierdzaych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialdw iademn w tym np. wynikéw oraz
protokotdbw bada, sprawozda i préb dotycacych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy.

16)Zabezpieczenie instalacji, udzei i obiektéw na terenie robot i w jej beZpednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzemiemakcie wykonywania robaot;

17)Dbanie o poradek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu rabdtalezrytym
stanie i porzdku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikaosiny

18)Uporzadkowanie terenu budowy po zalazeniu robét, zaplecza budowy, jak réwnie
terenow gsiadupcych zagtych lub wytkowanych przez Wykonawcw tym
dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonydh Uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu dndgyierzchni lub instalacji;

19)Dostarczenie Zamawigemu kompletu dokumentow pozwalgych na ocef
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w sgg#ndci: dziennik budowy,
ksiazki obmiarow, z&wiadczenia wihéciwych instytucji i organdw, niezilne
swiadectwa dotycze materiatow, wyniki bada protokoty odbiorow cgciowych,
protokoty testéw funkcjonalnych w tym protokoty razhu uradzei i instalacji
objetych instrukcjami rozruchu, instrukcje stanowiskpvedstugi i dokumentagj
techniczno — ruchoyvzainstalowanych uszlzen, dokumentagj powykonawcz ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, inwawyzacg geodezyja
wykonanych roboét, wykaz rob6t dodatkowych wykragzggh poza zakres umowy
podstawowej.

20)Usunkcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przezzéadnhwestorski w trakcie
trwania rob6t w terminie nie diszym ni termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuecia.

21)Ponoszenie wykznej odpowiedzialnei za wszelkie szkody¢blace nasipstwem
niewykonania lub nienakgtego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowazuje st pokry¢ w petnej wysokéci.

. Wykonawca zobowzany jest zapewdi wykonanie i kierowanie robotami @bymi

umowy przez osoby posiadae stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane.

. Wykonawca zobowzuje st wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane

w Ofercie Wykonawcy.

. Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktdrych mowa w utw trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi ky uzasadniona przez Wykonayma pimie i wymaga

zaakceptowania przez Zamawi@g@go. Zamawiacy zaakceptuje takzmiarg w terminie

7 dni od daty przedf@nia propozycji wycznie wtedy, gdy kwalifikacje i dwiadczenie

wskazanych osébe¢lda spetnid@ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikaciji

Istotnych Warunkéw Zamaowienia.

. Zaakceptowana przez Zamawiggo zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktérych mowa

w ust. 2 winna b§ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do jsingg umowy.

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, oklenego w 81 strony ustatajwynagrodzenie
ryczattowe W WYySOKECI .......oooiiiiiiiiiiiiiin, ztotych brutto dainie ziotych:
), w tym podatek VAT: ...........(stownie

zZtotych: ..., ).

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1.jologe wszystkie koszty zwrane
z realizacy robot obgtych dokumentagj projektows oraz specyfikagj techniczi
wykonania i odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcyytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwizanych z realizagj przedmiotu umowy, a tak oddzialywania innych
czynnikdw magcych lub mogcych mie€ wpltyw na koszty,



. Niedoszacowanie, pomiie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umoigy
moze by podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego ékneego w ust.
1 niniejszego paragrafu.

. Zgodnie z umow zawaryi w dniu 11.03.2013r. mdzy Miastem Suwalki i
Przedstbiorstwem Wodoaigow i Kanalizacji Spoétka z o0.0., ul. Sikorskiego, 146-400
Suwalki - Przedsgbiorstwo Wodocigow i Kanalizacji Spotka z 0.0. zaptaci jako ptétni
czesciowy dla Wykonawcy zamowienia Kwot .............cocceeene. brutto (stownie:
...................... ) w tym podatek VAT ...................... zlotychazroboty budowlane
wykonania sieci i odgatien kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodggwej. Faktury
w tej czs$ci zamowienia daiczane kda bezpdrednio do Przedsbiorstwa Wodocigow i
Kanalizacji Spotka z o.0.

. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowyapasta podstawie faktur ezciowych do
wysokaci 80 % wartéci zamdwienia i faktury k@cowej za pozostatczes¢ kwoty
ryczattowej, ktoéra zostanie optacona po odbiomgckwym.

. Zamawiagcy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w terenirdo 30 dni od daty
otrzymania faktury wraz z nieznymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i
zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru.

. Wykonawca nie me zbywa na rzecz oséb trzecich wierzytedsopowstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

§6
Odbiory

. Strony zgodnie postanawaape keda stosowane nagtujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

2) Odbiory czsciowe stanowice podstaw do wystawiania faktur ezciowych za
wykonanie czsci robot,

3) Odbidr techniczny po zakozeniu robét w celu wyspienia o uzyskanie pozwolenia
na wytkowanie.

4) Odbiér kaacowy po uzyskaniu pozwolenia naytkowanie.

5) Odbidr w okresiegkojmi i gwaranciji.

. Odbiory czsciowe oraz odbiory robot zanikaych i ulegajcych zakryciu, dokonywane

beda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawiogen zgtaszé& gotowaé do

odbioréw, o ktorych mowa wigj, wpisem do Dziennika budowy.

. Termin zakaczenia zamoOwienia oznacza faktyczne zakenie robdét, zgtoszone przez

Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzomeez Nadzoér Inwestorski.

. Wykonawca zgtosi Zamawiggemu gotow& do odbioru technicznego i koowego,

pisemnie bezpwednio w siedzibie Zamawigjego.

. Podstaw zgtoszenia przez Wykonawcgotowaci do odbioru technicznego,¢dizie

faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dziennibudowy wpisem dokonanym

przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspekinadzoru inwestorskiego.

. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru technicznego Wykaaaprzekae Zamawiagcemu

nastpujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Ksigga obmiardw,

3) Dokumentagj powykonawc3z, opisan i skompletowaa w dwoch egzemplarzach,

4) Wymagane dokumenty, protokoty i &@adczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdzé, certyfikaty, instrukcje obstugi i inne dokumentymagane stosownymi
przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodwmd wykonania robot z dokumentacj
projektows, obowhzujacymi przepisami i normami,

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzeg, ze wbudowane wyroby budowlane
Ssa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisarestémplowane przez
Kierownika budowy/robot).



7. Zamawiajcy wyznaczy i rozpocznie czyném odbioru technicznego w terminie 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o z2akaeniu robot.

8. Odbiér kaicowy zostanie dokonany niezwtocznie po uzyskanizwmbenia na
uzytkowanie.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad uigberek, Wykonawca usunie je na
wilasny koszt wterminie wyznaczonym przez Zamawigo uwzgldniapcym
propozycje Wykonawcy oraz mlwosci technologiczne i reguty sztuki budowlane;j.

10.W razie nie usugrcia przez Wykonawgw terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 9 przez
Zamawiajcego wad i usterek stwierdzonych przy odbiorzéckavym, Zamawiajcy
jest upowaniony do ich usuricia na koszt Wykonawcy.

8§7
Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaj ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpidez
nalezytego wykonania umowy w wysoka 5% wynagrodzenia ofertowego brutto,
o ktorym mowa w 85 wust.l, t. .....ccccceen... 2t (Stownie zilotych

2. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy
w nasgpujacych terminach:
1) 70% wysokéci zabezpieczenia — w agu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru kaxcowego,
2) 30% wysokéci zabezpieczenia — wagu 15 dni od uptywu okresgkojmi za wady
lub gwarancji jakeéci.
3. Zamawiajcy wstrzyma si ze zwrotem oxci zabezpieczenia naigego wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadkuedy Wykonawca nie usigh
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad Jabt w trakcie usuwania tych wad.
Okres gwarancji ulega wydianiu o czas potrzebny na ustoie wad.

§8
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kary umowne:
1) Za opGnienie w  zakaczeniu  wykonywania  przedmiotu  umowy
w wysokaci 0,1% wynagrodzenia brutto, oklenego w 85 ust. 1 za kdy dzien
op&nienia,
2) Za opGnienie w usurgciu wad stwierdzonych w okresie gwarancjickajmi —
w wysokaci 0,1% wynagrodzenia brutto, oklenego w 85 ust. 1 za kdy dzie
op&nienia liczonego od dnia wyznaczonego na ugsimiwad,
3) Za odsgpienie od umowy =z przyczyn zaleych od Wykonawcy -
w wysokaci 10% wynagrodzenia brutto, oklenego w 85 ust. 1,
2. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasaogolnych, o ile
wartas¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysékar umownych.

§9
Umowne prawo odsjpienia od umowy

1. Zamawiagcemu przystuguje prawo odpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca przerwat z przyczyn zigych po stronie Wykonawcy realizac]
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dej niz 30 dni,
2) Wystapi istotna zmiana okoliczgoi powodujca, ze wykonanie umowy nie hy
w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzi€ w chwili zawarcia umowy
— odstpienie od umowy w tym przypadku i nasipic w terminie 30 dni od
powzicia wiadoméci o powyszych okolicznéciach. W takim wypadku



Wykonawca mege zadat jedynie wynagrodzenia naleego mu z tytutu wykonania
czgsci umowy.
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjszmows w SposOb niezgodny
z niniejsza umowa, dokumentag projektows, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawigjego.
2. Odstpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powinnotg@ig w formie pisemnej pod
rygorem niewanosci takiego dwiadczenia i powinno zawiefaizasadnienie.
3. W wypadku odsipienia od umowy Wykonawc oraz Zamawiajcego obcizaja
nastpujace obowazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresisstoonnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy naptto odstpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamaygego odbioru robét przerwanych,
jezeli odstpienie od umowy nagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym raowpkt 2) powyej, Wykonawca
przy udziale Zamawiafego sporgdzi szczego6towy protokot inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wafth wykonanych robo6t wedlug stanu na dzie
odstpienia; protokot inwentaryzaciji robot w toku stanéwbedzie podstaw do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawc

4) Zamawiajcy w razie odsipienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowizany jest do dokonania odbioru robot przerwanyez @rzegcia
od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od dadigtipienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonaneémia odsipienia.

4. Jeeli Wykonawca bhdzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo spzeie z
umowg Zamawiagcy maze wezwg go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznacz¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznyaptywie
wyznaczonego terminu Zamawjay maze od umowy odgpi¢c albo powierzy
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowyemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy

§10
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca mee zlect w zakresie przewidzianym w SIWZ, wykonanies&aZ robot
lub ustug podwykonawcom pod warunkiere posiadaj oni kwalifikacje do ich
wykonania.

2. Wpykonawca zwraca &iz wnioskiem do Zamawigego o0 wyraenie zgody na
podwykonawe, ktéry bgdzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. aa/rz
wnioskiem Wykonawca przedstawia projekt umowy. €&kbj umowy pongdzy
Wykonawa a podwykonawg powinien w szczegolisoi zastrzega spetnienie przez
podwykonawe wymaga zwiazanych z gwarangiji r¢kojmia.

3. Zamawiajcy mae zaada® od Wykonawcy przedstawienia dokumentow
potwierdzagcych kwalifikacje podwykonawcy. Zamawday wyznacza termin na
dostarczenie powgzych dokumentow, termin ten jednak niezedoy¢ krotszy ni 3
dni.

4. Zamawiajcy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku ieozgtosé sprzeciw lub
zastrzeenia izadac zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasa@ni

5. Jeeli Zamawiagcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez dhawe umowy
z podwykonawg lub jej projektu wraz z e&cia dokumentacji dotycica wykonania



10.

11.

robét okrélonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi nasmie sprzeciwu lub
zastrzeen, uwaza Sk, ze wyrazit zgod na zawarcie umowy.

Umowa pom¢dzy Wykonawg a podwykonawg powinna by zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaosci.

W przypadku powierzenia przez Wykonawaealizacji robot podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia nakmego podwykonawcy z zachowaniem termindw pk&tno
okreslonych w umowie z podwykonawc

Jezeli w terminie okrélonym w umowie z podwykonawcWykonawca nie dokona w
caldsci lub w czsci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a Podwykareaawroci
si¢ z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia be&rednio przez Zamawigego na
podstawie art. 647* 8§ 5 kc i udokumentuje zassdn@kiego zadania faktug
zaakceptowanprzez Wykonawg i dokumentami potwierdzagymi wykonanie i odbior
fakturowanych rob6t, Zamawigy zaptaci na rzecz podwykonawcy kwabedaca
przedmiotem jegaadania.

Zamawiajcy dokona potcenia powyszej kwoty z kolejnej ptatr$gi przystuguacej
Wykonawcy.

Do zawarcia przez podwykonagwemowy z dalszym podwykonawgest wymagana
zgoda Zamawiagego i Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykeog z odpowiedzialnéei za
wykonanie obowizkéw wynikapcych z umowy i obowizujacych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania pidnawcow jak za wiasne.
§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiggemu gwarancji jakai wykonania przedmiotu umowy
na okres 36 miesty od dnia odbioru kitcowego.

Okres gkojmi wynosi 36 miesiy.

3. Dokument gwarancyjny Wykonawca zoba@uany jest dostarcZyw dacie odbioru

koncowego, jako zatznik do protokotu kacowego.

Okres odpowiedzialrioi Wykonawcy wobec Zamawigego z tytutu ¢kojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakoi rozpoczyna siod daty odbioru kicowego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobamuje s¢ do bezptathego uswmia wad i
usterek w terminie okéonym przez Zamawiagego. Okres gwarancji zostanie
przedtizony o czas naprawy.

Wady, ktore wysipity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w teim
okreslonym przez Zamawiagego.

Zamawiajcy ma prawo dochodziuprawnié z tytutu kkojmi za wady, niezalaie od
uprawnié wynikajacych z gwaranciji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmignnowy rownie po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajcy zawiadomi Wykonawg 0 wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczongnzez Zamawiagcego
technicznie i ekonomicznie uzasadnionym na ich sia to Zamawiajcy maze zlect
usungcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tyraypadku koszty usuwania



wad leda pokrywane w pierwszej kolejdo z zatrzymane] kwoty dulacej
zabezpieczeniem nalgego wykonania umowy

8§12
Strony dopuszczajmazliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy:
1. zmiana terminu wykonania zaméwienia:

- w przypadku wysipienia warunkow pogodowych ktore unietiwiaja realizacg
zamowienia i spowoduajzawieszenie wykonywania robot, w przypadkach:
a) Kkkskizywiotowe,
b) wystpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkévimasferycznych
odbiegajcych od typowych, szczegllnie niesprzyfaich, uniemaliwiajacych
prowadzenie zamowigrobot budowlanych zgodnie z technolpgih wykonywania,
przeprowadzanie prob i sprawdzedokonywanie odbiorow, np. gradobiciaaby
powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie kiats
C) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkamieolggicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, np. niewybuchy iewypaty, wykopaliska
uniemaliwiajace wykonanie robot;
- przedtzenie terminu realizacji zamowienia podstawowegoskatek koniecznei
wykonania robét dodatkowych, o ktorych mowa w @éit.ust. 1 pkt 5 p.z.p., ktérych
wykonanie jest niezldne dla prawidlowego wykonania oraz zakpenia
podstawowego przedmiotu zamoOwienia wraz ze wsapstkkonsekwencjami
wystepujacymi w zwiazku z przedtageniem tego terminu;
- konieczné¢ usungcia bkddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projelgpw
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbiorupéd;

2. zmiana rzutgga na wynagrodzenie:
- w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku oslau i ustug (VAT).

3. zmiana personelu nadzaeggo roboty.

4. wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy zamoiaien

813
Postanowienia kacowe

1. Wszelkie spory, mage wynikra¢ z tytutu niniejszej umowy, dala rozstrzygane przez
sad wiasciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamaweggo.

2. W sprawach nieuregulowanych niniggsamows stosuje si przepisy ustaw: ustawy z
dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwipublicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz 975
pézn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlé@zz. U. z 2010r. Nr 243,
p0z.1623 z pin. zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy wst&rawo zamowie
publicznych nie stanowiinacze;j.

§14

Umowe sporadzono w czterech jednobrzanych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiajcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawc:a



