Nr sprawy: ZP.271.66.2013 Zalgcznik nr 9

UMOWAnr ........./.2013

W dniu ...coooeeiirene pomiedzy Miastem Suwalki, 16-400 Suwalki, ul. Mickiewicza 1,
zwang dalej w skrdcie Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

1. Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha

zwanymi dalej w skrocie Zamawiajagcym

 eetee et ee et ee e tee e eee e tae e atae e ntte e ntae et ae et ae e ntae e ntte et et te e nteeennteeennreeenneeeenneeeennes , zwanym dale;j

w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym nr ZP.271.66.2013, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29
stycznia 2004r.- Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn.
zm.), zostata zawarta umowa tresci nastepujace;j:

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Budowa drogi 4KD z miejscami postojowymi przy
Domu Handlowym ,WIGRY” w Suwalkach w ramach realizacji inicjatyw
lokalnych w 2013r. zgodnie z ofertg z dnia........... stanowigcg zatacznik do umowy.

2. Szczegolowy zakres robot opisany zostat w SIWZ w tym dokumentacji projektowe;,
specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami 1 polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2
Termin wykonania zaméwienia

1. Rozpoczgcie robot — nie podzniej niz 10 dnia od daty dostarczenia przez Wykonawce
oswiadczenia kierownika budowy i informacji, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1
niniejszej umowy.

2. Termin zakonczenia zaméwienia: 15.11.2013r.

3. Za termin zakonczenia zamoéwienia uznaje si¢ faktyczne zakonczenie robodt, zgloszone
przez Kierownika budowy w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

§3
Obowiazki zamawiajgcego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie 1 protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z
dziennikiem budowy,
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda:
-brania drogowa — .........cceeiiiiiiiiiiiiiiiiniinnns
- brania elektrycing — ........ccovvveiiiniiiiniiininnnns
- brania Sanitarna — ...........coeevviiiiiiiiiniiinnnns
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.



§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia 1 przyjecie obowigzku kierowania budowa oraz
dostarczenie informacji zawierajagcych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktorych
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania
umowy,

2) Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;

3) Opracowanie przed rozpoczegciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia
b) projektu organizacji robot,

¢) programu zapewnienia jakosci,

d) programu gospodarki odpadami

4) Zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot;

5) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt;

6) Wykonanie przedmiotu umowy z materialow odpowiadajagcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r.
Nr 243, poz.1623 z pdzn. zm.),

7) Przed wbudowaniem przedlozenie do akceptacji na materialy certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z zasadniczymi
wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu,

8) W przypadku watpliwej jakosci materiatow uzytych do wbudowania Zamawiajagcy ma
prawo wykonania badan tych materialdow zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania wykaza, Zze zastosowane materialy sg zlej
jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt
dokona ich wymiany.

9) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, lacznie z kosztami utylizacji;

10) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008, Nr 25,
poz. 150 z p6zn. zm.),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r Nr 185, poz. 1243 z
pozn. zm.),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

11) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i1 przestrzeganie przepisow bhp, ochrong
p-poz 1 dozér mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami,

12) Terminowe wykonanie 1 przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
osSwiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg calkowicie zgodne z umowg 1
odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

13) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich
dzialan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

14) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 o0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

15) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw 1 urzadzeh w tym np. wynikoOw oraz
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protokotéw badan, sprawozdan i1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy.

16) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i1 obiektOw na terenie robot 1 w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

17) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym
stanie 1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

18) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

19) Dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci: dziennik budowy,
ksigzki obmiarow, zaswiadczenia wlasciwych instytucji 1 organéw, niezbedne
swiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoly odbioréw czesciowych,
protokoty testow funkcjonalnych w tym protokoty rozruchu urzadzen i instalacji
objetych instrukcjami rozruchu, instrukcje stanowiskowej obstugi i dokumentacje
techniczno — ruchowa zainstalowanych urzadzen, dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzacj¢ geodezyjna
wykonanych robdt, wykaz robdt dodatkowych wykraczajacych poza zakres umowy
podstawowe].

20) Usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony 1
konieczny do ich usunigcia.

21)Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i1 kierowanie robotami objetymi

umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia

budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane

w Ofercie Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga

zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie

7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie

wskazanych oso6b beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osoéb, o ktorych mowa

w ust. 2 winna by¢ potwierdzona pisemnie 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§5

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 strony ustalajg wynagrodzenie

ryczattowe w wysokosci ............ zlotych brutto (stownie ztotych: ..........cccooeveeinnnnns ), W
tym podatek VAT: ................ (stownie zlotych: ......cccoeviiiiiiiiiiie e ).

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg zamowienia w tym ryzykiem Wykonawcy z tytutlu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialtywania innych
czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty,

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.

. Zapfata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury po dokonaniu

odbioru 1 sporzadzeniu protokotu koncowego robot.
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Termin zaplaty Wykonawcy bedzie wynosi¢ do 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajacemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku

realizacji niniejszej umowy.

§6
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

2) Odbiory czesciowe,

3) Odbior koncowy po zakonczeniu robodt.

4) Odbior w okresie rekojmi 1 gwarancji.

Odbiory czesciowe, koncowy oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglaszaé

gotowos$¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robdt, zgtoszone przez

Kierownika budowy w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie

bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym

przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru technicznego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Ksigga obmiardw,

3) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowana w dwoch egzemplarzach,

4) Wymagane dokumenty, protokoty 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych préob
1 sprawdzen, certyfikaty, instrukcje obstugi i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i1 ostemplowane przez
Kierownika budowy/robot).

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru technicznego w terminie 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot.

Odbior koncowy zostanie dokonany niezwlocznie po uzyskaniu pozwolenia na

uzytkowanie.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na

wlasny koszt wterminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym

propozycje Wykonawcy oraz mozliwos$ci technologiczne 1 reguty sztuki budowlane;.

W razie nie usunigcia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 9 przez

Zamawiajacego wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy

jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto,
oktorym mowa w §5 ust. 1, . ., 7zt (stownie zlotych
.......................................... ) W HOTINIC ieieieiieeeie et e e



Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy

W nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uplywu okresu rgkojmi za wady
lub gwarancji jakosci.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktorej mowa w ust. 2 pkt I, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

§8

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) Za opodznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

2) Za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji 1 rgkojmi —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile
warto$¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos$¢ kar umownych.

§9
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

2) Wiystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
czgS$Ci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
zniniejsza umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajacego.

2. Odstagpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

3.

rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajagcego obcigzaja
nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robot przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartoSci wykonanych robot wedlug stanu na dzien



odstgpienia; protokél inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z
umowg Zamawiajagcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze od umowy odstagpi¢ albo powierzyc
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy

§10
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca moze zleci¢ w zakresie przewidzianym w SIWZ, wykonanie czg¢sci robot
lub ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich
wykonania.

2.  Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem do Zamawiajagcego o wyrazenie zgody na
podwykonawce, ktory bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z
wnioskiem Wykonawca przedstawia projekt umowy. Projekt umowy pomigdzy
Wykonawcg a podwykonawcg powinien w szczegolnosci zastrzega¢ spetienie przez
podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancja 1 rekojmia.

3. Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow
potwierdzajacych kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajagcy wyznacza termin na
dostarczenie powyzszych dokumentow, termin ten jednak nie moze by¢ krotszy niz 3
dni.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zglosi¢ sprzeciw lub
zastrzezenia 1 zagda¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawcg lub jej projektu wraz z czgscig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

6. Umowa pomiedzy Wykonawca a podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy 2z zachowaniem termindow platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

8. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcag Wykonawca nie dokona w
catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci
si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajagcego na
podstawie art. 647" § 5 kc 1 udokumentuje zasadnos$¢ takiego zadania faktura
zaakceptowang przez Wykonawce 1 dokumentami potwierdzajacymi wykonanie 1 odbior
fakturowanych robot, Zamawiajacy zaplaci na rzecz podwykonawcy kwote bedaca
przedmiotem jego zadania.

9. Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z kolejnej ptatnosci przystugujacej
Wykonawcy.



10. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana

11.

zgoda Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowiazkow wynikajacych z umowy iobowigzujacych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wlasne.

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy
na okres 36 miesi¢cy od dnia odbioru koncowego.

Okres rekojmi wynosi 36 miesiecy.

Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zalacznik do protokotu koncowego.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuni¢cia wad i
usterek w terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie
przedtuzony o czas naprawy.

Wady, ktore wystapily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
technicznie 1 ekonomicznie uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zlecic¢
usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy

§ 12

Strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy:

1. zmiana terminu wykonania zamowienia:
- w przypadku wystgpienia warunkéw pogodowych ktore uniemozliwiajg realizacje
zamoOwienia 1 spowoduja zawieszenie wykonywania robdt, w przypadkach:
a) kleski zywiotowe,
b) wystgpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych
odbiegajacych od typowych, szczegdlnie niesprzyjajacych, uniemozliwiajacych
prowadzenie zamowien/robot budowlanych zgodnie z technologia ich wykonywania,
przeprowadzanie prob i1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow, np. gradobicia, traby
powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;
c) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami  geologicznymi,
archeologicznymi Iub terenowymi, np. niewybuchy 1 niewypaty, wykopaliska
uniemozliwiajagce wykonanie robdt;
- przedtuzenie terminu realizacji zamowienia podstawowego na skutek koniecznosci
wykonania rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 p.z.p., ktorych
wykonanie jest niezbedne dla prawidlowego wykonania oraz zakonczenia



podstawowego przedmiotu zamdéwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami
wystepujacymi w zwigzku z przedtuzeniem tego terminu;
- konieczno$¢ usuniecia btgdoéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

2. zmiana rzutujaca na wynagrodzenie:
- w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaru 1 ustug (VAT).

3. zmiana personelu nadzorujacego roboty.

4. wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy zamoéwienia.

§13
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez
sad wlasciwy miejscowo irzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z
dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z
pozn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010r. Nr 243,
poz.1623 z p6zn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.

§14

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



