=

LT_PL_RU The Programme is co-financed by the
2007-2013 European Union
Nr sprawy: ZP.271.146.2014 Zatacznik nr 9
Umowa nr ZP/..../2014
Wdniu .................. 2014 r. pomigdzy Miastem Suwalki, 16-400 Suwalki, ul. Mickiewicza 1,

NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha

w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru Wykonawcy w  przetargu
nieograniczonym nr ZP.271.146.2014, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29
stycznia 2004r.- Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z pdézn. zm.),
zostata zawarta umowa tresci nastepujace;j:

§1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa nawierzchni chodnikow po obu stronach
jezdni ulicy Mickiewicza w ciggu drogi wojewodzkiej nr 653 z jednoczesnym wykonaniem
podlaczen rur spustowych do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z oferta z dnia

2. Zakres zamdOwienia obejmuje:

Chodnik poludniowy - plyty granitowe szare w wykonaniu antyposlizgowym obwiedzione
kostka bazaltowa surowo — cieta, wzdtuz elewacji budynkoéw kostka surowo — cigta 5/7 cm
drobnoziarnista szara, bezposrednio przy budynku, w pasie szerokosci 30-50 cm kostka
tlupana 5/7 cm drobnoziarnista szara. W pasie pomiedzy jezdnig 1 ptytami granitowymi
kostka tupana granitowa 5/7 cm szara. Od strony jezdni kraweznik granitowy 25x35 cm.
Chodnik pétocny z kostki tupanej 5/7cm granitowej szaro — rudej oraz surowo — cigtej
szaro — rudej. Nawierzchnia $ciezki rowerowej z kostki betonowej gr. 8 cm w ksztalcie
trapezu o strukturze identycznej z utozong kostka na $ciezce.

Podlaczenie 10 szt. rur spustowych do kanalizacji deszczowej poprzez wybudowanie sieci z
rur PCV fi 250 1 fi 200mm 1 studzienek kanalizacyjnych betonowych fi 1000 szt. 2 1 z
tworzyw sztucznych fi 500 szt. 7

Elementy matej architektury — stojaki na rowery, wygrodzenia tancuchowe, kraty ochronne
przy drzewach wraz z ostonami.

Nasadzenie 6 szt. lip drobnolistnych o obwodzie pnia minimum 18 cm.

3. Szczegdlowy zakres robdt opisany zostat w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowe;,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych i przedmiarach robot.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami 1 polskimi normami oraz
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

5. Zamodwienie dotyczy projektu pn. ,,Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwigkszenia
atrakcyjnos$ci turystycznej w regionie transgranicznym’. Jest to projekt transgraniczny, ktory



bedzie realizowany w ramach Programu Wspotpracy Transgranicznej Litwa — Polska —
Rosja na lata 2007-2013.

6. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie montaz tablicy informacyjnej w zakresie realizacji
zadania w ramach Programu Wspdtpracy Transgranicznej Litwa — Polska — Rosja na lata
2007-2013, a po wykonaniu zamoOwienia, montaz tablicy pamigtkowe] zgodnie w
wytycznymi programu.
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§ 2.

Termin wykonania zamowienia: 31.10 2014r.

2. Termin zakonczenia zamdOwienia oznacza faktyczne zakonczenie robdt, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)
4)

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz z dziennikiem
budowy,

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda:

Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)
3)

4)
S)
6)

7)

8)

9)

Dostarczenie oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia i1 przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz
dostarczenie informacji zawierajagcych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktorych mowa
w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,
Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

Opracowanie przed rozpoczeciem robot:

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

¢) projektu organizacji robot,

Zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot;

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

Wykonanie przedmiotu umowy z materialbw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr
243, p0z.1623 z p6Zn. zm.),

Przed wbudowaniem przediozenie do akceptacji na materiaty certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi
wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu,

W przypadku watpliwej jakosci materiatdw uzytych do wbudowania Zamawiajacy ma
prawo wykonania badan tych materialdw zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania wykaza, Ze zastosowane materiaty sg zlej jakosci,
wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich
wymiany.

Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, lacznie z kosztami utylizacji;

10)Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisoOw prawnych wynikajacych

z nastepujacych ustaw:



a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232 z
pozn. zm.)
b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21, z p6zZn. zm.),

11) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan 1 przestrzeganie przepisoéw bhp, ochrone
p.poz 1 dozdr mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania
robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

12) Terminowe wykonanie 1 przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg calkowicie zgodne z umowg i
odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

13) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowys;

14) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkoéw pracownikdéw 1 0soéb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;

15) Dostarczanie niezbgednych dokumentoéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialdbw 1 urzadzen w tym np. wynikOw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy.

16) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen 1 obiektow na terenie robot i1 w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

17) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie 1
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych;

18) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

19) Dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy,
ksigzki obmiaroéw, niezbedne swiadectwa dotyczace materiatdow, wyniki badan, protokoty
odbioréw czesciowych, protokoty testow funkcjonalnych w tym protokoly rozruchu
urzadzen 1 instalacji objetych instrukcjami rozruchu, instrukcje stanowiskowej obstugi 1
dokumentacje techniczno — ruchowg zainstalowanych urzadzen, dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzacj¢
geodezyjng wykonanych robot, wykaz robdt dodatkowych wykraczajacych poza zakres
umowy podstawowe;.

20) Usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia.

21)Ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga

zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7

dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie

wskazanych 0séb beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamowienia.



Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania
spelnienia warunkoéw udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1. Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§5

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:

Cena METLO ....ueiet ittt zt
Plus nalezny podatek VAT (23%)....coveiiiniiiiiiiiiii i, 7t
Wartos$¢€ brutto oferty:........coovviviiiiii i 7t

Stownie ztotych: ...,

. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robot objetych dokumentacjg projektowa, przedmiarami robot oraz specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdét w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania
innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi na podstawie faktur czgsciowych do
wysokos$ci zaawansowania robot okreslonej na podstawie faktycznie wykonanych robot i cen
jednostkowych z formularza cenowego. Faktury czg¢Sciowe nie moga przekroczy¢ 90%
kwoty ryczattowej. Faktura koncowa za pozostatg cze$¢ kwoty ryczattowej zostanie oplacona
po odbiorze koncowym robot.

. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1
zatwierdzonymi bez zbgdnej zwloki przez inspektora nadzoru.

§6
Odbiory

Termin zakonczenia zamdwienia oznacza faktyczne zakonczenie robodt, zgloszone przez

Kierownika budowy w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace

dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Ksigga obmiardw,

3) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowana w dwoch egzemplarzach,

4) Wymagane dokumenty, protokoty 1 =zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
1 sprawdzen, certyfikaty, instrukcje obstlugi 1 inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,
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6) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru w terminie 14 dni roboczych od

daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na

wilasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajagcym propozycje

Wykonawcy oraz mozliwos$ci technologiczne 1 reguly sztuki budowlane;.

W razie nie usunigcia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego

wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do

ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym
mowa w §5 ust. 1, tj. ... zt (stownie zlotych: .................. ) w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy
W nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i
uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysoko$ci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o ktéorej mowa w ust. 2 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad ktore czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§8

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.

2) za opdznienie wykonania zadania w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien op6Znienia.

3) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt oraz w okresie
gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia
liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.

4) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci — 5.000,00 zlotych, gdy zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 500,00 ztoty za kazdy dzien opdznienia w stosunku do
terminu okre§lonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca.

6) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00
zlotych,

7) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych.

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
5.000,00 ztotych.



2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢

faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.
§9

Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje¢ przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dhuzej niz 30 dni,

2) Wiystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
z niniejsza umowg, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ
lub wskazaniami Zamawiajacego.

2. Odstagpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. I powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

3.

rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdltowy protokot inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia,;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10

Umowy o podwykonawstwo

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamowienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego, podajac nazwe¢ podwykonawcy oraz
wskazujac, ktora cze$¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.



10.

11.

12.

13.
14.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia, ze podwykonawcy wskazani w ofercie nie
beda powierzali wykonania calosci lub czesci powierzonych im prac dalszym
podwykonawcom, chyba ze wykonawca uzyska od zamawiajacego zgode na takie
powierzenie.

W kazdym przypadku korzystania ze swiadczen podwykonawcy wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez podwykonawce, jak za wlasne dziatania
lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci podwykonawcy wobec
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi pisemnie ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ

b) gdy umowa bedzie przewidywala termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dluzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezeh do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od
daty jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 6b zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czg¢$ci zamowienia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym
zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow
platnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru
robot Zamawiajgcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego
wierzytelnos¢ jest czescig sktadowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego
podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe¢ podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajagcy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie kroétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie  wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajagcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub skierowana kwoty do depozytu sagdowego., zamawiajacy potraci tg
kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia publicznego przez
zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajagcego Wykonawcy.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢
warto$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

Wszystkie rozliczenia prowadzone bedg w zlotych polskich (PLN).
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§ 11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na
okres 36 miesigcy od dnia odbioru koncowego.

Okres rekojmi wynosi 36 miesiecy.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad 1 usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy.

Wady, ktore wystapilty w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu
rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
technicznie 1 ekonomicznie uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwsze] kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy

§12.

Zamawiajacy na podstawie art.144 ust. 1 ustawy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany
umowy w formie aneksOw w nizej wymienionych przypadkach:

1. zmiana terminu wykonania zamdwienia:
- w przypadku wystgpienia warunkéw pogodowych ktore uniemozliwiajg realizacje
zamoOwienia 1 spowoduja zawieszenie wykonywania robdt, w przypadkach:
a) kleski zywiotowe,
b) wystgpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkow atmosferycznych
odbiegajacych od typowych, szczegdlnie niesprzyjajacych, uniemozliwiajacych
prowadzenie zamowien/robdt budowlanych zgodnie z technologia ich wykonywania,
przeprowadzanie prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow, np. gradobicia, trgby
powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;
c) zmiany  spowodowane  nieprzewidzianymi  warunkami  geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, np. niewybuchy 1 niewypaly, wykopaliska
uniemozliwiajagce wykonanie robdt;
- przedluzenie terminu realizacji zamOwienia podstawowego na skutek koniecznosci
wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 p.z.p., ktorych
wykonanie jest niezbedne dla prawidlowego wykonania oraz zakonczenia podstawowego
przedmiotu zaméwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujacymi w zwigzku z
przedtuzeniem tego terminu;
- konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot;
- zmiana bedaca nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,
b) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,
c) przedluzenie si¢ oczekiwania na decyzje w sprawie przyznania dofinansowania w
ramach Programu Wspolpracy Transgranicznej Litwa — Polska — Rosja na lata 2007-2013.

9



2. zmiana rzutujgca na wynagrodzenie:
- w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaru 1 ustug (VAT).
3. zmiana personelu nadzorujgcego roboty.
Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§13.
1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 z p6zn. zm.), ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z p6zn.zm.) oraz
Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig
inacze;j.

§ 14.

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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