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ROZWO) EUROPEISKI FUNDUSZ - RS
POLSKI WSCHODNIE)J 500 Iat ROZWOJU REGIONALNEGO St
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Wojewddztwa
Podlaskiego
Nr sprawy: ZP.271.159.2014 Zalacznik nr 9

Umowa nr ZP/....../.2014

Widniu .................. 2014 r. pomigdzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwalki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha
2 U USRS , zwanym dalej
Wykonawca, reprezentowanym przez:
L e e
e ettt bt et b e et e et eh e et et e e
w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.159.2014, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z p6zn. zm.), zostala zawarta umowa tresci
nastepujace;j:

§1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Przebudowa skrzyzowan ulic: Utrata — Przytorowa i
Utrata — Sejnenska wraz z budowq Sciezki rowerowej miedzy skrzyzowaniami w Suwatkach,
zgodnie z ofertg zdnia.......................

2. Zadanie obejmuje m.in. wykonanie:

- §ciezki rowerowej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, szerokosci 2,0m od ulicy Sejnenskiej do
ulicy Przytorowej dtugosci 274 mb 1 ciag pieszo — rowerowy z kostki betonowej polbruk gr.
8 cm na podsypce cementowo — piaskowej szerokosci 3,5 m 1 dlugosci 41,5 m,

- przebudowy szatki oswietleniowej przy ulicy Utrata kolidujacej z planowang Sciezka
rowerows,

- przebudowy os$wietlenia ulicznego zwigzana =z korekta skrzyzowan ulic tj.
przestawienie kolidujacych stlupoéw oswietlenia ulicznego w obrgbie korekty geometrii
skrzyzowan ulic: Utrata — Przytorowa 1 Utrata — Sejnenska wraz z wymiang stupow
betonowych na aluminiowe,

- przebudowe sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniach ulic: Sejnenska — Utrata 1 Utrata —
Przytorowa wraz z wykonaniem projektu zamiennego przebudowy 1 skoordynowania w/w
skrzyzowan ze skrzyzowaniem ulic: Utrata — Kolejowa — Dwernickiego,

- przebudowy chodnikow z kostki betonowej polbruk gr. 8cm na podsypce cementowo —
piaskowej w zakresie:

a) po wschodniej 1 zachodniej stronie ulicy Utrata na odcinku od skrzyzowania z ulicg
Przytorowa do skrzyzowania z ulicg Sejnenska,

b) w obrebie korygowanych skrzyzowan ulic: po pdinocnej 1 potudniowej stronie ulicy
Przytorowej na odcinku od ulicy Utrata do wjazdu na stacj¢ PKS, po poinocnej i potudniowe;
stronie ulicy Sejnenskiej od bazaru do ulicy Utrata.

Projekt finansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007 — 2013



Roboty nalezy wykona¢ minimalizujac utrudnienia w ruchu na ulicy Utrata w ciggu drogi

krajowej nr 8. Wszystkie roboty drogowe poza jezdnig 1 montaz sygnalizacji winny by¢

wykonywane bez zamykania jakiegokolwiek pasa ruchu, wykorzystujac czas poza

szczytowym natgzeniem ruchu. Przy przebudowie jezdni asfaltowej zamkniecie jednego

pasa ruchu ulicy Utrata przyleglego do strefy rob6t nie moze przekroczy¢ tacznie 14 dni.

Rozpoczgcie robot nastapi nie wezesniej niz 01.03.2015r.

W I etapie robot, do dnia 15 czerwca 2015 r. nalezy wykonac¢:

- przebudowg skrzyzowania ulic Przytorowa — Utrata

- wybudowa¢ $ciezke rowerowa na odcinku od ulicy Przytorowej do ulicy Sejnenskie;j.
Szczegbdlowy zakres zawiera rysunek nr 1.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera: dokumentacja projektowa, szczegdlowe
specyfikacje techniczne oraz przedmiary robot.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

4. Zamodwienie dotyczy projektu finansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007 — 2013.

5. Obowiazkiem Wykonawcy bedzie montaz tablicy informacyjnej w zakresie realizacji zadania
w ramach Programu Operacyjnego Rozwo6j Polski Wschodniej 2007 — 2013, a po wykonaniu
zamoOwienia, montaz tablicy pamigtkowej zgodnie w wytycznymi programu.

§ 2.

1. Termin wykonania zamowienia: 15.06.2015r. — I etap, 30.07.2015r. — II etap.
Rozpoczgcie robot nastapi nie wezesniej niz 01.03.2015r.

2. Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3

Obowiazki zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy,
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda:
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie os$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia 1 przyjecie obowigzku kierowania budowa oraz
dostarczenie informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktérych mowa
w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

2) Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;

3) Opracowanie przed rozpoczeciem robot:

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
¢) projektu organizacji robot,



4) Zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot;

5) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

6) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 1409),

7) Przed wbudowaniem przedlozenie do akceptacji na materialy certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi
wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu,

8) W przypadku watpliwej jakos$ci materialow uzytych do wbudowania Zamawiajagcy ma
prawo wykonania badan tych materialdow zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materiaty sg ztej jakosci,
wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i1 na wtasny koszt dokona ich
wymiany.

9) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, lacznie z kosztami utylizacji;

10)Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232 z
pozn. zm.)
b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21, z p6zn. zm.),

11) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i1 przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong
p.poz 1 dozdr mienia na terenie robdt, jak 1 za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania
robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

12) Terminowe wykonanie 1 przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 calkowicie zgodne z umowag i
odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

13) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowys;

14) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczegsliwych
wypadkoéw pracownikow 1 osob trzecich, powstatle w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;

15) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow 1 urzadzeh w tym np. wynikOw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy.

16) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektoOw na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

17) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie 1
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

18) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sagsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentoéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

19) Dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy,
ksigzki obmiaréw, niezbgdne $swiadectwa dotyczace materiatdw, wyniki badan, protokoty
odbioréw czesciowych, protokoly testow funkcjonalnych w tym protokoty rozruchu
urzadzen 1 instalacji objetych instrukcjami rozruchu, instrukcje stanowiskowej obstugi 1
dokumentacj¢ techniczno — ruchowa zainstalowanych wurzadzen, dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzacje
geodezyjng wykonanych robdt, wykaz robot dodatkowych wykraczajacych poza zakres
umowy podstawowe;.



20) Usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny do
ich usunigcia.

21)Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umow3a

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga

zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1doswiadczenie
wskazanych 0sob beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania

spelienia warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1. Wykonawca

jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osodb, o ktorych mowa w ust. 2

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:

Cena METLO ....ueintitt e zt
Plus nalezny podatek VAT (23%)....coveiiiiiiiiiiiiiiii i, 7t
Wartos$¢€ brutto oferty:......ccoovveviiiiii i 7t

Stownie ztotych: ...,

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robdt objetych zamoéwieniem, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty,

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi na podstawie faktur czgsciowych do 90%
zaawansowania robot 1 faktury koncowej za pozostalg czgs¢ kwoty ryczattowej, ktéra zostanie
oplacona po odbiorze koncowym robot oraz uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

. Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1
zatwierdzonymi bez zbednej zwloki przez inspektora nadzoru.

§6
Odbiory

Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robdt, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.
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Wraz ze zgloszeniem do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace

dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Ksigga obmiardw,

3) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

4) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob 1 sprawdzen,
certyfikaty, instrukcje obstugi 1inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

Zamawiajacy wyznaczy 1rozpocznie czynnosci odbioru w terminie 14 dni roboczych od daty

zawiadomienia go o zakonczeniu robot.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na

wilasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajagcym propozycje

Wykonawcy oraz mozliwos$ci technologiczne 1 reguly sztuki budowlane;.

W razie nie usunigcia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego

wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich

usuniecia na koszt Wykonawcy.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym
mowa w §5 ust. 1, . ...l zt (stownie ztotych: .................. ) w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone  Wykonawcy
W nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czegsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
ktorej mowa w ust. 2 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usunagt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad ktore czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§8

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) w przypadku odstagpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.

2) niewykonanie | etapu zamowienia w terminie umownym 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

3) za opodznienie wykonania calos$ci robot w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia.

4) za przekroczenie czasu zamknigcia pasa ruchu ul. Utrata przyleglego do strefy robot
ponad 14 dni - 0,5% warto$ci umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia,

5) za opoOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt oraz w okresie
gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opodznienia
liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.
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6) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci — 10.000,00 zlotych, gdy zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 ztoty za kazdy dzien op6znienia w stosunku do
terminu okre§lonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca.

8) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00
zlotych,

9) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych.

10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
10.000,00 ztotych.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogodlnych, o ile wartos¢

faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.
§9

Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dhuzej niz 30 dni,

2) Wiystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg W sposob niezgodny
Z niniejszg umowa, projektem budowlanym, SIWZ lub wskazaniami Zamawiajacego.

2. Odstgpienie od umowy, o ktébrym mowa w ust. 1| powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

3.

rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastapito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6



10.

11.

§10

Umowy o podwykonawstwo

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamdéwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe¢ podwykonawcy oraz
wskazujac, ktora czes¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia, ze podwykonawcy wskazani w ofercie nie
beda powierzali wykonania catosci lub czesci powierzonych im prac dalszym
podwykonawcom, chyba ze wykonawca uzyska od zamawiajacego zgode¢ na takie
powierzenie.

W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen podwykonawcy wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez podwykonawce, jak za wilasne dzialania
lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci podwykonawcy wobec
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi pisemnie ewentualne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ

b) gdy umowa bedzie przewidywala termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dhuzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu
Umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.



12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 6b zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cze¢$ci zamowienia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym
zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw
platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia najp6zniej w dniu podpisania protokotu odbioru
robot Zamawiajagcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego
wierzytelnos¢ jest czescig sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego
podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe¢ podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedlozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie  wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub skierowana kwoty do depozytu sadowego., zamawiajacy potraci te kwotg z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza
niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:



a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajagcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajagcego Wykonawcy.

23. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

24. Wszystkie rozliczenia prowadzone bedg w ztotych polskich (PLN).

§ 11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na
okres 36 miesigcy od dnia odbioru koncowego.

Okres rekojmi wynosi 36 miesiecy.

Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zalacznik do protokotu koncowego.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad 1 usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy.

Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
technicznie 1 ekonomicznie uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zlecic¢
usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy

§ 12.

Zamawiajacy na podstawie art.144 ust. 1 ustawy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy
w formie aneksOw w nizej wymienionych przypadkach:

1. zmiana terminu wykonania zamdwienia:
- w przypadku wystgpienia warunkoéw pogodowych ktore uniemozliwiajg realizacje
zamoOwienia 1 spowoduja zawieszenie wykonywania robdt, w przypadkach:
a) kleski zywiotowe,
b) wystagpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych
odbiegajacych od typowych, szczegdlnie niesprzyjajacych, uniemozliwiajacych
prowadzenie zamowien/robdt budowlanych zgodnie z technologia ich wykonywania,
przeprowadzanie prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow, np. gradobicia, traby
powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;
¢) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, np. niewybuchy 1 niewypaly, wykopaliska uniemozliwiajagce wykonanie
robot;



- przedluzenie terminu realizacji zamowienia podstawowego na skutek koniecznos$ci
wykonania robot dodatkowych, o ktéorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 p.z.p., ktorych
wykonanie jest niezbedne dla prawidlowego wykonania oraz zakonczenia podstawowego
przedmiotu zamdéwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujacymi w zwigzku z
przedtuzeniem tego terminu;
- koniecznos$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot;
- zmiana bedgca nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,
b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego.
2. zmiana rzutujaca na wynagrodzenie:
- w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaru 1 ustug (VAT).
3. zmiana personelu nadzorujgcego roboty.
Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§13.
1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z p6zn. zm.), ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z pdzn.zm.) oraz
Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.
§ 14.

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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