Nr sprawy: ZP.271.019.2015 Zalacznik nr 9
Umowa nr ZP/.......2015

Wdniu .................. 2015 r. pomigdzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwalki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha

reprezentowanym przez:
1.
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w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.019.2015, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo
zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z pdzn. zm. — dalej p.z.p.), zostata zawarta
umowa tresci nastepujace;j:

§1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Budowa oswietlenia ulic 7KD i SKD od ulicy Sikorskiego
w Suwatkach wraz z makroniwelacjg, zgodnie z ofertg zdnia.......................

2. Zadanie obejmuje budowe oswietlenia ulic 7KD 1 8KD od ulicy Sikorskiego w Suwalkach
wraz z makroniwelacjg, zgodnie z zakresem robot:

— roboty przygotowawcze - (wycinka drzew, usunigcie ziemi urodzajnej, humusu,
przemieszczenie mas ziemi, makroniwelacja odcinka W3 do W2, wyprofilowanie zjazdu na
dziatke),

— roboty ziemne - wykopy wraz z przemieszczaniem mas ziemnych ich formowaniem i
zageszczaniem nasypow 1 koryt,

— przebudowa linii kablowej o§wietleniowej nN-0,4kV (mufa kablowa, przedtuzenie kabla),

— przestawienie stupa o$wietleniowego,

— budowa kablowej linii o$wietleniowej wraz z o$wietleniem, ustawianie stupow 1 montaz
lamp oswietleniowych.

Zakres robot objetych zamowieniem przedstawiony jest na rysunku ,,zakres robot™.

3. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawieraja: opis przedmiotu zamoéwienia, przedmiary
robdt, dokumentacja projektowa, szczegotowe specyfikacje techniczne, ktore stanowity
zalgczniki do SIWZ.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2.

1. Termin wykonania zZamOwienia: «..ceeeeeeenenns 2015 r..

2. Termin zakonczenia zamdwienia oznacza faktyczne zakonczenie robodt, zgloszone przez
Kierownika robot w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzoér Inwestorski.

§3

Obowiazki zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy,
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda:



3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie oS$wiadczenia kierownika robot stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia 1 przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz
dostarczenie informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktérych mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

2) Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;

3) Opracowanie przed rozpoczeciem robot:

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
¢) projektu organizacji robot,

4) Zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot;

5) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

6) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.1409 z
pozn.zm.),

7) Przed wbudowaniem materiatu przedlozenie do akceptacji certyfikatu bezpieczenstwa,
deklaracji zgodnos$ci lub certyfikatu zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi
danego wyrobu,

8) W przypadku watpliwej jakosci materialow uzytych do wbudowania Zamawiajagcy ma
prawo wykonania badan tych materialow zgodnie z obowigzujacymi normami w celu
stwierdzenia ich jakos$ci. Jezeli badania wykaza, Zze zastosowane materialy sg zlej jakosci,
wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i1 na wilasny koszt dokona ich
wymiany.

9) Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, lacznie z kosztami utylizacji;

10)Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1232 z
pozn. zm.)
b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21, z p6zn. zm.),

11) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za stan 1 przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz
1 dozor mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

12) Terminowe wykonanie 1 przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o§wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa 1 odpowiadajg potrzebom,
dla ktorych sg przewidziane wedlug umowy;

13) Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowys;

14) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw pracownikow 1 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow;

15) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialdéw 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawozdan 1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

16) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i1 obiektow na terenie robdt 1 w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;



17) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

18) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

19) Dostarczenie Zamawiajagcemu  kompletu dokumentéw pozwalajagcych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci: dziennika budowy,
ksigzki obmiaréw, niezbedne $wiadectwa dotyczgce materiatdw, wyniki badan, protokoty
odbioréw czesciowych, protokoty testow funkcjonalnych w tym protokoty rozruchu
urzadzen 1 instalacji objetych instrukcjami rozruchu, dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi  zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzacj¢ geodezyjna
wykonanych robot, wykaz robdt dodatkowych wykraczajacych poza zakres umowy
podstawowe].

20) Usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia.

21)Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi umowa

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga

zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1doswiadczenie
wskazanych oso6b bedg spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania

spelnienia warunkéw udziatlu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1. Wykonawca

jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§5

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci:

Cena METLO ....ueiti et zt
Plus nalezny podatek VAT (23%)....coveviiiiiiiiiiiiiii i, 7t
Wartos$¢€ brutto oferty:......ccovvviiiiiii i zt

Stownie ztotych: ...,

. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdt oraz specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na koszty.



3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1
zatwierdzonymi przez Zamawiajacego.

5. Obowigzkiem Wykonawcy jest dolaczenie do faktury przedktadane; Zamawiajacemu
oswiadczen Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych podwykonawcéw (wraz z kopiami
wszystkich dokumentéw wymienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o
stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (1 odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z
dalszymi podwykonawcami) - zatgcznik nr 11 do SIWZ.

6. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by
nie byly wymagalne 1 zaskarzalne.

7. Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnoSci bez wczesniejszego ich
uznania przez Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przeniesé
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osobg trzecig.

§6
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbiodr czegsciowy,

3) Odbioér koncowy,

4) Odbior w okresie rekojmi 1 gwarancji.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow,
o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Termin zakonczenia zamoOwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika robot w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzoér Inwestorski.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajacego.

5. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
robot potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Ksigege obmiarow,

3) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach,

4) Wymagane dokumenty, zaswiadczenia wilasciwych instytucji i1 organow, niezbedne
swiadectwa dotyczace materiatdw, zaswiadczenia wiasciwych instytucji 1 organdw,
niezbedne S$wiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan, protokoty odbioréw
czgsciowych, certyfikaty, inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robot 1 inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika robot o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami 1 normami,

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

7. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego w terminie 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot. Dniami roboczymi sg dni od
poniedziatku do pigtku wigcznie.
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. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wiasny

koszt wterminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego uwzgledniajacym propozycje
Wykonawcy oraz mozliwos$ci technologiczne 1 reguly sztuki budowlane;.

W razie nie usuni¢cia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego wad
1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym
mowa w §5 wust. 1, tj. ... 7zt (stownie zlotych: .................. ) w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i
uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
ktorej mowa w ust. 2 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad ktore czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§8

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.

2) za opoznienie wykonania catos$ci robot w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia.

3) za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robdt oraz w
okresie gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
opoznienia liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.

4) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci — 5.000,00 zlotych, gdy zamawiajacy dokona bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5) nieterminowe] zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 300,00 zloty za kazdy dzien opdznienia w stosunku do
terminu okre§lonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca.

6) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00
zlotych,

7) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych.

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
5.000,00 ztotych.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢

I.

faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.
§9

Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:



1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dhuzej niz 30 dni,

2) Wiystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstagpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, projektem budowlanym, SIWZ lub wskazaniami Zamawiajacego.

2. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

3.

rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) niniejszego paragrafu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstapienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

[E—

Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10

Umowy o podwykonawstwo

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamdéwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktora czes¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia, ze podwykonawcy wskazani w ofercie nie beda
powierzali wykonania catosci lub cze$ci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom,
chyba ze wykonawca uzyska od zamawiajgcego zgode na takie powierzenie.

W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen podwykonawcy wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez podwykonawce, jak za wilasne dzialania
lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialno$ci podwykonawcy wobec
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w



10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi pisemnie ewentualne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespelniajacej wymagan okreslonych w SIWZ

b) gdy umowa bedzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
Umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6b zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawceg realizacji cze$ci zamdéwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia najpozniej w dniu podpisania protokotu odbioru
robdt Zamawiajagcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego wierzytelnosé
jest czescig skltadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedlozong zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 obejmuje wylagcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub skierowana kwoty do depozytu sgdowego, zamawiajacy potraci te¢ kwote z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstaw¢ do odstgpienia
od umowy w sprawie zamdOwienia publicznego przez zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

Wszystkie rozliczenia prowadzone bedg w zlotych polskich (PLN).

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na okres

36 miesiecy od dnia odbioru koncowego.
Okres rekojmi wynosi 36 miesiecy.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze a powstalych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia wad 1 usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas
naprawy.



6. Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okre§lonym
przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutlu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
1 ekonomicznie uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bgda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy

§12

Zamawiajacy na podstawie art.144 ust. 1 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany

umowy w formie aneks6w w nizej wymienionych przypadkach:

1. zmiana terminu wykonania zaméwienia w przypadku:

— zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

— wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robot,

— szczegbdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robot budowlanych, przeprowadzania prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

— sty wyzszej, kleski zywiolowe;,

— niewypalow 1 niewybuchow,

— wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ,

— odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych

— odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

— konieczno$ci wykonania zamowienia dodatkowego, ktorego realizacja ma wptyw na termin
wykonania umowy, czy tez wprowadzenia ewentualnych robot zamiennych,

— konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot;

2. zmiana rzutujgca na wynagrodzenie:

— w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaru 1 ustug w trakcie realizacji
umowy — w zakresie dotyczacym niezrealizowane] cze¢§ci umowy wynagrodzenie
ryczattowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

3. zmiana personelu nadzorujgcego roboty.

4. Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej czy
specyfikacjach technicznych w szczegdlnosci:

— w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

— zaistnieja odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegdlnosci zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w dokumentacji podziemnych
urzadzen instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

— w przypadku konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w
sytuacji jezeli rozwigzania te begda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw
eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu  na postep techniczno-
technologiczny nie byty znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowe;,

— koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa.



Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§13
1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z p6Zn. zm.), ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.1409 z p6Zn.zm.) oraz ustawy
Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 121, 827) o ile przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.

§14

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego 1 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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