
 

 

 
 

 
 
Nr sprawy:  ZP.271.36.2015                                                    Załącznik nr 9 

Umowa nr ZP/..../2015 
 
W dniu ……………2015 r.  pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrócie Zamawiającym, 
reprezentowanym przez: 
Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza 
przy kontrasygnacie: 
Skarbnika Miasta – Wiesława Stelmacha 
a .........................................................................................................., zwanym dalej 
Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
............................................................................................................... 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym nr ZP.271.36.2015, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 
stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm. – 
dalej p.z.p.), została zawarta umowa treści następującej: 

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w 
granicach administracyjnych miasta Suwałki - etap III -  Rozbudowa ulicy Reja na 
odcinku od obwodnicy Suwałk  w km 93+577 do granic administracyjnych miasta w 
km 95+877 zgodnie z ofertą z dnia………………….. 

2. Zadanie obejmuje m.in.: 
1) Zadanie 1 - budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej 

wraz z infrastrukturą określoną w dokumentacji projektowej 
2) Zadanie 2 - budowa jezdni o szerokości 7,0 m o nawierzchni asfaltowej dla kategorii 

ruchu KR4 wraz z infrastrukturą określoną w dokumentacji projektowej. 
3. Roboty należy wykonać minimalizując utrudnienia w ruchu na rozbudowywanym odcinku 

ulicy Reja. Wszystkie roboty drogowe  winny być wykonywane przy zapewnieniu 
przejezdności. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami 
oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej 
uzgodnionym. 
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§ 2. 

1. Termin zakończenia robót objętych zamówieniem ustala się na ….. 
2. Termin zakończenia zamówienia oznacza faktyczne zakończenie robót, zgłoszone przez 

Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 
§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem 
budowy, 

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru będą: ……… 
3. Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
4. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

§ 4 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Dostarczenie oświadczenia kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przyjęcie obowiązku kierowania budową oraz 
dostarczenie informacji zawierających dane zamieszczane w ogłoszeniu, o których 
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania 
umowy, 

2) Przedstawienia w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu robót w 
terminie 7 dni przed ich rozpoczęciem, a w przypadku zgłoszenia uwag przez 
Zamawiającego, ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgłoszenie przez 
Zamawiającego. W przypadku nie dotrzymania w.w. terminów Wykonawca zapłaci 
karę w wysokości 500 złotych za każdy dzień zwłoki. 

3) Opracowanie przed rozpoczęciem robót: 
 b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 c) projektu organizacji robót, 
 d) programu zapewnienia jakości, 
 e) programu gospodarki odpadami, 

4) Warunkiem rozpoczęcia robót jest posiadanie przez Wykonawcę zaakceptowanego 
harmonogramu robót oraz uzgodnionego projektu tymczasowej organizacji ruchu, 

5) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w projekcie tymczasowej organizacji 
ruchu harmonogramu robót wpływających na ruch pojazdów i pieszych wraz z 
określeniem zakresu i czasu trwania robót z podziałem na poszczególne odcinki, 

6) Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1 000,00 zł. w przypadku stwierdzenia przez  
Zamawiającego niezgodności wprowadzonej organizacji ruchu na czas robót, 
 z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz 500,00 zł. za  
 każdy następny dzień niezgodności oznakowania prowadzonych robót z 
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, 

7) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót; 
8) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 
9) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. 
Nr 243, poz.1623 z późn. zm.), 

10) Przed wbudowaniem przedłożenie do akceptacji na materiały certyfikatu na znak 
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi 
wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu, 



 

 

11) W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania Zamawiający ma 
prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu 
stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że zastosowane materiały są złej 
jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt 
dokona ich wymiany. 

12) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

13) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 
p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie 
trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek 
z prowadzonymi robotami; 

14) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 
oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  
odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

15) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 
przedmiotu umowy; 

16) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

17) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz 
protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu 
niniejszej Umowy.  

18) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

19) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym 
stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

20) Zapewnienie dojazdu i dojść do wszystkich posesji, chyba, że Wykonawca uzyska 
pisemną zgodę właścicieli lub zarządców na czasowy brak dostępu do nieruchomości, 

21) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym 
dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

22) Dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, 
książki obmiarów, zaświadczenia właściwych instytucji i organów, niezbędne 
świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów częściowych,  
dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, 
inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót,  

23) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 
do ich usunięcia. 

24) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

2.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane. 



 

 

3.  Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane 
w Ofercie Wykonawcy. 

4.  Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 
7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

5.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

6.  Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane 
w Ofercie Wykonawcy. 

7.  Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 
7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

8.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

9.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 5 
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości: 

Cena  netto …………………………………………………………. zł 
Plus należny podatek VAT ……..………………………………….. zł  
Wartość brutto oferty:……………………………………………. zł 
Słownie złotych:  …………………………………………………….. 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją robót objętych dokumentacją projektową,  specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót oraz przedmiarami robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu  oszacowania 
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania 
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, 

3.  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 
1 niniejszego paragrafu. 

4. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi: 
a) dla zadania nr 1 jedna faktura częściowa po realizacji zadania w wysokości co najmniej 
50% , druga faktura końcowa po zakończeniu i odbiorze technicznym robót. 
b) dla zadania nr 2  na podstawie miesięcznych faktur częściowych do 90% 
zaawansowania robót. Pozostała część kwoty ryczałtowej zostanie opłacona na podstawie 
faktury końcowej wystawionej po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i odbiorze 
końcowym robót. 



 

 

5. Faktury Wykonawca będzie wystawiał odrębnie na zadanie 1 dot. ścieżki rowerowej i 
zadanie 2 dot. wybudowania jezdni. 

6. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 
otrzymania faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i 
zatwierdzonymi przez Zamawiającego. 

7. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury przedkładanej 
Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców 
(wraz z kopiami wszystkich dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych 
przez Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio 
Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) - załącznik nr 11 do SIWZ. 

8. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelności Wykonawcy 
choćby jedna z nich lub obie nie były wymagalne i zaskarżalne, 

9. Wykonawca nie może dokonać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich 
uznania przez Zamawiającego, 

10. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego 
przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

§ 6 
Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) Odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawiania faktury częściowej za 

wykonanie części robót, 
3) Odbiór techniczny po zakończeniu robót w celu wystąpienia o uzyskanie pozwolenia 

na użytkowanie. 
4) Odbiór końcowy po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 
5) Odbiór w okresie rękojmi i gwarancji. 

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane 
będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do 
odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. 

3. Termin zakończenia zamówienia oznacza faktyczne zakończenie robót, zgłoszone przez 
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru technicznego i końcowego, 
pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 

5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego, będzie 
faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym 
przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru technicznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 
1) Dziennik budowy, 
2) Księga obmiarów, 
3) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 
4) Wymagane dokumenty, zaświadczenia właściwych instytucji i organów, niezbędne 

świadectwa dotyczące materiałów, zaświadczenia właściwych instytucji i organów, 
niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów 
częściowych, certyfikaty, inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót i inne 
dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

5) Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 



 

 

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 
budowy/robót). 

7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru technicznego w terminie 14 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót. 

8. Odbiór końcowy zostanie dokonany niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na 
użytkowanie. 

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na 
własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego uwzględniającym 
propozycje Wykonawcy oraz możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej. 

10. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym  przez Zamawiającego 
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym,  Zamawiający jest upoważniony 
do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

§ 7 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, 
o którym mowa w §5 ust. 1, tj. ………….. zł (słownie złotych: ………) w formie 
…………………… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
w następujących terminach: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za 
wady. 

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy o której mowa w ust. 2 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usunął w 
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad które czynią przedmiot umowy niezdatnym 
do użytku lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

§ 8 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego. 

2) Za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do 
terminów określonych w §2 ust. 1 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, 
określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie 
gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia 
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

4) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w wysokości – 35.000,00 złotych, gdy zamawiający dokona  
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

5) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 5.000,00 złoty za każdy dzień opóźnienia w 
stosunku do terminu określonego z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą. 



 

 

6) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości  35.000,00 
złotych, 

7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej 
zmiany  w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokości  35.000,00 złotych. 

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości  
35.000,00 złotych. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

§ 9 
Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni, 
2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
– odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, SIWZ 
lub wskazaniami Zamawiającego. 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada,  

3)  w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 
toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

4)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia 
od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z 
umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i 
wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego 



 

 

terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze 
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

§ 10 
Umowy o podwykonawstwo 

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz 
wskazując, która część zamówienia będzie przez niego wykonywana. 

2. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu 
prac powierzonych podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że podwykonawcy wskazani w ofercie nie 
będą powierzali wykonania całości lub części powierzonych im prac dalszym 
podwykonawcom, chyba że wykonawca uzyska od zamawiającego zgodę na takie 
powierzenie. 

4. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne 
działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy 
wobec Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 
przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Zamawiający w terminie 7 dni, zgłosi pisemnie ewentualne zastrzeżenia lub sprzeciw do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
a) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ 

b) gdy umowa będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się 
za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których 
mowa w ust. 6 



 

 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy 
przez zamawiającego.  

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 6b zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie 
go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

13. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do 
dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z 
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia najpóźniej w dniu podpisania protokołu 
odbioru robót Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego 
wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz 
tego podwykonawcy. 

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 
bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie  wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 



 

 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, potwierdzającego wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

20. Kwotę zapłaconą podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub skierowaną do 
depozytu sądowego zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 
zamawiającego. 

22. Wynagrodzenie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy nie może być większe od 
wynagrodzenia zaoferowanego przez wykonawcę w ofercie w postępowaniu 
przetargowym. 

23. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od wykonawcy, od zapłaty 
przez Zamawiającego wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót 
wykonanych przez podwykonawcę, 
b) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawcę od 
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez zamawiającego wykonawcy. 

§ 11 
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ….-letniej gwarancji i …. letniej rękojmi jakości 
wykonania przedmiotu umowy. 

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 
w terminie określonym przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o 
czas naprawy.  

4. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad 
przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad 
ujawnionych bądź powstałych po odbiorze a powstałych z przyczyn tkwiących w 
przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 
rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 
rękojmi. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
technicznie i ekonomicznie uzasadnionym na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić 



 

 

usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania 
wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy 

§ 12. 

Zamawiający przewiduje, zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych, możliwość 
dokonania istotnych zmian w umowie, polegających na: 
1.  przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyny z powodu której 
niemożliwe będzie dotrzymanie terminu ich zakończenia, a w szczególności z powodu: 
a) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w 
szczególności: 
- opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 
administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność 
- wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 
wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
b)  wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, 
c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferyczne uniemożliwiających prawidłowe 
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, 
normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, 
jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
d)  siły wyższej lub klęski żywiołowej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, 
e)  ujawnienia na placu budowy niewypałów i niewybuchów, 
f) wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ, 
g) warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy 
uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową 
h) ujawnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, 
w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 
i) wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
j) wystąpienia okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym przede 
wszystkim gdy będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności 
usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, w zakresie w jakim ww okoliczności miały lub będą mogły mieć 
wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,  
k) braku możliwości wykonywania robót w związku z nie dopuszczania do ich wykonywania 
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy 
2. zmianie dotyczącej zakresu robót i wynagrodzenia gdy: 
a) zmianie uległy stawki podatku VAT, w takim przypadku wynagrodzenie netto pozostaje 
bez zmian - zmianie podlega wysokość należnego podatku VAT oraz kwota brutto 
wynagrodzenia 
b) wystąpią okoliczności powodujące zmniejszenie przez Zamawiającego zakresu przedmiotu 
zamówienia w takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane roboty 
pozostaje w takim stosunku do umownego wynagrodzenia ryczałtowego, w jakim wykonane 



 

 

roboty budowlane pozostają do całości robót wyszczególnionych w łączącej strony umowie, 
zmiana wartości ustalona zostanie na podstawie tabeli elementów rozliczeniowych 
3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody. 

§ 13. 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), 
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 z późn. zm.)  
oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią 
inaczej. 

§ 14. 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
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