
BUDOWA HALI TENISOWEJ W SYSTEMIE PREFABRYKOWANEJ KONSTRUKCJI 
STALOWEJ,DWÓCH ODKRYTYCH  KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY ULICY ZASTAWIE W SUWAŁKACH 

 

Strona 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
budowy hali tenisowej w systemie prefabrykowanych konstrukcji stalowych dla dwóch 
kortów oraz dwóch kortów odkrytych wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o 

nr: 31 363/5, 31375/1, 31372/1, 31372/3, 31363/6,31363/18  przy ulicy Zastawie  
w Suwałkach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inwestor 
Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Suwałkach 
Suwałki, maj 2015 r. 

 

71000000-8 - USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
 

 

 



BUDOWA HALI TENISOWEJ W SYSTEMIE PREFABRYKOWANEJ KONSTRUKCJI 
STALOWEJ,DWÓCH ODKRYTYCH  KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY ULICY ZASTAWIE W SUWAŁKACH 

 

Strona 2 

 

 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

1.Temat opracowania………………………………………………………………………str 3 

2.Podstawa opracowania…………………………………………………………………..str 3 

3.Cel opracowania………………………………………………………………………….str 3 

4.Opis ogólny przedmiotu zamówienia…………………………………………………….str 3- 7 

4.1. Opis zamówienia……………………………………………………………...........str 4 

4.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia……,……………..str 4-7 

5.Szczegółowe właściwości funkcjonalno -  użytkowe……………………………………str 7- 9 

6.Wymagania Zamawiajacegow stosunku do przedmiotu zamówienia …………….…...str 9 - 12 

6.1.Opracowanie koncepcji w zakresie budowy hali tenisowej z zagospodarowaniem 

terenu…………………………………………………………..…...……………..str 10-11 

6.2.   Wielobranzowy projekt budowlany……………………………………………….str 11-12 

7..Załączniki……………………………………………………………………….str 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUDOWA HALI TENISOWEJ W SYSTEMIE PREFABRYKOWANEJ KONSTRUKCJI 
STALOWEJ,DWÓCH ODKRYTYCH  KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY ULICY ZASTAWIE W SUWAŁKACH 

 

Strona 3 

 

CZĘŚĆ OPISOWA: 

1.Temat opracowania: 

Tematem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy budowy: 

- hali tenisowej w systemie prefabrykowanych konstrukcji stalowych dla dwóch kortów  

   o nawierzchni syntetycznej posiadajacej certyfikat ITF  ( Międzynarodowej Federacji  

   Tenisa i używanej podczas turniejów: ATP ( Zwiazek Zawodowy Tenisistów) i WTA  

   ( Związek Zawodowy Tenisistek) wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym, 

- dwóch kortów tenisowych odkrytych o nawierzchni syntetycznej posiadajacej certyfikat ITF 

 ( Międzynarodowej Federacji Tenisa i używanej podczas turniejów: ATP ( Zwiazek 

Zawodowy Tenisistów) i WTA ( Związek Zawodowy Tenisistek), 

- zagospodarowanie terenu, 

 2.Podstawa opracowania: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 (Dz.U.NR.202 poz.  2072  

z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, 

- Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiającym, 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,poz. 

907, z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z   

późn. zm.), zwana dalej „ustawą Prawo budowlane”, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, 

z późn. zm.). 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 462) 

- Rozporzadzenie Ministra Sportu I Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie 

dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ( Dz. U. Nr. 156, 

poz. 1051) 
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- Obowiązujące normy i przepisy oraz zasady wiedzy technicznej budowlanej. 

3.Cel opracowania: 

Opracowanie służy jako podstawa do wykonania koncepcji i dokumentacji 

projektowej,  określenia kosztów realizacji przedsięwzięcia. 

4.Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

4.1.Opis zamówienia: 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje opracowanie  koncepcji oraz wielobranżowego projektu 

budowlanego pozwalającego uzyskać pozwolenie na budowę hali tenisowej wraz z kortami i 

zagospodarowaniem terenu. Jest ono podzielone na dwa etapy: 

I etap – polega na: opracowaniu: badań geologicznych oraz uzyskaniu warunków 

technicznych i na  podstawie niniejszych materiałów oraz programu opracowanie koncepcji 

budowy hali tenisowej, w systemie prefabrykowanych konstrukcji stalowych wraz z kortami 

tenisowymi zewnętrznymi  i zagospodarowaniem przyległego do hali terenu. 

W koncepcji należy uwzględnić wariantowe ogrzewanie hali wraz z szacunkową analizą 

kosztów ogrzewania: 

- z sieci miejskiej, 

- z kotłowni zlokalizowanej w zapleczu hali na gaz ziemny. 

II etap – na podstawie zaakceptowanej koncepcji przez Zamawiającego opracowanie 

wielobranżowego projektu budowlanego hali tenisowej w systemie prefabrykowanych 

konstrukcji stalowych dla dwóch kortów o nawierzchni syntetycznej posiadajacej certyfikat 

ITF  ( Międzynarodowej Federacji Tenisa i używanej podczas turniejów: ATP ( Zwiazek 

Zawodowy Tenisistów) i WTA ( Związek Zawodowy Tenisistek) wraz z zapleczem 

szatniowo – sanitarnym, przyległych do niej dwóch kortów odkrytych i zagospodarowania 

terenu. 

4.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

Opis stanu istniejącego 

Aktualnie w miejscu planowanej budowy znajdują się korty tenisowe o nawierzchni 

asfaltowej . Teren wygrodzony jest ogrodzeniem z siatki w ramkach stalowych. Dojazd od 

strony ulicy Zastawie przy budynku ośrodka żeglarskiego administrowanego przez Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Suwałkach, wewnętrzną drogą o nawierzchni asfaltowej. Działka na 
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której zlokalizowane są istniejące korty nie posiada uzbrojenia technicznego. W jej obrębie 

przebiegają linie kablowe oświetlenia terenu. 

Uwarunkowania planistyczne. 

Teren objety opracowaniem posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów rekreacyjnych zalewu Arkadia i terenów wzdłuż rzeki Czarnej 
Hańczy w Suwałkach, uchwalony uchwałą nr XXXI/332/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 stycznia 2013r. 
 
Uwarunkowania związane z ochrona zabytków. 

Teren objęty opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej. Niemniej jednak obszar 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  jest bezpośrednio związany z 
zabytkowym zespołem śródmieścia miasta Suwałk oraz jego ekspozycją od strony rzeki 
Czarnej Hańczy, która stanowi zachodnią i południową granicę historycznego układu 
urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-31, decyzją nr KL.WKZ-
534/31/d/79 z dnia 15.05.1979 r. 
 
5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno -  użytkowe. 

Planuje się zaprojektować nw. elementy funkcjonalne: 

A – hala tenisowa w systemie prefabrykowanych konstrukcji stalowych dla dwóch kortów  

o nawierzchni syntetycznej posiadajacej certyfikat ITF  ( Międzynarodowej Federacji Tenisa i 

używanej podczas turniejów: ATP ( Zwiazek Zawodowy Tenisistów) i WTA ( Związek 

Zawodowy Tenisistek) wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym, 

B- - dwa korty tenisowe odkryte o nawierzchni syntetycznej posiadajacej certyfikat ITF 

 ( Międzynarodowej Federacji Tenisa i używanej podczas turniejów: ATP ( Zwiazek 

Zawodowy Tenisistów) i WTA ( Związek Zawodowy Tenisistek), 

C – zagospodarowanie terenu 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego , teren na którym zostanie 

zlokalizowana budowa, oznaczono 15US/ZP -  tereny usług sportu i rekreacji w zieleni 

parkowej, zapisano m.in. następujace wytyczne projektowe: 

- realizację hali sportowej na potrzeby np. kortów tenisowych, lodowiska itp.; 
-realizację boisk sportowych wraz z niezbędnym zapleczem socjalno–sanitarnym; 
- realizację ścieżek rowerowych i ciągów pieszych; 
- realizację obiektów małej architektury, elementów wzbogacających przestrzeń publiczną 
(pomniki, rzeźby itp) oraz obiektów służących utrzymaniu porządku; 
- realizację innych, niezbędnych obiektów kubaturowych i urządzeń sportowo – 
rekreacyjnych obsługujących teren 15US/ZP ; 
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- zachowanie istniejącego zadrzewienia i realizację nowych nasadzeń zieleni; 
- dopuszczenie wycinki drzewostanu w sytuacjach uzasadnionych stanem sanitarnym lub 
kolizją z nowo projektowanymi obiektami. 
Ustala się następujące wymagania architektoniczne dla wszystkich budynków: 
1) kolorystykę budynków należy utrzymywać w jasnych barwach; 
2) dopuszcza się stosowanie na elewacjach okładzin ceramicznych i drewnianych w 
odcieniach brązów; 
3) zakazuje się stosowania na elewacjach elementów winylowych, blaszanych, (za wyjątkiem 
parapetów i rynien spustowych) oraz prefabrykowanego detalu typu tralki czy figury; 
4) w przypadku montowania krat zabezpieczających witryny lub drzwi wejściowe ustala się 
obowiązek założenia ich od strony wewnętrznej otworów; wskazane stosowanie rolet, 
okiennic i krat składanych lub zwijanych, montowanych w grubości ściany; 
5) należy stosować pokrycia dachowe z materiałów pokryciowych w kolorze utlenionej 
miedzi, zieleni lub grafitu; 
6) zakazuje się stosowania pokryć dachowych ocynkowanych niepowlekanych. 
 
Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę: 
1) pobór wody dla potrzeb socjalno - bytowych i przeciwpożarowych przewiduje się z 
istniejącej sieci wodociągowej biegnącej w ulicach Zarzecze, Zastawie i Wojska Polskiego; 
2) wszystkie budynki muszą być podłączone do miejskiej sieci wodociągowej i posiadać 
przyłącza wodociągowe umożliwiające pobór wody zgodny z funkcją i sposobem 
zagospodarowania. 
 
Ustala się następujące zasady usuwania ścieków: 
1) ścieki sanitarne z projektowanej i istniejącej zabudowy nakazuje się odprowadzać do 
istniejącej kanalizacji sanitarnej biegnącej w ulicach Zarzecze, Zastawie i Wojska Polskiego; 
odbiornikiem ścieków jest oczyszczalnia miejska, skąd po oczyszczeniu ścieki kierowane są 
do rzeki Czarnej Hańczy; 
2) kanały sanitarne jak również przyłącza muszą być wykonane w technologii zapewniającej 
szczelność. 
 
Ustala się następujące zasady usuwania odpadów: 
1) wszystkie odpady komunalne wywozić na kompostownię miejską; 
2) należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów 
stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. 
 
Ustala się następujące zasady odprowadzania wód opadowych: 
1) wody opadowe z nawierzchni komunikacyjnych utwardzonych nakazuje się odprowadzać 
do istniejącej kanalizacji deszczowej; odbiornikiem wód opadowych jest rzeka Czarna 
Hańcza; 
2) kanały i przyłącza muszą być realizowane w technologii zapewniającej szczelność, a tym 
samym uniemożliwiać przesączanie deszczówki do wód gruntowych; 
3) jakość odprowadzanych wód opadowych do odbiornika musi odpowiadać wymogom 
przepisów szczególnych; 
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4) dopuszcza się odprowadzanie powierzchniowe wód deszczowych z terenów zieleni i z 
dachów budynków do gruntu; 
 Ustalenia w zakresie ciepłownictwa: 
1) ustala się utrzymanie istniejącego sposobu ogrzewania obiektów i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej w oparciu o indywidualne źródła ciepła i lokalne systemy grzewcze dla 
istniejącej zabudowy oraz miejską sieć cieplną; 
2) dla terenów zabudowy usługowej U, terenów usług i rekreacji US i terenów usług sportu 
i rekreacji w zieleni parkowej US/ZP przyjmuje się zaopatrzenie z sieci miejskiej; 
 
Opis przeznaczenia i funkcji poszczególnych pomieszczeń wstepnie proponowanych przez 

Zamawiającego przedstawia się nastepująco : 

A. hala tenisowa w systemie prefabrykowanych konstrukcji stalowych dla dwóch kortów 

o nawierzchni syntetycznej posiadajacej certyfikat ITF  ( Międzynarodowej Federacji 

Tenisa i używanej podczas turniejów: ATP ( Zwiazek Zawodowy Tenisistów) i WTA 

( Związek Zawodowy Tenisistek) wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym, 

- korty tenisowe o wymiarach 10,97x23,77m wraz ze strefami bezpieczeństwa 

17,07x34,77m – każdy – ok.  1 188m2, 

- miejsce na trybuny wysuwane lub przenośne do 50 miejsc, 

Łącznie hala tenisowa o powierzchni ok 1 500 m2 

Zaplecze szatniowo - sanitarne wraz z pomieszczeniem kotłowni gazowej, zlokalizowane 

przy hali, budynek jednokondygnacyjny, składajace się z następujących pomieszczeń: 

- dwie szatnie – męska damska do 10 osób każda 
- toalety z prysznicami, 
- pokój trenera 
- magazyn sprzetu sportowego 
- pomieszcenie techniczne – kotłownia gazowa 
- komunikacja 

o łącznej powierzchni ok.200m2 

Łączna powierzchnia hali tenisowej z zapleczem ok. 1700m2.  Do projektowanej hali 

tenisowej należy zaprojektować przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

elektryczne i teletechniczne oraz gazowe na warunkach właścicieli sieci. 

B- - dwa korty tenisowych odkryte o nawierzchni syntetycznej posiadajacej certyfikat ITF 

 ( Międzynarodowej Federacji Tenisa i używanej podczas turniejów: ATP ( Zwiazek 

Zawodowy Tenisistów) i WTA ( Związek Zawodowy Tenisistek), 
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Korty tenisowe wygrodzone ogrodzeniem systemowym. Przy kortach przewidzieć element 

małej architektury tj. ławeczki, kosze na śmieci. Zaprojektować monitoring i oświetlenie. 

C – zagospodarowanie terenu – dojazd do kortów tenisowych od strony ulicy Zastawie, 

miejsca parkingowe przy istniejącym ośrodku żeglarskim. 

6.Wymagania Zamawiajacegow stosunku do przedmiotu zamówienia 

Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

oraz spełniać wymagania i ustalenia określone w przepisach odrębnych. 

Winna składać się z:  

- koncepcji budowy hali tenisowej w systemie prefabrykowanych konstrukcji stalowych, 

kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu, 

-wielobranzowego projektu budowlanego hali tenisowej w systemie prefabrykowanych 

konstrukcji stalowych, odkrytych kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu, 

pozwalajacego na uzyskanie pozwolenia na budowę, 

6.1.Opracowanie koncepcji w zakresie rozwiązań technicznych,  technologicznych  

budowy hali tenisowej, kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu 

CZĘŚĆ OPISOWA: krótki opis zawierający m. innymi opis rozwiazań technicznych, 

technologicznych oraz rozwiązań zagospodarowania terenu. W opisie koncepcji nalezy podać 

podstawowe rozwiązania dotyczące   instalacji wewnętrznych, w tym systemu wariantowego 

ogrzewania hali wraz z szacunkową analizą kosztów ogrzewania: 

- z sieci miejskiej, 

- z kotłowni zlokalizowanej w zapleczu hali, na gaz ziemny. 

Integralna częścią koncepcji muszą być: 

-badania geologiczne podłoża, 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: koncepcja w skali 1:50 , zagospodarowanie terenu w skali 1:500 , 

wizualizacja hali i zagospodarowania terenu, 

CZĘŚĆ KOSZTOWĄ: szacunkowa wycena 

W zestawieniu obowiązują ceny aktualne na dzień zdania opracowania, określone na 

podstawie średnich cen opublikowanych w „Sekocenbudzie”. 
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Opracowanie koncepcji  i uzyskanie akceptacji o jej przyjęciu przez Zamawiającego nastąpi 

wg. nastepujacego harmonogramu: 

a/Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem niezbędnych badań w terminie do 30 dni od 

momentu podpisania umowy 

b/Zamawiający w ciągu 10 dni, od momentu złożenia jej przez Projektanta, dokona oceny 

koncepcji i na piśmie przedłoży uwagi, 

c/Opracowanie poprawionej , ostatecznej wersji koncepcji w terminie do 10 dni 

d/Zamawiający w ciągu 10 dni przedłoży odpowiedź na piśmie, w sprawie poprawionej 

koncepcji 

Łączny termin na opracowanie koncepcji wraz z niezbędnymi ekspertyzami i opiniami 

wynosi 60 dni.  Ilość – 2 egz. 

Uzgodniona przez Zamawiającego koncepcja nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

uzgodnienia kompletnej dokumentacji technicznej tj. projektów budowlanych i 

wykonawczych . 

6.2.Wielobranżowy project budowlany składający się z: 

Projektu  budowlanego hali tenisowej, kortów tenisowych i zagospodarowania terenu   

wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462) -  po 5 egz.  plus wersje elektroniczne w formacie 

doc., pdf,.dwg 

Projekty wykonawcze branżowe tj.: 

-  architektoniczny, konstrukcyjny, elektryczny, sanitarny, wentylacji, ogrzewania,  

   teletechniczny, 

- drogowy, 

- przyłączy zewnętrznych gazowego, wodociągowego, elektrycznego, odprowadzenia wód 

opadowych, kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznej 

po 4 egz. plus wersje elektroniczne w formacie .dxf, .dwg, pdf. dla każdej z  branż. 

Projekty wykonawcze powinny doprecyzowywać przyjete rozwiązania techniczne i zawierać 

ich szczegółowe rysunki i opisy. 
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  

02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 z 2004r.), dla każdej z branż – po 

2 egz. plus wersja elektroniczna, 

Przedmiary i kosztorysy inwestorskie zgodnie z z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 z 2004r.) po 2 egz.  dla kazdej z 

branż plus wersja elektroniczna.  

 

Przedmiary i kosztorysy robót podzielone zakresami na poszczególne branże. 

Kosztorysy   -  2 egz. plus wersja elektroniczna. Kosztorysy i przedmiary robót zapisane w 

programie Rodos lub innym programie w rozszerzeniu ath, 

Inne prace i opracowania wynikające z warunków i uzgodnień niezbędne do kompletu 

dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę umożliwiającego wykonanie całego 

zakresu robót. 

Termin opracowania dokumentacji technicznej – 30 listopada 2015r. 

Do obowiązków Wykonawcy należy; 

1.Przygotować niezbędne materiały do wystąpienia o wszelkie uzgodnienia  

   i opinie, 

2.Uzyskać wszystkie, aktualne branżowe warunki techniczne od właścicieli lub  

   zarządców urządzeń. 

3.Przedłożyć ww. warunki Zamawiającemu do akceptacji,  

4.Uzyskać wszelkie  inne decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne do opracowania  

   projektu budowlanego. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 



BUDOWA HALI TENISOWEJ W SYSTEMIE PREFABRYKOWANEJ KONSTRUKCJI 
STALOWEJ,DWÓCH ODKRYTYCH  KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY ULICY ZASTAWIE W SUWAŁKACH 

 

Strona 11 

 

1) Wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej; 

2) Opracowania i przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu prac w 

terminie 14 dni od daty podpisania umowy; 

3) Protokołowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub 

ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu; 

4) Sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji,opinii i 

pozwoleń; 

5) Wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania w 

przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji; 

6) Dostosowania metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz 

metody obliczeń i oprogramowania komputerowego przy ocenach stanu technicznego i 

pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, obowiązującymi przepisami i 

wiedzą techniczną, normami; 

7) Ochrony opracowań projektowych i odpowiedzialności za wszelkie materiały wyjściowe 

używane i otrzymane w trakcie prac projektowych;  

8) Przekazania Zamawiającemu opracowania w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej edytowalnej na nośniku CD lub DVD w formatach zapisu odpowiednio do 

programów WORD, EXCEL, COREL i AUTOCAD w państwowym układzie 

współrzędnych oraz jako pliki graficzne w rozszerzeniach *.pdf i *.jpg; pdf, doc, dwg., 

9) Dostarczenia Zamawiającemu na osobnych nośnikach: 

 projekty budowlane, wykonawcze i pozostałe opracowania, 

 kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w programie kosztorysowym 

RODOS lub innym w rozszerzeniu ath 

10)Gdziekolwiek przywołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi,  

będą obowiązywać postanowienia najnowszego ich wydania lub wydania  poprawionego; 

11)Nie wolno podawać nazw własnych producentów lub wyrobów; 

12)Wszelkie kopie dokumentów zamieszczonych w dokumentacji projektowej winny być   

poświadczone za zgodność z oryginałem przez autora projektu/opracowania. 

13)Wszystkie opracowania projektowe należy wykonać w szacie graficznej, która spełnia  
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następujące wymagania: 

 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

 format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum 

(maksymalnie w układzie poziomym 2xA3+A4) i złożony do formatu A-4, 

 całość dokumentacji będzie oprawiona twardą oprawą, na odwrocie której będzie spis 

treści i dostarczona w teczkach z trwałym uchwytem, 

 część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie, 

 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 

okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego 

14)Dokumentację należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach 

kartonowych z rączką z wykazem zawartości teczki i zamocowaną kieszenią na płyty 

cd/dvd; 

15) Informacja o zawartości teczki powinna być podana 4 razy (na wierzchu teczki, w 

środku i na 2 prostopadłych grzbietach). 

 

UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zaktualizowania harmonogramu w terminie 7 

dni od daty polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku, gdy postęp prac przy 

wykonywaniu opracowań nie będzie zgodny z harmonogramem prac projektowych lub 

wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w umowie. 

2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach osób mających 

wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową; 

3. Zamawiający może zlecić przeprowadzenie kontroli opracowań projektowych 

niezależnemu Wykonawcy; 

4. Zamawiający może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy, jeżeli niedociągnięcia w 

wykonywaniu prac będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub 

terminowość opracowań projektowych i dopuścić dalsze prace dopiero wtedy, gdy 
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niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

prac projektowych; 

5. Zamawiający opiniuje wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych 

uzgodnień; 

6.Zamawiający ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie 

 

7.Załączniki: 

a/odbitka z mapy zasadniczej terenu  

b/ część fotograficzna przedstawiajaca istniejące zagospodarowanie, 

c/ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu. 


