Istotne postanowienia umowy
Nr sprawy: ZP.271.78.2015 Zalacznik nr 9

Umowa nr ZP/....../2015

Wdniu .................. 2015 r. pomigdzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwaiki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha

oraz Przedsigbiorstwem Wodociaggdéw 1 Kanalizacji w Suwalkach Spotka z o.0., ul. Sikorskiego 14,
16-400 Suwaltki, NIP: 844-000-41-99, REGON: 790011345, zwang dalej Spoika,

reprezentowang przez:

Prezesa Zarzadu — Grzegorza Kochanowicza

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.78.2015, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo
zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z pdzn. zm. — dalej p.z.p.), zostata zawarta
umowa tresci nastepujace;j:

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Budowa ulicy Zastawie w Suwatkach — Il etap, zgodnie z

oferta zdnia.......................
2. Zadanie obejmuje m.in.:
a) Budowe ulicy Zastawie w Suwatkach - Etap Il A (od km 0+243.0 do km 0+504) wraz z
chodnikiem po lewej stronie, w tym:
- roboty instalacyjne - budowa kanalizacji deszczowej na odcinku w km od 0+250 do 0+707,73,
- profilowanie 1 zageszczanie koryta, ustawianie kraweznika betonowego wysokiego 20x30 1
najazdowego 20x22c¢m na odcinku w km od 0+244 do 0+504,
- wykonywanie konstrukcji nawierzchni jezdni - profilowanie 1 zageszczanie, podbudowa z
kruszyw famanych 20cm, podbudowa z mieszanki bitumicznej gr. 13,0cm, nawierzchnia
bitumiczna $cieralna gr. 5,0cm na odcinku w km od 0+244 do 0+504,
- wykonanie chodnikow na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 15cm 1 kostki betonowej gr. 8cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5,0cm na odcinku w km od 0+244 do 0+504,
- wykonanie wjazdu bramowego na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 25cm 1 kostki betonowe;j
gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5,0cm w km 0+438,5 strona lewa,
- budowe kanalizacji kablowej z rur SRS 110 wraz z wykopem i zasypaniem,
- uktadanie rur kanalizacji kablowej z rur HDPE Fi 110/6,3mm wraz z wykopem i zasypaniem,
-uktadanie w wykopie rur ochronnych A160PS na istniejagcych kablach wraz z wykopem 1
zasypaniem,
- urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych barierka chodnikowa Ul2a z rur $r. 60,3/2mm o
rozstawie shupkow 2,0 m z wykonaniem fundamentéw betonowych 1 ustawieniu barier na wys. 110
cm. Rurka ocynkowana proszkowo malowana kolor zotty,
- wykonanie trawnikdw z mieszanki trawnikowej z dowiezieniem ziemi urodzajnej pozyskanej
roztozy¢ 15 cm ziemi urodzajnej (na warstwe ziemi urodzajnej nalezy nawie$¢ co najmniej 3cm
kompostu 1 wymiesza¢ za pomocg glebogryzarki, wygrabi¢, wyprofilowa¢ 1 zawalowa¢ watem
gladkim, zasia¢ trawe 1 podla¢ zraszaczem lub we¢zem z dysza rozpylajacg) na poboczach i1
skarpach,
- wykonanie schodéw terenowych ST-1, ST-2, ST-3 o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8cm,
uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr Scm na podbudowie betonowej z betonu C16/20
wraz z ustawieniem obrzezy 8x30cm na tawie betonowe;j.




b) Budowe ulicy Zastawie w Suwatkach - Etap Il B (od km 0+504.0 do km 0+707,73) wraz z

parkingiem i chodnikiem po lewej stronie, w tym:

- profilowanie 1 zageszczanie koryta, ustawianie kraweznika betonowego wysokiego 20x30 1

najazdowego 20x22c¢m na odcinku w km od 0+504 do 0+707,73,

- wykonywanie konstrukcji nawierzchni jezdni - profilowanie 1 zageszczanie, podbudowa z

kruszyw famanych 20cm, podbudowa z mieszanki bitumicznej gr. 13,0cm, nawierzchnia

bitumiczna $cieralna gr. 5,0cm na odcinku w km od 0+504 do 0+707,73,

- wykonanie chodnikow na podbudowie z kruszywa famanego gr. 15cm 1 kostki betonowej gr. 8cm

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5,0cm na odcinku w km od 0+504 do 0+707,73,

- wykonanie wjazdu bramowego na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 25cm 1 kostki betonowe;j

gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5,0cm w km 0+515,0 strona prawa, w km 0+557,0

strona lewa, w km 0+682,5 strona lewa,

- urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych barierka chodnikowa Ul2a z rur $r. 60,3/2mm o

rozstawie shupkow 2,0 m z wykonaniem fundamentéw betonowych 1 ustawieniu barier na wys. 110

cm. Rurka ocynkowana proszkowo malowana kolor zotty,

- wykonanie trawnikdw z mieszanki trawnikowej z dowiezieniem ziemi urodzajnej pozyskanej

roztozy¢ 15 cm ziemi urodzajnej (na warstw¢ ziemi urodzajnej nalezy nawie$¢ co najmniej 3cm

kompostu 1 wymiesza¢ za pomocg glebogryzarki, wygrabi¢, wyprofilowa¢ 1 zawalowa¢ watem

gladkim, zasia¢ trawe 1 podla¢ zraszaczem lub we¢zem z dysza rozpylajacg) na poboczach i1

skarpach,

- wykonanie cokotlu betonowego 0,20x1,0m z betonu C20/25 wraz z montazem zbrojenia 10 pretow

fi 12 zebrowane A-III, strzemiona co 30cm z pretow fi 6 A-O wraz z zatopionymi w cokole

markami co 2,0m do mocowania ogrodzenia.

3. Szczegotowy opis przedmiotu zamdOwienia zawiera: dokumentacja projektowa, szczegdlowe
specyfikacje techniczne oraz przedmiary robot.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2
1. Termin wykonania zamowienia:
- Etap II A - 30 pazdziernika 2015 roku
- Etap II B - 30 czerwca 2016 roku.
2. Termin zakonczenia zamdOwienia oznacza faktyczne zakonczenie robdt, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy,
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda:
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.



§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajagce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia 1 przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz
dostarczenie informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktérych mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

2) Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;

3) Opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia
b) projektu organizacji robdt;

4) Zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot;

5) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt;

6) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.1409 z
pozn.zm.);

7) Przed wbudowaniem materiatu przedlozenie do akceptacji certyfikatu bezpieczenstwa,
deklaracji zgodnos$ci lub certyfikatu zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi
danego wyrobu;

8) W przypadku watpliwej jakosci materiatow uzytych do wbudowania Zamawiajagcy ma
prawo wykonania badan tych materialdw zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakos$ci. Jezeli badania wykaza, Zze zastosowane materialy sg zlej jakosci,
wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan 1 na wilasny koszt dokona ich
wymiany;

9) Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, lacznie z kosztami utylizacji;

10) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisOw prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 1232 z
pozn. zm.),
b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21, z pdzn. zm.);

11) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong p.poz
1 dozor mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

12) Terminowe wykonanie 1 przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
osSwiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg calkowicie zgodne z umowa i
odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

13) Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowys;

14) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw pracownikow 1 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow;

15) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialdéw 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawozdan 1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

16) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen 1 obiektoéw na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

17) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

18) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na



wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

19) Dostarczenie Zamawiajagcemu  kompletu dokumentéw pozwalajagcych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci: dziennika budowy,
ksigzki obmiaréw, zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organow, niezbednego swiadectwa
dotyczacego materiatobw, wynikéw badan, protokolow odbiorow czeSciowych,
dokumentacji powykonawcze] ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych roboét, wykazu robot dodatkowych wykraczajacych
poza zakres umowy podstawowe;j;

20) Usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny do
ich usunigcia;

21)Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi umowa

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga

zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1doswiadczenie
wskazanych oso6b bedg spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania

spelnienia warunkéw udziatlu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1. Wykonawca

jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§5

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczalttowe
w wysokosci:

Cena METLO ....ueintitt e zt
Plus nalezny podatek VAT (23%)....covviiiiiiiiiiiiiii i, 7t
Wartos$¢€ brutto oferty:......ccoovveviiiiii i 7t

Stownie ztotych: ...,

. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacja projektowa, przedmiarami robdt oraz specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty,

. Zgodnie z umowg zawartag w dniu 24.06.2015 r. migdzy Miastem Suwatki i Przedsigbiorstwem
Wodociggéow 1 Kanalizacji w Suwatkach Spotka z o.0., ul. Gen. W. Sikorskiego 14, 16-400
Suwalki, Spotka zaptaci jako platnik czgsciowy dla Wykonawcy zamowienia kwote ......... /|
brutto (stownie ztotych: ....... ). Faktury w tej czg¢$ci beda wystawiane 1 dostarczane do Spofki.



9.

. Faktury czg¢Sciowe moga by¢ wystawiane maksymalnie do 90% wartosci umownej. Pozostate

10% po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

. Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty

otrzymania faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1
zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru.

. Naleznosci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek

Wykonawcy prowadzony w banku ............ O MUMETZE....uveeneeennaannnnn,

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawag do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest dofgczenie do kazdej faktury przedktadane; Zamawiajagcemu

oswiadczen Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami
wszystkich dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o
stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (1 odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z
dalszymi podwykonawcami) - zalgcznik nr 11 do SIWZ.
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i1 zaskarzalne.

10.Wykonawca nie moze dokona¢ potrgcenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich

uznania przez Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢

wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobg trzecig.
§6
Odbiory

. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

2) Odbior czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury czgsciowej za wykonanie
czgs$ci robot,

3) Odbioér koncowy,

4) Odbior w okresie rekojmi 1 gwarancji.

. Odbiory czg¢sciowe oraz odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o
ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

. Termin zakonczenia zamoOwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez

Kierownika budowy w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru technicznego 1 koncowego, pisemnie

bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru technicznego, bedzie faktyczne

wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru technicznego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty:

a. Dziennik budowy,

b. Ksigge obmiarow,

c. Dokumentacje powykonawcza, opisang 1 skompletowang w dwdch egzemplarzach,

d. Wymagane dokumenty, zaswiadczenia wlasciwych instytucji 1 organoéw, niezbedne
swiadectwa dotyczace materiatdw, zaswiadczenia wlasciwych instytucji 1 organow,
niezbedne S$wiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan, protokoty odbioréw
czgsciowych, certyfikaty, inwentaryzacje geodezyjng wykonanych rob6t 1 inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

e. Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt zdokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,
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f. Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru technicznego w terminie 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot. Dniami roboczymi sg dni od

poniedziatku do piagtku wiacznie.

. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny

koszt wterminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego uwzgledniajacym propozycje
Wykonawcy oraz mozliwos$ci technologiczne 1 reguly sztuki budowlane;.

9. W razie nie usuni¢cia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wad 1

[E—

usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym
mowa w §5 wust. 1, tj. ... 7zt (stownie zlotych: .................. ) w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i
uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
ktorej mowa w ust. 2 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad ktore czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§8

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.

2) za opdznienie wykonania robot okreslonych terminami w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia.

3) za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robdt oraz w
okresie gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
opoznienia liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.

4) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci — 10.000,00 zlotych, gdy zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zloty za kazdy dzieh opdznienia w stosunku do
terminu okre§lonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca.

6) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00
zlotych,

7) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych.

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
10.000,00 ztotych.



Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

§9

Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dhuzej niz 10 dni,

2) Wiystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, projektem budowlanym, SIWZ lub wskazaniami Zamawiajacego, po uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy 1 bezskutecznym uplywie wyznaczonego mu terminu na
zmiang sposobu realizacji robot.

2. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

3.

rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktéorym mowa w pkt 2) niniejszego paragrafu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg

Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10

Umowy o podwykonawstwo

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamowienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktora czes¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.



10.

11.

12.

13.
14.

15.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia, ze podwykonawcy wskazani w ofercie nie beda
powierzali wykonania catosci lub cze$ci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom,
chyba ze wykonawca uzyska od zamawiajgcego zgode¢ na takie powierzenie.

W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen podwykonawcy wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez podwykonawce, jak za wilasne dziatania
lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci podwykonawcy wobec
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi pisemnie ewentualne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespelniajacej wymagan okreslonych w SIWZ

b) gdy umowa bedzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
Umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6b zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawceg realizacji cze$ci zamdéwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia, najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru
robdt, Zamawiajagcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktérego wierzytelnose
jest czescig skltadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedlozong zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 obejmuje wylagcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub skierowana kwoty do depozytu sgdowego, zamawiajacy potraci te¢ kwote z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamdowienia publicznego przez zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajagcych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty
przez Zamawiajagcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajagcego Wykonawcy.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w zlotych polskich (PLN).

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ...... -letniej gwarancji i ...... - letniej rekojmi jakosci

wykonania przedmiotu umowy na okres ...... miesiecy od dnia odbioru koncowego.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.



3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze, a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia wad 1 usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas
naprawy.

5. Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okre§lonym
przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutlu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
1 ekonomicznie uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usuni¢cie wad
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy

§12

Zamawiajacy na podstawie art.144 ust. 1 ustawy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany umowy
w formie aneksOw w nizej wymienionych przypadkach:

1. Zmiana terminu wykonania zaméwienia w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem dzialania organéw administracji lub oséb indywidualnych, w
szczegolnosci:

- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji administracyjne;j,
warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidlowej realizacji przedmiotu
umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ administracji publiczne;]
lub inna upowazniona instytucja nie wyda stosownego dokumentu lub decyzji (przedtuzenie
terminu realizacji bedzie dopuszczalne jedynie o okres trwania czynnosci organow administracji
publicznej lub instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla danej czynnosci),

- gdy pomimo dochowania nalezytej starannosci Wykonawcy pozyskiwanie stosownych uzgodnien
gestorow sieci, lub innych podmiotéw lub os6b, ktorych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa, przedtuzy si¢ w czasie ponad termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w dniu podpisania niniejszej umowy kolizji z
planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, w przypadku gdy wykonywanie
robot nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robot z Wykonawca innych
robot wykonywanych na terenie budowy

- zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
b) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie robot,

c) szczegblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie
robot budowlanych, przeprowadzania prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

d) sity wyzszej, kleski zywiolowej,

e) niewypalow i niewybuchow,

f) wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ,

g) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych

h) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w szczegdInosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

1) koniecznosci wykonania zamowienia dodatkowego, ktérego realizacja ma wplyw na termin
wykonania umowy, czy tez wprowadzenie ewentualnych robot zamiennych,
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J) konieczno$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot

k) wstrzymanie robot przez zamawiajacego.

2. Zmiana rzutujaca na wynagrodzenie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaru 1
uslug w trakcie realizacji umowy — w zakresie dotyczacym niezrealizowanej czgSci umowy
wynagrodzenie ryczattowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

3. Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowe] czy
specyfikacjach technicznych w szczegdlnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitloby niewykonaniem Ilub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) zaistnieja odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej; warunki terenowe, w
szczegolno$ci zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w dokumentacji podziemnych urzadzen
instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji jezeli
rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byty znane w okresie
opracowywania dokumentacji projektowe;j.

4. Zmiana personelu nadzorujgcego roboty.

5. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy

6. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§13
1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z p6Zn. zm.), ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.1409 z p6Zn.zm.) oraz ustawy
Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 121, 827) o ile przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.

§14

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego 1 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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