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1.Opis stanu istniejącego 

            Blok sportowy składający się z trzech sal gimnastycznych o różnej wielkości, zaplecza 
szatniowo – sanitarnego i ciągu komunikacyjnego zlokalizowany jest w wschodniej 
części kompleksu szkolnego. Został wybudowany na przełomie lat siedemdziesiątych i 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Na początku XXI przeprowadzono 
termomodernizację obiektu. Pomieszczenia bloku były w tym okresie doraźnie 
remontowane. Pomieszczenia sportowe wyposażone w wentylację grawitacyjną i 
nieczynną wentylację mechaniczną nie spełniającą obowiązujących norm. 
Powierzchnia bloku sportowego wraz z ciągiem komunikacyjnym ok. 1200m2. Szkic 
pomieszczeń bloku w załączeniu. 

        
2. Opis stanu projektowanego 
           Należy opracować dokumentację techniczną remontu pomieszczeń bloku sportowego 

wraz z poprawą ich funkcjonalności i dostosowaniem do obowiązujących norm  
i przepisów, w tym m. innymi: 

            a/ demontaż instalacji co i zaprojektowanie wentylacji mechanicznej nawiewno – 
wywiewnej z odzyskiem ciepła i funkcją ogrzewania powietrznego, 

            b/ wymiana instalacji i urządzeń elektroenergetycznych wraz z zaprojektowaniem 
opraw oświetleniowych LED, 

            c/ zaprojektowanie instalacji p-poż, ewakuacji  i monitoringu, 
            d/ wymiana istniejących posadzek sportowych typu parkiet na nowej generacji 

posadzki sportowe, 
             e/ wymiana okładzin ścian i posadzek pomieszczeń, 
             f/ malowanie i szpachlowanie ścian i sufitów 
                g/ wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej 
 
3.Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 
oraz spełniać wymagania i ustalenia określone w przepisach odrębnych. 
Winna składać się z:  
3.1 Inwentaryzacji pomieszczeń bloku sportowego - 2 egz.  plus wersje  
         elektroniczne w formacie doc., pdf,. dwg 
3.2. Wielobranżowego projektu budowlanego składający się z: 
Projektu  budowlanego remontu bloku sportowego    wykonanego zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2012 r. poz. 462) -  5 egz.  plus wersje elektroniczne w formacie doc., pdf,.dwg 
Projektów wykonawczych branżowych tj.: 
- architektoniczny, konstrukcyjny, elektryczny, sanitarny, wentylacji – po 4 egz. dla każdej z 
branż plus wersje elektroniczne w formacie doc., pdf,.dwg 
Projekty wykonawcze powinny doprecyzowywać przyjęte rozwiązania techniczne i zawierać 
ich szczegółowe rysunki i opisy. 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  

02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 z 2004r.), dla każdej z branż – po 
2 egz. plus wersja elektroniczna, 

Przedmiary i kosztorysy inwestorskie zgodnie z z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 z 2004r.) po 2 egz.  dla każdej z 
branż plus wersja elektroniczna.  

Przedmiary i kosztorysy robót podzielone zakresami na poszczególne branże. 

Kosztorysy   -  2 egz. plus wersja elektroniczna. Kosztorysy i przedmiary robót zapisane w 
programie Rodos lub innym programie w rozszerzeniu ath, 

Inne prace i opracowania wynikające z warunków i uzgodnień niezbędne do kompletu 

dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę umożliwiającego wykonanie całego 

zakresu robót. 

4 Termin opracowania dokumentacji technicznej –31 październik  2016r. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy; 

1.Przygotować niezbędne materiały do wystąpienia o wszelkie uzgodnienia  
   i opinie, 
2.Uzyskać wszystkie, aktualne branżowe warunki techniczne od właścicieli lub  
   zarządców urządzeń oraz konserwatora zabytków. 
3.Przedłożyć ww. warunki Zamawiającemu do akceptacji,  
4.Uzyskać wszelkie  inne decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne do opracowania  
   projektu budowlanego. 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością w sposób zgodny z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej; 

2) Opracowania i przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu prac w 
terminie 14 dni od daty podpisania umowy; 

3) Protokołowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub 
ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu; 

4) Sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji, opinii i 
pozwoleń; 

5) Wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania w 
przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji; 

6) Dostosowania metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz 
metody obliczeń i oprogramowania komputerowego przy ocenach stanu technicznego i 
pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, obowiązującymi przepisami i 
wiedzą techniczną, normami; 

7) Ochrony opracowań projektowych i odpowiedzialności za wszelkie materiały wyjściowe 
używane i otrzymane w trakcie prac projektowych;  
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8) Przekazania Zamawiającemu opracowania w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej edytowalnej na nośniku CD lub DVD w formatach zapisu odpowiednio do 
programów WORD, EXCEL, COREL i AUTOCAD w państwowym układzie 
współrzędnych oraz jako pliki graficzne w rozszerzeniach *.pdf i *.jpg; pdf, doc, dwg., 

9) Dostarczenia Zamawiającemu na osobnych nośnikach: 
 projekty budowlane, wykonawcze i pozostałe opracowania, 
 kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w programie kosztorysowym 

RODOS lub innym w rozszerzeniu ath 
10)Gdziekolwiek przywołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi,  
będą obowiązywać postanowienia najnowszego ich wydania lub wydania       
poprawionego; 
11)Nie należy używać nazw własnych producentów lub wyrobów; 
12)Wszelkie kopie dokumentów zamieszczonych w dokumentacji projektowej winny być   
poświadczone za zgodność z oryginałem przez autora projektu/opracowania. 
13)Wszystkie opracowania projektowe należy wykonać w szacie graficznej, która spełnia  
następujące wymagania: 

 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
 format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum 

(maksymalnie w układzie poziomym 2xA3+A4) i złożony do formatu A-4, 
 całość dokumentacji będzie oprawiona twardą oprawą, na odwrocie której będzie spis 

treści i dostarczona w teczkach z trwałym uchwytem, 
 część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie, 
 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 

okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego 
14)Dokumentację należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach 
kartonowych z rączką z wykazem zawartości teczki i zamocowaną kieszenią na płyty 
cd/dvd; 
15) Informacja o zawartości teczki powinna być podana 4 razy (na wierzchu teczki, w 

środku i na 2 prostopadłych grzbietach). 
 

6. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zaktualizowania harmonogramu w terminie 7 
dni od daty polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku, gdy postęp prac przy 
wykonywaniu opracowań nie będzie zgodny z harmonogramem prac projektowych lub 
wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w umowie. 

2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach osób mających 
wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową; 

3. Zamawiający może zlecić przeprowadzenie kontroli opracowań projektowych 
niezależnemu Wykonawcy; 
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4. Zamawiający może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy, jeżeli niedociągnięcia w 

wykonywaniu prac będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub 
terminowość opracowań projektowych i dopuścić dalsze prace dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
prac projektowych; 

5. Zamawiający opiniuje wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych 
uzgodnień; 

6.Zamawiający ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie 
 

 


