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Opis przedmiotu zamówienia 

1. Stan istniejący:  

Teren zlokalizowany jest na osiedlu Północ. Zniszczona nawierzchnia ul. Klonowej wymaga 
modernizacji. Brak jest miejsc postojowych.  

2. Stan projektowany 

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest na Osiedlu Północ. Ulica Klonowa wymaga 
uporządkowania. Zadanie przewiduje wykonanie dwóch projektów: 

Etap 1 – projekt na ZRiD ul. Klonowa na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9. Należy 
zaprojektować drogę z nawrotką bądź parkingiem na wysokości ZS nr 9, parkingami od strony 
garaży i ciągiem pieszo rowerowym od strony bloków wraz z oświetleniem, odwodnieniem, 
kanałem teletechnicznym i usunięciem ewentualnych kolizji. Projektem budowlanym należy 
objąć budowę oświetlenia ul. Klonowej na odcinku od ul. Świerkowej do ul. Różanej. 

Etap 2 – projekt na pozwolenie na budowę – przebudowa parkingu przy bloku Klonowa 45. 

2.1 Zakres prac projektowanych obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej układu 
komunikacyjnego wraz z infrastrukturą ulicy. 

2.2 Uwzględnić niezbędną wycinkę drzew i krzewów (ująć wykarczowanie pni po usuniętych 
drzewach) oraz zaprojektować odpowiednie nasadzenia. 
 

2.3 Miejsca dostępu do drogi publicznej - zjazdy publiczne i indywidualne – skorygować ich 
parametry zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. 
- zjazdy publiczne – szerokość powinna być dostosowana do rodzaju pojazdów korzystających  
i nie powinna być większa niż szerokość jezdni głównej. 
- zjazdy indywidualne pojedyncze 
Część kosztorysowa zadania powinna być podzielona na poszczególne elementy.  

3. Kompletna dokumentacja techniczna winna zawierać: 
3.1 Opracowanie koncepcji w zakresie przebiegu drogi, rozwiązań technicznych i 
technologicznych. 
CZĘŚĆ OPISOWA: krótki opis zawierający m. innymi opis przebiegu trasy, ukształtowanie 
terenu, planowana infrastruktura 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA: koncepcja w skali 1:500 wraz z wstępna organizacją ruchu oraz profil 
podłużny 
Opracowanie koncepcji i uzyskanie akceptacji o jej przyjęciu przez Zamawiającego w terminie 
35 dni od daty podpisania umowy wg następującego harmonogramu: 
- opracowanie koncepcji i przedłożenie do akceptacji dla przedstawiciela Zamawiającego tj. 
Zarządowi Dróg i Zieleni w Suwałkach w terminie do 21 dni  
- przedstawiciel Zamawiającego tj. Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach w ciągu 14 dni dokona 
oceny koncepcji i na piśmie przedłoży uwagi, 
Uzgodniona przez Zamawiającego koncepcja nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uzgodnienia 
kompletnej dokumentacji technicznej tj. projektów budowlanych i wykonawczych . 

3.2 Opracowanie badań geologicznych. 



Opracowania winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i: 
1) Zawierać niezbędne analizy i wyniki badań opartych na pracach terenowych (wierceniach)  
i laboratoryjnych w celu rozpoznania: 
a) warunków geologiczno – inżynierskich, hydrogeologicznych i geotechnicznych dla drogi , 
b) określenia przydatności podłoża pod budowę/rozbudowę/przebudowę drogi, 
2) zawierać metrykę odwiertu, 
3) zawierać mapę z zaznaczoną lokalizacją odwiertów, 
Odwierty winny być wykonane w koronie drogi istniejącej i projektowanej, w ilości co najmniej  
1 odwiert na każe 500m każdego pasa ruchu (drugi pas ruchu w układzie mijankowym). Wykonawca 
winien powiadomić Zamawiającego o terminie wykonania badań geologiczno inżynierskich  
i geotechnicznych. 
Ilość – 2 egz. 
3.3 Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 
(ZRID) 
Ilość egzemplarzy do opiniowania uzależniona od ilości koniecznych uzgodnień. 
Materiały do ZRID należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 
687z późn. zmianami) winny zawierać dane zgodne z obowiązującymi przepisami na dzień ich 
sporządzenia i składać się z: 
1) Części opisowej zawierającej: 

- analizę powiązań drogi z innymi drogami publicznymi, 
- informacje o istniejącym zagospodarowaniu terenu dotyczącym 
- nieruchomości, na których realizowana będzie inwestycja, podziału nieruchomości 
- informacje o istniejących drogowych obiektach inżynierskich, o istniejącym 
- uzbrojeniu technicznym, terenach przyległych, 
- określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, 
- informacje o zadrzewieniu i zakrzaczeniu 
- informacja na temat terenów uzdrowiskowych, 
- informacja o obszarach pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani, 
- informacja o terenach górniczych, 
- informacja na temat konieczności wykonania urządzeń wodnych, 
- informacja o obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią, 
- informacja o terenach objętych ochroną konserwatorską, 

2) Części graficznej 
mapy przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 
przedstawiające: 

- proponowany przebieg inwestycji, 
- zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, 
- określenie terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych z naniesionym podziałem. 

Dodatkowym elementem są mapy zawierające projekty podziału nieruchomości zgodnie  
z właściwymi przepisami. 
3.4 Opracowanie projektów podziału nieruchomości. 
Projekty podziału nieruchomości powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów 
nieruchomości i innymi właściwymi przepisami obowiązującymi na dzień ich sporządzenia. 
Wykonawca powinien: 



-wykonać mapę projektu podziału wraz z wykazem zmian gruntowych, 
-wyznaczyć i utrwalić na gruncie nowe punkty graniczne znakami granicznymi według zasad 
określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii. 
Punkty okazać w terenie i przekazać protokolarnie przedstawicielowi ZDiZ (w terminie 1 miesiąca 
od daty uprawomocnienia się decyzji ZRiD) - przekazać Zamawiającemu kopię protokołu ze 
stabilizacji oraz kopię wykazu. 
- współrzędnych nowych punktów granicznych, 
-przekazać Zamawiającemu kopię szkicu wyznaczenia projektu podziału. 
Zamawiający informuje, że należy dokonać podziałów ok. 4 działek  
3.5 Projekt budowlany wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462) - po 5 egz. plus wersje elektroniczne w formacie doc., pdf,. 
3.6 Projekty wykonawcze branżowe tj. drogowe, elektryczne, sanitarne, zieleni, stałej organizacji 
ruchu, teletechniczny dla potrzeb sterowania ruchem – po 4 egz. plus wersje elektroniczne w 
formacie .dxf, .dwg, pdf. dla każdej z projektowanych ulic. 
Projekty wykonawcze branży drogowej muszą być podzielone na części (etapy zostaną ustalone po 
zatwierdzeniu koncepcji) i winny zawierać między innymi: 
- układ warstwicowy skrzyżowań ulic, 
- profile podłużne wlotów ulic do ulicy projektowanej w niezbędnym zakresie, 
- bilanse robót ziemnych wraz z przekrojami poprzecznymi, 
- na projekcie zagospodarowania terenu naniesione wszystkie projektowane elementy, w tym 
zieleńce, skarpy itp. 
- projekty rozbiórek elementów kolidujących z projektowanymi elementami, jeśli będzie zachodziła 
taka potrzeba, jako odrębne opracowanie, 
- rzędne projektowanych zjazdów, 
3.7 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02 
września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. Nr 202 z 2004r.), dla każdej z branż – po 2 egz. plus wersja elektroniczna,  
3.8 Przedmiary i kosztorysy inwestorskie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02 
września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. Nr 202 z 2004r.) po 2 egz. plus wersja elektroniczna. 
Przedmiary i kosztorysy robót podzielone zakresami na poszczególne ulice. 
Kosztorysy - 2 egz. plus wersja elektroniczna. Kosztorysy i przedmiary robót zapisane w 
programie Rodos lub innym programie w rozszerzeniu .ath, . pdf 
3.9 Inne prace i opracowania wynikające z warunków i uzgodnień niezbędne do kompletu 
dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę umożliwiającego wykonanie całego zakresu robót. 
4.DO OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY NALEŻY: 

Opracowanie dokumentacji technicznej  
1) Przygotować niezbędne materiały do wystąpienia o wszelkie uzgodnienia i opinie, 
2) Uzyskać wszystkie, aktualne branżowe warunki techniczne od właścicieli lub zarządców 
urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją drogową respektując zapisy art. 32 Ustawy o 
drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn. zmianami). Przy 
ubieganiu się o warunki techniczne należy zasygnalizować, że na koszt zarządcy drogi mogą być 
przebudowane ewentualne kolizje istniejących urządzeń z projektowaną infrastrukturą drogową. 



3) Przedłożyć ww. warunki Zamawiającemu do akceptacji, 
4) Przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania ustalone i uściślone zakresy kolizji urządzeń 
obcych z inwestycją drogową na podstawie szczegółowych warunków technicznych 
5) Uzyskać wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne do opracowania projektu 
budowlanego. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) Wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością w sposób zgodny z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej; 
2) Opracowania i przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu prac w terminie 
14 dni od daty podpisania umowy; 
3) Protokołowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń 
wszystkim obecnym na spotkaniu; 
4) Sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z procesem 
uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej i innych opinii i pozwoleń; 
5) Wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania w 
przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji; 
6) Powiadomienia Zamawiającego o terminie wykonania badań geologiczno-inżynierskich i 
geotechnicznych co najmniej 7 dni przed planowanymi badaniami; 
7) Do stosowania metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody 
obliczeń i oprogramowania komputerowego przy ocenach stanu technicznego i pracach 
projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, 
normami; 
8) Ochrony opracowań projektowych i odpowiedzialności za wszelkie materiały wyjściowe 
używane i otrzymane w trakcie prac projektowych; 
9) Przekazania Zamawiającemu opracowania w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 
edytowalnej na nośniku CD lub DVD w formatach zapisu odpowiednio do programów WORD, 
EXCEL, COREL i AUTOCAD w państwowym układzie współrzędnych oraz jako pliki 
graficzne w rozszerzeniach *.pdf i *.jpg;  .doc,  
10) Dostarczenia Zamawiającemu na osobnych nośnikach: 
- wtórnika, 
- materiałów do decyzji środowiskowej, 
- projekty budowlane, wykonawcze i pozostałe opracowania, 
- kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w programie kosztorysowym RODOS lub innym w 
rozszerzeniu ath. 
11) Gdziekolwiek przywołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego ich wydania lub wydania poprawionego; 
12)Projekty dotyczące budowy / przebudowy urządzeń infrastruktury związanej i niezwiązanej z 
drogą (gazowych, energetycznych itd..) muszą bezwzględnie i zawierać aktualne i 
zaktualizowane warunki techniczne budowy lub przebudowy (usunięcia kolizji). 
13)Należy unikać nazw własnych producentów lub wyrobów; 
14)Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent z 
uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jeżeli taki 
obowiązek wynika z odrębnych przepisów - w tym przypadku, przy takim wskazaniu powinien 
być dopisek, że dopuszcza się rozwiązanie równoważne oraz podane podstawowe parametry 
techniczne wymagane od zaprojektowanego elementu,  



15) Wszelkie kopie dokumentów zamieszczonych w dokumentacji projektowej winny być 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez autora projektu/opracowania. 
16) Wszystkie opracowania projektowe należy wykonać w szacie graficznej, która spełnia 
następujące wymagania: 
- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum (maksymalnie w 
układzie poziomym 2xA3+A4) i złożony do formatu A-4, 
- całość dokumentacji będzie oprawiona twardą oprawą, na odwrocie której będzie spis treści i 
dostarczona w teczkach z trwałym uchwytem, 
- część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie, 
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 
poszczególnych części składowych opracowania projektowego 
17) Dokumentację należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach kartonowych z 
rączką z wykazem zawartości teczki i zamocowaną kieszenią na płyty cd/dvd; 
18) Informacja o zawartości teczki powinna być podana 4 razy (na wierzchu teczki, w środku i 
na 2 prostopadłych grzbietach). 
19) Uzgodnić projekt elektryczny budowlany i wykonawczy z PGE Dystrybucja S.A. zgodnie z 
załączonymi warunkami technicznymi 

5. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
1) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zaktualizowania harmonogramu w terminie  
7  dni od daty polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku, gdy postęp prac przy 
wykonywaniu opracowań nie będzie zgodny z harmonogramem prac projektowych lub  
wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w umowie. 
2) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach osób mających 
wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową; 
3) Zamawiający może zlecić przeprowadzenie kontroli opracowań projektowych niezależnemu 
Wykonawcy; 
4) Zamawiający może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy, jeżeli niedociągnięcia  
w wykonywaniu prac będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość 
opracowań projektowych i dopuścić dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych; 
5) Zamawiający opiniuje wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych 
uzgodnień; 
6) Zamawiający ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie.  


