

Suwałki, dnia 27 lutego 2017 r.

ZP.271.012.2017.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.012.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października w Suwałkach – etap III

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.012.2017 pn.: „Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października w Suwałkach – etap III”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

**Zakładu Ogólnobudowlanego i Drogowego s.c.
Tomasz Stankiewicz i Kamil Stankiewicz
Ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki**

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października w Suwałkach – etap III” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w zw. art. 10 ust. 1. P.z.p.

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się ceną (60%), gwarancją i rękojmią (20%) oraz skróceniem terminu realizacji zamówienia (20%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełni wymagania postawione w SIWZ i P.z.p. oraz uzyska najwyższą ilość punktów.

Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert:

Numer oferty	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją	Cena (60%)	Gwarancja i rękojmia (20%)	Skrócenie terminu realizacji zamówienia (20%)
1	Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz Ul. Lipowa 41 16-400 Suwałki	-cena -gwarancja i rękojmia -skrócenie terminu realizacji zamówienia	34,51 20,00 20,00 74,51	185.163,47	6 lat 3 tygodnie
2	Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „HENTAR” Henryk Taraszkiewicz Ul. Majerskiego 15 16-400 Suwałki	-cena po poprawieniu omyłki rachunkowej -gwarancja i rękojmia -skrócenie terminu realizacji zamówienia	50,35 20,00 20,00 90,35	126.909,68	6 lat 3 tygodnie
3	Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Spółka Akcyjna Ul. Przytorowa 24 16-400 Suwałki	-cena po poprawieniu omyłki rachunkowej -gwarancja i rękojmia -skrócenie terminu realizacji zamówienia	34,05 0,00 5,00 39,05	187.637,12	3 lata 1 tydzień

4	Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Tomasz Stankiewicz Kamil Stankiewicz Ul. Jasna 3 16-400 Suwałki	-cena po poprawieniu omyłki rachunkowej -gwarancja i rękojmia -skrócenie terminu realizacji zamówienia	60,00 20,00 20,00 <u>100,00</u>	106.494,90	6 lat	3 tygodnie
5	REM-BUD Spółka z o.o. Ul. Sejneńska 57 16-400 Suwałki	-cena -gwarancja i rękojmia -skrócenie terminu realizacji zamówienia	50,08 20,00 20,00 <u>90,08</u>	127.596,14	6 lat	3 tygodnie
6	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Ul. Konstytucji 3 Maja 1A 19-500 Goldap	-cena po poprawieniu omyłki rachunkowej -gwarancja i rękojmia -skrócenie terminu realizacji zamówienia	46,29 20,00 10,00 <u>76,29</u>	138.032,69	6 lat	2 tygodnie

Mając zatem na uwadze, że Wykonawca nr 4 spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, a jego oferta była zgodna z przepisami P.z.p, odpowiadała treści SIWZ oraz uzyskała najwyższą ilość punktów należało wybrać zgodnie z art. 91 ust. 1 P.z.p ofertę Zakładu Ogólnobudowlanego i Drogowego s.c. Tomasz Stankiewicz i Kamil Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki.

Z up. PREZYDENTA

Mariusz Kimczyk
SEKRETARZ MIASTA

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Dorota Zwolińska
mgr Dorota Zwolińska