

Nr sprawy: ZP.271.015.2017

Suwałki, dnia 10 marca 2017 r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

- przetarg nieograniczony pn.

Przetarg nieograniczony pn: **„Bądź aktywny – bądź zdrowy” – budowa placów zabaw przy 9 przedszkolach w Suwałkach:**

Część I - Plac zabaw przy Przedszkolu nr 8 ul. Putry 4B; Przedszkolu nr 7 ul. Andersa 10; Przedszkolu nr 6 ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach

Część II - Plac zabaw przy Przedszkolu nr 5 ul. Witosa 4; Przedszkolu nr 10 ul. Nowomiejska 18; Przedszkolu nr 1 ul. Buczka 41 w Suwałkach

Część III - Plac zabaw przy Przedszkolu nr 2 ul. Waryńskiego 29; Przedszkolu nr 3 ul. Korczaka 4A; Przedszkolu nr 4 ul. Skłodowskiej 7 w Suwałkach

Nr oferty	Data i godzina złożenia oferty	Nazwa i adres oferenta	Cena oferty	*skrócenie terminu wykonania zamówienia, *gwarancja i rękojmia *warunki płatności
1	8.03.2017 r. 10:00 202/2017	ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski Ul. Przedszkolna 4/30 07-320 Małkinia Górna	Część 1 – 450.200,07 Część 2 – 408.570,04 Część 3 – 424.400,09	Część 1, 2 i 3 – *bez skrócenia terminu realizacji zamówienia (term. real. 30.06.2017 r.) *gwarancja i rękojmia – 5 lat *opl. faktur – do 30 dni
2	10.03.2017 r. 8:35 212/2017	„BULLAIT” Andrzej Ciuchta Ul. Okulickiego 13/21 82-300 Elbląg	Część 1 – 653.513,76 Część 2 – 427.295,85 Część 3 – 460.925,28	Część 1, 2 i 3 – *skrócenie terminu realizacji zamówienia o 30 dni (term. real. 31.05.2017 r.) *gwarancja i rękojmia – 6 lat *opl. faktur – do 30 dni
3	10.03.2017 r. 8:35 213/2017	Firma Wielobranżowa Magdalena Łach Ul. Kościuszki 75 07-411 Rzekuń	Część 1 – 655.860,60 Część 2 – 590.125,71 Część 3 – 598.013,70	Część 1, 2 i 3 – *bez skrócenia terminu realizacji zamówienia (term. real. 30.06.2017 r.) *gwarancja i rękojmia – 6 lat *opl. faktur – do 30 dni
4	10.03.2017 r. 8:35 214/2017	FIOR Spółka z o.o. Ul. Odkrywców 1-3/5 53-212 Wrocław	Część 1 – 699.692,51 Część 2 – 537.072,97 Część 3 – 657.621,53	Część 1, 2 i 3 – *bez skrócenia terminu realizacji zamówienia (term. real. 30.06.2017 r.) *gwarancja i rękojmia – 6 lat *opl. faktur – do 30 dni

				dni
5	10.03.2017 9:40 215/2017	Invest Consulting Jarosław Czarnecki Glina, ul. Wspólna 28 05-430 Celestynów	Część 3 – 594.100,48	Część 3 - *skrócenie terminu realizacji zamówienia o 30 dni (term. real. 31.05.2017 r.) *gwarancja i rękojmia – 6 lat *opl. faktur – do 30 dni

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę: **1.599.968,75 złotych brutto**

Część 1 – 562.672,11

Część 2 – 521.708,93

Część 3 – 515.587,71

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
mgr Dorota Zwolińska