Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Zastawie oraz ulic bez nazwy na

terenie ograniczonym ulicami Bakatarzewska i Grunwaldzka

w Suwalkach

ZP.271.039.2017
Zalacznik nr 1

Opis przedmiotu zamowienia

1.

Stan istniejacy

Ulica Zastawie na odcinku od ulicy P. Wielkopolskich do nasypu po bytej
bocznicy PKP zostala wybudowana w latach 2015-2016. Jezdnia asfaltowa o
szeroko$ci 7,0m, jednostronny chodnik z kostki betonowej polbruk oraz miejsca
parkingowe w obrebie ogrodkéw dziatkowych. W zatgczeniu projekt budowlany
opracowany przez Projektowanie, Nadzorowanie 1 Budowa Drég Jarostaw
Grabinski Suwalki. Odcinek ulicy Zastawie objety zamoéwieniem utwardzony
plytami drogowymi o dlugosci ok. 1415,0m od nasypu po bytej bocznicy
kolejowej PKP do zachodniej granicy administracyjnej miasta. Przy ulicy
zlokalizowana napowietrzna siec elektroenergetyczna, siec wodociggowa, siec
gazowa na odcinku od bocznicy kolejowej do wjazdu na teren osiedla.

Ulica bez nazwy od ulicy Zastawie do ulicy Bakatarzewskiej, o dlugosci
ok. 880,0 m Jest to droga gruntowa. Na wysokos$ci bazaru nawierzchnia betonowa
z plyt betonowych, azurowych.

Ulica bez nazwy pomiedzy w/w ulicg 1 ulica Grunwaldzka, o dlugosci ok. 260m,
o nawierzchni gruntowej ulepszonej destruktem.

Stan projektowany.

Ulica Zastawie w miejscowym planie zagospodarowania terenu uchwalonego
Uchwatg nr XXI1/268/2016 Rady Miejskiej w Suwatkach z dnia 17 sierpnia 2016r.
zostala oznaczona jako 4KD 1 5KD. 4KD klasy Z — zbiorcza 1 5KD klasy L-
lokalna. Nalezy zaprojektowaé zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
przez zarzad Drog 1 Zieleni w Suwalkach.

Ulica bez nazwy powstala z potaczenia ulic oznaczonych 2KD 1 3KD

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego
ulicami: Bakatarzewska Grunwaldzka, Zastawie, Zarzecze 1 terenem bocznicy
kolejowej uchwalonego Uchwatg nr XXXVIII/411/2013 Rady Miejskiej w
Suwalkach z dnia 26 czerwca 2013r. Nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi przez zarzad Drog 1 Zieleni w Suwatkach.

Ulica bez nazwy pomigdzy w/w ulicg i ulica Grunwaldzkg oznaczona 2KD w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego
ulicami: Bakatarzewska Grunwaldzka, Zastawie, Zarzecze 1 terenem bocznicy
kolejowej uchwalonego Uchwatg nr XXXVIII/411/2013 Rady Miejskie; w
Suwalkach z dnia 26 czerwca 2013r. Nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi przez zarzad Drog 1 Zieleni w Suwatkach.

Warunki techniczne dotaczone do opisu zamoéwienia:

- DIR/5552-11/1447/2017 z dnia 20.03.2017

- DIR/5552-12/1447/2017 z dnia 20.03.2017

- nr PI/SG/452/2017 z dnia 3 marca 2017r. PEC Sp. z oo Suwatki

- nr TT.4000-37/P/01/17 z dnia 8 marca 2017r.

- nr TT.4000-37D/P/01/17 z dnia 8 marca 2017r.

- nr TT.4000-36/P/01/17 z dnia 8 marca 2017r.
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- nr TT.4000-36D/P/01/17 z dnia 8 marca 2017r.

W  posiadaniu  Zamawiajgcego znajduje si¢ dokumentacja techniczna
zrealizowanego odcinka ulicy Zastawie pomiedzy ul. P. Wielkopolskich 1 bocznica
kolejowa.

Uzyskanie wymaganych zezwolen na realizacj¢ robot bedzie procedowane

w trybie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;j.

3. Kompletna dokumentacja techniczna winna zawierac¢:
3.1 Opracowanie koncepcji w zakresie przebiegu drogi, rozwigzan technicznych
i technologicznych,.
CZESC OPISOWA: krotki opis zawierajacy m. innymi opis przebiegu trasy,
uksztaltowanie terenu, planowana infrastruktura

CZESC RYSUNKOWA: koncepcja w skali 1:500 wraz z wstepna organizacja ruchu
oraz profil podtuzny

CZESC KOSZTOWA: szacunkowa wycena

W zestawieniu obowigzuja ceny aktualne na dzien zdania opracowania, okreslone na
podstawie Srednich cen opublikowanych w ,,Sekocenbudzie™.

Opracowanie koncepcji 1uzyskanie akceptacji o jej przyjeciu przez Zamawiajacego

w terminie 52 dni od daty podpisania umowy wg nastepujacego harmonogramu:

- opracowanie koncepcji 1 przedlozenie do akceptacji przez Zamawiajacego w terminie
do 28 dni

- zamawiajacy w ciggu 7 dni dokona oceny koncepcji 1 na pisSmie przedlozy uwagi,

- opracowanie poprawionej , ostatecznej wersji koncepcji w terminie 10 dni

- Zamawiajacy w ciggu 7 dni przedtozy odpowiedz na piSmie

Ilo$¢ — 3 egz.

Uzgodniona przez Zamawiajacego koncepcja nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
uzgodnienia kompletnej dokumentaciji technicznej tj. projektow budowlanvch i
wykonawczych .

3.2 Wykonanie map do celow projektowych i opracowania ewidencyjnego,

- geodeta winien zapewni¢ zgodno$¢ wtornika z terenem, z mapg ewidencji gruntow 1
wypisem z rejestru 1 potwierdzi¢ stosownym oswiadczeniem podpisanym przez
siebie.

W ramach opracowania nalezy uaktualni¢ dane ewidencyjne w oparciu o pozyskane
materialy oraz w miar¢ mozliwosci o informacje uzyskane we wlasciwych organach 1
skoordynowac z zapisami na wtérniku 1 mapach zasadniczych.

3.3 Opracowanie materialow do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Komplet dokumentéw przygotowanych i pozyskanych przez Wykonawce z zakresu
srodowiskowych uwarunkowan dla przedmiotowego przedsigwzigcia powinien by¢
zgodny z ustawq z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostegpnianiu informacji srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 353 z pozn. zm.).

Materiaty do decyzji srodowiskowych uwarunkowaniach sktadajg si¢ z:
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e karty informacyjnej planowanego przedsiewzigcia zawierajacej bogate informacje
na temat emisji (ilo$¢ emisji oparta na odpowiednich pomiarach 1 wyliczeniach),
wplyw przedsiewzigcia na srodowisko na etapie realizacji i eksploatacji,

e poswiadczonej przez wlasciwy organ kopii mapy ewidencyjnej,

e wypisu z ewidencji gruntbw obejmujacego teren, na ktorym bedzie realizowane
przedsiewziecie 1 na ktory bedzie oddziatywac,

e raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko (w przypadku natozenia
przez wlasciwy organ takiego obowiazku).

W oparciu o przygotowane przez Projektanta materialty Zamawiajacy wystapi do wiasciwych
organdéw o wydanie decyzji srodowiskowe;j.

W zwigzku z powyzszym w/w materialy nalezy niezwlocznie przekaza¢ Zamawiajagcemu, t;.
w nieprzekraczalnym terminie do 10 dni od daty zatwierdzenia koncepcji przebudowy drogi.

Ilo$¢ egzemplarzy — 5 szt.

3.4 Opracowanie badan geologicznych.

Opracowania winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
1) Zawiera¢ niezbedne analizy i wyniki badan opartych na pracach terenowych
(wierceniach) 1 laboratoryjnych w celu rozpoznania:
e warunkoéw geologiczno — inzynierskich, hydrogeologicznych 1 geotechnicznych
dla drogi ,
e okreslenia przydatnosci podtoza pod budowe/rozbudowe/przebudowe drogi,
2) zawiera¢ metryke odwiertu,
3) zawiera¢ map¢ z zaznaczong lokalizacja odwiertow,
Odwierty winny by¢ wykonane w koronie drogi istniejacej 1 projektowanej, w ilosci
co najmniej 1 odwiert na kaze 500m kazdego pasa ruchu (drugi pas ruchu w ukladzie
mijankowym). Wykonawca winien:
e powiadomi¢ Zamawiajacego o terminie wykonania badan geologiczno-
inzynierskich 1 geotechnicznych.
Hlo$¢ — 2 egz.

3.5 Opracowanie materialow do wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID),

[los¢ egzemplarzy do opiniowania uzalezniona od ilosci koniecznych uzgodnien.
Materialy do ZRID nalezy opracowaé zgodnie z ustawq z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tj. Dz.U. z 2015 poz. 2031z pozn. zm.) winny zawiera¢ dane zgodne z
obowigzujacymi przepisami na dzien ich sporzadzenia i sktadac si¢ z:
1) Czesci opisowej zawierajqgcej:
¢ analiz¢ powigzan drogi z innymi drogami publicznymi,
¢ informacje o istniejagcym zagospodarowaniu terenu dotyczacym
nieruchomosci, na ktorych realizowana bedzie inwestycja, podziatu
nieruchomosci
¢ informacje o istniejgcych drogowych obiektach inzynierskich, o istniejgcym
uzbrojeniu technicznym, terenach przylegtych,
e okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania
terenu,
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¢ informacje o zadrzewieniu 1 zakrzaczeniu
¢ informacja na temat terenow uzdrowiskowych,
informacja o obszarach pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich
portéw 1 przystani,
informacja o terenach gorniczych,
informacja na temat konieczno$ci wykonania urzadzen wodnych,
informacja o obszarach bezposredniego zagrozenia powodzia,
informacja o gruntach stanowigcych wtasno$¢ Skarbu Panstwa w zarzadzie
Lasow Panstwowych,
¢ informacja o terenach objgtych ochrong konserwatorska,
2) Czesci graficznej
mapy przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego w
skali 1:500 przedstawiajace:
e proponowany przebieg inwestycji,
e zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
e okreslenie terenu niezbednego dla obiektoéw budowlanych z naniesionym
podziatem.
Dodatkowym elementem sg mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci
zgodnie z wlasciwymi przepisami.

3.6 Opracowanie projektow podzialu nieruchomosci,

Projekty podzialu nieruchomos$ci powinny by¢ sporzadzone zgodnie

z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu
1 trybu dokonywania podzialow nieruchomosci 1 innymi wlasciwymi przepisami
obowigzujacymi na dzien ich sporzadzenia.

Wykonawca powinien:

-wykona¢ mape projektu podzialu wraz z wykazem zmian gruntowych,

-wyznaczy¢ 1 utrwali¢ na gruncie nowe punkty graniczne znakami granicznymi
wedhug zasad okreslonych w przepisach dotyczacych geodez;i i kartografii.
Punkty okaza¢ w terenie 1 przekaza¢ protokolarnie przedstawicielowi ZDiZ

(w terminie 1 miesigca od daty uprawomocnienia si¢ decyzji ZRiD)

-przekaza¢ Zamawiajagcemu kopie protokotu ze stabilizacji oraz kopie wykazu
wspohrzednych nowych punktow granicznych,

-przekaza¢ Zamawiajagcemu kopie szkicu wyznaczenia projektu podziatu.

Zamawiajacy informuje, Ze nalezy dokona¢ podzialéw do 25 dzialek

3.7 Projekt budowlany wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 1.
poz. 1554) - po 5 egz. plus wersje elektroniczne w formacie doc., pdf,.
Projekt budowlany nalezy opracowac z podzialem na trzy czesci:

- ul. Zastawie
- ulica bn pomiedzy ulica Zastawie i Bakalarzewska
- ulic bn pomiedzy w/w ulicg i ulica Grunwaldzky

3.8 Projekty wykonawcze branzowe tj. drogowe, elektryczne, sanitarne, zieleni,
stalej organizacji ruchu, teletechniczny dla potrzeb sterowania ruchem,
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likwidacji kolizji - po 4 egz. plus wersje elektroniczne w formacie .dxf, .dwg,
pdf. .

Projekty wykonawcze nalezy opracowac z podzialem na trzy czesSci:

- ul. Zastawie

- ulica bn pomiedzy ulica Zastawie i Bakalarzewska

- ulic bn pomiedzy w/w ulica i ulica Grunwaldzka

Na nowoprojektowanych odcinkach wszystkie studnie kanalizacji deszczowej i
sanitarnej zlokalizowa¢ poza jezdnia.
Projekty wykonawcze branzy drogowej winny zawiera¢ m.in.:
- uktad warstwicowy skrzyzowan ulic,
- profile podtuzne wlotow ulic do ulicy projektowanej w niezbednym
zakresie,
- bilanse robo6t ziemnych / tabele robot ziemnych/ wraz z przekrojami poprzecznymi,
- na projekcie zagospodarowania terenu naniesione wszystkie projektowane
elementy, w tym zielence, skarpy itp.
- projekty rozbiorek elementow kolidujacych z projektowanymi elementami,
jesli bedzie zachodzita taka potrzeba, jako odrebne opracowanie,
- rzedne projektowanych zjazdow,

3.9 Szczegolowe Specyfikacje Techniczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 02 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.
1129), dla kazdej z branz — po 2 egz. plus wersja elektroniczna,

3.10 Przedmiary i kosztorysy inwestorskie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 02 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.
1129) po 2 egz. plus wersja elektroniczna.

Kosztorysy - 2 egz. plus wersja elektroniczna. Kosztorysy 1 przedmiary robdt zapisane w
programie Rodos lub innym programie w rozszerzeniu ath,, z podzialem na trzy ww ulice.

3.11 Inne prace 1 opracowania wynikajgce z warunkow i uzgodnien niezbgdne do
kompletu dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowe¢ umozliwiajacego
wykonanie catego zakresu robot.

4.Do obowigzkow Wykonawcy nalezy;

1) Przygotowac niezbedne materiaty do wystgpienia o wszelkie uzgodnienia 1 opinie,

2) Uzyska¢ wszystkie, aktualne branzowe warunki techniczne od wiascicieli lub
zarzadcodw urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycja drogowa respektujac
zapisy art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tj. Dz. U. z
2016 r. poz. 1440 z pozn. zm.). Przy ubieganiu si¢ o warunki techniczne nalezy
zasygnalizowac, ze na koszt zarzadcy drogi moga by¢ przebudowane ewentualne
kolizje istniejgcych urzadzen z projektowang infrastrukturg drogowa.

3) Przedlozy¢ ww. warunki Zamawiajacemu do akceptacii,
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4) Przedlozy¢ Zamawiajagcemu do zaopiniowania ustalone 1 uscislone zakresy kolizji
urzadzen obcych z inwestycja drogowg na podstawie szczegdlowych warunkdéw
technicznych

5) Uzyska¢ wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i opinie niezb¢dne do opracowania
projektu budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do:

D
2)
3)

4)

S)
6)

7)

8)

9

10)

Wykonania przedmiotu zamoOwienia z nalezyta starannoscia w sposob zgodny z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej;
Opracowania 1 przedlozenia Zamawiajagcemu szczegdtowego harmonogramu prac
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy;
Protokotowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu lub
ustalen wszystkim obecnym na spotkaniu;
Sukcesywnego przekazywania Zamawiajagcemu wszelkiej dokumentacji zwigzanej z
procesem uzyskiwania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, zezwolenia na
realizacj¢ inwestycji drogowej 1 innych opinii 1 pozwolen;
Wykonania dokumentacji uzupetniajacej 1 pokrycia w catosci kosztow jej wykonania w
przypadku stwierdzenia niekompletnosci dokumentacji;
Powiadomienia Zamawiajacego o terminie wykonania badan geologiczno-inzynierskich 1
geotechnicznych co najmniej 7 dni przed planowanymi badaniami;
Do stosowania metody wykonywania pomiarow 1 badan przy inwentaryzacjach oraz
metody obliczen 1 oprogramowania komputerowego przy ocenach stanu technicznego 1
pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, obowigzujacymi przepisami 1
wiedzg techniczng, normami;
Ochrony opracowan projektowych 1 odpowiedzialnosci za wszelkie materialy wyjsciowe
uzywane 1 otrzymane w trakcie prac projektowych;
Przekazania Zamawiajagcemu opracowania w Wwersji papierowej oraz w wersjl
elektronicznej edytowalnej na nosniku CD lub DVD w formatach zapisu odpowiednio do
programéw WORD, EXCEL, COREL 1 AUTOCAD w panstwowym ukfadzie
wspohrzednych oraz jako pliki graficzne w rozszerzeniach *.pdf 1 *.jpg; pdf, doc,
Dostarczenia Zamawiajagcemu na osobnych nosnikach:
e wtornika,
e materialow do decyzji sSrodowiskowej,
¢ projekty budowlane, wykonawcze i pozostate opracowania,
e kosztorysy inwestorskie 1 przedmiary robot w programie kosztorysowym
RODOS lub innym w rozszerzeniu ath
11) Gdziekolwiek przywolane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi,
beda obowigzywac postanowienia najnowszego ich wydania lub wydania
poprawionego;
12)Projekty dotyczace budowy / przebudowy urzadzen infrastruktury zwigzanej
1 niezwigzanej z droga (gazowych, energetycznych itd..) musza bezwzglednie
zawiera¢ aktualne 1 zaktualizowane warunki techniczne budowy lub przebudowy
(usunigcia kolizji).
13)Nalezy unika¢ nazw wiasnych producentow lub wyrobow;
14)Zamawiajacy dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent
z uzasadnionych wzgledow technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych,
jezeli taki obowigzek wynika z odrebnych przepisoOw - w tym przypadku, przy takim
wskazaniu powinien by¢ dopisek, ze dopuszcza si¢ rozwigzanie rOwnowazne oraz
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podane podstawowe parametry techniczne wymagane od zaprojektowanego elementu,
15) Wszelkie kopie dokumentéw zamieszczonych w dokumentacji projektowej winny
by¢ poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem przez autora projektu/opracowania.
16) Wszystkie opracowania projektowe nalezy wykona¢ w szacie graficznej, ktora
spetia nastgpujace wymagania:
e zapewnia czytelnos¢, przejrzystos¢ 1 jednoznacznos¢ tresci,
e jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych,
e format arkuszy rysunkowych bedzie ograniczony do niezbgdnego minimum
(maksymalnie w uktadzie poziomym 2xA3+A4) i ztozony do formatu A-4,
e calo$¢ dokumentacji bedzie oprawiona twardg oprawa, na odwrocie ktorej bedzie spis
tresci 1 dostarczona w teczkach z trwatym uchwytem,
e czes$¢ rysunkowa bedzie wykonana przejrzyscie 1 czytelnie,
e rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,
e kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytulowe i1
oktadki poszczegoInych czgsci sktadowych opracowania projektowego
17) Dokumentacj¢ nalezy odpowiednio skompletowaé w oddzielnych teczkach
kartonowych z ragczka z wykazem zawartosci teczki 1 zamocowang kieszenig na ptyty
cd/dvd;
18) Informacja o zawarto$ci teczki powinna by¢ podana 4 razy (na wierzchu teczki, w
srodku 1 na 2 prostopadtych grzbietach).

N

. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zaktualizowania harmonogramu w terminie 7
dni od daty polecenia Zamawiajacego wydanego w przypadku, gdy postep prac przy
wykonywaniu opracowan nie bedzie zgodny z harmonogramem prac projektowych lub
wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w umowie.

2. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach 0s6b majacych
wplyw na terminowos¢ 1 prawidlowo$¢ wykonania opracowan objetych Umowa;

3. Zamawiajacy moze zleci¢ przeprowadzenie kontroli opracowan projektowych
niezaleznemu Wykonawcy;

4. Zamawiajacy moze natychmiast wstrzyma¢ prace Wykonawcy, jezeli niedociggnigcia w
wykonywaniu prac bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na jakos$¢ lub
terminowo$¢ opracowan projektowych i1 dopusci¢ dalsze prace dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢
prac projektowych;

5. Zamawiajacy opiniuje wszelkie zalozenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych
uzgodnien;

6.Zamawiajacy ma prawo zapoznania si¢ z przebiegiem i1 postepem prac na kazdym etapie
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