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PROJEKT  WYKONAWCZY 
Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu uŜytkowania na potrzeby 
dydaktyczne, przebudowa w zakresie dostosowania do przepisów 
p.poŜ oraz termomodernizacja wraz z renowacją elewacji budynków 
Szkoły Podstawowej nr 9 im. W. Puchalskiego przy ul. Ks. K. A. 
Hamerszmita 11 w Suwałkach 
 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY  

I. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTURY 
 

1. Podstawa opracowania. 

� Zlecenie Inwestora – Miasto Suwałki; 
� Wizja w terenie; 
� Uzgodnienia z Dyrekcją oraz Inwestorem; 
� Inwentaryzacja budowlana z dokumentacją fotograficzną; 
� Dokumentacja archiwalna budynku; 
� Zalecenia konserwatorskie nr MKZ.40441.144.2012.JJ z dnia 25.09.2012 r. 
� Mapa zasadnicza; 
� Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu 

połoŜonego w kwartale ulic: T.Kościuszki, A. Mickiewicza, W. Gałaja, Kamedulska, 
Plac Marszałka J. Piłsudskiego w Suwałkach 

� Ekspertyza mykologiczno - budowlana zawilgoconych ścian budynków w 
kompleksie obiektów Szkoły Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego 
zlokalizowanym w Suwałkach przy ul. ks. K. A. Hamerszmita 11 wykonana przez 
dr inŜ. Marka Kuińskiego, dnia 30.11.2014 roku 

� Audyt energetyczny budynku wykonany przez pana Adama Dziamskiego w lutym 
2015 roku; 

� Instrukcja bezpieczeństwa poŜarowego; 
� Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpoŜarowej Szkoły 

Podstawowej  nr 9 im. W. Puchalskiego, ul. ks. K. A. Hamerszmita 11 w 
Suwałkach; wykonana przez dr inŜ. arch Jerzego Kaczorowskiego nr upr. UA-III-
630 oraz mgr inŜ. Krzysztofa Bagińskiego nr upr. KGPSP 532/2011, w marcu 2015 
roku; 

� Ustawa Prawo budowlane; 
 
2. Przedmiot i zakres inwestycji. 
 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa poddasza ze zmianą sposobu 
uŜytkowania na potrzeby dydaktyczne, przebudowa w zakresie dostosowania do 
przepisów p.poŜ oraz termomodernizacja wraz z renowacją elewacji budynków 
Szkoły Podstawowej nr 9 im. W. Puchalskiego przy ul. Ks. K. A. Hamerszmita 11 w 
Suwałkach: 
 
� Przebudowa poddasza ze zmian ą sposobu u Ŝytkowania na potrzeby 

dydaktyczne; 
• Wprowadzenie nowych ścian w technologii lekkiej z płyt g-k; 
• Wprowadzenie okien połaciowych; 
• Wprowadzenie nowych węzłów sanitarnych; 
• Wprowadzenie sali dydaktycznej oraz dwóch gabinetów wraz z zapleczami; 
• Wprowadzenie wentylacji nowoprojektowanych pomieszczeń; 
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• Wprowadzenie centrali wentylacyjnej (wentylacja mechaniczna z odzyskiem 
ciepła dla sali gimnastycznej na 1 piętrze) 

� Przystosowanie budynku do przepisów po Ŝarowych; 
• zamknięcie klatki schodowej K1 drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30, 
ścianami o klasie odporności ogniowej REI60 i wyposaŜenie jej w samoczynne 
urządzenia do usuwania dymu (okno połaciowe) o powierzchni czynnej 
oddymiania co najmniej 5% rzutu klatki schodowej; 

• wydzielenie poŜarowe piwnic drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 i 
ścianami o klasie odporności ogniowej REI60; 

• wydzielenie poŜarowe pomieszczeń technicznych (centrala wentylacyjna, węzeł 
c.o. oraz rozdzielnia elektryczna); 

• zabezpieczenie więźby dachowej do odpowiedniej odporności ogniowej EI30; 
• wprowadzenie nowych hydrantów; 
• wprowadzenie nowoprojektowanych otworów drzwiowych lub ich poszerzanie 

wraz z wprowadzeniem nowych nadproŜy oraz zamurowywanie istniejących 
otworów drzwiowych,  

• wymiana stolarki drzwiowej; 
• likwidacja poszczególnych ścianek działowych; 

� Prace z zakresu termomodernizacji wraz z renowacj ą elewacji: 
• Osuszenie zawilgoconych ścian fundamentowych, cokołów i ścian piwnic, 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych; 
• Remont studzienek w poziomie okien piwnicznych; 
• Wykonanie opaski z otoczaków przy tylnej elewacji budynku; 
• Renowacja elewacji; 
• Naprawa i częściowe odtworzenie detali architektonicznych elewacji; 
• Naprawa pęknięć elewacji; 
• Remont sieni przejazdowej; 
• Wymiana pokrycia dachowego; 
• Ocieplenie dachu; 
• Remont stropodachu dawnego składu opału; 
• Remont schodów zewnętrznych; 
• Remont zejścia do piwnicy; 
• Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej; 
• MontaŜ okien połaciowych oraz okien połaciowych oddymiających; 
• Renowacja drzwi zabytkowych; 
• Naprawa daszku elewacji frontowej; 
• Remont kominów 
• MontaŜ zadaszenia z poliwęglanu przy wejściach do oficyny; 
• Remont balkonów, podwyŜszenie balustrad do normatywnej wysokości 110 cm 

nad poziomem posadzki; 
• Wymiana rynien i rur spustowych; 
• Poprawa wentylacji pomieszczeń piwnicy; 
• Wymiana obróbek blacharskich wraz z parapetami zewnętrznymi; 

 
Projekt instalacji elektrycznej (wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne, 
instalacja odgromowa, instalacja elektryczna dla poddasza), instalacji wentylacji 
(wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła dla sali gimnastycznej), wod-kan, C.O. i 
C.W.U. – wg odrębnych opracowań branŜowych; 

 
Inwestycja nie zmienia sposobu uŜytkowania budynku i nie ingeruje w obecny stan 
zagospodarowania i sposób uŜytkowania terenu. Dla takiego zakresu nie jest 
wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy ani sporządzenie projektu 
zagospodarowania terenu.  
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3. Opis obiektu i ocena stanu technicznego. 

1) Lokalizacja. 
Budynek zlokalizowany jest wzdłuŜ ulicy Hamerszmita na obszarze zabytkowego 
układu urbanistycznego Suwałk, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-31 
decyzją KL. WKZ-534/31/d/79 z dnia 15.05.1979r.  
 

2) Dane ogólne. 
Obiekt powstał w 1861 roku. Był siedzibą Rządowej WyŜszej Szkoły śeńskiej, a 
następnie od 1866 r. gimnazjum Ŝeńskiego.  W 1873 r. budynek rozbudowano od 
strony północnej.  
W latach 70 XX w. kamienica została przebudowana na obiekt szkolny. 
Budynki ujęte są w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz objęte 
ochroną w formie zapisów obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

 
3) Opis budynku. 

Budynek dwukondygnacyjny, z poddaszem nieuŜytkowym, częściowo 
podpiwniczony. 
Przyległa od strony południowej klasycystyczna kamienica ma 9-osiową 
symetryczną elewację frontową z centralnym ryzalitem. 
Dobudowana do niej część jest nieznacznie wyŜsza, wyróŜnia się swoją 
stylistyką. 
Elewacja frontowa jest licznie dekorowana. Zdobią ją profilowane gzymsy, 
naczółki, obramienia okienne, pilastry oraz bonie.  
Elewacja od strony podwórza tynkowana, bez dekoracji.  
Obiekt wyposaŜony jest w instalację wod-kan, c.o. z zasilaniem z miejskiej sieci 
cieplnej, energetyczną, telefoniczną. 
 

4) Ocena stanu technicznego. 
Ściany zewn ętrzne: 
Ściany zewnętrzne z cegły pełnej. Wyprawy tynkarskie na elewacjach wykazują 
miejscami duŜe ślady zuŜycia. Widoczne są ubytki i odspojenia oraz zwietrzenia 
zaprawy murarskiej na odsłoniętych fragmentach muru. Na murze widoczne są 
pęknięcia. Strefa przygruntowa budynku jest silnie zawilgocona. 
Fundamenty: 
Kamienne. 
Ściany działowe : z cegły dziurawki 
Stropy piwnicy : murowane w kształcie sklepienia 
Stropy mi ędzykondygnacyjne : Kleina 
Klatki schodowe:  Ŝelbetowe 
Dach: 
Dwuspadowy, konstrukcja dachu drewniana- płatwiowo- kleszczowa. 
Pokrycie dachu z blachy płaskiej w złym stanie technicznym.  
Stolarka otworowa: 
Okna wymienione na nowe PCV.  
Kominy: 
Kominy budynku są murowane, w złym stanie technicznym, widać liczne 
odspojenia wyprawy tynkarskiej, lokalne uszkodzenia i zacieki.  
Obróbki blacharskie i rynny: 
Obróbki blacharskie większości gzymsów i parapetów elewacji frontowej w 
dostatecznym stanie technicznym. Orynnowania w złym stanie technicznym. 
 
Uwaga. Ocena stanu technicznego budynku nie jest je go ekspertyza 
techniczn ą. 
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4. Podstawowe parametry techniczne budynku. 

Powierzchnia zabudowy: 1015 m2 
Powierzchnia uŜytkowa: 1 892,16 m2 
Wysokość: 12,5 m 
Kubatura obiektu: 11287 m3 
Ilość kondygnacji nadziemnych: 3 
Ilość kondygnacji podziemnych: 1 

 
5. Przeznaczenie budynku, program u Ŝytkowy 

 
Budynek nie zmienia swojego przeznaczenia, funkcji ani programu uŜytkowego. 
Skala zadania obejmuje głównie adaptację nieuŜytkowego poddasza na gabinety, 
salę dydaktyczną wraz z zapleczem, węzłem sanitarnym oraz częścią 
komunikacyjną, renowację elewacji budynku, remont dachu, termomodernizację oraz 
dostosowanie budynku do wymagań zawartych w ekspertyzie poŜarowej 
sporządzonej dla budynku. 

 
6. Zestawienie powierzchni. 

PIWNICA 

POZ. FUNKCJA POSADZKA POWIERZCHNIA 
(m2) 

P_-1.00 KLATKA SCHODOWA K1 ISTNIEJĄCA POSADZKA 12.07 

P_-1.01 SZATNIA PERSONELU ISTNIEJĄCA POSADZKA 12.48 

P_-1.02 KOMUNIKACJA/ SZATNIE ISTNIEJĄCA POSADZKA 89.76 

P_-1.03 SZATNIA ISTNIEJĄCA POSADZKA 18.02 

P_-1.04 KOMUNIKACJA/ SZATNIA ISTNIEJĄCA POSADZKA 5.66 

P_-1.05 KLATKA SCHODOWA K3 ISTNIEJĄCA POSADZKA 9.40 

P_-1.06 SZATNIA ISTNIEJĄCA POSADZKA 10.30 

P_-1.07 SZATNIA ISTNIEJĄCA POSADZKA 12.95 

P_-1.08 KOMUNIKACJA ISTNIEJĄCA POSADZKA 12.08 

P_-1.09 WC ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.26 

P_-1.10 PRZEDSIONEK ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.87 

P_-1.11 PRZEDSIONEK ISTNIEJĄCA POSADZKA 8.43 

P_-1.12 WĘZEŁ CO ISTNIEJĄCA POSADZKA 28.27 

P_-1.13 MAGAZYN ISTNIEJĄCA POSADZKA 5.62 

P_-1.14 MAGAZYN ISTNIEJĄCA POSADZKA 13.90 

P_-1.15 SALA LEKCYJNA ISTNIEJĄCA POSADZKA 38.65 

P_-1.16 MAGAZYN ISTNIEJĄCA POSADZKA 17.53 

P_-1.17 KLATKA SCHODOWA K4 ISTNIEJĄCA POSADZKA 8.71 

P_-1.18 MAGAZYN ISTNIEJĄCA POSADZKA 14.37 

SUMA (m 2) 325.33 
PARTER 

POZ. FUNKCJA POSADZKA POWIERZCHNIA 
(m2) 

P_0.01 KORYTARZ ISTNIEJĄCA POSADZKA 204.16 

P_0.02 KLATKA SCHODOWA K1 ISTNIEJĄCA POSADZKA 19.40 

P_0.03 POM. GOSP. ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.85 

P_0.04 BIBLIOTEKA ISTNIEJĄCA POSADZKA 25.86 
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P_0.05 BIBLIOTEKA ISTNIEJĄCA POSADZKA 27.49 

P_0.06 KSIĘGOWOŚĆ ISTNIEJĄCA POSADZKA 12.28 

P_0.07 SEKRETARIAT ISTNIEJĄCA POSADZKA 11.76 

P_0.08 DYREKTOR ISTNIEJĄCA POSADZKA 11.59 

P_0.09 SALA NR 27 ISTNIEJĄCA POSADZKA 44.28 

P_0.10 SALA NR 26 ISTNIEJĄCA POSADZKA 15.90 

P_0.11 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA ISTNIEJĄCA POSADZKA 2.78 

P_0.12 KLATKA SCHODOWA K2 ISTNIEJĄCA POSADZKA 20.23 

P_0.13 POM. GOSP. ISTNIEJĄCA POSADZKA 0.09 

P_0.14 PEDAGOG ISTNIEJĄCA POSADZKA 12.37 

P_0.15 POM. GOSP. ISTNIEJĄCA POSADZKA 10.54 

P_0.16 POM. GOSP. ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.35 

P_0.17 SALA NR 23 ISTNIEJĄCA POSADZKA 50.94 

P_0.18 KLATKA SCHODOWA K3 ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.79 

P_0.19 SALA NR 22 ISTNIEJĄCA POSADZKA 46.35 

P_0.20 KOMUNIKACJA ISTNIEJĄCA POSADZKA 20.77 

P_0.21 SALA NR 21 ISTNIEJĄCA POSADZKA 30.67 

P_0.22 CATERING ISTNIEJĄCA POSADZKA 20.02 

P_0.23 KOMUNIKACJA ISTNIEJĄCA POSADZKA 8.56 

P_0.24 SALA NR 20 ISTNIEJĄCA POSADZKA 26.36 

P_0.25 PORTIERNIA ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.98 

P_0.26 POM. GOSP. ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.57 

P_0.27 WC ISTNIEJĄCA POSADZKA 1.75 

P_0.28 WC DLA NPS ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.89 

P_0.29 WC MĘSKIE ISTNIEJĄCA POSADZKA 6.94 

P_0.30 WC DAMSKIE ISTNIEJĄCA POSADZKA 9.55 

P_0.31 KLATKA SCHODOWA K4 ISTNIEJĄCA POSADZKA 15.84 

P_0.32 SALA NR 7 ISTNIEJĄCA POSADZKA 30.25 

SUMA (m 2) 709.16 
1 PIĘTRO 

POZ. FUNKCJA POSADZKA POWIERZCHNIA 
(m2) 

P_1.01 KOMUNIKACJA ISTNIEJĄCA POSADZKA 220.27 

P_1.02 KLATKA SCHODOWA K1 ISTNIEJĄCA POSADZKA 20.21 

P_1.03 SALA NR 51 ISTNIEJĄCA POSADZKA 49.07 

P_1.04 SALA NR 30 ISTNIEJĄCA POSADZKA 49.83 

P_1.05 GABINET VCE DYREKTORA ISTNIEJĄCA POSADZKA 11.86 

P_1.06 POKÓJ NAUCZYCIELSKI ISTNIEJĄCA POSADZKA 12.19 

P_1.07 KOMUNIKACJA ISTNIEJĄCA POSADZKA 15.27 

P_1.08 SALA NR 50  ISTNIEJĄCA POSADZKA 45.22 

P_1.09 SALA NR 49 ISTNIEJĄCA POSADZKA 52.57 

P_1.10 SALA NR 48 ISTNIEJĄCA POSADZKA 26.94 

P_1.11 KLATKA SCHODOWA K2 ISTNIEJĄCA POSADZKA 16.37 

P_1.12 SALA NR 47 ISTNIEJĄCA POSADZKA 18.94 

P_1.13 SALA NR 46 ISTNIEJĄCA POSADZKA 49.10 

P_1.14 SALA GIMNASTYCZNA ISTNIEJĄCA POSADZKA 109.30 

P_1.15 SCENA ISTNIEJĄCA POSADZKA 28.01 

P_1.16 ZAPLECZE ISTNIEJĄCA POSADZKA 14.71 
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P_1.17 GABINET ISTNIEJĄCA POSADZKA 11.94 

P_1.18 ZAPLECZE ISTNIEJĄCA POSADZKA 8.74 

P_1.19 WC ISTNIEJĄCA POSADZKA 4.08 

P_1.20 WC MĘSKIE ISTNIEJĄCA POSADZKA 6.78 

P_1.21 WC DAMSKIE ISTNIEJĄCA POSADZKA 9.57 

P_1.22 KLATKA SCHODOWA K4 ISTNIEJĄCA POSADZKA 13.75 

P_1.23 SALA NR 32 ISTNIEJĄCA POSADZKA 31.70 

SUMA (m 2) 826.42 
PODDASZE 

POZ. FUNKCJA POSADZKA POWIERZCHNIA 
(m2) 

P_2.01 KLATKA SCHODOWA K1 ISTNIEJĄCA POSADZKA 18.94 

P_2.02 GABINET ISTNIEJĄCA POSADZKA 15.84 

P_2.03 KORYTARZ WYKŁADZINA PVC 49.10 

P_2.04 GABINET WYKŁADZINA PVC 16.01 

P_2.05 ZAPLECZE WYKŁADZINA PVC 10.10 

P_2.06 WC DAMSKIE PŁYTKI GRES 9.76 

P_2.07 WC MĘSKIE PŁYTKI GRES 9.48 

P_2.08 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE PŁYTKI GRES 4.48 

P_2.09 GABINET WYKŁADZINA PVC 11.58 

P_2.10 ZAPLECZE WYKŁADZINA PVC 4.50 

P_2.11 SALA DYDAKTYCZNA WYKŁADZINA PVC 65.76 

P_2.12 ZAPLECZE WYKŁADZINA PVC 18.67 

P_2.13 CENTRALA WENT. POSADZKA EPOKSYDOWA 17.25 

SUMA (m 2) 251.47 

7. Prace rozbiórkowe i demonta Ŝe: 

Projektuje się rozbiórkę elementów budynku niezbędnych do wykonania 
przedmiotowej przebudowy. 
Rodzaj robót rozbiórkowych: 
• Wybicie i powiększenie otworów drzwiowych; 
• DemontaŜ przeznaczonych do wymiany drzwi; 
• Przebicia przez stropy na potrzeby nowych kanałów wentylacyjnych; 
• Wyburzenia ścianek działowych w przebudowywanych pomieszczeniach 
• DemontaŜ istniejących opierzeń i obróbek blacharskich; 
• DemontaŜ rynien i rur spustowych; 
• DemontaŜ istniejących krat okiennych; 
• DemontaŜ drzwi przeznaczonych do wymiany; 
• Skucie zawilgoconych i odspajających się tynków; 
• DemontaŜ pokrycia dachowego z blachy płaskiej oraz istniejącego deskowania; 
• DemontaŜ polepy w podłodze strychu. 

UWAGA: 
Prace rozbiórkowe moŜna rozpocząć wyłącznie w obecności kierownika robót. 
Podczas wykonywania robót rozbiórkowych naleŜy prowadzić je zgodnie z 
zaleceniami i pod nadzorem kierownika robót oraz z zachowaniem przepisów BHP. 
NaleŜy zabezpieczać poszczególne elementy w celu uniknięcia zagroŜenia Ŝycia i 
zdrowia podczas demontaŜu elementów obiektu. 
Wywóz gruzu 
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Materiał rozbiórkowy segregować i sukcesywnie wywozić na wskazane przez 
Inwestora miejsce. Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z 
Inwestorem. 

8. Przebudowa poddasza ze zmian ą sposobu u Ŝytkowania na potrzeby 
dydaktyczne: 

1) Wydzielenie pomieszcze ń ścianami działowymi w konstrukcji lekkiej z płyt 
gipsowo kartonowych. 
Projektuje się nowe ściany w układzie pokazanym na rysunkach.  
Ze względu na charakter istniejących stropów ściany działowe projektuje się o 
moŜliwie najlŜejszej konstrukcji i obciąŜeniu na strop. 
Nowe ściany działowe zaprojektowano jako płyty gipsowo kartonowe na 
systemowym ruszcie stalowym. Ustroje takie dla zachowania dobrych 
właściwości akustycznych powinny zajmować całą wysokość między płytami 
stropowymi, równieŜ poniŜej warstw wykończeniowych posadzki i powyŜej 
sufitów podwieszanych. Izolację naleŜy montować na systemowych stelaŜach 
z zastosowaniem odpowiednich profili obwodowych. 
W miejscach mocowania armatury ścianki lekkie z płyt gipsowo kartonowych 
naleŜy wzmocnić. 
 

2) Ocieplenie dachu 
Dach w miejscu projektowanego poddasza uŜytkowego (budynek główny) naleŜy 
ocieplić w przestrzeni pomiędzy krokwiami i poniŜej nich wełną mineralną 
grubości 19 cm. Do krokwi naleŜy zamocować płyty GKF 12.5mm (EI 30) na 
konstrukcji systemowej, a wcześniej paroizolację. 
 
Warstwy dachu: 
� pokrycie dachu- blacha płaska łączona na rąbek 
� deskowanie tarcica iglasta 2.8cm x 15 (szczeliny między deskami 5mm) 
� kontrłaty 2.8x15cm- szczelina wentylacyjna  
� paroprzepuszczalna membrana dachowa 
� istniejące krokwie  
� wełna mineralna 19cm w przestrzeni pomiędzy krokwiami i poniŜej nich 
� paroizolacja 
� wykończenie z płyt gkf na metalowej konstrukcji systemowej. 
 
NaleŜy umoŜliwić ruch powietrza wentylującego dach poprzez wykonanie 
szczeliny wentylacyjnej i otworów w okolicach kalenicy. 
 

3) Więźba dachowa 
Ze względu na zmianę norm dotyczących obciąŜenia śniegiem i wiatrem wymogi 
opracowania architektonicznego zaprojektowano zmianę konstrukcji wiązara 
płatwiowo-kleszczowego na wiązar jętkowy. 
Szczegóły według projektu konstrukcji. 
Ponadto projektuje się: 
• zabezpieczenie elementów drewnianych dachu preparatem grzybo i 

ogniochronnym  
• drewniane elementy więźby dachowej od strony pomieszczeń uŜytkowych 

naleŜy obudować płytami gkf do REI 60 
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4) Podłoga strychu. 
W tym celu naleŜy uprzątnąć z całej powierzchni istniejącego stropu kleina 
wszelkie zanieczyszczeni, usunąć gruz z przestrzeni pomiędzy belkami.  
 
Na oczyszczonym stropie naleŜy ułoŜyć warstwę projektowanego ocieplenia ze 
styroduru XPS-30gr. 10 cm, a  na nim dwie warstwy lekkiej folii PE gr. 0.02cm z 
wywinięciem na ściany. Następnie naleŜy wykonać płytę dociskowa, z betonu 
zbrojonego siatką stalową gr. 4 cm.  
Na płycie dociskowej w pomieszczeniach mokrych stosujemy dodatkowo 
warstwę hydroizolacji w płynie. Hydroizolację naleŜy wywinąć na ścianę i 
zabezpieczyć cokołem z płytek ceramicznych. 
 
UWAGA: 
• Przed wykonaniem warstwy izolacyjnej naleŜy sprawdzić stan techniczny 

istniejącego stropu. W przypadku uszkodzonych belek – naleŜy je wymienić lub 
naprawić. 

• Belki stropu nad 1 piętrem pod centralą wentylacyjną naleŜy wzmocnić- 
szczegóły według projektu konstrukcji. 

• Wszystkie drewniane elementy (podwalina) naleŜy zabezpieczyć preparatem 
grzybo i ogniochronnym do EI30. 

 
5) Projektowana stolarka 

Wprowadzenie rzędu okien połaciowych: 
Wymagane powierzchnia okien to 1/8 pow. uŜytkowej, co spełnione będzie przez 
montaŜ okien połaciowych (39szt. o wymiarach 60x70 cm). 
- okno połaciowe drewniane otwierane obrotowo; 
- kolor naturalny, pokryte 3 warstwami impregnatu i lakieru; 
- klamka dolna, ocynkowana; 
- filtr przeciw owadom i kurzowi; 
- wbudowany nawiewnik dwustopniowy; 
- współczynnik U<1,5 W/m²K; 
- pakiet dwuszybowy wypełniony argonem. 
Projekt przewiduje równieŜ montaŜ dwóch okien połaciowych oddymiających 
oraz okna wyłazowego.  
 
Projektowane drzwi wewnętrzne: 
• płytowe, pełne, 
• wyposaŜone w 1 zamek. 
• Drzwi do wydzielonych ustępów z kratką lub otworami o sumarycznym 

przekroju nie mniejszym niŜ 0,22 m2. 
• Kabiny w toaletach wydzielone za pomocą ścianek giszetowych z drzwiami. 
• Klatka schodowa zamknięta drzwiami o odporności ogniowej EI30 
 
Pozostałe parametry ujęte w zestawieniu stolarki. 
 
Stolarka zgodna z: 
PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania oraz 
PN-EN 1192, PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, 
zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Wymagania.”, PN-B-02151-
03:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.” 
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6) Wentylacja pomieszcze ń. 
Na poddaszu zaprojektowano wentylację grawitacyjną wspomaganą 
mechanicznie. 
 
Wyciąg z pomieszczeń poddasza realizowany będzie za pomocą kratek 
wyciągowych zamontowanych w suficie podwieszanym. 
 
Instalacje wykonać z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO w 
systemie szczelnego łaczenia. Aby zapobiec przenoszeniu dźwięków 
przewodami wentylacyjnymi naleŜy je zaizolować akustycznie i termicznie 
matami lamelowymi w/alu foil z wełny mineralnej grubości min. 20 mm. 
 
Na dachu na wyprowadzonym i odpowiednio zaizolowanym termicznie szachcie 
naleŜy zamontować niskociśnieniowe nasady kominowe. Przed nasadami naleŜy 
umieścić tłumiki akustyczne o przekroju kołowym lub w formie skrzynek 
rozpręŜnych zaizolowane od wewnątrz 30 mm wełną mineralną pokrytą welonem 
z włókna szklanego. W przypadku zastosowania skrzynki rozpręŜnej górna, 
część skrzynki musi posiadać izolację umieszczoną od wewnątrz.  
Nasada kominowa pracuje w sposób ciągły i zapewnia stałe podciśnienie w 
przewodzie wentylacyjnym niezaleŜnie od warunków atmosferycznych 
panujących na zewnątrz oraz róŜnego natęŜenia przepływu w pomieszczeniach, 
które obsługuje. Przewody wentylacyjne muszą być połączone w sposób 
szczelny.  
Wentylator, w który wyposaŜona została nasada kominowa zasilany jest prądem 
stałym o napięciu max 12 V. ZuŜycie energii wynosi około 14 W.  
 
Nawiew powietrza do pomieszczeń realizowany będzie przez nawiewniki 
systemowe w oknach dachowych. 
 
Parametry nasady wentylacyjnej niskociśnieniowej: 
• Maksymalna wydajność przy 14 Pa – 12V: 400 m3/h 
• Maksymalne podciśnienie przy wydajności 400 m3/h: 20Pa 
• Poziom ciśnienia akustycznego Lp przy 8 V (r = 4m): 26 dB(A)  
• Zasilanie: od 8V DC do 12V DC 
• NatęŜenie maksymalne: 1A 
• Typ silnika: ze sterowaniem elektronicznym 
• Pobór mocy przy 300 m3/h – 12V: 16W 
• Waga: 5,5kg 
• Kolor: czarny 
• Materiał (obudowa): PAA 66 35 % G.F. 
• Wymiary: 612 x D 350 mm 
• Liczba otworów przyłączeniowych: 1 
• Średnica króćca przyłączeniowego: D 240 mm 
• Instalacja na zewnątrz, zakończenie przewodów wentylacyjnych 
• Praca wentylatora- wirnik z napędem bezpośrednim 
• Maksymalna prędkość obrotowa: 1000 obr/min 

 
7) Otwory rewizyjne. 

Na poddaszu zastosowano systemowe drzwiczki rewizyjne, o odporności 
ogniowej EI60, o wymiarach 60x80. Stalowe drzwiczki malowane są proszkowo 
w kolorze białym, zamykane na kluczyk, posiadają zamki zabezpieczające przez 
otwarciem. Przeznaczone do stosowania w ścianach z okładzinami obustronnymi 
z płyt gipsowo kartonowych, montowanych na profilach CW/UW z wypełnieniem 
wełną mineralną o klasie odporności nie mniejszej niŜ EI 60. 
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Do montaŜu klap stosowane są blachowkręty 6,3 x 80 mm, w rozstawie nie 
większym niŜ 200 mm. Ściany powinny być wzmocnione w obrębie otworu 
montaŜowego klapy, cienkościennymi  profilami stalowymi obudowanymi 
paskami z  płyt gipsowo kartonowych (GKF) typu F lub DF. Przestrzeń pomiędzy  
ościeŜnicą a otworem montaŜowym powinna być szczelnie wypełniona skalną 
wełną mineralną z zaprawą gipsową. 

Klapy rewizyjne przeznaczone do montaŜu w ściance murowanej, o wymiarach 
60x60cm, o odporności ogniowej EI 60 składają się z dwóch ram (zewnętrznej i 
wewnętrznej) z kątowników aluminiowych, z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej 
typu F grubości 2 × 15 mm. Pomiędzy ramą zewnętrzną i wewnętrzną, na 
obwodzie skrzydła, przyklejona jest pęczniejąca, ogniochronna taśma 
uszczelniająca. Dwa ukryte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu. 
MontaŜ zgodnie z wytycznymi producenta. 

8) Zamurowania. 
Zamurowania wykonać z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie 
wapienno - cementowej. 

 
9) Wyprawy ścian i sufitów: 

• Ściany w pomieszczeniach suchych: 
- malowane farbą emulsyjną 
Na powierzchniach ścian z płyt gipsowo-kartonowych zaszpachlować 
łączenia.  

• W pomieszczeniach mokrych na ścianach wykonać hydroizolację z folii w 
płynie do wysokości 2 m nad planowany poziom posadzki. Do tejŜe 
wysokości wyłoŜyć glazurą. PowyŜej pomalować farbą emulsyjną. 

• Przy nowoprojektowanych zlewach i umywalkach naleŜy wykonać fartuchy z 
płytek ceramicznych do wysokości 1,6 m i na szerokości 40 cm większą od 
wymiaru urządzenia. 

• Sufity malowane farbą emulsyjną. 
 
10) Posadzki: 

• sale, pomieszczenia administracyjne, zaplecza, korytarz: wykładzina PCV,  
• sanitariaty, pomieszczenie porządkowe: płytki gres, antypoślizgowe, z 

cokolikiem 10 cm 
• W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonać dodatkową 

hydroizolację z folii w płynie 
• Centrala wentylacyjna- posadzka epoksydowa z wypełnieniem z piasku 

kwarcowego. 

9. Dostosowanie budynku do przepisów po Ŝarowych: 

1) Oddymianie klatki schodowej K1. 
Zastosowano oddymianie grawitacyjne klatki schodowej: 
napowietrzanie- drzwi Dz1, oddymianie- dwa okna połaciowe oddymiające o 
czynnej powierzchni oddymiania co najmniej 5% rzutu klatki schodowej, wymiar 
okna 78x140 cm, powierzchnia czynna  
ACZK = 2x 0.6 m2 =1.2 m2 
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OBLICZENIA: 
 
Oznaczenia uŜyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni czynnej oddymiania: 
 
Ak – powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej 
Ak5% – 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej 
AG – powierzchnia geometryczna okna  
ACZW – wymagana powierzchnia czynna oddymiania  
ACZK – powierzchnia czynna oddymiania okna 
 
Obliczenie powierzchni otworów oddymiających dla klatki schodowej K1: 
 
Największa powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej zgodnie z rzutem 
wynosi: 
Ak = 20.21m2 

 
5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi: 
Ak5%=  20.21m2 x 5% = 1.02 m 2 
 
Minimalna powierzchnia czynna oddymiania: 
ACZW = 1.02 m2 
 
Przyjęto dwa okna połaciowe oddymiającą dla klatki schodowej: 
 
Dane okna: 
Wymiary: 78x140 cm  
Powierzchnia czynna oddymiania ACZK = 2x 0.6 m 2 =1.2 m2 

Powierzchnia geometryczna AG = 2 x 1.092 m 2 =2.184 m2 
 
ACZK > AK5% 
Warunek został spełniony 
 
Zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza klatki schodowej: 
 
Jako napowietrzenie zaprojektowano drzwi zewnętrzne klatki schodowej 
otwierane automatycznie. 
Wymagana wielkość otworu napowietrzającego: 
AG + 30% AG = 2.366 m2 
 
Wielkość istniejących drzwi po otwarciu: 
Drzwi Dz1: 126 x 210= 265 m2 

 
Warunek został spełniony 
 
Uwaga 
 
Zakres słaboprądowy sterowania w zakresie elektrycznym zawarty jest w 
projekcie branŜowym. 
 

2) Zabezpieczenie konstrukcji dachu. 
Drewniane elementy więźby dachowej naleŜy zabezpieczyć środkiem 
ognioochronnym do EI30. 
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3) Wydzielenie po Ŝarowe pomieszcze ń. 
Klatkę schodową K1 oraz pomieszczenia techniczne (rozdzielnia elektryczna, 
centrala wentylacyjna) naleŜy zamknąć ścianami o odporności ogniowej REI60 
oraz drzwiami EI30. 
Węzeł c.o. naleŜy zamknąć drzwiami o odporności ogniowej EI60. 
 

4) Ściany działowe. 
W celu wydzielenia wyŜej wymienionych pomieszczeń projektuje się nowe ściany 
w układzie pokazanym na rysunkach.  
Ze względu na charakter istniejących stropów ściany działowe parteru i I piętra 
projektuje się o moŜliwie najlŜejszej konstrukcji i obciąŜeniu na strop. 
Nowe ściany działowe zaprojektowano jako płyty gipsowo kartonowe na 
systemowym ruszcie stalowym. Ustroje takie dla zachowania dobrych 
właściwości akustycznych powinny zajmować całą wysokość między płytami 
stropowymi, równieŜ poniŜej warstw wykończeniowych posadzki i powyŜej 
sufitów podwieszanych. Izolację naleŜy montować na systemowych stelaŜach 
z zastosowaniem odpowiednich profili obwodowych. 
 

5) Nowoprojektowane otwory drzwiowe. 
Z uwagi na konieczność dostosowania szerokości drzwi do obowiązujących 
przepisów budowlanych projektuję się poszerzenie otworów drzwiowych. 
Nowoprojektowane nadproŜa otworów drzwiowych naleŜy wykonać wg 
opracowania branŜy konstrukcyjnej.  

 
6) Zamurowania. 

Zamurowania wykonać z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie 
wapienno - cementowej. 

 
7) Sufity podwieszane. 

W pomieszczeniu nr P.103 oraz P.108 na 1 piętrze zaprojektowano sufity 
podwieszane.  
Sufity podwieszane monolityczne z płyt gipsowo- kartonowych montować do 
stropów na wieszakach systemowych lub systemowym ruszcie stalowym na 
wysokości 300 cm nad poziomem posadzki. Płyty malowane farbą emulsyjną na 
kolor biały. 

 
8) Ruchome bariery zej ść do piwnicy. 

Biegi schodów do piwnicy  na poziomie parteru naleŜy zabezpieczyć przed 
omyłkowym zejściem ludzi do piwnic ruchomą barierą: 
- siatka rozpięta na ramach ze stalowych profili kwadratowych o boku 4cm, 
malowane proszkowo na kolor biały RAL 9016; 
- bariera na zawiasach  

 
9) Stolarka drzwiowa wewn ętrzna. 

Do dostosowanych otworów oraz we wskazane miejsca wcześniej niezamykane, 
wprawić drzwi zgodnie z zestawieniem. Wprowadzana jest odpowiednia 
odporność ogniowa, podział zapewniający jedno skrzydło szerokości 90cm lub 
zmieniany jest kierunek otwierania. Oznaczone drzwi EI30 wyposaŜyć w 
elektrotrzymacze. 
 

10. Opis warstw przegród pionowych i poziomych. 

Sw1 ściany działowe, gr 12 cm 
Płyty gipsowo-kartonowe GK 2x gr. 12,5mm, wełna mineralna gr 75 mm, płyty 
gipsowo-kartonowe GK 2x gr. 12,5mm, profile CW 75 
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Sw2 ściany działowe, REI60 gr 16 cm 
Płyty gipsowo-kartonowe GKF 2x gr. 12,5mm, wełna mineralna gr 75 mm, płyty 
gipsowo-kartonowe GKF 2x gr. 12,5mm, profile CW 75 
Sw3 ściany działowe, REI60 gr 12 cm 
Płyty gipsowo-kartonowe GKF 2x gr. 12,5mm, wełna mineralna gr 75 mm, płyty 
gipsowo-kartonowe GKF 2x gr. 12,5mm, profile CW 75 
Sw1 ściany działowe, gr 10 cm 
Płyty gipsowo-kartonowe GK 2x gr. 12,5mm, wełna mineralna gr 50 mm, płyty 
gipsowo-kartonowe GK 2x gr. 12,5mm, profile CW 50 
Sw5 zamurowania 
Bloczki z betonu komórkowego na zaprawie wapienno-cementowej gr. 
dostosowana do gr. ścian istniejących 

 
D1 Dach nad poddaszem uŜytkowym 
Blacha płaska łączona na rąbek, deskowanie pełne tarcica gr. 28 mm, kontrłaty 
2x15 cm, folia paro przepuszczalna, wełna mineralna gr. 14 cm, wełna mineralna 
gr. 5 cm, paroizolacja, płyty GKF 
D2 Dach nad poddaszem nieuŜytkowym 
Blacha płaska łączona na rąbek, deskowanie pełne tarcica gr. 28 mm, kontrłaty 
2x15 cm, folia paro przepuszczalna, 

 
P1 Podłoga poddasza uŜytkowego- pomieszczenia suche 
Wykładzina PCV, wylewka betonowa zbrojona siatką gr. 4cm, 2x folia PE, 
styrodur XPS 30 10 cm, istniejący strop kleina 
P2 Podłoga poddasza uŜytkowego- łazienki 
Płytki gres na kleju, hydroizolacja w płynie, wylewka betonowa zbrojona siatką gr. 
4cm, 2x folia PE, styrodur XPS 30 10 cm, istniejący strop kleina 
P3 Ocieplenie podłogi strychu 
Wełna mineralna 18 cm, folia PE, istniejący strop kleina 

 
11. Ocena ciepłochłonno ści przegród budynku i projektowane docieplenie. 

Budynek nie spełnia obecnie obowiązujących norm w zakresie ochrony cieplnej. Nie 
stwierdzono występowania zjawiska przemarzania przegród, co jednak, przy braku 
moŜliwości regulacji dopływu ciepła w zaleŜności od aktualnego zapotrzebowania, 
odbywa się kosztem duŜych nakładów ponoszonych na ogrzanie pomieszczeń, 
gdyŜ przegrody zewnętrzne mają niską izolacyjność termiczną i występują liczne 
mostki cieplne. 
 
Z uwagi na wytyczne konserwatorskie nie projektuje się ocieplania elewacji 
budynku.  
Jedynymi dostępnymi sposobami na ograniczenie strat ciepła jest ocieplenie dachu, 
wymiana starej stolarki drzwiowej oraz modernizacja instalacji C.O. i C.W.U. 
 
Wybór rodzaju izolacji cieplnej 
Grubo ść izolacji cieplnej i obliczenia współczynnika przen ikania ciepła U 
określone zostały na podstawie audytu, jako roboty finan sowane w trybie 
Ustawy z dnia 21.11. 2008 roku. 
 
� Ocieplenie dachu budynku głównego:  

- wełną mineralną gr.19cm. 
� Ocieplenie podłogi strychu:  

- wełną mineralną twardą gr.18cm. 
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12. Prace z zakresu termomodernizacji oraz renowacji el ewacji budynku. 
 

1) Wzmocnienie ścian zewn ętrznych. 
Zinwentaryzowano występujące na elewacjach widoczne pęknięcia ścian 
zewnętrznych. Po przeprowadzonej analizie spękań stwierdza się konieczność 
wzmocnienia ścian budynku. 
Do wzmocnienia pęknięć ścian zewnętrznych zastosowano technologię 
wklejanych prętów ze stali austenicznej o spiralnym splocie na zewnątrz pręta. 
Do wszystkich zaprojektowanych wzmocnień zastosowano pręty o średnicy 8 
mm. Szczegóły według opracowania branŜy konstrukcyjnej. 
 

2) Elewacje zewn ętrzne. 
Wystrój elewacji, choć uszkodzony przez czas, zachował się w pierwotnej 
formie, dlatego teŜ naleŜy przywrócić mu właściwe własności techniczne, 
usuwając wtórne uzupełnienia i przyczyny uszkodzeń oraz wprowadzić środki 
dające gwarancję zabezpieczenia materiałów przed ponownym uszkodzeniem. 
Zniszczone tynki oryginalne zastąpić naleŜy nowymi. 
NaleŜy przeprowadzić (z wysokości rusztowania, poprzez opukanie) przegląd 
oryginalnych tynków w celu dokładnego określenia ich własności 
mechanicznych i związania z podłoŜem, naleŜy wytypować płaszczyzny do 
usunięcia i późniejszej rekonstrukcji oraz do zachowania. Z powierzchni 
elewacji naleŜy skuć mechanicznie tynki wtórne, zniszczone lub o złej 
przyczepności oraz do wysokości 80cm ponad strefę zawilgoconą. NaleŜy 
równieŜ wykuć zasolone spoiny do głębokości 2cm oraz skorodowane 
fragmenty cegły. 
Lico muru i tynków naleŜy oczyścić z brudu metodą parowo-wodną z 
ewentualnym dodatkiem kwasu HF (3-5%). 
Po oczyszczeniu powierzchni uzupełnić spoiny tynkiem renowacyjnym 
podkładowym. Następnie na wilgotnym, matowym podłoŜu wykonać warstwę 
kontaktową z aŜurowej obrzutki. Obrzutka o grubości ok. 5 mm powinna 
równomiernie pokrywać 50% powierzchni podłoŜa. Następnie, po stwardnieniu 
obrzutki, minimum po 24 godzinach, wykonać wyprawy z tynku renowacyjnego 
specjalistycznego.  
Na tynkach wykonać warstwę wykończeniową ze szpachlówki do tynków 
renowacyjnych z dodatkiem trasu. Nowe tynki naleŜy malować farbą silikatową 
w kolorze wg rysunku elewacji. 
 
Uwaga: 
� Kolorystyka elewacji została podana wg kodów NCS 
� Szczegółowe informacje według rysunków kolorystyki. 
� Aby uniknąć róŜnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, 

naleŜy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. 
� Między próbkami kolorystycznymi załączonymi do dokumentacji a próbkami 

farb dostarczonymi przez producenta mogą wystąpić nieznaczne róŜnice w 
odcieniach, za podstawę w ocenie zgodności zalecanego koloru naleŜy 
przyjąć odcień określony we wzorniku producenta. 

� Do renowacji ścian zewnętrznych naleŜy stosować produktów jednego 
producenta. 

� Istniejące na elewacjach przewody teletechniczne naleŜy umieścić w rurkach 
zabezpieczających pod tynkiem. 

 
3) Detale architektoniczne. 

Gzyms wieńczący, międzykondygnacyjny, podokienny, naczółki, fartuszki 
podokienne, obramienia okienne itp. naleŜy oczyścić, skuć zmurszale 
fragmenty i odsłonić nośne podłoŜe. Ewentualne wykwity solne usunąć. 
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Powierzchnię muru zwilŜyć, wykonać aŜurową obrzutkę z podkładowego tynku 
renowacyjnego, zarobionego do właściwej konsystencji wodnym roztworem 
emulsji kontaktowej. Następnie w narzuconej ręcznie zaprawie naleŜy wykonać 
profile metodą ciągnioną przy uŜyciu szablonów według istniejących wzorów 
zachowanych elementów. Po wstępnym związaniu powierzchnię lekko 
zacierać. Po przerwie technologicznej, zgodnej z wytycznymi producenta, na 
zaprawie wykonać warstwę ze szpachlówki o grubości do 5 mm. 
Nowe obróbki blacharskie na gzymsach naleŜy wykonać starannie z blachy 
tytan- cynk gr. 0,7mm. 
 

4) Zewnętrzne ściany piwniczne i powierzchnia cokołów. 
 
Zawilgocenia widoczne w strefie przygruntowej na ścianach zewnętrznych, a 
takŜe na ścianach wewnętrznych piwnic oraz zniszczenia nimi spowodowane 
dowodzą nieskuteczności lub braku poziomych i pionowych izolacji. Wobec 
zastanych warunków projektuje się wykonanie wtórnych izolacji pionowych oraz 
zatrzymanie podciągania kapilarnego metodą bezinwazyjną, co ma zastąpić 
wtórną izolację poziomą. 
 
Izolacja pozioma 
 
W funkcji izolacji poziomej projektuje się zastosowanie indywidualnie 
dobranego bezinwazyjnego urządzenia osuszającego blokującego podciąganie 
kapilarne przez przetwarzanie pola magnetycznego Ziemi oddziałując na 
róŜnicę potencjałów elektrycznych w murze. Wywołuje to ruch wody w dół do 
gruntu. Urządzenie nie jest podłączane do prądu. Osuszane są jednocześnie 
ściany zewnętrzne i wewnętrzne. Firma montująca system wykona badania 
zawilgocenia i zasolenia murów przy montaŜu oraz w trakcie trzyletniej obsługi.  

Izolacja pionowa 

Wokół budynku na czas zakładania izolacji naleŜy rozebrać istniejącą 
nawierzchnię i wykonać wykopy do poziomu ław fundamentowych.  
 
Studzienki piwniczne 
Zarówno od strony ul. Ks. K. A. Hamerszmita jak i od strony podwórza znajdują 
się studzienki piwniczne. 
Studzienki piwniczne odsłonić, oczyścić, zneutralizować sole i grzyby, osuszyć, 
uzupełnić ubytki, wyrównać powierzchnie. Od strony styku z gruntem wykonać 
izolację z elastycznej powłoki wodoszczelnej odpornej na parcie negatywne. Na 
pozostałych powierzchniach wykonać wyprawy tynkarskie renowacyjne. 
Kratownice studzienek naleŜy wymienić na nowe ze stali nierdzewnej. 
 
Zewnętrzne ściany poniŜej poziomu terenu 
Powierzchnię ściany, na której ma być wykonywana izolacja pionowa naleŜy 
odsłonić. Skuć zawilgocone tynki ścian piwnic, wykuć zasolone spoiny do 
głębokości 2cm oraz skorodowane fragmenty cegły, szkodliwe pleśni, grzyby, 
sole (siarczany i chlorki) zneutralizować. Mur naleŜy osuszyć. Ubytki uzupełnić 
tynkiem renowacyjnym podkładowym (mur naleŜy wyprowadzić na pełną 
spoinę). Ewentualne naroŜa wyokrąglić lub sfazować. 
Na tak przygotowanej powierzchni naleŜy wykonać obrzutkę z renowacyjnego 
podkładowego zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej. Następnie 
ściany piwniczne oraz ściany cokołu naleŜy pokryć tynkiem renowacyjnym 
podkładowym o grubości min 1 cm. 
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Ściany piwniczne poniŜej poziomu gruntu naleŜy uszczelnić szlamem 
mineralnym oraz zabezpieczyć folią kubełkową. Wierzch folii wyprowadzić 
ponad poziom opaski i osłonić wyprofilowaną listwą izolacyjną z blachy 
tytanowo cynkowej. 
 
Ściany piwniczne od wewnątrz 
Od strony wewnętrznej ścian, w piwnicach oraz 30 cm ponad strefę 
zawilgoconą na poziomie parteru, naleŜy załoŜyć tynki renowacyjne.  
 
Powierzchnia cokołów 
Wyprawę elewacyjną powyŜej poziomu gruntu, do wysokości  cokołu naleŜy 
wykonać z tynku WTA, ściany cokołu malować farbą silikatową w kolorze wg 
rysunku elewacji. 
 
Uwaga: 
• Materiały naleŜy stosować zgodnie z zaleceniami producenta 
• Rozebraną istniejącą nawierzchnię chodnika z kostki brukowej, od frontu 

budynku po wykonaniu izolacji poniŜej terenu, naleŜy odtworzyć. 
• Od strony podwórza naleŜy wykonać opaskę z otoczaków. 
• Wykopy naleŜy prowadzić odcinkowo, na odcinkach o długościach 

mniejszych niŜ 2m, w sposób uniemoŜliwiający uplastycznienie oraz zmianę 
parametrów nośnych gruntów. Sposób zabezpieczenia wykopów zaleŜy od 
rodzaju gruntów nośnych. 

• Podczas prac ziemnych wskazane jest zasypanie fundamentów gruntem o 
właściwościach analogicznych do właściwości gruntów istniejących bez 
warstwy nasypu próchniczego. Grunt zasypowy naleŜy zagęszczać ręcznie 
warstwami co 10cm. 
 

5) Wentylacja piwnicy: 
W celu poprawienia wentylacji pomieszczeń piwnicy, a zatem takŜe 
zmniejszenia wilgotności, naleŜy wykonać podłączenie i nową kratkę w 
istniejących droŜnych kanałach wentylacyjnych. Nawiew powietrza do 
pomieszczeń za pośrednictwem projektowanych nawietrzaków ściennych 5-
100m3/h, Ø10 cm. 
 

6) Opaska wokół budynku. 
WzdłuŜ elewacji podwórzowej naleŜy wykonać opaskę z otoczaków. Nową 
opaskę naleŜy wykonać na szerokości 50cm.  
Po wykonaniu izolacji i zasypaniu wykopów oraz wykonaniu nowej opaski 
wzdłuŜ elewacji, teren naleŜy zniwelować, poziom terenu dostosować do 
połoŜenia chodnika. Plac budowy naleŜy oczyścić. 
 

7) Sień przejazdowa. 
 
Remont ścian sieni przejazdowej 
Istniejące rysy i pęknięcia naleŜy wzmocnić. 
Istniejące zabrudzenia, tynki o niskiej wytrzymałości oraz powłoki malarskie 
naleŜy usunąć. Nierówne i uszkodzone podłoŜa naleŜy wyrównać i naprawić 
szpachlówką do tynków. PodłoŜe naleŜy zagruntować. Następnie ścianę naleŜy 
pokryć tynkiem elastomerowym o zwiększonej odporności na działanie wody 
oraz uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia. Na cokole załoŜyć tynki WTA. 
Powierzchnie naleŜy dwukrotnie pomalować farbą silikatową. 
 
Podłoga sieni przejazdowej 
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NaleŜy zdjąć istniejące płyty chodnikowe i wykonać nową z kostki brukowej z 
betonu wibroprasowanego gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kostkę 
koloru szarego, w kształcie prostokąta naleŜy układać w szachownicę. 
 

8) Remont daszku elewacji frontowej nad wej ściem do budynku. 
W razie wystąpienia ubytków czy pęknięć drewnianych elementów daszku 
naleŜy zastosować szpachlówkę w kolorze odpowiednim do koloru drewna. 
Zniszczone elementy naleŜy wymienić na nowe o takich samych przekrojach. 
Odpowiednio przygotowaną powierzchnię naleŜy zagruntować, następnie 
wykonać malowanie podkładowe (podkład zgodny z farbą nawierzchniową)oraz 
malowanie nawierzchniowe farbą w kolorze wg kolorystyki elewacji z dodatkiem 
środka grzybobójczego, odpornymi na wodę, ścieranie, promieniowanie UV i 
inne czynniki atmosferyczne.  
Pokrycie dachowe naleŜy wymienić na nowe blachy płaskiej łączonej na rąbek 
w kolorze stonowanej zieleni.  
Obróbki blacharskie daszku naleŜy wymienić na nowe z blachy tytan cynk. 
 

9) Ocieplenie podłogi strychu (poddasze nieu Ŝytkowe- oficyna oraz strych 
nad sal ą gimnastyczn ą). 
NaleŜy wybrać istniejący gruz, następnie na oczyszczonej powierzchni wykonać 
ocieplenie z wełny mineralnej twardej gr. 18 cm na paroizolacji w przestrzeni 
pomiędzy istniejącymi belkami. Na drogach technologicznych naleŜy ułoŜyć 
pomosty z płyt OSB 2x gr. 12 mm. 
Uwaga: 
Zniszczone elementy konstrukcji wymienić na nowe o tych samych przekrojach. 
Drewniane elementy stropu zabezpieczyć środkiem grzybobójczym oraz 
ognioochronnym. 
 

10) Ocieplenie dachu (poddasze u Ŝytkowe). 
Dach w miejscu projektowanego poddasza uŜytkowego (budynek główny) 
naleŜy ocieplić w przestrzeni pomiędzy krokwiami i poniŜej nich wełną 
mineralną grubości 19 cm. Szczegóły punkt 8 podpunkt 2) (adaptacja poddasza 
na cele dydaktyczne). 

11) Dach. 
NaleŜy dokonać wymiany pokrycia dachowego. Istniejące pokrycie oraz 
opierzenia naleŜy rozebrać, zdemontować istniejące deskowanie, zamocować 
włókninę wysoko – paro przepuszczalną (na krokwiach pod kontr-  łatami), 
zamontować kontr-łaty o wysokości 2.8 cm- szczelina wentylacyjna, następnie 
pokryć dach deskowaniem z tarcicy iglastej 2.8 cm x 15 cm. NaleŜy pamiętać o 
pozostawieniu 5 mm szczeliny pomiędzy deskami. Jako wykończenia dachu 
naleŜy uŜyć blachy płaskiej łączonej na rąbek w kolorze stonowanej zieleni. 
Nowe kontrłaty oraz deskowanie naleŜy zaimpregnować preparatem 
przeciwgrzybicznym i owadobójczym oraz ognioochronnym. 
NaleŜy wymienić istniejące obróbki blacharskie dachu, lukarn oraz kominów na 
nowe. Projekt przewiduje równieŜ wymianę ław i stopni kominiarskich oraz 
montaŜ płotków śniegowych. 
Wyłazy dachowe naleŜy wymienić na nowe w miejscach istniejących otworów. 
Do kaŜdego wyłazu dostosować stabilne drabiny. 

 
12) Strop dawnego składu opału. 

Strop dawnego składu opału naleŜy poddać remontowi. NaleŜy czyścić 
dokładnie istniejące podłoŜe. Zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymałości 
naleŜy usunąć. 
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Następnie naleŜy uzupełnić ubytki, pęknięcia i rysy cementową zaprawą szybko 
twardniejącą i wykonać warstwę wyrównującą (ze spadkami) po wcześniejszym 
zwilŜeniu podłoŜa wodą i naniesieniu warstwy kontaktowej. 
 

13) Remont kominów. 
Projektuje się remont istniejących kominów w przestrzeni poddasza oraz ponad 
poziomem dachu. NaleŜy skuć odspajające się powłoki tynkarskie, uzupełnić 
ubytki cegieł i ubytki w zaprawie oraz przemurować ostatnie warstwy cegieł tak 
aby wyloty przewodów znajdowały się po bokach komina. Kominy otynkować 
tynkiem cementowo-wapiennym, wykonać warstwę z powłoki wodoszczelnej 
i pomalować farbą silikatową wg projektu kolorystyki. 
Kominy naleŜy zakończyć nowymi czapami betonowymi.  
Projekt przewiduje równieŜ wymianę skorodowanych stalowych kominków 
wentylacyjnych. 
NaleŜy takŜe wykonać nowe opierzenia z blachy tytan-cynk gr.0,7mm w kolorze 
naturalnym. 
 

14) Stolarka okienna i drzwiowa zewn ętrzna. 
 
Projektowane okna połaciowe: 
Projektuje się okna połaciowe w celu adaptacji poddasza na potrzeby 
dydaktyczne. 
• stolarka z drewna sosnowego, klejonego, 
• okno z funkcją rozszczelniania, 
• trzykomorowe, 
• okucia stalowe z funkcją mikrowentylacji, 
• nawiewniki higrosterowalne inteligentne, 
• izolacyjność akustyczna min.32dB, 
• współczynnik przenikania ciepła szyby U=1,1W/m²K, 
• współczynnik przenikania ciepła okna U=1,5W/m²K. 

 
Okno połaciowe oddymiające: 
Ze względu na konieczność dostosowania budynku do obowiązujących 
przepisów poŜarowych, zgodnie z ekspertyzą p.poŜ. projektuje się grawitacyjne 
oddymianie klatki schodowej K1. W związku z tym naleŜy zastosować 
grawitacyjne okna połaciowe oddymiające w miejscu wskazanym na rysunku. 

 
Projektowane drzwi zewnętrzne (front): 
Stalowe drzwi elewacji frontowej naleŜy wymienić na nowe drewniane, 
dwuskrzydłowe zachowujące symetryczny podział skrzydeł: 
• ramy z drewna klejonego ze wzmocnieniami aluminiowymi; 
• wypełnienie z płyt warstwowych z okładziną z drewna; 
• kolor drzwi: orzech, 
• współczynnik U<1,7 W/m²K; 
• okucia klasy WK1 z antywłamaniowymi klamkami i wkładkami zamykanymi 

na klucz. 
 

Projektowane drzwi zewnętrzne (oficyna): 
• drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, większe skrzydło szer. 90 cm,  

aluminiowe, z naświetlem górnym; 
• kolor ciemny orzech; 
• współczynnik U<1,5 W/mK; 
• okucia klasy WK1 z antywłamaniowymi klamkami i  
• wkładkami zamykanymi na klucz; 
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•  wyposaŜenie: samozamykacz. 
 
Drzwi przeznaczone do renowacji: 
Drzwi drewniane wejściowe elewacji frontowej naleŜy poddać restauracji 
wykonanej przez fachową firmę. 
� DemontaŜ skrzydeł drzwiowych w celu dokładnego oczyszczenia z 

wszystkich warstw powłokowych ze skrzydeł oraz ościeŜnic, 
� Szlifowanie powierzchni drzwiowych i ościeŜnic, 
� Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie niewielkich ubytków z drewnianej 

powierzchni skrzydeł drzwiowych i ościeŜnic, 
� Gruntowanie powierzchni, 
� Malowanie podkładowe – zastosować podkład zgodny z farbą 

nawierzchniową, 
� Malowanie nawierzchniowe w kolorze ciemnego orzecha farbami z 

dodatkiem środka grzybobójczego, odpornymi na wodę, ścieranie, 
promieniowanie UV i inne czynniki atmosferyczne – transparentnymi, 

� W przypadku, gdy nawierzchnia drewna po zdjęciu powłok malarskich okaŜe 
się nierówno odbarwiona nie stosować powłoki transparentnej, 

� Wymiana zamków drzwiowych, klamek oraz montaŜ nowych okuć tj. klamek, 
rozetek, zamków wpuszczanych wielozastawkowych. NaleŜy zamontować 
klamki i zamki w stylistyce odpowiadającej odtwarzanej epoce- z metalu. 

 
Pozostałe parametry poszczególnych rodzajów okien i drzwi opisane w 
zestawieniu stolarki. 
 

15) Zamurowanie wn ęk podokiennych. 
Z uwagi na uwarunkowania podyktowanie projektowanym układem centralnego 
ogrzewania projektuje się zamurowanie wnęk podokiennych w miejscach 
wskazanych na rysunkach. Zamurowania wykonać po usunięciu okładzin ze 
ścian i podłogi bloczkami z gazobetonu na zaprawie cementowej. Powstałą 
powierzchnię otynkować, wyszpachlować i pomalować.   
 

16) Projektowane zadaszenie z poliw ęglanu. 
Nad wejściami do oficyny zaprojektowano zadaszenia łukowe o wysięgu ok. 
0,50m i szerokości 2m. Nowy daszek projektuje się z grubego poliwęglanu 
komorowego gr. 10 mm, w ramie z uszczelnionych profili aluminiowych, na 
stalowych ozdobnych wspornikach, mocowanych bezpośrednio do elewacji za 
pomocą profili z uszczelką. Płyta poliwęglanowa półprzeźroczysta, konstrukcja 
malowana proszkowo w kolorze RAL 8017. Zintegrowany system 
odprowadzenia wody. Lokalizacje nowego daszku pokazują rysunki elewacji.  
 

17) Remont schodów zewn ętrznych. 
Schody zewnętrzne do budynku naleŜy poddać remontowi. NaleŜy czyścić 
dokładnie istniejące podłoŜe. Zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymałości 
naleŜy usunąć. 
Następnie naleŜy uzupełnić ubytki, pęknięcia i rysy cementową zaprawą szybko 
twardniejącą i wykonać warstwę wyrównującą (ze spadkami) po wcześniejszym 
zwilŜeniu podłoŜa wodą i naniesieniu warstwy kontaktowej. 
 

18) Obróbki blacharskie oraz orynnowanie. 
Istniejące rynny i rury spustowe: 
NaleŜy wymienić wszystkie istniejące rynny i rury spustowe stosując nowe z 
blachy tytan- cynk. Na wszystkich rurach spustowych naleŜy wykonać Ŝeliwne 
czyszczaki oraz oczyścić i udroŜnić przykanaliki. 
Rury spustowe naleŜy podłączyć do droŜnej kanalizacji deszczowej. 
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Obróbki blacharskie: 
Nowe obróbki blacharskie: parapety, pasy podrynnowe, nadrynnowe, obróbki 
przy kominach, okapniki na gzymsach, opierzenia, obróbki blacharskie na 
dachu oraz inne naleŜy wykonać z blachy tytan- cynk gr. 0,7mm. Obróbki 
powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 4cm i powinny zabezpieczać 
elewację przed zaciekami wody deszczowej. Połączenia obróbek blacharskich 
ze ścianą powinny być wykonane z wykorzystaniem profili systemowych, w 
sposób uniemoŜliwiający przeniesienie napręŜeń spowodowanych wiatrem i 
temperaturą na tynk. 
 

19) Balkony. 
NaleŜy usunąć istniejące wykończenie płyt balkonowych, oczyścić podłoŜe, 
uzupełnić ubytki, wykonać wyrównującą warstwę ze spadkami oraz nowe 
wykończenie z płytek ceramicznych mrozoodpornych na elastycznej zaprawie 
klejącej.  
Spód płyty oczyścić, wyrównać oraz pomalować farbą silikatową.  
 
Balustrady naleŜy oczyścić z wtórnych nawarstwień z zastosowaniem metody 
chemicznej i mechanicznej. Balustrady naleŜy podwyŜszyć do normatywnej 
wysokości 110 cm ponad poziom posadzki. 
Oczyszczone elementy naleŜy pokryć powłoką ochronną i scalić kolorystycznie.  

 
20) Remont zej ścia do piwnicy. 

 
Schody do piwnicy naleŜy poddać remontowi. NaleŜy czyścić dokładnie 
istniejące podłoŜe. Zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymałości naleŜy 
usunąć. 
Następnie naleŜy uzupełnić ubytki, pęknięcia i rysy cementową zaprawą szybko 
twardniejącą i wykonać warstwę wyrównującą (ze spadkami) po wcześniejszym 
zwilŜeniu podłoŜa wodą i naniesieniu warstwy kontaktowej. 

 
Odwodnienie zejścia naleŜy sprawdzić, udroŜnić i podłączyć do istniejącej 
kanalizacji deszczowej. 
Murek oporowy naleŜy oczyścić, naprawić pęknięcia zagruntować oraz pokryć 
tynkiem cokołowym. 
Na murku naleŜy wykonać czapy z płyt betonowych prostokątnych. 
NaleŜy wymienić poręcze oraz balustrady na nowe. 
 
Balustrady: 
− słupki profil 40x40mm,  
− wypełnienie- profile poziome 30x30mm,  
− wypełnienie pionowe 15x15mm co 10cm;  
− poręcz rura fi 48,3mm, na wysokości 110 cm. 
− balustrady ze stali malowanej proszkowo kolorze szarym RAL 8017. 
mocowanie balustrady proste - słupki mocowane kotwami do posadzki 
 
Poręcze: 
− poręcz rura fi 48,3mm, na wysokości 110 cm. 
− ze stali malowanej proszkowo kolorze szarym RAL 8017. 
− mocowanie poręczy proste – kotwami do ściany w odległości 5 cm od muru 
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21) Kraty okienne. 
Kraty naleŜy oczyścić z wtórnych nawarstwień z zastosowaniem metody 
chemicznej i mechanicznej. Oczyszczone elementy naleŜy pokryć powłoką 
ochronną i scalić kolorystycznie.  
 
Przy oknach piwnicznych naleŜy zamontować siatkę zabezpieczającą ze stali 
ocynkowanej. 
 

22) Instalacja elektryczna i odgromowa 
 
Instalacja elektryczna 

 
Znajdujące się na elewacjach wyposaŜenie oświetleniowe, techniczne 
i teleinformatyczne naleŜy na czas prowadzonych prac remontowych 
zdemontować i z zastosowaniem kotew zamontować ponownie, po wykonaniu 
prac. Projekt przewiduje wymianę istniejących opraw oświetleniowych na nowe 
wraz ich okablowaniem. 
 
Przewody elektryczne znajdujące się na elewacjach naleŜy sprawdzić pod 
względem uŜyteczności i stanu technicznego. Przewody pozostające, po 
weryfikacji  naleŜy prowadzić pod tynkiem w rurkach zabezpieczających. 
 
Instalacja odgromowa. 
Wg projektu branŜy elektrycznej 
 

23) Roboty uzupełniaj ące. 
Po zakończeniu prac remontowych naleŜy odtworzyć istniejące numery 
informacyjne budynku, tablice informacyjne, lampy.  
 
Skrzynki instalacyjne w złym stanie technicznym, oznaczone na rysunku 
wymienić na nowe ze stali nierdzewnej. 
 
Plac budowy naleŜy oczyścić, uszkodzoną zieleń wokół budynku odtworzyć – 
rekultywacja terenu. 

 
13. Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych. 

Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające je do 
stosowania w budownictwie. Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia 
do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać wymagania 
stosownych norm polskich, branŜowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki 
składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. 

 
Emulsja kontaktowa 
� Baza: wodna dyspersja polimerów 
� Gęstość: ok. 1,0 kg/dm3 
� Umowna zawartość substancji suchej 

(wg PN-EN 934-3): 43% 
� Wartość PH 

(wg PN-EN 934-3): 8,6 
� Maksymalna zawartość chlorków 

(wg PN-EN 934-3):  0,1 % masy – domieszka bezchlorkowa 
� Maksymalna zawartość alkaliów 

(wg PN-EN 934-3):  0,2 % masy 
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� Oddziaływanie korozyjne 
(wg PN-EN 934-3):  10 µA/cm2 

� Wytrzymałość na ściskanie 
(wg PN-EN 934-3):  70% wytrzymałości zaprawy kontrolnej 

� Zawartość powietrza (wg PN-EN 934-3): 
- po zakończeniu mieszania 15 % 
- po wydłuŜonym mieszaniu 16 % 
- po 1 godz. przetrzymywania 12 % 

� Zmniejszenie ilości wody wymagane do uzyskania Konsystencji normowej  
(wg PN-EN 934-3):  8 % 

� Przyczepność zaprawy cementowej z dodatkiem CC 81do podłoŜa betonowego 
(wg PN-EN 934-3): 
- w warunkach normalnych: 1,7 MPa 
- po starzeniu termicznym: 2,0 MPa 

� Przyczepność zaprawy cementowej z dodatkiem CC 81 do podłoŜa z cegły 
ceramicznej (wg PN-EN 934-3): 
- w warunkach normalnych: 0,8 MPa 
- po starzeniu termicznym: 1,2 MPa 

 
Tynk renowacyjny podkładowy 
� Baza:mieszanka hydraulicznych spoiw, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów 
� Temperatura stosowania:  od +5 do +25°C 
� Czas zuŜycia:   ok. 20 min. 
� Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥3,0 MPa 
� Przewodność cieplna: ok. 0,22 W/mK 
� Opór dyfuzyjny względny Sd: ≤0,2 m 
� Zawartość porów powietrza w świeŜej zaprawie:  ok. 25 % 
� Zawartość porów powietrza w związanej zaprawie:  powyŜej 45% 
� Orientacyjne zuŜycie: ok. 9,0 kg/m² na kaŜdy cm grubości tynku 

 
Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub 
odpowiadać wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy. 

 
Tynk renowacyjny 
� Baza: mieszanka mineralnych spoiw, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów 
� Temperatura stosowania:  od +5 do +25°C 
� Czas zuŜycia:    ok. 15 min. 
� Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:   ≥1,5 MPa 
� Przewodność cieplna:   ok. 0,24 W/mK 
� Opór dyfuzyjny względny Sd: ≤0,2 m 
� Zawartość porów powietrza w świeŜej zaprawie:   ok. 30 %  
� Zawartość porów powietrza w związanej zaprawie: powyŜej 40 % 
� Orientacyjne zuŜycie:   ok. 8,0 kg/m² na kaŜdy cm grubości tynku 
� Parametry do nakładania natryskowego: posuw: 10 l/min., średnica dyszy: 10 

 
Szpachlówka do tynków 
� Baza: mieszanka spoiw mineralnych z wypełniaczami mineralnymi i 

modyfikatorami 
� Temperatura stosowania: od +5 do +25°C 
� Czas zuŜycia:  do 2 godz. 
� Przyczepność do podłoŜa: >0,1 MPa 
� Orientacyjne zuŜycie:  ok. 1,8 kg/m² na kaŜdy mm grubości 

 
Zaprawa zawiera cement i zmieszana z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku 
z tym naleŜy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać 
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je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI - poniŜej 2 ppm 
w okresie waŜności wyrobu. 
Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub 
odpowiadać wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy. 

 
Zaprawa do wykonywania wypraw ciągnionych 
� Baza: mieszanka mineralnych spoiw, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów 
� Kolor: szaro-beŜowy 
� Gęstość nasypowa: ok. 0,85 ± 10% kg/dm3 
� Proporcje mieszania: ok. 8,5 l wody na 25 kg 
� Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
� Czas zuŜycia: ok. 20 min 
� Reakcja na ogień: Klasa A2 
� Gęstość wysuszonej, stwardniałej zaprawy (wg PN-EN 998-1): ≤1,30 kg/dm3 
� Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (wg PN-EN 998-1): CS II 
� Absorpcja wody (wg PN-EN 998-1): W2 
� Przyczepność (wg PN-EN 998-1): ≥0,4 N/mm2– FP:B 
� Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ (wg PN-EN 998-1): 

- µ(nasycony roztwór KNO3): ≤7 
- µ(nasycony roztwór LiCl): ≤8 

� Współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry(wg PN-EN 998-1): 0,47 W/mK (wartość 
tabelaryczna) 

� Zawartość porów powietrza w świeŜej zaprawie (wg PN-EN 998-1): ok. 50 % 
� Zawartość porów powietrza w związanej zaprawie: powyŜej 40%  
� Trwałość (odporność na zamraŜanie-odmraŜanie) wg PN-85/B-04500:  

- ubytek masy: -0,5 % 
- zmiana wytrzymałości na zginanie: -8 % 
- zmiana wytrzymałości na ściskanie: -5 % 

� Opór dyfuzyjny względny Sd: ≤0,2 m  
� Orientacyjne zuŜycie: ok. 8,0 kg/m2 na kaŜdy cm grubości zaprawy (z 1 kg CR 

42 uzyskuje się ok. 1,25 dm3 świeŜej zapraw 
 
Farba silikatowa: 
� Wysoce paro przepuszczalna, wysoce trwała odporna na uszkodzenia 

eksploatacyjne i czyszczenie, odporna na czynniki atmosferyczne, formuła 
BioProtect- wysoce odporna na rozwój grzybów, alg i pleśni, stabilność koloru 

� Baza: roztwór krzemianowy z dodatkami hydrofobowymi, pigmentami i 
modyfikatorami 

� pH ok. 11,5 
� Odporność powłoki na szorowanie: > 2000 cykli  
� Paroprzepuszczalność  Sd [m]: < 0,025  
� Przenikania pary wodnej V1 ³ 750[g/(m2*d] wg PN-EN 1062-1  
� Nasiąkliwość Wd < 0,12 kg/(m2xh0.5) 
� Gęstość: ok. 1,44 kg/dm3 

 
Tynk cementowo- wapienny 
� Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami  
� Gęstość nasypowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm3  
� Proporcje mieszania:4,5÷5,4 l wody na 30 kg 
� Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC 
� Czas zuŜycia:do 120 min. 
� Wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 998-1:2010): kla-sa CS II 
� Absorpcja wody spowodowana podciągiem kapilarnym (wg PN-EN 998-1:2010): 

W0 
� Przyczepność  ≥0,1 N/m²– FP: B   
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� Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ (wg PN-EN 998-1:2010): < 15 
� Współczynnik przewodzenia ciepła λ 10,dry: (wg PN-EN 998-1:2010): 0,67 

W/mK, klasa (wartość tab.) 
� Reakcja na ogień (wg PN-EN 998-1:2010): klasa A1 
� Trwałość (odporność na zamraŜanie-odmraŜanie): 
� Ubytek masy: -9% 
� Zmiana wytrzymałości na ściskanie: -6,0 % 
� Orientacyjne zuŜycie: ok. 1,3 kg/m2 na kaŜdy mm grubości 

 
Dodatek napowietrzający do tynku: 
� Baza: substancje powierzchniowo czynne i hydrofobizujące 
� Gęstość: ok. 1,0 kg/dm3  
� Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC 
� Proporcje mieszania: CO 84 : woda jak 1 : 55 cement : piasek jak 1 : 3 
� Czas mieszania: od 5 do 10 min. 
� Wartość PH (wg PN-EN 934-2): 4,0±1 
� Umowna zawartość suchej substancji (wg PN-EN 934-2): ok. 25 % 
� Maksymalna zawartość chlorków (wg PN-EN 934-2): ≤ 0,1% masy 
� Maksymalna zawartość alkaliów (wg PN-EN 934-2): ≤ 0,2 % masy 
� Zawartość powietrza, powietrze wprowadzone (wg PN-EN 934-2): 4÷6 % 

objętości 
� Charakterystyka rozkładu porów w stwardniałym beto-nie (wg PN- EN 934-2): ≤ 

0,200 mm 
� Wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 934-2): ≥ 75 % betonu kontrolnego 
� Oddziaływanie korozyjne (wg PN-EN 934-2): ≤ 10 µA/cm2   
� ZuŜycie:  ok. 0,1 l/m2 na kaŜde 2 cm grubości tynku 
 
Powłoka wodoszczelna: 
� Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami  
� Gęstość nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3 
� Proporcje mieszania: do nakładania pędzlem lub natryskowo: ok. 7,0 l wody na 

25 kg, do nakładania pacą: ok. 5,8 l wody na 25 kg 
� Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC 
� Czas zuŜycia: do 2 godz. 
� Ruch pieszy: po 2 dniach 
� Przyczepność: ≥ 0,8 MPa 
� Orientacyjne zuŜycie: 

zapobieganie: wymagana grubość CR 65 ilość CR 65 [kg/m2] 
zawilgoceniu 2,0 mm ok. 3,0 
przesączaniu wody 2,5 mm ok. 4,0 
wodzie o słupie do 5 m 3,0 mm ok. 5,0 
maksymalna grubość  5,0 mm ok. 8,0 
 

Zaprawa szybko twardniejąca 
� Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 
� Proporcje mieszania: 3,0 l wody na 25 kg 
� Czas zuŜycia: do 40 min 
� Ruch pieszy: po 5 godz. 
� Wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 13813): C35 
� Wytrzymałość na zginanie (wg PN-EN 13813):  F7 
� Skurcz (wg PN-EN 13813): -1,30 mm/m 
� Ścieralność na tarczy Bohmego (wg PN-EN 13813): A22 
� Reakcja na ogień (wg PN-EN 13813): A2fl - s1 
� Uwalnianie substancji lotnych: spełnia wymagania 
� Orientacyjne zuŜycie na m2: ok. 2,0 kg/m2 na kaŜdy mm grubości. 
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Elastyczna powłoka wodoszczelna 
� Baza: 

-składnik A: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 
-składnik B: wodna dyspersja polimerów 

� Temperatura stosowania: od +5 do +25°C 
� Czas zuŜycia: do 1,5 godz. 
� Ruch pieszy: po 3 dniach 
� Maksymalne napręŜenia rozciągające: ≥0,6 MPa 
� Przyczepność: ≥1,2 MPa 
� Odporność na powstawanie rys podłoŜa: około 1 mm 
� WydłuŜenie względne przy zerwaniu: ≥18 % 

 
Parametry do nakładania natryskowego: ciśnienie 180-230 bar, nr dyszy: 461 
 
Składnik A ma właściwości draŜniące, a zawartość cementu powoduje, Ŝe materiał 
ma odczyn alkaliczny. W związku z tym naleŜy chronić naskórek i oczy. W 
przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady 
lekarza. Zawartość chromu VI - poniŜej 2 ppm w okresie waŜności wyrobu. Wyrób 
musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub 
odpowiadać wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy. 
 
Zaprawa powinna spełniać wymagania zawarte w podanej poniŜej tablicy. 

 
Powłoka uszczelniająca krystalizująca 
� Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami  
� Gęstość nasypowa: ok. 1,35 kg/dm3 
� Proporcje mieszania  

– do nakładania pędzlem, natryskowo ok. 8,0 l wody na 25 kg 
– do nakładania pacąok. 6,0 l wody na 25 kg 

� Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
� Czas zuŜycia: do 3 godz. 
� Ruch pieszy: po 2 dniach 
� Przyczepność: > 1,0 MPa 

 
Trójwarstwowa mata ochronna o wysokiej odporności na obciąŜenia 
−−−− Materiał folii wytłaczanej: polietylen wysokiej gęstości;  
−−−− Kolor: niebieski; 
−−−− Materiał włókniny filtrującej: polipropylen;  
−−−− Wysokość kubełków: ok. 9 mm; 
−−−− Układ kubełków: kwadratowy / poziomy + pionowy;  
−−−− Odporność na naciskanie: ok. 350 kN/m²;  
−−−− Zdolność drenowania: ok. 2,4 l/s m;  
−−−− Objętość powietrza między kubełkami: ok. 7,9 l/m²;  
−−−− Współczynnik przepuszczania wody przez włókninę: ok. 10 x 10-4 l m/s;  
−−−− Permitywność włókniny: ok. 2,0 s;  
−−−− Efektywna szerokość porów włókniny: 095 = 180 µ;  
−−−− Odporność na temperaturę: -30°C do +80°C;  
−−−− Właściwości chemiczne: odporny chemicznie, odporny na korzenie, odporny na 

gnicie, nie stanowi zagroŜenia dla wody pitnej;  
−−−− Wytrzymałość łączenia przy łączniku/gwoździu w murze: ok. 420 N/złącze;  
 
Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa: 
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� Stosowana jako warstwa paroprzepuszczalna w przegrodach budowlanych 
zawsze na zewnątrz (nad termoizolacją) w połaciach poddaszy uŜytkowych, w 
ścianach ocieplonych metodą lekką suchą i w ścianach o konstrukcji 
szkieletowej, 

� Paroprzepuszczalność: Sd≤ 0,01 [m3(m2xhx50Pa)], 
� Odporność na rozdzieranie: 

w poprzek: 200 N (- 100 / + 100) 
wzdłuŜ: 130 N (+ 70 / - 70 N), 

� Klasa reakcji na ogień: E wyrób, 
� Polska Norma: PN-EN 13859-1 + A1:2008, PN-EN 13859-2 + A1:2008, 
� Deklaracja zgodności EC: Nr 3/2012; 
 
Folia PE paroizolacyjna o grubości 0,2mm: 
� Stosowana jako warstwa izolacji paroszczelnej w ścianach, stropach i dachach, 

jako warstwa przeciwwilgociowa pod podłogi, posadzki, wylewki, itp., jako 
warstwa poślizgowa w nawierzchni tarasów, jako warstwa ochronna przed 
zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej, jako prowizoryczne 
zabezpieczenie połaci dachowych, 

� Paroprzepuszczalność: Sd≥ 82+100/-30m (grubość warstwy powietrza 
równowaŜna dyfuzji pary wodnej - Sd), 

� Wytrzymałość na rozciąganie: 
wzdłuŜ: min. 65 N/50 mm, 
w poprzek: min. 70 N/50 mm, 

� WydłuŜenie: 
wzdłuŜ: 270%, 
w poprzek: 480%, 

� Wodoszczelność: spełnienie wymagań przy 2 kPa, 
� Polska Norma: PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:2006A1:2007, 
� Deklaracja Zgodności EC: Nr 3/2012; 
 
Wełna mineralna: 
� deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: dla gr.40-79mm λD= 

0,041W/mK, dla gr.80-200mm  λ D =  0,040W/mK, 
� obciąŜenie charakterystyczne cięŜarem własnym: dla gr.40-79mm 1,55kN/m3, 

dla gr.80-200mm 1,50kN/m3, 
� siła ściskająca pod obciąŜeniem punktowym dającym odkształcenie 5mm: dla 

gr.40-79 mm≥400 N, dla gr.80-200mm≥500N, 
� napręŜenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym≥50kPa, 
� wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni≥15kPa, 
� nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu≤1,0kg/m², 
� nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu≤ 3,0 kg/m², 
� klasa reakcji na ogieńA1, 
� atest higieniczny: HK/B/0439/01/2011; 
 
Blacha tytan-cynk: 
� gęstość (cięŜar właściwy) 7,2 g/cm3, 
� temperatura topnienia 418 °C, 
� granica rekrystalizacji > 300 °C, 
� współczynnik rozszerzalności wzdłuŜ kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K, 
� grubości blachy: 0,7mm; 

 
Płyty GKB: 
� Grubość 12,5 mm; 
� Masa powierzchniowa 8,80 kg/m2; 
� Produkt niepalny; 
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� Zgodne z wymogami NRO. 
 
Izolacja akustyczna: 
� płyty izolujące akustycznie z wełny skalnej gr. 50 mm lub 75mm; 
� deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,36 W/mK; 
� obciąŜenie charakterystyczne cięŜarem własnym 0,50 kN/m3; 
� napręŜenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym min 0,5 kPa; 
� waŜony współczynnik pochłaniania dźwięku dla gr. min 100 mm: 0,95; 
� nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu max 1,0 kg/m2; 
� klasa reakcji na ogień A1. 
 
Bloczki z betonu komórkowego: 
� bloczki o grubości 12 cm, 24 cm; 
� Izolacyjność akustyczna dla bloczków 24 cm: min 40 dB; 
� Zgodne z wymogami NRO. 
 
Płytki ścienne: 
� Min grubość płytki 5 mm; 
� Do zastosowania wewnątrz; 
� Nasiąkliwość wodna Eb>10; 
� Siła łamiąca min 600N; 
� Wytrzymałość na zginanie min 12 N/mm2; 
� Odporne na spękania włoskowate; 
� Odporność na ogień A1; 
� Odporność na zabrudzenia min klasa 4. 
 
Wykładzina podłogowa rulonowa PCW – sala zajęć 
� Akustyczna podłogowa wykładzina winylowa ze spodnią warstwą ze 
spenionego PCW 
� Klasa uŜytkowa 33, 41; 
� Wykładzina homogeniczna; 
� Grubość całkowita 4 mm; 
� Warstwa wierzchnia 4mm; 
� Fabrycznie zabezpieczona warstwą PUR (poliuretan); 
� Grupa ścieralności P; 
� Wgniecenie resztkowe ≤0,13 mm; 
� Odporna na nacisk punktowy; 
� Odporna na oddziaływanie krzesła na rolkach; 
� Stabilność wymiarów ≤0,40%; 
� Klasa ogniotrwałości Bfl s1; 
� Właściwości elektrostatyczne ≤ 2kV; 
� Przewodzenie ciepła 0,34 m2 K/W; 
� Absorpcja akustyczna 15dB; 
� Odporność barwy na światło ≥ 6; 
� Dobra odporność chemiczna; 
� Odporna na bakterie i grzyby; 
� Właściwości antypoślizgowe – R9 ; 
 
Płytki gres   
� Skuteczność antypoślizgowa R10; 
� Płytki nieszkliwione; 
� Twardość 8 w skali Mohsa; 
� Nasiąkliwość max 0,05%; 
� Współczynnik ścieralności PEI IV; 
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� Odporność na plamienie 4/5; 
� Min grubość płytki 5 mm. 
 
Posadzka epoksydowa z wypełnieniem z piasku kwarcowego 
� Oporność elektryczna 5 x 104 -1 x 108   

(BS 2050)  
� Wytrzymałość na uderzenia ISO 6272  

1 kg >1,8 m  
kg >1,5 m 

� Odporność na  ścieranie Klasa AR2; BS 8204-2  
� Odporność termiczna Do 50oC  
� Nasiąkliwość: Zerowa – Test Karsten  
� Wytrzymałość na  ściskanie >40 N/mm² (BS 6319)  
� Wytrzymałość na zginanie 15 N/mm² (BS 6319)  
� Wytrzymałość na rozciąganie 10 N/mm² (BS 6319)  
� Wytrzymałość na odrywanie wyŜsza niŜ 
� powierzchniowa wytrzymałość betonu C20/25 na rozciąganie (>1,5 MPa)  
 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów jednak o parametrach 
nie gorszych od parametrów materiałów zaproponowanych w dokumentacji 
projektowej. Wszelkie zmiany powinny być zaopiniowane przez autorów projektu i 
zaakceptowane przez zamawiającego. 
 

14. Charakterystyka technologii bezinwazyjnego systemu osuszania. 
 

Zakres wdroŜenia systemu osuszenia, opis gwarancji, zasady realizacji: 
 

• Osuszenie murów w pełnej szerokości z wilgoci kapilarnej w okresie do 3 lat i 
trwałe zabezpieczenie budynku przed ponownym zawilgoceniem kapilarnym. 

• Jednoczesne osuszenie wszystkich ścian zewnętrznych i wewnętrznych obiektu. 
• Gwarancja efektu osuszenia murów z wilgoci kapilarnej w 3-letnim okresie 

osuszania zabezpieczona finansowo (zapis w warunkach umowy gwarantujący 
zwrot kosztów w przypadku braku efektu osuszenia). 

• Gwarancja na utrzymanie budynku w stanie osuszonym minimum 20 lat. 
• Realizacja wyŜej opisanych czynności w ramach wykonania usługi budowlanej 

osuszania zawilgoconych murów obiektu. 
 
Zakres niezbędnych czynności wykonywanych w ramach realizacji usługi osuszania 
budynku: 
 

• Serwis systemu przez minimum 3 lata (okres monitoringu i kontroli działania) 
• Badania laboratoryjne określające wilgotność masową murów: 

o badanie wilgotności zgodne z wytycznymi WTA oraz normy Ö-Norm 3355-1 
gwarantujące rzetelność pomiarów: pomiary wago-suszarkowe 

o wykonanie diagnostycznych pionowych profili zawilgocenia w ścianach 
zewnętrznych i wewnętrznych budynku: 
− próbki pobierane na zewnątrz budynku w odstępie pionowym co 30cm 

licząc od poziomu terenu wokół budynku, wysokość profilu wyznacza 
osiągnięcie strefy suchego muru 

− próbki pobierane wewnątrz budynku w odstępie pionowym co 30cm licząc 
od poziomu posadzki piwnicy (lub parteru), wysokość profilu wyznacza 
osiągnięcie strefy suchego muru 

− górna granica profilu – zawartość wilgoci masowej (wagowej) w próbce 
poniŜej 3%  

− głębokości pobrania próbki min. 10-15cm  
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o ilość badań: nie mniej niŜ 10 profili pomiarowych w obiekcie, np. 7 profili w 
ścianach zewnętrznych budynku, 3 profile w ścianach wewnętrznych budynku. 

• Badania diagnostyczne zasolenia ścian, określenie rodzaju i ilości soli. 
• Analiza stanu zawilgocenia i zasolenia obiektu oraz opracowanie na podstawie 

wykonanych badań opinii technicznej dotyczącej sposobu renowacji 
zawilgoconych ścian: technologia izolacji, technologia wypraw tynkarskich, 
technologia zabezpieczenia hydrofobowego itp.  

 

Firma wykonująca usługę osuszania, dla procedur badań laboratoryjnych 
oznaczenia zawartości wilgoci oraz zawartości soli w murach budynku, analizy 
wyników badań oraz doradztwa technicznego w zakresie renowacji ścian 
zobowiązana jest posiadać certyfikację TÜV oraz udokumentować minimum 3-letnie 
doświadczenie w tym zakresie udostępniając archiwalne opinie techniczne. 
 

Wykaz minimalnego zakresu czynności wykonywanych w 3-letnim okresie 
gwarancyjnym: 
•  

• badania startowe wilgoci masowej w dniu montaŜu systemu osuszania, badania 
zasolenia, wykazanie wyników pomiarów wilgoci masowej w poszczególnych 
profilach w protokole pomiarów wilgoci, przygotowanie zaleceń dotyczących 
renowacji ścian 

• badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem porównawczych pomiarów 
wilgoci masowej w miejscach określonych w trakcie badań startowych, 
uzupełnienie protokołu pomiarów wilgoci, analiza wyników pomiarów – termin: 12 
miesięcy od daty montaŜu systemu osuszania 

• badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem porównawczych pomiarów 
wilgoci masowej w miejscach określonych w trakcie badań startowych, 
uzupełnienie protokołu pomiarów wilgoci, analiza wyników pomiarów – termin: 24 
miesiące od daty montaŜu systemu osuszania 

• badania gwarancyjne przebiegu osuszania z wykonaniem porównawczych 
pomiarów wilgoci masowej w miejscach określonych w trakcie badań startowych, 
uzupełnienie protokołu pomiarów wilgoci, potwierdzenie osuszania murów 
wewnętrznych i zewnętrznych w czasie przewidzianym umową – termin: 36 
miesięcy od daty montaŜu systemu osuszania. 

 
 

Określenie „Technologia Bezinwazyjna” nie obejmuje czynn ości pobierania próbek do 
badań laboratoryjnych.  
Za miarodajne i wiarygodne badania zawilgocenia uzn aje si ę laboratoryjne badanie 
wilgoci masowej próbek pobranych ze strefy wewn ętrznej muru tj. z gł ęboko ści 
minimum 10-15cm.  

 
15. Bezpiecze ństwo i ochrona środowiska. 

Wpływ budowy na środowisko.  
Projektowana inwestycja nie jest uciąŜliwa dla środowiska naturalnego 

Bezpieczeństwo robót budowlanych. 
Prace budowlane naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod 
nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi oraz zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w BIOZ.  

 
16. Charakterystyka po Ŝarowa. 

Charakterystyka obiektu: 
•••• powierzchnia uŜytkowa budynku:  1 892,16 m2 
•••• powierzchnia uŜytkowa piwnic:  353,96 m2, 
•••• powierzchnia uŜytkowa parteru:  712,29 m2, 
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•••• powierzchnia uŜytkowa I piętra:  814,4 m2, 
•••• powierzchnia uŜytkowa poddasza:  51,51 m2, 
•••• wysokość budynku:    11,7 m – niski 
•••• Ilość kondygnacji nadziemnych:  3 

•••• Ilość kondygnacji nadziemnych:  1  

•••• kubatura obiektu:    11287 m3 

•••• powierzchnia zabudowy:   1015 m2 

 
Odległość od obiektów sąsiadujących: 
•••• Kiosk- 8m 
•••• Mieszkalno- usługowy- 0m 
•••• Mieszkalny nr 1- 13m 
•••• Mieszkalny nr 2- 17,6m 
•••• Mieszkalny nr 3- 20,1m 
•••• GaraŜe- 15m 
•••• Szatnie przy boisku- 37.5m 
•••• ul. Ks. Hamerszmita- 5,3m 

 
Parametry poŜarowe występujących substancji palnych: 
•••• W budynku nie przewiduje się składowania i wykorzystywania materiałów 

niebezpiecznych poŜarowo w rozumieniu przepisów przeciwpoŜarowych. 
 
Przewidywana gęstość obciąŜenia ogniowego: 
•••• Dla obiektów ZL nie określa się gęstości obciąŜenia ogniowego. 
•••• Gęstość obciąŜenia ogniowego pomieszczeń gospodarczych i technicznych 

funkcjonalnie związanych z pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m2. 
 

Przeznaczenie budynku: 
•••• Piwnice: klasy okresowo zajęciowe, szatnie (zamykane boksy klasowe), 

pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie PEC, WC 
•••• Parter- klasy lekcyjne, pomieszczenia administracyjne, magazynowe, biblioteka z 

czytelnią, stołówka, portiernia, WC 
•••• I piętro- klasy lekcyjne, pokój nauczycielski, gabinet v-ce dyrektora, sala 

gimnastyczne z zapleczem sportowym, WC 
•••• Poddasze- gabinet pielęgniarki 

 
Kategoria zagroŜenia ludzi, przewidywana liczba osób na kaŜdej kondygnacji i w 
pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi: 
•••• Grupa wysokości „N”  
•••• Kategoria zagroŜenia ludzi ZL III i ZLI (sala gimnastyczna), 
•••• Stan osobowy w normalnym czasie pracy ok. 510 osób, 

 
Ocena zagroŜenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: 
•••• W budynku i w przestrzeni zewnętrznej nie występują pomieszczenia i 

przestrzenie zagroŜone wybuchem. 
 

Podział obiektu na strefy poŜarowe: 
•••• Budynek stanowi jedną strefę poŜarową. 
•••• Powierzchnia uŜytkowa strefy poŜarowej wynosi 1 892,16 m2. 
•••• Dopuszczalna powierzchnia strefy poŜarowej dla budynku średniowysokiego 

zaliczonego do kategorii zagroŜenia ludzi ZL I wynosi 5.000 m2 – powierzchnia 
strefy poŜarowej nie została przekroczona.  



                                                                                                                             
35 

•••• Powierzchnia budynku stanowi tylko 37,8% dopuszczalnej powierzchni strefy 
poŜarowej. 

 
Klasa odporności poŜarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: 
•••• Budynek powinien spełniać wymagania klasy „B” odporności poŜarowej wg §212 

rozporządzenia [1].  

Zakres prac przewidzianych projektem nie wpływa na pogorszenie warunków 
ochrony przeciwpoŜarowej.  

17. Uwagi. 
 

a/ Wszystkie roboty ogólnobudowlane i rozbiórkowe prowadzić z zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i „Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych” pod nadzorem uprawnionych osób. 
b/  Wszystkie roboty budowlane naleŜy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 
przepisami BHP i PPOś. oraz Ochrony Środowiska. 
c/ Wszystkie prace związane z mocowaniem, przygotowaniem ocieplenia 
i wykończeniem powierzchni wykonać zgodnie z warunkami określonymi 
w świadectwie ITB dla przyjętego systemu. 
d/Nie ujęte w opisie elementy lub problemy zaistniałe w trakcie realizacji wyjaśniane 
będą na budowie w ramach nadzoru autorskiego. 
e/ Projekty wewnętrznej instalacji wentylacji, elektrycznej, wod.kan., c.o., wg 
opracowań branŜowych. 
 

       Opracowali: 
 

mgr inŜ. arch. Mariusz Sawicki 

upr. nr 357/PW/92 

 

mgr inŜ. arch. Joanna Kiedrowicz 
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PROJEKT  WYKONAWCZY 
Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu uŜytkowania na potrzeby 
dydaktyczne, przebudowa w zakresie dostosowania do przepisów 
p.poŜ oraz termomodernizacja wraz z renowacją elewacji budynków 
Szkoły Podstawowej nr 9 im. W. Puchalskiego przy ul. Ks. K. A. 
Hamerszmita 11 w Suwałkach 
 
II. OPIS PROJEKTU KONSTRUKCJI 
 
1. Podstawa opracowania. 

• Zlecenie Inwestora.  
• Wizja lokalna wykonana dla potrzeb projektu. 
• Polskie normy budowlane. 
• Ustawa Prawo budowlane. 
• Projekt architektoniczny 

 
2. Cel i zakres opracowania. 

Celem opracowania jest projekt budowlany wzmocnień  zewnętrznych ścian 
budynku Szkoły Podstawowej nr 9 zlokalizowanej w Suwałkach przy ul. Ks. A. 
Hamerszmita 11 opracowanie zgodnie ze zleceniem obejmuje zmianę konstrukcji 
wiązarów, wzmocnienie stropu centrali wentylacyjnej, konstrukcję stropu nad kl. 
schodową dla klap dymowych, nadproŜa dla zmienionych wymiarów drzwi oraz 
wzmocnienia ścian zewnętrznych. 
 

3. Charakterystyka obiektu zawarta w opracowaniu archi tektonicznym. 

4. Elementy konstrukcyjne. 
 

1) Wzmocnienie ścian zewn ętrznych budynku. 
Do wzmocnienia pęknięć ścian zewnętrznych zastosowano technologię 
wklejanych prętów ze stali austenicznej o spiralnym splocie na zewnątrz pręta.  
 
OPIS PRZYJĘTEJ TECHNOLOGII WZMOCNIENIA I  MATERIAŁY 
STOSOWANE W TECHNOLOGII WZMOCNIENIA ŚCIAN. 
Istota technologii polega na montaŜu w uszkodzonych konstrukcjach 
budowlanych dodatkowego zbrojenia w postaci specjalnych prętów, cięgien i 
kotew stalowych  zatopionych w zaprojektowanej dla nich zaprawie klejowej. 
Zbrojenie- to elastyczne pręty, cięgna i kotwy wykonane z austenitycznej stali 
nierdzewnej o charakterystycznym, helikoidalnym (śrubowym) kształcie. W 
przypadku robót remontowych i naprawczych najczęściej stosuje się pręty o 
średnicach: 6 ; 8 i 10 mm. Pręty moŜna łączyć ze sobą, zginać, układać w 
wiązki. Ich produkcja jest zgodna z normą: EN ISO 9002:1994 (Certyfikat TÜV 
– Rheinland Europa Kft. nr 75 100 8417). 
Spoiwo - to niekurczliwe, elastyczne, szybkowiąŜące zaprawy wykonane na 
bazie cementu. Charakteryzują się doskonałą przyczepnością w kontakcie z 
róŜnymi materiałami. Zaprawy zostały specjalnie zaprojektowane do 
współpracy z prętami zbrojenia. Zaprawy są produkowane w zestawach 
zawierających dwa składniki (sproszkowany i płynny), po zmieszaniu których 
uzyskuje się gotową do uŜycia plastyczną masę. Do przygotowania zaprawy 
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naleŜy uŜywać składników dostarczanych przez producenta (nie wolno dolewać 
wody, dosypywać cementu, piasku, plastyfikatorów, itp.). 
W zaleŜności od przeznaczenia do napraw stosowane są zaprawy: 
- O wytrzymałość 27 MPa– przeznaczona do napraw murów wykonanych z 
betonu komórkowego i cegły o wytrzymałości średniej do 10 MPa oraz ceramiki 
budowlanej, 
- O wytrzymałość odpowiednio 38 i 60 MPa– stosowana do napraw murów 
wykonanych z cegły o wytrzymałości powyŜej 10 MPa, z kamienia oraz 
konstrukcji betonowych. 
 
TECHNOLOGIA NAPRAW: 
W zaleŜności od rodzaju obiektu i charakteru występujących w nim uszkodzeń 
naprawy konstrukcji budowlanych wykonywane są w dwojaki sposób. Technika 
napraw polega na montaŜu odpowiednio dobranych prętów i zatopieniu ich w 
zaprawie we wcześniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych 
otworach. Oba sposoby moŜna stosować łącznie. 
Narzędzia niezbędne przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem tej 
technologii to: bruzdownice z odkurzaczami umoŜliwiające wykonanie w cegle, 
kamieniu i betonie szczelin o szerokościach od 1 do 2 cm i głębokościach do 7 
cm (szerokości i głębokości frezowania określają projekty).  
W praktyce, w przypadku cegły i betonu oraz stosowaniu 1 – 2 prętów, 
wykonuje się szczeliny o szerokości 1cm i głębokości 4 – 5 cm), wiertarki 
udarowe z wiertłami o średnicach od 10 do 16 mm i długościach 
odpowiadających załoŜeniom projektu, ręczne urządzenia ciśnieniowe do 
mycia, przenośne spręŜarki i pistolety iniekcyjne do zapraw z odpowiednimi 
końcówkami, narzędzia pomocnicze. 
 
Monta Ŝ w szczelinach polega na: 
• wyfrezowaniu, zgodnie z określoną w projekcie lokalizacją i wymiarami szczelin 

(niezaleŜnie od rodzaju materiału, z którego wykonany jest obiekt – cegła, beton, 
kamień – szczeliny mogą być frezowane w spoinach lub bezpośrednio w materiale 
konstrukcyjnym oczyszczeniu szczelin z pozostałości frezowania, a następnie 
wyczyszczeniu pyłu i drobnych cząsteczek przy pomocy spręŜonego powietrza i 
wody pod ciśnieniem, 

• wypełnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) 
pierwszą warstwą zaprawy o grubości około 10 mm, 

• zatopieniu w zaprawie przygotowanych wcześniej prętów 
i pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejną warstwą zaprawy o tej samej 
grubości (w niektórych przypadkach włoŜone do szczelin profile na czas 
wiązania zaprawy naleŜy zablokować przy pomocy klinów drewnianych), 

• po związaniu zaprawy (około 20 – 40 minut) - wypełnieniu pozostałej 
szczeliny zaprawą do spoinowania. 

 
PoniŜej zamieszczono przykładowe rozwiązania wzmocnień murów spękanych 
zastosowanych w opracowaniu. Do wzmocnienia murów naleŜy stosować pręty 
o średnicy 10 mm w rozstawie poziomym nie przekraczającym 30 cm. 
Oznaczenia pęknięć i rodzaj zastosowanej naprawy zawarto na rys. P.08, P.09, 
P.10. 
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CS -03 

 
Przykłady napraw mogące wystąpić w budynku a nie zostały zauwaŜone .  
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2) Wiązar dachowy W-1 przekrój A-A. 
Ze względu na zmianę norm dotyczących obciąŜenia śniegiem i wiatrem 
wymogi opracowania architektonicznego zaprojektowano zmianę konstrukcji 
wiązara płatwiowo-kleszczowego na wiązar jętkowy. Krokwie wiązara 
wzmocniono do wymiaru 14 x 18 cm przez nadbicie do istniejących krokwi 
desek wzmacniających o przekroju 4 x 14 cm w płaszczyźnie górnej i bocznej, 
Nadbicie naleŜy wykonać przez gwoździowanie wg zasad określonych w 
normie PN-B-03150:2000 . Wycięto istniejące kleszcz pozostawiając ich 
fragment przy płatwi i wprowadzono jętkę dwugałęziową  wykonaną z desek o 
wymiarach 5 x 15 cm , w celu umoŜliwienia mocowania sufitu do wiązara 
wprowadzono grzędę dwugałęziową wykonaną z desek o wymiarach 5 x 15 cm 
. Wszystkie drewniane elementy konstrukcji naleŜy wykonać z tarcicy iglastej kl. 
C-24 . Wszystkie złącza naleŜy wykonać jako śrubowe z zastosowaniem śrub 
M12 kl. 5.8 
Tarcicę uŜytą do wykonania elementów konstrukcji naleŜy poddać przed 
wbudowaniem konserwacji preparatem ognio i grzybo ochronnym FOBOS-M4 
lub FOBOS M-2L. Odporność ogniowa wbudowywanych elementów powinna 
wynosić EI-30 . Przebudowę wiązara przekrój A-A naleŜy wykonać zgodnie z 
rysunkiem K-10 opracowania .  
 

3) Wiązar dachowy W-2 przekrój B-B. 
Ze względu na zmianę norm dotyczących obciąŜenia śniegiem i wiatrem 
wymogi opracowania architektonicznego zaprojektowano zmianę konstrukcji 
wiązara płatwiowo-kleszczowego na wiązar jętkowy. Krokwie wiązara 
wzmocniono do wymiaru 15 x 18 cm przez nadbicie do istniejących krokwi 
desek wzmacniających o przekroju 5 x 14 cm i przekroju 15 x 4 cm w 
płaszczyźnie górnej i bocznej, Nadbicie naleŜy wykonać przez gwoździowanie 
wg zasad określonych w normie PN-B-03150:2000 . Wycięto istniejące kleszcz 
pozostawiając ich fragment przy płatwi i wprowadzono jętkę dwugałęziową  
wykonaną z desek o wymiarach 5 x 15 cm , w celu umoŜliwienia mocowania 
sufitu do wiązara wprowadzono grzędę dwugałęziową wykonaną z desek o 
wymiarach 5 x 15 cm . Wszystkie drewniane elementy konstrukcji naleŜy 
wykonać z tarcicy iglastej kl. C-24 . Wszystkie złącza naleŜy wykonać jako 
śrubowe z zastosowaniem śrub M12 kl. 5.8 
Tarcicę uŜytą do wykonania elementów konstrukcji naleŜy poddać przed 
wbudowaniem konserwacji preparatem ognio i grzybo ochronnym FOBOS-M4 
lub FOBOS M-2L. Odporność ogniowa wbudowywanych elementów powinna 
wynosić EI-30 . Przebudowę wiązara przekrój A-A naleŜy wykonać zgodnie z 
rysunkiem K02 opracowania.  
 

4) Wzmocnienie stropu pomieszcze ń poddasza.  
Dla pomieszczeń poddasza na obszarze oznaczonym na rysunku K3 oraz K3A 
zaprojektowano wzmocnienie istniejącego stropu Klein.  
Wzmocnienie stropu naleŜy wykonać przez dospawanie spoiną czołową 
przerywaną do półki górnej istniejących dwuteowników , dwóch kątowników 
stalowych L50x50x5 , przestrzeń od spodu kątowników wypełnić betonem kl. B-
20. Po wykonaniu wzmocnienia strop naleŜy odbudować do stanu wg 
opracowania architektonicznego. Rysunek K03. 
 

5) Strop nad kl. schodow ą. 
Dla oparcia klap dymowych umieszczonych w stropie zaprojektowano nowe 
fragmenty stropu z belek stalowych HE160A opartych na przeciwległych 
ścianach nośnych , oparcie belek powinno wynosić minimum 20 cm . Pomiędzy 
belkami zaprojektowano jednoprzęsłową płytę Ŝelbetową o gr. 12 cm wylewaną 
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na budowie zbrojenie główne prętami o średnicy 8 mm układanymi co 14 cm 
stal kl. A-III , prety rozdzielcze o średnicy 4,5 mm co 30 cm stal kl. A-0 .Strop 
wykonać zgodnie ze szczegółem rysunek nr. K-04  
 

6) Nadpro Ŝa. 
Dla ścian w których zostały powiększone otwory drzwiowe i przejścia 
przyjęto  konstrukcyjnie nadproŜe strunobetonowe typu SBN-B 
wykonane  z  belek o wymiarach 11,5 X 12 cm i długościach dobranych 
w zaleŜności od rozpiętości otworu , oparcie nadproŜa powinno wynosić 
po 15 cm z kaŜdej strony . Dla prawidłowego wypoziomowania nadproŜe 
belki Ŝelbetowe naleŜy układać na 3 cm poduszce betonowej wykonanej 
z betonu kl. B-15 . Przed wykonaniem nadproŜy ścian nośnych ścianę w 
której nadproŜe jest wykonywane naleŜy odciąŜyć przez 
podstemplowanie stropów które ją obciąŜają . 
 
Przykładowy sposób wykonania nadproŜa 
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5. UWAGI. 
 

A. Zorganizowanie procesu budowy w sposób zgodny z projektem i 
pozwoleniem na budow ę naleŜy do kierownika budowy. 

B. Prace nale Ŝy wykona ć zgodnie z ,,Warunkami technicznymi. 
prowadzenia i odbioru robót budowlanych i monta Ŝowych,, ITB”. 
 

C. Do warto ści kosztorysowej projektu nale Ŝy doda ć 15% kosztów 
wykonania wzmocnie ń,  jako rezerwa na p ękni ęcia, które zostan ą 
odsłoni ęte w czasie prowadzenia prac dla pełnej dokumentacj i 
prowadzi ć bieŜącą inwentaryzacje p ękni ęć w czasie trwania prac 
budowlanych i wprowadzi ć korekt ę kosztorysow ą. 
 

D. Do wszystkich zaprojektowanych wzmocnie ń zastosowano pr ęty o 
średnicy 8mm.  
 

E. Wszystkie roboty budowlane nale Ŝy wykona ć zgodnie ze sztuk ą  
budowlan ą oraz przepisami BHP i PPO ś. oraz Ochrony Środowiska. 

 
F. Projekt rozpatrywa ć razem z opracowaniem architektonicznym. 
 
G. Wszystkie wymiary ze wzgl ędów wykonania projektu na podstawie 

inwentaryzacji nale Ŝy sprawdza ć na budowie przed przyst ąpieniem do prac 
budowlanych. 

 

Opracował: 

inŜ. Piotr Kodur  

28/89/Pw 
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PROJEKT  WYKONAWCZY 
Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu uŜytkowania na potrzeby 
dydaktyczne, przebudowa w zakresie dostosowania do przepisów 
p.poŜ oraz termomodernizacja wraz z renowacją elewacji budynków 
Szkoły Podstawowej nr 9 im. W. Puchalskiego przy ul. Ks. K. A. 
Hamerszmita 11 w Suwałkach 
 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

INWENTARYZACJA 

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA  

P.1 PROJEKT – RZUT PIWNICY 1:50 

P.2 PROJEKT – RZUT PARTERU 1:50 

P.3 PROJEKT – RZUT I PIĘTRA 1:50 

P.4 PROJEKT – RZUT PODDASZA 1:50 

P.5 PROJEKT – WIĘŹBA DACHOWA NAD KLATKĄ SCHODOWĄ K1 1:50 

P.6 PROJEKT – RZUT DACHU 1:100 

P.7 PROJEKT – PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ B-B 1:50 

P.8 PROJEKT-ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA 1:100 

P.9 PROJEKT-ELEWACJA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA 1:100 

P.10 
PROJEKT- ELEWACJE OFICYNY 
POŁUDNIOWA, ZACHODNIA I PÓŁNOCNA 

1:100 

P.11 KOLORYSTYKA ELEWACJI-ELEWACJA WSCHODNIA  - 

P.12 KOLORYSTYKA ELEWACJI-ELEWACJA ZACHODNIA - 

P.13 
KOLORYSTYKA ELEWACJI- 
ELEWACJA PÓŁNOCNA ORAZ POŁUDNIOWA 

- 

P.14 KOLORYSTYKA ELEWACJI- ELEWACJE OFICYNY 
- POŁUDNIOWA, ZACHODNIA I PÓŁNOCNA 

- 

Z.1 
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 
ZEWNĘTRZNEJ 

1:50 

Z.2 
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 
WEWNĘTRZNEJ 

1:50 

Z.3 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ 1:50 

Z.4 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ŚCIANEK GISZETOWYCH 1:50 

Z.5 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH KLAP REWIZYJNYCH 1:50 

D.1 SZCZEGÓŁ 1- IZOLACJA ŚCIAN PIWNICZNYCH 1:10 

K.01 WIĄZAR W1 1:50 

K.02 WIĄZAR W2 1:50 

K.03 WZMOCNIENIE STROPU POM. WENTYLATOROWNI  1:50/1:20 

k.03A WZMOCNIENIE STROPU NAD SALAMI DYDAKTYCZNYMI  1:50/1:20 

K.04 STROP NAD KL. SCHODOWĄ 1:50/1:20 

W.01 WYBURZENIA I ZAMUROWANIA- RZUT PIWNICY 1:100 

W.02 WYBURZENIA I ZAMUROWANIA- RZUT PARTERU 1:100 

W.03 WYBURZENIA I ZAMUROWANIA- RZUT 1 PIĘTRA 1:100 

W.04 WYBURZENIA I ZAMUROWANIA- PODDASZE 1:100 

N.01 PROJEKT POSADZEK- PODDASZE 1:100 

P.1 PROJEKT – RZUT PIWNICY 1:50 
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 III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Nr rys. Nazwa rysunku Skala 
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ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA  

P.1 PROJEKT – RZUT PIWNICY 1:50 

P.2 PROJEKT – RZUT PARTERU 1:50 

P.3 PROJEKT – RZUT I PIĘTRA 1:50 

P.4 PROJEKT – RZUT PODDASZA 1:50 

P.5 PROJEKT – WIĘŹBA DACHOWA NAD KLATKĄ SCHODOWĄ K1 1:50 

P.6 PROJEKT – RZUT DACHU 1:100 

P.7 PROJEKT – PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ B-B 1:50 

P.8 
PROJEKT- 
ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA 1:100 

P.9 
PROJEKT- 
ELEWACJA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA 

1:100 

P.10 
PROJEKT- ELEWACJE OFICYNY 
POŁUDNIOWA, ZACHODNIA I PÓŁNOCNA 

1:100 

P.11 
KOLORYSTYKA ELEWACJI- 
ELEWACJA WSCHODNIA  

- 

P.12 
KOLORYSTYKA ELEWACJI- 
ELEWACJA ZACHODNIA 

- 

P.13 
KOLORYSTYKA ELEWACJI- 
ELEWACJA PÓŁNOCNA ORAZ POŁUDNIOWA 

- 

P.14 KOLORYSTYKA ELEWACJI- ELEWACJE OFICYNY 
- POŁUDNIOWA, ZACHODNIA I PÓŁNOCNA 

- 

Z.1 
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 
ZEWNĘTRZNEJ 

1:50 

Z.2 
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 
WEWNĘTRZNEJ 

1:50 

Z.3 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ 1:50 

Z.4 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ŚCIANEK GISZETOWYCH 1:50 

Z.5 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH KLAP REWIZYJNYCH 1:50 

D.1 SZCZEGÓŁ 1- IZOLACJA ŚCIAN PIWNICZNYCH 1:10 

K.01 WIĄZAR W1 1:50 

K.02 WIĄZAR W2 1:50 

K.03 WZMOCNIENIE STROPU POM. WENTYLATOROWNI  1:50/1:20 

K.03A WZMOCNIENIE STROPU SAL DYDAKTYCZNYCH  1:50/1:20 

K.04 STROP NAD KL. SCHODOWĄ 1:50/1:20 

W.01 WYBURZENIA I ZAMUROWANIA- RZUT PIWNICY 1:100 

W.02 WYBURZENIA I ZAMUROWANIA- RZUT PARTERU 1:100 

W.03 WYBURZENIA I ZAMUROWANIA- RZUT 1 PIĘTRA 1:100 

W.04 WYBURZENIA I ZAMUROWANIA- PODDASZE 1:100 

N.01 PROJEKT POSADZEK- PODDASZE 1:100 
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PROJEKT  WYKONAWCZY 
Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu uŜytkowania na potrzeby 
dydaktyczne, przebudowa w zakresie dostosowania do przepisów 
p.poŜ oraz termomodernizacja wraz z renowacją elewacji budynków 
Szkoły Podstawowej nr 9 im. W. Puchalskiego przy ul. Ks. K. A. 
Hamerszmita 11 w Suwałkach 
 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY  

I. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTURY 
 

1. Podstawa opracowania. 

� Zlecenie Inwestora – Miasto Suwałki; 
� Wizja w terenie; 
� Uzgodnienia z Dyrekcją oraz Inwestorem; 
� Inwentaryzacja budowlana z dokumentacją fotograficzną; 
� Dokumentacja archiwalna budynku; 
� Zalecenia konserwatorskie nr MKZ.40441.144.2012.JJ z dnia 25.09.2012 r. 
� Mapa zasadnicza; 
� Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu 

połoŜonego w kwartale ulic: T.Kościuszki, A. Mickiewicza, W. Gałaja, Kamedulska, 
Plac Marszałka J. Piłsudskiego w Suwałkach 

� Ekspertyza mykologiczno - budowlana zawilgoconych ścian budynków w 
kompleksie obiektów Szkoły Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego 
zlokalizowanym w Suwałkach przy ul. ks. K. A. Hamerszmita 11 wykonana przez 
dr inŜ. Marka Kuińskiego, dnia 30.11.2014 roku 

� Audyt energetyczny budynku wykonany przez pana Adama Dziamskiego w lutym 
2015 roku; 

� Instrukcja bezpieczeństwa poŜarowego; 
� Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpoŜarowej Szkoły 

Podstawowej  nr 9 im. W. Puchalskiego, ul. ks. K. A. Hamerszmita 11 w 
Suwałkach; wykonana przez dr inŜ. arch Jerzego Kaczorowskiego nr upr. UA-III-
630 oraz mgr inŜ. Krzysztofa Bagińskiego nr upr. KGPSP 532/2011, w marcu 2015 
roku; 

� Ustawa Prawo budowlane; 
 
2. Przedmiot i zakres inwestycji. 
 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa poddasza ze zmianą sposobu 
uŜytkowania na potrzeby dydaktyczne, przebudowa w zakresie dostosowania do 
przepisów p.poŜ oraz termomodernizacja wraz z renowacją elewacji budynków 
Szkoły Podstawowej nr 9 im. W. Puchalskiego przy ul. Ks. K. A. Hamerszmita 11 w 
Suwałkach: 
 
� Przebudowa poddasza ze zmian ą sposobu u Ŝytkowania na potrzeby 

dydaktyczne; 
• Wprowadzenie nowych ścian w technologii lekkiej z płyt g-k; 
• Wprowadzenie okien połaciowych; 
• Wprowadzenie nowych węzłów sanitarnych; 
• Wprowadzenie sali dydaktycznej oraz dwóch gabinetów wraz z zapleczami; 
• Wprowadzenie wentylacji nowoprojektowanych pomieszczeń; 
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• Wprowadzenie centrali wentylacyjnej (wentylacja mechaniczna z odzyskiem 
ciepła dla sali gimnastycznej na 1 piętrze) 

� Przystosowanie budynku do przepisów po Ŝarowych; 
• zamknięcie klatki schodowej K1 drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30, 
ścianami o klasie odporności ogniowej REI60 i wyposaŜenie jej w samoczynne 
urządzenia do usuwania dymu (okno połaciowe) o powierzchni czynnej 
oddymiania co najmniej 5% rzutu klatki schodowej; 

• wydzielenie poŜarowe piwnic drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 i 
ścianami o klasie odporności ogniowej REI60; 

• wydzielenie poŜarowe pomieszczeń technicznych (centrala wentylacyjna, węzeł 
c.o. oraz rozdzielnia elektryczna); 

• zabezpieczenie więźby dachowej do odpowiedniej odporności ogniowej EI30; 
• wprowadzenie nowych hydrantów; 
• wprowadzenie nowoprojektowanych otworów drzwiowych lub ich poszerzanie 

wraz z wprowadzeniem nowych nadproŜy oraz zamurowywanie istniejących 
otworów drzwiowych,  

• wymiana stolarki drzwiowej; 
• likwidacja poszczególnych ścianek działowych; 

� Prace z zakresu termomodernizacji wraz z renowacj ą elewacji: 
• Osuszenie zawilgoconych ścian fundamentowych, cokołów i ścian piwnic, 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych; 
• Remont studzienek w poziomie okien piwnicznych; 
• Wykonanie opaski z otoczaków przy tylnej elewacji budynku; 
• Renowacja elewacji; 
• Naprawa i częściowe odtworzenie detali architektonicznych elewacji; 
• Naprawa pęknięć elewacji; 
• Remont sieni przejazdowej; 
• Wymiana pokrycia dachowego; 
• Ocieplenie dachu; 
• Remont stropodachu dawnego składu opału; 
• Remont schodów zewnętrznych; 
• Remont zejścia do piwnicy; 
• Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej; 
• MontaŜ okien połaciowych oraz okien połaciowych oddymiających; 
• Renowacja drzwi zabytkowych; 
• Naprawa daszku elewacji frontowej; 
• Remont kominów 
• MontaŜ zadaszenia z poliwęglanu przy wejściach do oficyny; 
• Remont balkonów, podwyŜszenie balustrad do normatywnej wysokości 110 cm 

nad poziomem posadzki; 
• Wymiana rynien i rur spustowych; 
• Poprawa wentylacji pomieszczeń piwnicy; 
• Wymiana obróbek blacharskich wraz z parapetami zewnętrznymi; 

 
Projekt instalacji elektrycznej (wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne, 
instalacja odgromowa, instalacja elektryczna dla poddasza), instalacji wentylacji 
(wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła dla sali gimnastycznej), wod-kan, C.O. i 
C.W.U. – wg odrębnych opracowań branŜowych; 

 
Inwestycja nie zmienia sposobu uŜytkowania budynku i nie ingeruje w obecny stan 
zagospodarowania i sposób uŜytkowania terenu. Dla takiego zakresu nie jest 
wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy ani sporządzenie projektu 
zagospodarowania terenu.  
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3. Opis obiektu i ocena stanu technicznego. 

1) Lokalizacja. 
Budynek zlokalizowany jest wzdłuŜ ulicy Hamerszmita na obszarze zabytkowego 
układu urbanistycznego Suwałk, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-31 
decyzją KL. WKZ-534/31/d/79 z dnia 15.05.1979r.  
 

2) Dane ogólne. 
Obiekt powstał w 1861 roku. Był siedzibą Rządowej WyŜszej Szkoły śeńskiej, a 
następnie od 1866 r. gimnazjum Ŝeńskiego.  W 1873 r. budynek rozbudowano od 
strony północnej.  
W latach 70 XX w. kamienica została przebudowana na obiekt szkolny. 
Budynki ujęte są w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz objęte 
ochroną w formie zapisów obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

 
3) Opis budynku. 

Budynek dwukondygnacyjny, z poddaszem nieuŜytkowym, częściowo 
podpiwniczony. 
Przyległa od strony południowej klasycystyczna kamienica ma 9-osiową 
symetryczną elewację frontową z centralnym ryzalitem. 
Dobudowana do niej część jest nieznacznie wyŜsza, wyróŜnia się swoją 
stylistyką. 
Elewacja frontowa jest licznie dekorowana. Zdobią ją profilowane gzymsy, 
naczółki, obramienia okienne, pilastry oraz bonie.  
Elewacja od strony podwórza tynkowana, bez dekoracji.  
Obiekt wyposaŜony jest w instalację wod-kan, c.o. z zasilaniem z miejskiej sieci 
cieplnej, energetyczną, telefoniczną. 
 

4) Ocena stanu technicznego. 
Ściany zewn ętrzne: 
Ściany zewnętrzne z cegły pełnej. Wyprawy tynkarskie na elewacjach wykazują 
miejscami duŜe ślady zuŜycia. Widoczne są ubytki i odspojenia oraz zwietrzenia 
zaprawy murarskiej na odsłoniętych fragmentach muru. Na murze widoczne są 
pęknięcia. Strefa przygruntowa budynku jest silnie zawilgocona. 
Fundamenty: 
Kamienne. 
Ściany działowe : z cegły dziurawki 
Stropy piwnicy : murowane w kształcie sklepienia 
Stropy mi ędzykondygnacyjne : Kleina 
Klatki schodowe:  Ŝelbetowe 
Dach: 
Dwuspadowy, konstrukcja dachu drewniana- płatwiowo- kleszczowa. 
Pokrycie dachu z blachy płaskiej w złym stanie technicznym.  
Stolarka otworowa: 
Okna wymienione na nowe PCV.  
Kominy: 
Kominy budynku są murowane, w złym stanie technicznym, widać liczne 
odspojenia wyprawy tynkarskiej, lokalne uszkodzenia i zacieki.  
Obróbki blacharskie i rynny: 
Obróbki blacharskie większości gzymsów i parapetów elewacji frontowej w 
dostatecznym stanie technicznym. Orynnowania w złym stanie technicznym. 
 
Uwaga. Ocena stanu technicznego budynku nie jest je go ekspertyza 
techniczn ą. 
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4. Podstawowe parametry techniczne budynku. 

Powierzchnia zabudowy: 1015 m2 
Powierzchnia uŜytkowa: 1 892,16 m2 
Wysokość: 12,5 m 
Kubatura obiektu: 11287 m3 
Ilość kondygnacji nadziemnych: 3 
Ilość kondygnacji podziemnych: 1 

 
5. Przeznaczenie budynku, program u Ŝytkowy 

 
Budynek nie zmienia swojego przeznaczenia, funkcji ani programu uŜytkowego. 
Skala zadania obejmuje głównie adaptację nieuŜytkowego poddasza na gabinety, 
salę dydaktyczną wraz z zapleczem, węzłem sanitarnym oraz częścią 
komunikacyjną, renowację elewacji budynku, remont dachu, termomodernizację oraz 
dostosowanie budynku do wymagań zawartych w ekspertyzie poŜarowej 
sporządzonej dla budynku. 

 
6. Zestawienie powierzchni. 

PIWNICA 

POZ. FUNKCJA POSADZKA POWIERZCHNIA 
(m2) 

P_-1.00 KLATKA SCHODOWA K1 ISTNIEJĄCA POSADZKA 12.07 

P_-1.01 SZATNIA PERSONELU ISTNIEJĄCA POSADZKA 12.48 

P_-1.02 KOMUNIKACJA/ SZATNIE ISTNIEJĄCA POSADZKA 89.76 

P_-1.03 SZATNIA ISTNIEJĄCA POSADZKA 18.02 

P_-1.04 KOMUNIKACJA/ SZATNIA ISTNIEJĄCA POSADZKA 5.66 

P_-1.05 KLATKA SCHODOWA K3 ISTNIEJĄCA POSADZKA 9.40 

P_-1.06 SZATNIA ISTNIEJĄCA POSADZKA 10.30 

P_-1.07 SZATNIA ISTNIEJĄCA POSADZKA 12.95 

P_-1.08 KOMUNIKACJA ISTNIEJĄCA POSADZKA 12.08 

P_-1.09 WC ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.26 

P_-1.10 PRZEDSIONEK ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.87 

P_-1.11 PRZEDSIONEK ISTNIEJĄCA POSADZKA 8.43 

P_-1.12 WĘZEŁ CO ISTNIEJĄCA POSADZKA 28.27 

P_-1.13 MAGAZYN ISTNIEJĄCA POSADZKA 5.62 

P_-1.14 MAGAZYN ISTNIEJĄCA POSADZKA 13.90 

P_-1.15 SALA LEKCYJNA ISTNIEJĄCA POSADZKA 38.65 

P_-1.16 MAGAZYN ISTNIEJĄCA POSADZKA 17.53 

P_-1.17 KLATKA SCHODOWA K4 ISTNIEJĄCA POSADZKA 8.71 

P_-1.18 MAGAZYN ISTNIEJĄCA POSADZKA 14.37 

SUMA (m 2) 325.33 
PARTER 

POZ. FUNKCJA POSADZKA POWIERZCHNIA 
(m2) 

P_0.01 KORYTARZ ISTNIEJĄCA POSADZKA 204.16 

P_0.02 KLATKA SCHODOWA K1 ISTNIEJĄCA POSADZKA 19.40 

P_0.03 POM. GOSP. ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.85 

P_0.04 BIBLIOTEKA ISTNIEJĄCA POSADZKA 25.86 
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P_0.05 BIBLIOTEKA ISTNIEJĄCA POSADZKA 27.49 

P_0.06 KSIĘGOWOŚĆ ISTNIEJĄCA POSADZKA 12.28 

P_0.07 SEKRETARIAT ISTNIEJĄCA POSADZKA 11.76 

P_0.08 DYREKTOR ISTNIEJĄCA POSADZKA 11.59 

P_0.09 SALA NR 27 ISTNIEJĄCA POSADZKA 44.28 

P_0.10 SALA NR 26 ISTNIEJĄCA POSADZKA 15.90 

P_0.11 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA ISTNIEJĄCA POSADZKA 2.78 

P_0.12 KLATKA SCHODOWA K2 ISTNIEJĄCA POSADZKA 20.23 

P_0.13 POM. GOSP. ISTNIEJĄCA POSADZKA 0.09 

P_0.14 PEDAGOG ISTNIEJĄCA POSADZKA 12.37 

P_0.15 POM. GOSP. ISTNIEJĄCA POSADZKA 10.54 

P_0.16 POM. GOSP. ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.35 

P_0.17 SALA NR 23 ISTNIEJĄCA POSADZKA 50.94 

P_0.18 KLATKA SCHODOWA K3 ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.79 

P_0.19 SALA NR 22 ISTNIEJĄCA POSADZKA 46.35 

P_0.20 KOMUNIKACJA ISTNIEJĄCA POSADZKA 20.77 

P_0.21 SALA NR 21 ISTNIEJĄCA POSADZKA 30.67 

P_0.22 CATERING ISTNIEJĄCA POSADZKA 20.02 

P_0.23 KOMUNIKACJA ISTNIEJĄCA POSADZKA 8.56 

P_0.24 SALA NR 20 ISTNIEJĄCA POSADZKA 26.36 

P_0.25 PORTIERNIA ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.98 

P_0.26 POM. GOSP. ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.57 

P_0.27 WC ISTNIEJĄCA POSADZKA 1.75 

P_0.28 WC DLA NPS ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.89 

P_0.29 WC MĘSKIE ISTNIEJĄCA POSADZKA 6.94 

P_0.30 WC DAMSKIE ISTNIEJĄCA POSADZKA 9.55 

P_0.31 KLATKA SCHODOWA K4 ISTNIEJĄCA POSADZKA 15.84 

P_0.32 SALA NR 7 ISTNIEJĄCA POSADZKA 30.25 

SUMA (m 2) 709.16 
1 PIĘTRO 

POZ. FUNKCJA POSADZKA POWIERZCHNIA 
(m2) 

P_1.01 KOMUNIKACJA ISTNIEJĄCA POSADZKA 220.27 

P_1.02 KLATKA SCHODOWA K1 ISTNIEJĄCA POSADZKA 20.21 

P_1.03 SALA NR 51 ISTNIEJĄCA POSADZKA 49.07 

P_1.04 SALA NR 30 ISTNIEJĄCA POSADZKA 49.83 

P_1.05 GABINET VCE DYREKTORA ISTNIEJĄCA POSADZKA 11.86 

P_1.06 POKÓJ NAUCZYCIELSKI ISTNIEJĄCA POSADZKA 12.19 

P_1.07 KOMUNIKACJA ISTNIEJĄCA POSADZKA 15.27 

P_1.08 SALA NR 50  ISTNIEJĄCA POSADZKA 45.22 

P_1.09 SALA NR 49 ISTNIEJĄCA POSADZKA 52.57 

P_1.10 SALA NR 48 ISTNIEJĄCA POSADZKA 26.94 

P_1.11 KLATKA SCHODOWA K2 ISTNIEJĄCA POSADZKA 16.37 

P_1.12 SALA NR 47 ISTNIEJĄCA POSADZKA 18.94 

P_1.13 SALA NR 46 ISTNIEJĄCA POSADZKA 49.10 

P_1.14 SALA GIMNASTYCZNA ISTNIEJĄCA POSADZKA 109.30 

P_1.15 SCENA ISTNIEJĄCA POSADZKA 28.01 

P_1.16 ZAPLECZE ISTNIEJĄCA POSADZKA 14.71 
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P_1.17 GABINET ISTNIEJĄCA POSADZKA 11.94 

P_1.18 ZAPLECZE ISTNIEJĄCA POSADZKA 8.74 

P_1.19 WC ISTNIEJĄCA POSADZKA 4.08 

P_1.20 WC MĘSKIE ISTNIEJĄCA POSADZKA 6.78 

P_1.21 WC DAMSKIE ISTNIEJĄCA POSADZKA 9.57 

P_1.22 KLATKA SCHODOWA K4 ISTNIEJĄCA POSADZKA 13.75 

P_1.23 SALA NR 32 ISTNIEJĄCA POSADZKA 31.70 

SUMA (m 2) 826.42 
PODDASZE 

POZ. FUNKCJA POSADZKA POWIERZCHNIA 
(m2) 

P_2.01 KLATKA SCHODOWA K1 ISTNIEJĄCA POSADZKA 18.94 

P_2.02 GABINET ISTNIEJĄCA POSADZKA 15.84 

P_2.03 KORYTARZ WYKŁADZINA PVC 49.10 

P_2.04 GABINET WYKŁADZINA PVC 16.01 

P_2.05 ZAPLECZE WYKŁADZINA PVC 10.10 

P_2.06 WC DAMSKIE PŁYTKI GRES 9.76 

P_2.07 WC MĘSKIE PŁYTKI GRES 9.48 

P_2.08 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE PŁYTKI GRES 4.48 

P_2.09 GABINET WYKŁADZINA PVC 11.58 

P_2.10 ZAPLECZE WYKŁADZINA PVC 4.50 

P_2.11 SALA DYDAKTYCZNA WYKŁADZINA PVC 65.76 

P_2.12 ZAPLECZE WYKŁADZINA PVC 18.67 

P_2.13 CENTRALA WENT. POSADZKA EPOKSYDOWA 17.25 

SUMA (m 2) 251.47 

7. Prace rozbiórkowe i demonta Ŝe: 

Projektuje się rozbiórkę elementów budynku niezbędnych do wykonania 
przedmiotowej przebudowy. 
Rodzaj robót rozbiórkowych: 
• Wybicie i powiększenie otworów drzwiowych; 
• DemontaŜ przeznaczonych do wymiany drzwi; 
• Przebicia przez stropy na potrzeby nowych kanałów wentylacyjnych; 
• Wyburzenia ścianek działowych w przebudowywanych pomieszczeniach 
• DemontaŜ istniejących opierzeń i obróbek blacharskich; 
• DemontaŜ rynien i rur spustowych; 
• DemontaŜ istniejących krat okiennych; 
• DemontaŜ drzwi przeznaczonych do wymiany; 
• Skucie zawilgoconych i odspajających się tynków; 
• DemontaŜ pokrycia dachowego z blachy płaskiej oraz istniejącego deskowania; 
• DemontaŜ polepy w podłodze strychu. 

UWAGA: 
Prace rozbiórkowe moŜna rozpocząć wyłącznie w obecności kierownika robót. 
Podczas wykonywania robót rozbiórkowych naleŜy prowadzić je zgodnie z 
zaleceniami i pod nadzorem kierownika robót oraz z zachowaniem przepisów BHP. 
NaleŜy zabezpieczać poszczególne elementy w celu uniknięcia zagroŜenia Ŝycia i 
zdrowia podczas demontaŜu elementów obiektu. 
Wywóz gruzu 
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Materiał rozbiórkowy segregować i sukcesywnie wywozić na wskazane przez 
Inwestora miejsce. Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z 
Inwestorem. 

8. Przebudowa poddasza ze zmian ą sposobu u Ŝytkowania na potrzeby 
dydaktyczne: 

1) Wydzielenie pomieszcze ń ścianami działowymi w konstrukcji lekkiej z płyt 
gipsowo kartonowych. 
Projektuje się nowe ściany w układzie pokazanym na rysunkach.  
Ze względu na charakter istniejących stropów ściany działowe projektuje się o 
moŜliwie najlŜejszej konstrukcji i obciąŜeniu na strop. 
Nowe ściany działowe zaprojektowano jako płyty gipsowo kartonowe na 
systemowym ruszcie stalowym. Ustroje takie dla zachowania dobrych 
właściwości akustycznych powinny zajmować całą wysokość między płytami 
stropowymi, równieŜ poniŜej warstw wykończeniowych posadzki i powyŜej 
sufitów podwieszanych. Izolację naleŜy montować na systemowych stelaŜach 
z zastosowaniem odpowiednich profili obwodowych. 
W miejscach mocowania armatury ścianki lekkie z płyt gipsowo kartonowych 
naleŜy wzmocnić. 
 

2) Ocieplenie dachu 
Dach w miejscu projektowanego poddasza uŜytkowego (budynek główny) naleŜy 
ocieplić w przestrzeni pomiędzy krokwiami i poniŜej nich wełną mineralną 
grubości 19 cm. Do krokwi naleŜy zamocować płyty GKF 12.5mm (EI 30) na 
konstrukcji systemowej, a wcześniej paroizolację. 
 
Warstwy dachu: 
� pokrycie dachu- blacha płaska łączona na rąbek 
� deskowanie tarcica iglasta 2.8cm x 15 (szczeliny między deskami 5mm) 
� kontrłaty 2.8x15cm- szczelina wentylacyjna  
� paroprzepuszczalna membrana dachowa 
� istniejące krokwie  
� wełna mineralna 19cm w przestrzeni pomiędzy krokwiami i poniŜej nich 
� paroizolacja 
� wykończenie z płyt gkf na metalowej konstrukcji systemowej. 
 
NaleŜy umoŜliwić ruch powietrza wentylującego dach poprzez wykonanie 
szczeliny wentylacyjnej i otworów w okolicach kalenicy. 
 

3) Więźba dachowa 
Ze względu na zmianę norm dotyczących obciąŜenia śniegiem i wiatrem wymogi 
opracowania architektonicznego zaprojektowano zmianę konstrukcji wiązara 
płatwiowo-kleszczowego na wiązar jętkowy. 
Szczegóły według projektu konstrukcji. 
Ponadto projektuje się: 
• zabezpieczenie elementów drewnianych dachu preparatem grzybo i 

ogniochronnym  
• drewniane elementy więźby dachowej od strony pomieszczeń uŜytkowych 

naleŜy obudować płytami gkf do REI 60 
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4) Podłoga strychu. 
W tym celu naleŜy uprzątnąć z całej powierzchni istniejącego stropu kleina 
wszelkie zanieczyszczeni, usunąć gruz z przestrzeni pomiędzy belkami.  
 
Na oczyszczonym stropie naleŜy ułoŜyć warstwę projektowanego ocieplenia ze 
styroduru XPS-30gr. 10 cm, a  na nim dwie warstwy lekkiej folii PE gr. 0.02cm z 
wywinięciem na ściany. Następnie naleŜy wykonać płytę dociskowa, z betonu 
zbrojonego siatką stalową gr. 4 cm.  
Na płycie dociskowej w pomieszczeniach mokrych stosujemy dodatkowo 
warstwę hydroizolacji w płynie. Hydroizolację naleŜy wywinąć na ścianę i 
zabezpieczyć cokołem z płytek ceramicznych. 
 
UWAGA: 
• Przed wykonaniem warstwy izolacyjnej naleŜy sprawdzić stan techniczny 

istniejącego stropu. W przypadku uszkodzonych belek – naleŜy je wymienić lub 
naprawić. 

• Belki stropu nad 1 piętrem pod centralą wentylacyjną naleŜy wzmocnić- 
szczegóły według projektu konstrukcji. 

• Wszystkie drewniane elementy (podwalina) naleŜy zabezpieczyć preparatem 
grzybo i ogniochronnym do EI30. 

 
5) Projektowana stolarka 

Wprowadzenie rzędu okien połaciowych: 
Wymagane powierzchnia okien to 1/8 pow. uŜytkowej, co spełnione będzie przez 
montaŜ okien połaciowych (39szt. o wymiarach 60x70 cm). 
- okno połaciowe drewniane otwierane obrotowo; 
- kolor naturalny, pokryte 3 warstwami impregnatu i lakieru; 
- klamka dolna, ocynkowana; 
- filtr przeciw owadom i kurzowi; 
- wbudowany nawiewnik dwustopniowy; 
- współczynnik U<1,5 W/m²K; 
- pakiet dwuszybowy wypełniony argonem. 
Projekt przewiduje równieŜ montaŜ dwóch okien połaciowych oddymiających 
oraz okna wyłazowego.  
 
Projektowane drzwi wewnętrzne: 
• płytowe, pełne, 
• wyposaŜone w 1 zamek. 
• Drzwi do wydzielonych ustępów z kratką lub otworami o sumarycznym 

przekroju nie mniejszym niŜ 0,22 m2. 
• Kabiny w toaletach wydzielone za pomocą ścianek giszetowych z drzwiami. 
• Klatka schodowa zamknięta drzwiami o odporności ogniowej EI30 
 
Pozostałe parametry ujęte w zestawieniu stolarki. 
 
Stolarka zgodna z: 
PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania oraz 
PN-EN 1192, PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, 
zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Wymagania.”, PN-B-02151-
03:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.” 
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6) Wentylacja pomieszcze ń. 
Na poddaszu zaprojektowano wentylację grawitacyjną wspomaganą 
mechanicznie. 
 
Wyciąg z pomieszczeń poddasza realizowany będzie za pomocą kratek 
wyciągowych zamontowanych w suficie podwieszanym. 
 
Instalacje wykonać z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO w 
systemie szczelnego łaczenia. Aby zapobiec przenoszeniu dźwięków 
przewodami wentylacyjnymi naleŜy je zaizolować akustycznie i termicznie 
matami lamelowymi w/alu foil z wełny mineralnej grubości min. 20 mm. 
 
Na dachu na wyprowadzonym i odpowiednio zaizolowanym termicznie szachcie 
naleŜy zamontować niskociśnieniowe nasady kominowe. Przed nasadami naleŜy 
umieścić tłumiki akustyczne o przekroju kołowym lub w formie skrzynek 
rozpręŜnych zaizolowane od wewnątrz 30 mm wełną mineralną pokrytą welonem 
z włókna szklanego. W przypadku zastosowania skrzynki rozpręŜnej górna, 
część skrzynki musi posiadać izolację umieszczoną od wewnątrz.  
Nasada kominowa pracuje w sposób ciągły i zapewnia stałe podciśnienie w 
przewodzie wentylacyjnym niezaleŜnie od warunków atmosferycznych 
panujących na zewnątrz oraz róŜnego natęŜenia przepływu w pomieszczeniach, 
które obsługuje. Przewody wentylacyjne muszą być połączone w sposób 
szczelny.  
Wentylator, w który wyposaŜona została nasada kominowa zasilany jest prądem 
stałym o napięciu max 12 V. ZuŜycie energii wynosi około 14 W.  
 
Nawiew powietrza do pomieszczeń realizowany będzie przez nawiewniki 
systemowe w oknach dachowych. 
 
Parametry nasady wentylacyjnej niskociśnieniowej: 
• Maksymalna wydajność przy 14 Pa – 12V: 400 m3/h 
• Maksymalne podciśnienie przy wydajności 400 m3/h: 20Pa 
• Poziom ciśnienia akustycznego Lp przy 8 V (r = 4m): 26 dB(A)  
• Zasilanie: od 8V DC do 12V DC 
• NatęŜenie maksymalne: 1A 
• Typ silnika: ze sterowaniem elektronicznym 
• Pobór mocy przy 300 m3/h – 12V: 16W 
• Waga: 5,5kg 
• Kolor: czarny 
• Materiał (obudowa): PAA 66 35 % G.F. 
• Wymiary: 612 x D 350 mm 
• Liczba otworów przyłączeniowych: 1 
• Średnica króćca przyłączeniowego: D 240 mm 
• Instalacja na zewnątrz, zakończenie przewodów wentylacyjnych 
• Praca wentylatora- wirnik z napędem bezpośrednim 
• Maksymalna prędkość obrotowa: 1000 obr/min 

 
7) Otwory rewizyjne. 

Na poddaszu zastosowano systemowe drzwiczki rewizyjne, o odporności 
ogniowej EI60, o wymiarach 60x80. Stalowe drzwiczki malowane są proszkowo 
w kolorze białym, zamykane na kluczyk, posiadają zamki zabezpieczające przez 
otwarciem. Przeznaczone do stosowania w ścianach z okładzinami obustronnymi 
z płyt gipsowo kartonowych, montowanych na profilach CW/UW z wypełnieniem 
wełną mineralną o klasie odporności nie mniejszej niŜ EI 60. 
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Do montaŜu klap stosowane są blachowkręty 6,3 x 80 mm, w rozstawie nie 
większym niŜ 200 mm. Ściany powinny być wzmocnione w obrębie otworu 
montaŜowego klapy, cienkościennymi  profilami stalowymi obudowanymi 
paskami z  płyt gipsowo kartonowych (GKF) typu F lub DF. Przestrzeń pomiędzy  
ościeŜnicą a otworem montaŜowym powinna być szczelnie wypełniona skalną 
wełną mineralną z zaprawą gipsową. 

Klapy rewizyjne przeznaczone do montaŜu w ściance murowanej, o wymiarach 
60x60cm, o odporności ogniowej EI 60 składają się z dwóch ram (zewnętrznej i 
wewnętrznej) z kątowników aluminiowych, z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej 
typu F grubości 2 × 15 mm. Pomiędzy ramą zewnętrzną i wewnętrzną, na 
obwodzie skrzydła, przyklejona jest pęczniejąca, ogniochronna taśma 
uszczelniająca. Dwa ukryte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu. 
MontaŜ zgodnie z wytycznymi producenta. 

8) Zamurowania. 
Zamurowania wykonać z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie 
wapienno - cementowej. 

 
9) Wyprawy ścian i sufitów: 

• Ściany w pomieszczeniach suchych: 
- malowane farbą emulsyjną 
Na powierzchniach ścian z płyt gipsowo-kartonowych zaszpachlować 
łączenia.  

• W pomieszczeniach mokrych na ścianach wykonać hydroizolację z folii w 
płynie do wysokości 2 m nad planowany poziom posadzki. Do tejŜe 
wysokości wyłoŜyć glazurą. PowyŜej pomalować farbą emulsyjną. 

• Przy nowoprojektowanych zlewach i umywalkach naleŜy wykonać fartuchy z 
płytek ceramicznych do wysokości 1,6 m i na szerokości 40 cm większą od 
wymiaru urządzenia. 

• Sufity malowane farbą emulsyjną. 
 
10) Posadzki: 

• sale, pomieszczenia administracyjne, zaplecza, korytarz: wykładzina PCV,  
• sanitariaty, pomieszczenie porządkowe: płytki gres, antypoślizgowe, z 

cokolikiem 10 cm 
• W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonać dodatkową 

hydroizolację z folii w płynie 
• Centrala wentylacyjna- posadzka epoksydowa z wypełnieniem z piasku 

kwarcowego. 

9. Dostosowanie budynku do przepisów po Ŝarowych: 

1) Oddymianie klatki schodowej K1. 
Zastosowano oddymianie grawitacyjne klatki schodowej: 
napowietrzanie- drzwi Dz1, oddymianie- dwa okna połaciowe oddymiające o 
czynnej powierzchni oddymiania co najmniej 5% rzutu klatki schodowej, wymiar 
okna 78x140 cm, powierzchnia czynna  
ACZK = 2x 0.6 m2 =1.2 m2 
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OBLICZENIA: 
 
Oznaczenia uŜyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni czynnej oddymiania: 
 
Ak – powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej 
Ak5% – 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej 
AG – powierzchnia geometryczna okna  
ACZW – wymagana powierzchnia czynna oddymiania  
ACZK – powierzchnia czynna oddymiania okna 
 
Obliczenie powierzchni otworów oddymiających dla klatki schodowej K1: 
 
Największa powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej zgodnie z rzutem 
wynosi: 
Ak = 20.21m2 

 
5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi: 
Ak5%=  20.21m2 x 5% = 1.02 m 2 
 
Minimalna powierzchnia czynna oddymiania: 
ACZW = 1.02 m2 
 
Przyjęto dwa okna połaciowe oddymiającą dla klatki schodowej: 
 
Dane okna: 
Wymiary: 78x140 cm  
Powierzchnia czynna oddymiania ACZK = 2x 0.6 m 2 =1.2 m2 

Powierzchnia geometryczna AG = 2 x 1.092 m 2 =2.184 m2 
 
ACZK > AK5% 
Warunek został spełniony 
 
Zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza klatki schodowej: 
 
Jako napowietrzenie zaprojektowano drzwi zewnętrzne klatki schodowej 
otwierane automatycznie. 
Wymagana wielkość otworu napowietrzającego: 
AG + 30% AG = 2.366 m2 
 
Wielkość istniejących drzwi po otwarciu: 
Drzwi Dz1: 126 x 210= 265 m2 

 
Warunek został spełniony 
 
Uwaga 
 
Zakres słaboprądowy sterowania w zakresie elektrycznym zawarty jest w 
projekcie branŜowym. 
 

2) Zabezpieczenie konstrukcji dachu. 
Drewniane elementy więźby dachowej naleŜy zabezpieczyć środkiem 
ognioochronnym do EI30. 
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3) Wydzielenie po Ŝarowe pomieszcze ń. 
Klatkę schodową K1 oraz pomieszczenia techniczne (rozdzielnia elektryczna, 
centrala wentylacyjna) naleŜy zamknąć ścianami o odporności ogniowej REI60 
oraz drzwiami EI30. 
Węzeł c.o. naleŜy zamknąć drzwiami o odporności ogniowej EI60. 
 

4) Ściany działowe. 
W celu wydzielenia wyŜej wymienionych pomieszczeń projektuje się nowe ściany 
w układzie pokazanym na rysunkach.  
Ze względu na charakter istniejących stropów ściany działowe parteru i I piętra 
projektuje się o moŜliwie najlŜejszej konstrukcji i obciąŜeniu na strop. 
Nowe ściany działowe zaprojektowano jako płyty gipsowo kartonowe na 
systemowym ruszcie stalowym. Ustroje takie dla zachowania dobrych 
właściwości akustycznych powinny zajmować całą wysokość między płytami 
stropowymi, równieŜ poniŜej warstw wykończeniowych posadzki i powyŜej 
sufitów podwieszanych. Izolację naleŜy montować na systemowych stelaŜach 
z zastosowaniem odpowiednich profili obwodowych. 
 

5) Nowoprojektowane otwory drzwiowe. 
Z uwagi na konieczność dostosowania szerokości drzwi do obowiązujących 
przepisów budowlanych projektuję się poszerzenie otworów drzwiowych. 
Nowoprojektowane nadproŜa otworów drzwiowych naleŜy wykonać wg 
opracowania branŜy konstrukcyjnej.  

 
6) Zamurowania. 

Zamurowania wykonać z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie 
wapienno - cementowej. 

 
7) Sufity podwieszane. 

W pomieszczeniu nr P.103 oraz P.108 na 1 piętrze zaprojektowano sufity 
podwieszane.  
Sufity podwieszane monolityczne z płyt gipsowo- kartonowych montować do 
stropów na wieszakach systemowych lub systemowym ruszcie stalowym na 
wysokości 300 cm nad poziomem posadzki. Płyty malowane farbą emulsyjną na 
kolor biały. 

 
8) Ruchome bariery zej ść do piwnicy. 

Biegi schodów do piwnicy  na poziomie parteru naleŜy zabezpieczyć przed 
omyłkowym zejściem ludzi do piwnic ruchomą barierą: 
- siatka rozpięta na ramach ze stalowych profili kwadratowych o boku 4cm, 
malowane proszkowo na kolor biały RAL 9016; 
- bariera na zawiasach  

 
9) Stolarka drzwiowa wewn ętrzna. 

Do dostosowanych otworów oraz we wskazane miejsca wcześniej niezamykane, 
wprawić drzwi zgodnie z zestawieniem. Wprowadzana jest odpowiednia 
odporność ogniowa, podział zapewniający jedno skrzydło szerokości 90cm lub 
zmieniany jest kierunek otwierania. Oznaczone drzwi EI30 wyposaŜyć w 
elektrotrzymacze. 
 

10. Opis warstw przegród pionowych i poziomych. 

Sw1 ściany działowe, gr 12 cm 
Płyty gipsowo-kartonowe GK 2x gr. 12,5mm, wełna mineralna gr 75 mm, płyty 
gipsowo-kartonowe GK 2x gr. 12,5mm, profile CW 75 
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Sw2 ściany działowe, REI60 gr 16 cm 
Płyty gipsowo-kartonowe GKF 2x gr. 12,5mm, wełna mineralna gr 75 mm, płyty 
gipsowo-kartonowe GKF 2x gr. 12,5mm, profile CW 75 
Sw3 ściany działowe, REI60 gr 12 cm 
Płyty gipsowo-kartonowe GKF 2x gr. 12,5mm, wełna mineralna gr 75 mm, płyty 
gipsowo-kartonowe GKF 2x gr. 12,5mm, profile CW 75 
Sw1 ściany działowe, gr 10 cm 
Płyty gipsowo-kartonowe GK 2x gr. 12,5mm, wełna mineralna gr 50 mm, płyty 
gipsowo-kartonowe GK 2x gr. 12,5mm, profile CW 50 
Sw5 zamurowania 
Bloczki z betonu komórkowego na zaprawie wapienno-cementowej gr. 
dostosowana do gr. ścian istniejących 

 
D1 Dach nad poddaszem uŜytkowym 
Blacha płaska łączona na rąbek, deskowanie pełne tarcica gr. 28 mm, kontrłaty 
2x15 cm, folia paro przepuszczalna, wełna mineralna gr. 14 cm, wełna mineralna 
gr. 5 cm, paroizolacja, płyty GKF 
D2 Dach nad poddaszem nieuŜytkowym 
Blacha płaska łączona na rąbek, deskowanie pełne tarcica gr. 28 mm, kontrłaty 
2x15 cm, folia paro przepuszczalna, 

 
P1 Podłoga poddasza uŜytkowego- pomieszczenia suche 
Wykładzina PCV, wylewka betonowa zbrojona siatką gr. 4cm, 2x folia PE, 
styrodur XPS 30 10 cm, istniejący strop kleina 
P2 Podłoga poddasza uŜytkowego- łazienki 
Płytki gres na kleju, hydroizolacja w płynie, wylewka betonowa zbrojona siatką gr. 
4cm, 2x folia PE, styrodur XPS 30 10 cm, istniejący strop kleina 
P3 Ocieplenie podłogi strychu 
Wełna mineralna 18 cm, folia PE, istniejący strop kleina 

 
11. Ocena ciepłochłonno ści przegród budynku i projektowane docieplenie. 

Budynek nie spełnia obecnie obowiązujących norm w zakresie ochrony cieplnej. Nie 
stwierdzono występowania zjawiska przemarzania przegród, co jednak, przy braku 
moŜliwości regulacji dopływu ciepła w zaleŜności od aktualnego zapotrzebowania, 
odbywa się kosztem duŜych nakładów ponoszonych na ogrzanie pomieszczeń, 
gdyŜ przegrody zewnętrzne mają niską izolacyjność termiczną i występują liczne 
mostki cieplne. 
 
Z uwagi na wytyczne konserwatorskie nie projektuje się ocieplania elewacji 
budynku.  
Jedynymi dostępnymi sposobami na ograniczenie strat ciepła jest ocieplenie dachu, 
wymiana starej stolarki drzwiowej oraz modernizacja instalacji C.O. i C.W.U. 
 
Wybór rodzaju izolacji cieplnej 
Grubo ść izolacji cieplnej i obliczenia współczynnika przen ikania ciepła U 
określone zostały na podstawie audytu, jako roboty finan sowane w trybie 
Ustawy z dnia 21.11. 2008 roku. 
 
� Ocieplenie dachu budynku głównego:  

- wełną mineralną gr.19cm. 
� Ocieplenie podłogi strychu:  

- wełną mineralną twardą gr.18cm. 
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12. Prace z zakresu termomodernizacji oraz renowacji el ewacji budynku. 
 

1) Wzmocnienie ścian zewn ętrznych. 
Zinwentaryzowano występujące na elewacjach widoczne pęknięcia ścian 
zewnętrznych. Po przeprowadzonej analizie spękań stwierdza się konieczność 
wzmocnienia ścian budynku. 
Do wzmocnienia pęknięć ścian zewnętrznych zastosowano technologię 
wklejanych prętów ze stali austenicznej o spiralnym splocie na zewnątrz pręta. 
Do wszystkich zaprojektowanych wzmocnień zastosowano pręty o średnicy 8 
mm. Szczegóły według opracowania branŜy konstrukcyjnej. 
 

2) Elewacje zewn ętrzne. 
Wystrój elewacji, choć uszkodzony przez czas, zachował się w pierwotnej 
formie, dlatego teŜ naleŜy przywrócić mu właściwe własności techniczne, 
usuwając wtórne uzupełnienia i przyczyny uszkodzeń oraz wprowadzić środki 
dające gwarancję zabezpieczenia materiałów przed ponownym uszkodzeniem. 
Zniszczone tynki oryginalne zastąpić naleŜy nowymi. 
NaleŜy przeprowadzić (z wysokości rusztowania, poprzez opukanie) przegląd 
oryginalnych tynków w celu dokładnego określenia ich własności 
mechanicznych i związania z podłoŜem, naleŜy wytypować płaszczyzny do 
usunięcia i późniejszej rekonstrukcji oraz do zachowania. Z powierzchni 
elewacji naleŜy skuć mechanicznie tynki wtórne, zniszczone lub o złej 
przyczepności oraz do wysokości 80cm ponad strefę zawilgoconą. NaleŜy 
równieŜ wykuć zasolone spoiny do głębokości 2cm oraz skorodowane 
fragmenty cegły. 
Lico muru i tynków naleŜy oczyścić z brudu metodą parowo-wodną z 
ewentualnym dodatkiem kwasu HF (3-5%). 
Po oczyszczeniu powierzchni uzupełnić spoiny tynkiem renowacyjnym 
podkładowym. Następnie na wilgotnym, matowym podłoŜu wykonać warstwę 
kontaktową z aŜurowej obrzutki. Obrzutka o grubości ok. 5 mm powinna 
równomiernie pokrywać 50% powierzchni podłoŜa. Następnie, po stwardnieniu 
obrzutki, minimum po 24 godzinach, wykonać wyprawy z tynku renowacyjnego 
specjalistycznego.  
Na tynkach wykonać warstwę wykończeniową ze szpachlówki do tynków 
renowacyjnych z dodatkiem trasu. Nowe tynki naleŜy malować farbą silikatową 
w kolorze wg rysunku elewacji. 
 
Uwaga: 
� Kolorystyka elewacji została podana wg kodów NCS 
� Szczegółowe informacje według rysunków kolorystyki. 
� Aby uniknąć róŜnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, 

naleŜy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. 
� Między próbkami kolorystycznymi załączonymi do dokumentacji a próbkami 

farb dostarczonymi przez producenta mogą wystąpić nieznaczne róŜnice w 
odcieniach, za podstawę w ocenie zgodności zalecanego koloru naleŜy 
przyjąć odcień określony we wzorniku producenta. 

� Do renowacji ścian zewnętrznych naleŜy stosować produktów jednego 
producenta. 

� Istniejące na elewacjach przewody teletechniczne naleŜy umieścić w rurkach 
zabezpieczających pod tynkiem. 

 
3) Detale architektoniczne. 

Gzyms wieńczący, międzykondygnacyjny, podokienny, naczółki, fartuszki 
podokienne, obramienia okienne itp. naleŜy oczyścić, skuć zmurszale 
fragmenty i odsłonić nośne podłoŜe. Ewentualne wykwity solne usunąć. 
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Powierzchnię muru zwilŜyć, wykonać aŜurową obrzutkę z podkładowego tynku 
renowacyjnego, zarobionego do właściwej konsystencji wodnym roztworem 
emulsji kontaktowej. Następnie w narzuconej ręcznie zaprawie naleŜy wykonać 
profile metodą ciągnioną przy uŜyciu szablonów według istniejących wzorów 
zachowanych elementów. Po wstępnym związaniu powierzchnię lekko 
zacierać. Po przerwie technologicznej, zgodnej z wytycznymi producenta, na 
zaprawie wykonać warstwę ze szpachlówki o grubości do 5 mm. 
Nowe obróbki blacharskie na gzymsach naleŜy wykonać starannie z blachy 
tytan- cynk gr. 0,7mm. 
 

4) Zewnętrzne ściany piwniczne i powierzchnia cokołów. 
 
Zawilgocenia widoczne w strefie przygruntowej na ścianach zewnętrznych, a 
takŜe na ścianach wewnętrznych piwnic oraz zniszczenia nimi spowodowane 
dowodzą nieskuteczności lub braku poziomych i pionowych izolacji. Wobec 
zastanych warunków projektuje się wykonanie wtórnych izolacji pionowych oraz 
zatrzymanie podciągania kapilarnego metodą bezinwazyjną, co ma zastąpić 
wtórną izolację poziomą. 
 
Izolacja pozioma 
 
W funkcji izolacji poziomej projektuje się zastosowanie indywidualnie 
dobranego bezinwazyjnego urządzenia osuszającego blokującego podciąganie 
kapilarne przez przetwarzanie pola magnetycznego Ziemi oddziałując na 
róŜnicę potencjałów elektrycznych w murze. Wywołuje to ruch wody w dół do 
gruntu. Urządzenie nie jest podłączane do prądu. Osuszane są jednocześnie 
ściany zewnętrzne i wewnętrzne. Firma montująca system wykona badania 
zawilgocenia i zasolenia murów przy montaŜu oraz w trakcie trzyletniej obsługi.  

Izolacja pionowa 

Wokół budynku na czas zakładania izolacji naleŜy rozebrać istniejącą 
nawierzchnię i wykonać wykopy do poziomu ław fundamentowych.  
 
Studzienki piwniczne 
Zarówno od strony ul. Ks. K. A. Hamerszmita jak i od strony podwórza znajdują 
się studzienki piwniczne. 
Studzienki piwniczne odsłonić, oczyścić, zneutralizować sole i grzyby, osuszyć, 
uzupełnić ubytki, wyrównać powierzchnie. Od strony styku z gruntem wykonać 
izolację z elastycznej powłoki wodoszczelnej odpornej na parcie negatywne. Na 
pozostałych powierzchniach wykonać wyprawy tynkarskie renowacyjne. 
Kratownice studzienek naleŜy wymienić na nowe ze stali nierdzewnej. 
 
Zewnętrzne ściany poniŜej poziomu terenu 
Powierzchnię ściany, na której ma być wykonywana izolacja pionowa naleŜy 
odsłonić. Skuć zawilgocone tynki ścian piwnic, wykuć zasolone spoiny do 
głębokości 2cm oraz skorodowane fragmenty cegły, szkodliwe pleśni, grzyby, 
sole (siarczany i chlorki) zneutralizować. Mur naleŜy osuszyć. Ubytki uzupełnić 
tynkiem renowacyjnym podkładowym (mur naleŜy wyprowadzić na pełną 
spoinę). Ewentualne naroŜa wyokrąglić lub sfazować. 
Na tak przygotowanej powierzchni naleŜy wykonać obrzutkę z renowacyjnego 
podkładowego zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej. Następnie 
ściany piwniczne oraz ściany cokołu naleŜy pokryć tynkiem renowacyjnym 
podkładowym o grubości min 1 cm. 
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Ściany piwniczne poniŜej poziomu gruntu naleŜy uszczelnić szlamem 
mineralnym oraz zabezpieczyć folią kubełkową. Wierzch folii wyprowadzić 
ponad poziom opaski i osłonić wyprofilowaną listwą izolacyjną z blachy 
tytanowo cynkowej. 
 
Ściany piwniczne od wewnątrz 
Od strony wewnętrznej ścian, w piwnicach oraz 30 cm ponad strefę 
zawilgoconą na poziomie parteru, naleŜy załoŜyć tynki renowacyjne.  
 
Powierzchnia cokołów 
Wyprawę elewacyjną powyŜej poziomu gruntu, do wysokości  cokołu naleŜy 
wykonać z tynku WTA, ściany cokołu malować farbą silikatową w kolorze wg 
rysunku elewacji. 
 
Uwaga: 
• Materiały naleŜy stosować zgodnie z zaleceniami producenta 
• Rozebraną istniejącą nawierzchnię chodnika z kostki brukowej, od frontu 

budynku po wykonaniu izolacji poniŜej terenu, naleŜy odtworzyć. 
• Od strony podwórza naleŜy wykonać opaskę z otoczaków. 
• Wykopy naleŜy prowadzić odcinkowo, na odcinkach o długościach 

mniejszych niŜ 2m, w sposób uniemoŜliwiający uplastycznienie oraz zmianę 
parametrów nośnych gruntów. Sposób zabezpieczenia wykopów zaleŜy od 
rodzaju gruntów nośnych. 

• Podczas prac ziemnych wskazane jest zasypanie fundamentów gruntem o 
właściwościach analogicznych do właściwości gruntów istniejących bez 
warstwy nasypu próchniczego. Grunt zasypowy naleŜy zagęszczać ręcznie 
warstwami co 10cm. 
 

5) Wentylacja piwnicy: 
W celu poprawienia wentylacji pomieszczeń piwnicy, a zatem takŜe 
zmniejszenia wilgotności, naleŜy wykonać podłączenie i nową kratkę w 
istniejących droŜnych kanałach wentylacyjnych. Nawiew powietrza do 
pomieszczeń za pośrednictwem projektowanych nawietrzaków ściennych 5-
100m3/h, Ø10 cm. 
 

6) Opaska wokół budynku. 
WzdłuŜ elewacji podwórzowej naleŜy wykonać opaskę z otoczaków. Nową 
opaskę naleŜy wykonać na szerokości 50cm.  
Po wykonaniu izolacji i zasypaniu wykopów oraz wykonaniu nowej opaski 
wzdłuŜ elewacji, teren naleŜy zniwelować, poziom terenu dostosować do 
połoŜenia chodnika. Plac budowy naleŜy oczyścić. 
 

7) Sień przejazdowa. 
 
Remont ścian sieni przejazdowej 
Istniejące rysy i pęknięcia naleŜy wzmocnić. 
Istniejące zabrudzenia, tynki o niskiej wytrzymałości oraz powłoki malarskie 
naleŜy usunąć. Nierówne i uszkodzone podłoŜa naleŜy wyrównać i naprawić 
szpachlówką do tynków. PodłoŜe naleŜy zagruntować. Następnie ścianę naleŜy 
pokryć tynkiem elastomerowym o zwiększonej odporności na działanie wody 
oraz uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia. Na cokole załoŜyć tynki WTA. 
Powierzchnie naleŜy dwukrotnie pomalować farbą silikatową. 
 
Podłoga sieni przejazdowej 
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NaleŜy zdjąć istniejące płyty chodnikowe i wykonać nową z kostki brukowej z 
betonu wibroprasowanego gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kostkę 
koloru szarego, w kształcie prostokąta naleŜy układać w szachownicę. 
 

8) Remont daszku elewacji frontowej nad wej ściem do budynku. 
W razie wystąpienia ubytków czy pęknięć drewnianych elementów daszku 
naleŜy zastosować szpachlówkę w kolorze odpowiednim do koloru drewna. 
Zniszczone elementy naleŜy wymienić na nowe o takich samych przekrojach. 
Odpowiednio przygotowaną powierzchnię naleŜy zagruntować, następnie 
wykonać malowanie podkładowe (podkład zgodny z farbą nawierzchniową)oraz 
malowanie nawierzchniowe farbą w kolorze wg kolorystyki elewacji z dodatkiem 
środka grzybobójczego, odpornymi na wodę, ścieranie, promieniowanie UV i 
inne czynniki atmosferyczne.  
Pokrycie dachowe naleŜy wymienić na nowe blachy płaskiej łączonej na rąbek 
w kolorze stonowanej zieleni.  
Obróbki blacharskie daszku naleŜy wymienić na nowe z blachy tytan cynk. 
 

9) Ocieplenie podłogi strychu (poddasze nieu Ŝytkowe- oficyna oraz strych 
nad sal ą gimnastyczn ą). 
NaleŜy wybrać istniejący gruz, następnie na oczyszczonej powierzchni wykonać 
ocieplenie z wełny mineralnej twardej gr. 18 cm na paroizolacji w przestrzeni 
pomiędzy istniejącymi belkami. Na drogach technologicznych naleŜy ułoŜyć 
pomosty z płyt OSB 2x gr. 12 mm. 
Uwaga: 
Zniszczone elementy konstrukcji wymienić na nowe o tych samych przekrojach. 
Drewniane elementy stropu zabezpieczyć środkiem grzybobójczym oraz 
ognioochronnym. 
 

10) Ocieplenie dachu (poddasze u Ŝytkowe). 
Dach w miejscu projektowanego poddasza uŜytkowego (budynek główny) 
naleŜy ocieplić w przestrzeni pomiędzy krokwiami i poniŜej nich wełną 
mineralną grubości 19 cm. Szczegóły punkt 8 podpunkt 2) (adaptacja poddasza 
na cele dydaktyczne). 

11) Dach. 
NaleŜy dokonać wymiany pokrycia dachowego. Istniejące pokrycie oraz 
opierzenia naleŜy rozebrać, zdemontować istniejące deskowanie, zamocować 
włókninę wysoko – paro przepuszczalną (na krokwiach pod kontr-  łatami), 
zamontować kontr-łaty o wysokości 2.8 cm- szczelina wentylacyjna, następnie 
pokryć dach deskowaniem z tarcicy iglastej 2.8 cm x 15 cm. NaleŜy pamiętać o 
pozostawieniu 5 mm szczeliny pomiędzy deskami. Jako wykończenia dachu 
naleŜy uŜyć blachy płaskiej łączonej na rąbek w kolorze stonowanej zieleni. 
Nowe kontrłaty oraz deskowanie naleŜy zaimpregnować preparatem 
przeciwgrzybicznym i owadobójczym oraz ognioochronnym. 
NaleŜy wymienić istniejące obróbki blacharskie dachu, lukarn oraz kominów na 
nowe. Projekt przewiduje równieŜ wymianę ław i stopni kominiarskich oraz 
montaŜ płotków śniegowych. 
Wyłazy dachowe naleŜy wymienić na nowe w miejscach istniejących otworów. 
Do kaŜdego wyłazu dostosować stabilne drabiny. 

 
12) Strop dawnego składu opału. 

Strop dawnego składu opału naleŜy poddać remontowi. NaleŜy czyścić 
dokładnie istniejące podłoŜe. Zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymałości 
naleŜy usunąć. 
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Następnie naleŜy uzupełnić ubytki, pęknięcia i rysy cementową zaprawą szybko 
twardniejącą i wykonać warstwę wyrównującą (ze spadkami) po wcześniejszym 
zwilŜeniu podłoŜa wodą i naniesieniu warstwy kontaktowej. 
 

13) Remont kominów. 
Projektuje się remont istniejących kominów w przestrzeni poddasza oraz ponad 
poziomem dachu. NaleŜy skuć odspajające się powłoki tynkarskie, uzupełnić 
ubytki cegieł i ubytki w zaprawie oraz przemurować ostatnie warstwy cegieł tak 
aby wyloty przewodów znajdowały się po bokach komina. Kominy otynkować 
tynkiem cementowo-wapiennym, wykonać warstwę z powłoki wodoszczelnej 
i pomalować farbą silikatową wg projektu kolorystyki. 
Kominy naleŜy zakończyć nowymi czapami betonowymi.  
Projekt przewiduje równieŜ wymianę skorodowanych stalowych kominków 
wentylacyjnych. 
NaleŜy takŜe wykonać nowe opierzenia z blachy tytan-cynk gr.0,7mm w kolorze 
naturalnym. 
 

14) Stolarka okienna i drzwiowa zewn ętrzna. 
 
Projektowane okna połaciowe: 
Projektuje się okna połaciowe w celu adaptacji poddasza na potrzeby 
dydaktyczne. 
• stolarka z drewna sosnowego, klejonego, 
• okno z funkcją rozszczelniania, 
• trzykomorowe, 
• okucia stalowe z funkcją mikrowentylacji, 
• nawiewniki higrosterowalne inteligentne, 
• izolacyjność akustyczna min.32dB, 
• współczynnik przenikania ciepła szyby U=1,1W/m²K, 
• współczynnik przenikania ciepła okna U=1,5W/m²K. 

 
Okno połaciowe oddymiające: 
Ze względu na konieczność dostosowania budynku do obowiązujących 
przepisów poŜarowych, zgodnie z ekspertyzą p.poŜ. projektuje się grawitacyjne 
oddymianie klatki schodowej K1. W związku z tym naleŜy zastosować 
grawitacyjne okna połaciowe oddymiające w miejscu wskazanym na rysunku. 

 
Projektowane drzwi zewnętrzne (front): 
Stalowe drzwi elewacji frontowej naleŜy wymienić na nowe drewniane, 
dwuskrzydłowe zachowujące symetryczny podział skrzydeł: 
• ramy z drewna klejonego ze wzmocnieniami aluminiowymi; 
• wypełnienie z płyt warstwowych z okładziną z drewna; 
• kolor drzwi: orzech, 
• współczynnik U<1,7 W/m²K; 
• okucia klasy WK1 z antywłamaniowymi klamkami i wkładkami zamykanymi 

na klucz. 
 

Projektowane drzwi zewnętrzne (oficyna): 
• drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, większe skrzydło szer. 90 cm,  

aluminiowe, z naświetlem górnym; 
• kolor ciemny orzech; 
• współczynnik U<1,5 W/mK; 
• okucia klasy WK1 z antywłamaniowymi klamkami i  
• wkładkami zamykanymi na klucz; 



                                                                                                                             
23 

•  wyposaŜenie: samozamykacz. 
 
Drzwi przeznaczone do renowacji: 
Drzwi drewniane wejściowe elewacji frontowej naleŜy poddać restauracji 
wykonanej przez fachową firmę. 
� DemontaŜ skrzydeł drzwiowych w celu dokładnego oczyszczenia z 

wszystkich warstw powłokowych ze skrzydeł oraz ościeŜnic, 
� Szlifowanie powierzchni drzwiowych i ościeŜnic, 
� Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie niewielkich ubytków z drewnianej 

powierzchni skrzydeł drzwiowych i ościeŜnic, 
� Gruntowanie powierzchni, 
� Malowanie podkładowe – zastosować podkład zgodny z farbą 

nawierzchniową, 
� Malowanie nawierzchniowe w kolorze ciemnego orzecha farbami z 

dodatkiem środka grzybobójczego, odpornymi na wodę, ścieranie, 
promieniowanie UV i inne czynniki atmosferyczne – transparentnymi, 

� W przypadku, gdy nawierzchnia drewna po zdjęciu powłok malarskich okaŜe 
się nierówno odbarwiona nie stosować powłoki transparentnej, 

� Wymiana zamków drzwiowych, klamek oraz montaŜ nowych okuć tj. klamek, 
rozetek, zamków wpuszczanych wielozastawkowych. NaleŜy zamontować 
klamki i zamki w stylistyce odpowiadającej odtwarzanej epoce- z metalu. 

 
Pozostałe parametry poszczególnych rodzajów okien i drzwi opisane w 
zestawieniu stolarki. 
 

15) Zamurowanie wn ęk podokiennych. 
Z uwagi na uwarunkowania podyktowanie projektowanym układem centralnego 
ogrzewania projektuje się zamurowanie wnęk podokiennych w miejscach 
wskazanych na rysunkach. Zamurowania wykonać po usunięciu okładzin ze 
ścian i podłogi bloczkami z gazobetonu na zaprawie cementowej. Powstałą 
powierzchnię otynkować, wyszpachlować i pomalować.   
 

16) Projektowane zadaszenie z poliw ęglanu. 
Nad wejściami do oficyny zaprojektowano zadaszenia łukowe o wysięgu ok. 
0,50m i szerokości 2m. Nowy daszek projektuje się z grubego poliwęglanu 
komorowego gr. 10 mm, w ramie z uszczelnionych profili aluminiowych, na 
stalowych ozdobnych wspornikach, mocowanych bezpośrednio do elewacji za 
pomocą profili z uszczelką. Płyta poliwęglanowa półprzeźroczysta, konstrukcja 
malowana proszkowo w kolorze RAL 8017. Zintegrowany system 
odprowadzenia wody. Lokalizacje nowego daszku pokazują rysunki elewacji.  
 

17) Remont schodów zewn ętrznych. 
Schody zewnętrzne do budynku naleŜy poddać remontowi. NaleŜy czyścić 
dokładnie istniejące podłoŜe. Zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymałości 
naleŜy usunąć. 
Następnie naleŜy uzupełnić ubytki, pęknięcia i rysy cementową zaprawą szybko 
twardniejącą i wykonać warstwę wyrównującą (ze spadkami) po wcześniejszym 
zwilŜeniu podłoŜa wodą i naniesieniu warstwy kontaktowej. 
 

18) Obróbki blacharskie oraz orynnowanie. 
Istniejące rynny i rury spustowe: 
NaleŜy wymienić wszystkie istniejące rynny i rury spustowe stosując nowe z 
blachy tytan- cynk. Na wszystkich rurach spustowych naleŜy wykonać Ŝeliwne 
czyszczaki oraz oczyścić i udroŜnić przykanaliki. 
Rury spustowe naleŜy podłączyć do droŜnej kanalizacji deszczowej. 
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Obróbki blacharskie: 
Nowe obróbki blacharskie: parapety, pasy podrynnowe, nadrynnowe, obróbki 
przy kominach, okapniki na gzymsach, opierzenia, obróbki blacharskie na 
dachu oraz inne naleŜy wykonać z blachy tytan- cynk gr. 0,7mm. Obróbki 
powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 4cm i powinny zabezpieczać 
elewację przed zaciekami wody deszczowej. Połączenia obróbek blacharskich 
ze ścianą powinny być wykonane z wykorzystaniem profili systemowych, w 
sposób uniemoŜliwiający przeniesienie napręŜeń spowodowanych wiatrem i 
temperaturą na tynk. 
 

19) Balkony. 
NaleŜy usunąć istniejące wykończenie płyt balkonowych, oczyścić podłoŜe, 
uzupełnić ubytki, wykonać wyrównującą warstwę ze spadkami oraz nowe 
wykończenie z płytek ceramicznych mrozoodpornych na elastycznej zaprawie 
klejącej.  
Spód płyty oczyścić, wyrównać oraz pomalować farbą silikatową.  
 
Balustrady naleŜy oczyścić z wtórnych nawarstwień z zastosowaniem metody 
chemicznej i mechanicznej. Balustrady naleŜy podwyŜszyć do normatywnej 
wysokości 110 cm ponad poziom posadzki. 
Oczyszczone elementy naleŜy pokryć powłoką ochronną i scalić kolorystycznie.  

 
20) Remont zej ścia do piwnicy. 

 
Schody do piwnicy naleŜy poddać remontowi. NaleŜy czyścić dokładnie 
istniejące podłoŜe. Zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymałości naleŜy 
usunąć. 
Następnie naleŜy uzupełnić ubytki, pęknięcia i rysy cementową zaprawą szybko 
twardniejącą i wykonać warstwę wyrównującą (ze spadkami) po wcześniejszym 
zwilŜeniu podłoŜa wodą i naniesieniu warstwy kontaktowej. 

 
Odwodnienie zejścia naleŜy sprawdzić, udroŜnić i podłączyć do istniejącej 
kanalizacji deszczowej. 
Murek oporowy naleŜy oczyścić, naprawić pęknięcia zagruntować oraz pokryć 
tynkiem cokołowym. 
Na murku naleŜy wykonać czapy z płyt betonowych prostokątnych. 
NaleŜy wymienić poręcze oraz balustrady na nowe. 
 
Balustrady: 
− słupki profil 40x40mm,  
− wypełnienie- profile poziome 30x30mm,  
− wypełnienie pionowe 15x15mm co 10cm;  
− poręcz rura fi 48,3mm, na wysokości 110 cm. 
− balustrady ze stali malowanej proszkowo kolorze szarym RAL 8017. 
mocowanie balustrady proste - słupki mocowane kotwami do posadzki 
 
Poręcze: 
− poręcz rura fi 48,3mm, na wysokości 110 cm. 
− ze stali malowanej proszkowo kolorze szarym RAL 8017. 
− mocowanie poręczy proste – kotwami do ściany w odległości 5 cm od muru 
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21) Kraty okienne. 
Kraty naleŜy oczyścić z wtórnych nawarstwień z zastosowaniem metody 
chemicznej i mechanicznej. Oczyszczone elementy naleŜy pokryć powłoką 
ochronną i scalić kolorystycznie.  
 
Przy oknach piwnicznych naleŜy zamontować siatkę zabezpieczającą ze stali 
ocynkowanej. 
 

22) Instalacja elektryczna i odgromowa 
 
Instalacja elektryczna 

 
Znajdujące się na elewacjach wyposaŜenie oświetleniowe, techniczne 
i teleinformatyczne naleŜy na czas prowadzonych prac remontowych 
zdemontować i z zastosowaniem kotew zamontować ponownie, po wykonaniu 
prac. Projekt przewiduje wymianę istniejących opraw oświetleniowych na nowe 
wraz ich okablowaniem. 
 
Przewody elektryczne znajdujące się na elewacjach naleŜy sprawdzić pod 
względem uŜyteczności i stanu technicznego. Przewody pozostające, po 
weryfikacji  naleŜy prowadzić pod tynkiem w rurkach zabezpieczających. 
 
Instalacja odgromowa. 
Wg projektu branŜy elektrycznej 
 

23) Roboty uzupełniaj ące. 
Po zakończeniu prac remontowych naleŜy odtworzyć istniejące numery 
informacyjne budynku, tablice informacyjne, lampy.  
 
Skrzynki instalacyjne w złym stanie technicznym, oznaczone na rysunku 
wymienić na nowe ze stali nierdzewnej. 
 
Plac budowy naleŜy oczyścić, uszkodzoną zieleń wokół budynku odtworzyć – 
rekultywacja terenu. 

 
13. Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych. 

Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające je do 
stosowania w budownictwie. Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia 
do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać wymagania 
stosownych norm polskich, branŜowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki 
składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. 

 
Emulsja kontaktowa 
� Baza: wodna dyspersja polimerów 
� Gęstość: ok. 1,0 kg/dm3 
� Umowna zawartość substancji suchej 

(wg PN-EN 934-3): 43% 
� Wartość PH 

(wg PN-EN 934-3): 8,6 
� Maksymalna zawartość chlorków 

(wg PN-EN 934-3):  0,1 % masy – domieszka bezchlorkowa 
� Maksymalna zawartość alkaliów 

(wg PN-EN 934-3):  0,2 % masy 
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� Oddziaływanie korozyjne 
(wg PN-EN 934-3):  10 µA/cm2 

� Wytrzymałość na ściskanie 
(wg PN-EN 934-3):  70% wytrzymałości zaprawy kontrolnej 

� Zawartość powietrza (wg PN-EN 934-3): 
- po zakończeniu mieszania 15 % 
- po wydłuŜonym mieszaniu 16 % 
- po 1 godz. przetrzymywania 12 % 

� Zmniejszenie ilości wody wymagane do uzyskania Konsystencji normowej  
(wg PN-EN 934-3):  8 % 

� Przyczepność zaprawy cementowej z dodatkiem CC 81do podłoŜa betonowego 
(wg PN-EN 934-3): 
- w warunkach normalnych: 1,7 MPa 
- po starzeniu termicznym: 2,0 MPa 

� Przyczepność zaprawy cementowej z dodatkiem CC 81 do podłoŜa z cegły 
ceramicznej (wg PN-EN 934-3): 
- w warunkach normalnych: 0,8 MPa 
- po starzeniu termicznym: 1,2 MPa 

 
Tynk renowacyjny podkładowy 
� Baza:mieszanka hydraulicznych spoiw, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów 
� Temperatura stosowania:  od +5 do +25°C 
� Czas zuŜycia:   ok. 20 min. 
� Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥3,0 MPa 
� Przewodność cieplna: ok. 0,22 W/mK 
� Opór dyfuzyjny względny Sd: ≤0,2 m 
� Zawartość porów powietrza w świeŜej zaprawie:  ok. 25 % 
� Zawartość porów powietrza w związanej zaprawie:  powyŜej 45% 
� Orientacyjne zuŜycie: ok. 9,0 kg/m² na kaŜdy cm grubości tynku 

 
Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub 
odpowiadać wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy. 

 
Tynk renowacyjny 
� Baza: mieszanka mineralnych spoiw, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów 
� Temperatura stosowania:  od +5 do +25°C 
� Czas zuŜycia:    ok. 15 min. 
� Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:   ≥1,5 MPa 
� Przewodność cieplna:   ok. 0,24 W/mK 
� Opór dyfuzyjny względny Sd: ≤0,2 m 
� Zawartość porów powietrza w świeŜej zaprawie:   ok. 30 %  
� Zawartość porów powietrza w związanej zaprawie: powyŜej 40 % 
� Orientacyjne zuŜycie:   ok. 8,0 kg/m² na kaŜdy cm grubości tynku 
� Parametry do nakładania natryskowego: posuw: 10 l/min., średnica dyszy: 10 

 
Szpachlówka do tynków 
� Baza: mieszanka spoiw mineralnych z wypełniaczami mineralnymi i 

modyfikatorami 
� Temperatura stosowania: od +5 do +25°C 
� Czas zuŜycia:  do 2 godz. 
� Przyczepność do podłoŜa: >0,1 MPa 
� Orientacyjne zuŜycie:  ok. 1,8 kg/m² na kaŜdy mm grubości 

 
Zaprawa zawiera cement i zmieszana z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku 
z tym naleŜy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać 
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je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI - poniŜej 2 ppm 
w okresie waŜności wyrobu. 
Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub 
odpowiadać wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy. 

 
Zaprawa do wykonywania wypraw ciągnionych 
� Baza: mieszanka mineralnych spoiw, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów 
� Kolor: szaro-beŜowy 
� Gęstość nasypowa: ok. 0,85 ± 10% kg/dm3 
� Proporcje mieszania: ok. 8,5 l wody na 25 kg 
� Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
� Czas zuŜycia: ok. 20 min 
� Reakcja na ogień: Klasa A2 
� Gęstość wysuszonej, stwardniałej zaprawy (wg PN-EN 998-1): ≤1,30 kg/dm3 
� Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (wg PN-EN 998-1): CS II 
� Absorpcja wody (wg PN-EN 998-1): W2 
� Przyczepność (wg PN-EN 998-1): ≥0,4 N/mm2– FP:B 
� Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ (wg PN-EN 998-1): 

- µ(nasycony roztwór KNO3): ≤7 
- µ(nasycony roztwór LiCl): ≤8 

� Współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry(wg PN-EN 998-1): 0,47 W/mK (wartość 
tabelaryczna) 

� Zawartość porów powietrza w świeŜej zaprawie (wg PN-EN 998-1): ok. 50 % 
� Zawartość porów powietrza w związanej zaprawie: powyŜej 40%  
� Trwałość (odporność na zamraŜanie-odmraŜanie) wg PN-85/B-04500:  

- ubytek masy: -0,5 % 
- zmiana wytrzymałości na zginanie: -8 % 
- zmiana wytrzymałości na ściskanie: -5 % 

� Opór dyfuzyjny względny Sd: ≤0,2 m  
� Orientacyjne zuŜycie: ok. 8,0 kg/m2 na kaŜdy cm grubości zaprawy (z 1 kg CR 

42 uzyskuje się ok. 1,25 dm3 świeŜej zapraw 
 
Farba silikatowa: 
� Wysoce paro przepuszczalna, wysoce trwała odporna na uszkodzenia 

eksploatacyjne i czyszczenie, odporna na czynniki atmosferyczne, formuła 
BioProtect- wysoce odporna na rozwój grzybów, alg i pleśni, stabilność koloru 

� Baza: roztwór krzemianowy z dodatkami hydrofobowymi, pigmentami i 
modyfikatorami 

� pH ok. 11,5 
� Odporność powłoki na szorowanie: > 2000 cykli  
� Paroprzepuszczalność  Sd [m]: < 0,025  
� Przenikania pary wodnej V1 ³ 750[g/(m2*d] wg PN-EN 1062-1  
� Nasiąkliwość Wd < 0,12 kg/(m2xh0.5) 
� Gęstość: ok. 1,44 kg/dm3 

 
Tynk cementowo- wapienny 
� Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami  
� Gęstość nasypowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm3  
� Proporcje mieszania:4,5÷5,4 l wody na 30 kg 
� Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC 
� Czas zuŜycia:do 120 min. 
� Wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 998-1:2010): kla-sa CS II 
� Absorpcja wody spowodowana podciągiem kapilarnym (wg PN-EN 998-1:2010): 

W0 
� Przyczepność  ≥0,1 N/m²– FP: B   
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� Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ (wg PN-EN 998-1:2010): < 15 
� Współczynnik przewodzenia ciepła λ 10,dry: (wg PN-EN 998-1:2010): 0,67 

W/mK, klasa (wartość tab.) 
� Reakcja na ogień (wg PN-EN 998-1:2010): klasa A1 
� Trwałość (odporność na zamraŜanie-odmraŜanie): 
� Ubytek masy: -9% 
� Zmiana wytrzymałości na ściskanie: -6,0 % 
� Orientacyjne zuŜycie: ok. 1,3 kg/m2 na kaŜdy mm grubości 

 
Dodatek napowietrzający do tynku: 
� Baza: substancje powierzchniowo czynne i hydrofobizujące 
� Gęstość: ok. 1,0 kg/dm3  
� Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC 
� Proporcje mieszania: CO 84 : woda jak 1 : 55 cement : piasek jak 1 : 3 
� Czas mieszania: od 5 do 10 min. 
� Wartość PH (wg PN-EN 934-2): 4,0±1 
� Umowna zawartość suchej substancji (wg PN-EN 934-2): ok. 25 % 
� Maksymalna zawartość chlorków (wg PN-EN 934-2): ≤ 0,1% masy 
� Maksymalna zawartość alkaliów (wg PN-EN 934-2): ≤ 0,2 % masy 
� Zawartość powietrza, powietrze wprowadzone (wg PN-EN 934-2): 4÷6 % 

objętości 
� Charakterystyka rozkładu porów w stwardniałym beto-nie (wg PN- EN 934-2): ≤ 

0,200 mm 
� Wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 934-2): ≥ 75 % betonu kontrolnego 
� Oddziaływanie korozyjne (wg PN-EN 934-2): ≤ 10 µA/cm2   
� ZuŜycie:  ok. 0,1 l/m2 na kaŜde 2 cm grubości tynku 
 
Powłoka wodoszczelna: 
� Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami  
� Gęstość nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3 
� Proporcje mieszania: do nakładania pędzlem lub natryskowo: ok. 7,0 l wody na 

25 kg, do nakładania pacą: ok. 5,8 l wody na 25 kg 
� Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC 
� Czas zuŜycia: do 2 godz. 
� Ruch pieszy: po 2 dniach 
� Przyczepność: ≥ 0,8 MPa 
� Orientacyjne zuŜycie: 

zapobieganie: wymagana grubość CR 65 ilość CR 65 [kg/m2] 
zawilgoceniu 2,0 mm ok. 3,0 
przesączaniu wody 2,5 mm ok. 4,0 
wodzie o słupie do 5 m 3,0 mm ok. 5,0 
maksymalna grubość  5,0 mm ok. 8,0 
 

Zaprawa szybko twardniejąca 
� Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 
� Proporcje mieszania: 3,0 l wody na 25 kg 
� Czas zuŜycia: do 40 min 
� Ruch pieszy: po 5 godz. 
� Wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 13813): C35 
� Wytrzymałość na zginanie (wg PN-EN 13813):  F7 
� Skurcz (wg PN-EN 13813): -1,30 mm/m 
� Ścieralność na tarczy Bohmego (wg PN-EN 13813): A22 
� Reakcja na ogień (wg PN-EN 13813): A2fl - s1 
� Uwalnianie substancji lotnych: spełnia wymagania 
� Orientacyjne zuŜycie na m2: ok. 2,0 kg/m2 na kaŜdy mm grubości. 
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Elastyczna powłoka wodoszczelna 
� Baza: 

-składnik A: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 
-składnik B: wodna dyspersja polimerów 

� Temperatura stosowania: od +5 do +25°C 
� Czas zuŜycia: do 1,5 godz. 
� Ruch pieszy: po 3 dniach 
� Maksymalne napręŜenia rozciągające: ≥0,6 MPa 
� Przyczepność: ≥1,2 MPa 
� Odporność na powstawanie rys podłoŜa: około 1 mm 
� WydłuŜenie względne przy zerwaniu: ≥18 % 

 
Parametry do nakładania natryskowego: ciśnienie 180-230 bar, nr dyszy: 461 
 
Składnik A ma właściwości draŜniące, a zawartość cementu powoduje, Ŝe materiał 
ma odczyn alkaliczny. W związku z tym naleŜy chronić naskórek i oczy. W 
przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady 
lekarza. Zawartość chromu VI - poniŜej 2 ppm w okresie waŜności wyrobu. Wyrób 
musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub 
odpowiadać wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy. 
 
Zaprawa powinna spełniać wymagania zawarte w podanej poniŜej tablicy. 

 
Powłoka uszczelniająca krystalizująca 
� Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami  
� Gęstość nasypowa: ok. 1,35 kg/dm3 
� Proporcje mieszania  

– do nakładania pędzlem, natryskowo ok. 8,0 l wody na 25 kg 
– do nakładania pacąok. 6,0 l wody na 25 kg 

� Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
� Czas zuŜycia: do 3 godz. 
� Ruch pieszy: po 2 dniach 
� Przyczepność: > 1,0 MPa 

 
Trójwarstwowa mata ochronna o wysokiej odporności na obciąŜenia 
−−−− Materiał folii wytłaczanej: polietylen wysokiej gęstości;  
−−−− Kolor: niebieski; 
−−−− Materiał włókniny filtrującej: polipropylen;  
−−−− Wysokość kubełków: ok. 9 mm; 
−−−− Układ kubełków: kwadratowy / poziomy + pionowy;  
−−−− Odporność na naciskanie: ok. 350 kN/m²;  
−−−− Zdolność drenowania: ok. 2,4 l/s m;  
−−−− Objętość powietrza między kubełkami: ok. 7,9 l/m²;  
−−−− Współczynnik przepuszczania wody przez włókninę: ok. 10 x 10-4 l m/s;  
−−−− Permitywność włókniny: ok. 2,0 s;  
−−−− Efektywna szerokość porów włókniny: 095 = 180 µ;  
−−−− Odporność na temperaturę: -30°C do +80°C;  
−−−− Właściwości chemiczne: odporny chemicznie, odporny na korzenie, odporny na 

gnicie, nie stanowi zagroŜenia dla wody pitnej;  
−−−− Wytrzymałość łączenia przy łączniku/gwoździu w murze: ok. 420 N/złącze;  
 
Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa: 



30 
 

� Stosowana jako warstwa paroprzepuszczalna w przegrodach budowlanych 
zawsze na zewnątrz (nad termoizolacją) w połaciach poddaszy uŜytkowych, w 
ścianach ocieplonych metodą lekką suchą i w ścianach o konstrukcji 
szkieletowej, 

� Paroprzepuszczalność: Sd≤ 0,01 [m3(m2xhx50Pa)], 
� Odporność na rozdzieranie: 

w poprzek: 200 N (- 100 / + 100) 
wzdłuŜ: 130 N (+ 70 / - 70 N), 

� Klasa reakcji na ogień: E wyrób, 
� Polska Norma: PN-EN 13859-1 + A1:2008, PN-EN 13859-2 + A1:2008, 
� Deklaracja zgodności EC: Nr 3/2012; 
 
Folia PE paroizolacyjna o grubości 0,2mm: 
� Stosowana jako warstwa izolacji paroszczelnej w ścianach, stropach i dachach, 

jako warstwa przeciwwilgociowa pod podłogi, posadzki, wylewki, itp., jako 
warstwa poślizgowa w nawierzchni tarasów, jako warstwa ochronna przed 
zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej, jako prowizoryczne 
zabezpieczenie połaci dachowych, 

� Paroprzepuszczalność: Sd≥ 82+100/-30m (grubość warstwy powietrza 
równowaŜna dyfuzji pary wodnej - Sd), 

� Wytrzymałość na rozciąganie: 
wzdłuŜ: min. 65 N/50 mm, 
w poprzek: min. 70 N/50 mm, 

� WydłuŜenie: 
wzdłuŜ: 270%, 
w poprzek: 480%, 

� Wodoszczelność: spełnienie wymagań przy 2 kPa, 
� Polska Norma: PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:2006A1:2007, 
� Deklaracja Zgodności EC: Nr 3/2012; 
 
Wełna mineralna: 
� deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: dla gr.40-79mm λD= 

0,041W/mK, dla gr.80-200mm  λ D =  0,040W/mK, 
� obciąŜenie charakterystyczne cięŜarem własnym: dla gr.40-79mm 1,55kN/m3, 

dla gr.80-200mm 1,50kN/m3, 
� siła ściskająca pod obciąŜeniem punktowym dającym odkształcenie 5mm: dla 

gr.40-79 mm≥400 N, dla gr.80-200mm≥500N, 
� napręŜenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym≥50kPa, 
� wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni≥15kPa, 
� nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu≤1,0kg/m², 
� nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu≤ 3,0 kg/m², 
� klasa reakcji na ogieńA1, 
� atest higieniczny: HK/B/0439/01/2011; 
 
Blacha tytan-cynk: 
� gęstość (cięŜar właściwy) 7,2 g/cm3, 
� temperatura topnienia 418 °C, 
� granica rekrystalizacji > 300 °C, 
� współczynnik rozszerzalności wzdłuŜ kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K, 
� grubości blachy: 0,7mm; 

 
Płyty GKB: 
� Grubość 12,5 mm; 
� Masa powierzchniowa 8,80 kg/m2; 
� Produkt niepalny; 
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� Zgodne z wymogami NRO. 
 
Izolacja akustyczna: 
� płyty izolujące akustycznie z wełny skalnej gr. 50 mm lub 75mm; 
� deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,36 W/mK; 
� obciąŜenie charakterystyczne cięŜarem własnym 0,50 kN/m3; 
� napręŜenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym min 0,5 kPa; 
� waŜony współczynnik pochłaniania dźwięku dla gr. min 100 mm: 0,95; 
� nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu max 1,0 kg/m2; 
� klasa reakcji na ogień A1. 
 
Bloczki z betonu komórkowego: 
� bloczki o grubości 12 cm, 24 cm; 
� Izolacyjność akustyczna dla bloczków 24 cm: min 40 dB; 
� Zgodne z wymogami NRO. 
 
Płytki ścienne: 
� Min grubość płytki 5 mm; 
� Do zastosowania wewnątrz; 
� Nasiąkliwość wodna Eb>10; 
� Siła łamiąca min 600N; 
� Wytrzymałość na zginanie min 12 N/mm2; 
� Odporne na spękania włoskowate; 
� Odporność na ogień A1; 
� Odporność na zabrudzenia min klasa 4. 
 
Wykładzina podłogowa rulonowa PCW – sala zajęć 
� Akustyczna podłogowa wykładzina winylowa ze spodnią warstwą ze 
spenionego PCW 
� Klasa uŜytkowa 33, 41; 
� Wykładzina homogeniczna; 
� Grubość całkowita 4 mm; 
� Warstwa wierzchnia 4mm; 
� Fabrycznie zabezpieczona warstwą PUR (poliuretan); 
� Grupa ścieralności P; 
� Wgniecenie resztkowe ≤0,13 mm; 
� Odporna na nacisk punktowy; 
� Odporna na oddziaływanie krzesła na rolkach; 
� Stabilność wymiarów ≤0,40%; 
� Klasa ogniotrwałości Bfl s1; 
� Właściwości elektrostatyczne ≤ 2kV; 
� Przewodzenie ciepła 0,34 m2 K/W; 
� Absorpcja akustyczna 15dB; 
� Odporność barwy na światło ≥ 6; 
� Dobra odporność chemiczna; 
� Odporna na bakterie i grzyby; 
� Właściwości antypoślizgowe – R9 ; 
 
Płytki gres   
� Skuteczność antypoślizgowa R10; 
� Płytki nieszkliwione; 
� Twardość 8 w skali Mohsa; 
� Nasiąkliwość max 0,05%; 
� Współczynnik ścieralności PEI IV; 
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� Odporność na plamienie 4/5; 
� Min grubość płytki 5 mm. 
 
Posadzka epoksydowa z wypełnieniem z piasku kwarcowego 
� Oporność elektryczna 5 x 104 -1 x 108   

(BS 2050)  
� Wytrzymałość na uderzenia ISO 6272  

1 kg >1,8 m  
kg >1,5 m 

� Odporność na  ścieranie Klasa AR2; BS 8204-2  
� Odporność termiczna Do 50oC  
� Nasiąkliwość: Zerowa – Test Karsten  
� Wytrzymałość na  ściskanie >40 N/mm² (BS 6319)  
� Wytrzymałość na zginanie 15 N/mm² (BS 6319)  
� Wytrzymałość na rozciąganie 10 N/mm² (BS 6319)  
� Wytrzymałość na odrywanie wyŜsza niŜ 
� powierzchniowa wytrzymałość betonu C20/25 na rozciąganie (>1,5 MPa)  
 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów jednak o parametrach 
nie gorszych od parametrów materiałów zaproponowanych w dokumentacji 
projektowej. Wszelkie zmiany powinny być zaopiniowane przez autorów projektu i 
zaakceptowane przez zamawiającego. 
 

14. Charakterystyka technologii bezinwazyjnego systemu osuszania. 
 

Zakres wdroŜenia systemu osuszenia, opis gwarancji, zasady realizacji: 
 

• Osuszenie murów w pełnej szerokości z wilgoci kapilarnej w okresie do 3 lat i 
trwałe zabezpieczenie budynku przed ponownym zawilgoceniem kapilarnym. 

• Jednoczesne osuszenie wszystkich ścian zewnętrznych i wewnętrznych obiektu. 
• Gwarancja efektu osuszenia murów z wilgoci kapilarnej w 3-letnim okresie 

osuszania zabezpieczona finansowo (zapis w warunkach umowy gwarantujący 
zwrot kosztów w przypadku braku efektu osuszenia). 

• Gwarancja na utrzymanie budynku w stanie osuszonym minimum 20 lat. 
• Realizacja wyŜej opisanych czynności w ramach wykonania usługi budowlanej 

osuszania zawilgoconych murów obiektu. 
 
Zakres niezbędnych czynności wykonywanych w ramach realizacji usługi osuszania 
budynku: 
 

• Serwis systemu przez minimum 3 lata (okres monitoringu i kontroli działania) 
• Badania laboratoryjne określające wilgotność masową murów: 

o badanie wilgotności zgodne z wytycznymi WTA oraz normy Ö-Norm 3355-1 
gwarantujące rzetelność pomiarów: pomiary wago-suszarkowe 

o wykonanie diagnostycznych pionowych profili zawilgocenia w ścianach 
zewnętrznych i wewnętrznych budynku: 
− próbki pobierane na zewnątrz budynku w odstępie pionowym co 30cm 

licząc od poziomu terenu wokół budynku, wysokość profilu wyznacza 
osiągnięcie strefy suchego muru 

− próbki pobierane wewnątrz budynku w odstępie pionowym co 30cm licząc 
od poziomu posadzki piwnicy (lub parteru), wysokość profilu wyznacza 
osiągnięcie strefy suchego muru 

− górna granica profilu – zawartość wilgoci masowej (wagowej) w próbce 
poniŜej 3%  

− głębokości pobrania próbki min. 10-15cm  
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o ilość badań: nie mniej niŜ 10 profili pomiarowych w obiekcie, np. 7 profili w 
ścianach zewnętrznych budynku, 3 profile w ścianach wewnętrznych budynku. 

• Badania diagnostyczne zasolenia ścian, określenie rodzaju i ilości soli. 
• Analiza stanu zawilgocenia i zasolenia obiektu oraz opracowanie na podstawie 

wykonanych badań opinii technicznej dotyczącej sposobu renowacji 
zawilgoconych ścian: technologia izolacji, technologia wypraw tynkarskich, 
technologia zabezpieczenia hydrofobowego itp.  

 

Firma wykonująca usługę osuszania, dla procedur badań laboratoryjnych 
oznaczenia zawartości wilgoci oraz zawartości soli w murach budynku, analizy 
wyników badań oraz doradztwa technicznego w zakresie renowacji ścian 
zobowiązana jest posiadać certyfikację TÜV oraz udokumentować minimum 3-letnie 
doświadczenie w tym zakresie udostępniając archiwalne opinie techniczne. 
 

Wykaz minimalnego zakresu czynności wykonywanych w 3-letnim okresie 
gwarancyjnym: 
•  

• badania startowe wilgoci masowej w dniu montaŜu systemu osuszania, badania 
zasolenia, wykazanie wyników pomiarów wilgoci masowej w poszczególnych 
profilach w protokole pomiarów wilgoci, przygotowanie zaleceń dotyczących 
renowacji ścian 

• badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem porównawczych pomiarów 
wilgoci masowej w miejscach określonych w trakcie badań startowych, 
uzupełnienie protokołu pomiarów wilgoci, analiza wyników pomiarów – termin: 12 
miesięcy od daty montaŜu systemu osuszania 

• badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem porównawczych pomiarów 
wilgoci masowej w miejscach określonych w trakcie badań startowych, 
uzupełnienie protokołu pomiarów wilgoci, analiza wyników pomiarów – termin: 24 
miesiące od daty montaŜu systemu osuszania 

• badania gwarancyjne przebiegu osuszania z wykonaniem porównawczych 
pomiarów wilgoci masowej w miejscach określonych w trakcie badań startowych, 
uzupełnienie protokołu pomiarów wilgoci, potwierdzenie osuszania murów 
wewnętrznych i zewnętrznych w czasie przewidzianym umową – termin: 36 
miesięcy od daty montaŜu systemu osuszania. 

 
 

Określenie „Technologia Bezinwazyjna” nie obejmuje czynn ości pobierania próbek do 
badań laboratoryjnych.  
Za miarodajne i wiarygodne badania zawilgocenia uzn aje si ę laboratoryjne badanie 
wilgoci masowej próbek pobranych ze strefy wewn ętrznej muru tj. z gł ęboko ści 
minimum 10-15cm.  

 
15. Bezpiecze ństwo i ochrona środowiska. 

Wpływ budowy na środowisko.  
Projektowana inwestycja nie jest uciąŜliwa dla środowiska naturalnego 

Bezpieczeństwo robót budowlanych. 
Prace budowlane naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod 
nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi oraz zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w BIOZ.  

 
16. Charakterystyka po Ŝarowa. 

Charakterystyka obiektu: 
•••• powierzchnia uŜytkowa budynku:  1 892,16 m2 
•••• powierzchnia uŜytkowa piwnic:  353,96 m2, 
•••• powierzchnia uŜytkowa parteru:  712,29 m2, 
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•••• powierzchnia uŜytkowa I piętra:  814,4 m2, 
•••• powierzchnia uŜytkowa poddasza:  51,51 m2, 
•••• wysokość budynku:    11,7 m – niski 
•••• Ilość kondygnacji nadziemnych:  3 

•••• Ilość kondygnacji nadziemnych:  1  

•••• kubatura obiektu:    11287 m3 

•••• powierzchnia zabudowy:   1015 m2 

 
Odległość od obiektów sąsiadujących: 
•••• Kiosk- 8m 
•••• Mieszkalno- usługowy- 0m 
•••• Mieszkalny nr 1- 13m 
•••• Mieszkalny nr 2- 17,6m 
•••• Mieszkalny nr 3- 20,1m 
•••• GaraŜe- 15m 
•••• Szatnie przy boisku- 37.5m 
•••• ul. Ks. Hamerszmita- 5,3m 

 
Parametry poŜarowe występujących substancji palnych: 
•••• W budynku nie przewiduje się składowania i wykorzystywania materiałów 

niebezpiecznych poŜarowo w rozumieniu przepisów przeciwpoŜarowych. 
 
Przewidywana gęstość obciąŜenia ogniowego: 
•••• Dla obiektów ZL nie określa się gęstości obciąŜenia ogniowego. 
•••• Gęstość obciąŜenia ogniowego pomieszczeń gospodarczych i technicznych 

funkcjonalnie związanych z pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m2. 
 

Przeznaczenie budynku: 
•••• Piwnice: klasy okresowo zajęciowe, szatnie (zamykane boksy klasowe), 

pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie PEC, WC 
•••• Parter- klasy lekcyjne, pomieszczenia administracyjne, magazynowe, biblioteka z 

czytelnią, stołówka, portiernia, WC 
•••• I piętro- klasy lekcyjne, pokój nauczycielski, gabinet v-ce dyrektora, sala 

gimnastyczne z zapleczem sportowym, WC 
•••• Poddasze- gabinet pielęgniarki 

 
Kategoria zagroŜenia ludzi, przewidywana liczba osób na kaŜdej kondygnacji i w 
pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi: 
•••• Grupa wysokości „N”  
•••• Kategoria zagroŜenia ludzi ZL III i ZLI (sala gimnastyczna), 
•••• Stan osobowy w normalnym czasie pracy ok. 510 osób, 

 
Ocena zagroŜenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: 
•••• W budynku i w przestrzeni zewnętrznej nie występują pomieszczenia i 

przestrzenie zagroŜone wybuchem. 
 

Podział obiektu na strefy poŜarowe: 
•••• Budynek stanowi jedną strefę poŜarową. 
•••• Powierzchnia uŜytkowa strefy poŜarowej wynosi 1 892,16 m2. 
•••• Dopuszczalna powierzchnia strefy poŜarowej dla budynku średniowysokiego 

zaliczonego do kategorii zagroŜenia ludzi ZL I wynosi 5.000 m2 – powierzchnia 
strefy poŜarowej nie została przekroczona.  
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•••• Powierzchnia budynku stanowi tylko 37,8% dopuszczalnej powierzchni strefy 
poŜarowej. 

 
Klasa odporności poŜarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: 
•••• Budynek powinien spełniać wymagania klasy „B” odporności poŜarowej wg §212 

rozporządzenia [1].  

Zakres prac przewidzianych projektem nie wpływa na pogorszenie warunków 
ochrony przeciwpoŜarowej.  

17. Uwagi. 
 

a/ Wszystkie roboty ogólnobudowlane i rozbiórkowe prowadzić z zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i „Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych” pod nadzorem uprawnionych osób. 
b/  Wszystkie roboty budowlane naleŜy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 
przepisami BHP i PPOś. oraz Ochrony Środowiska. 
c/ Wszystkie prace związane z mocowaniem, przygotowaniem ocieplenia 
i wykończeniem powierzchni wykonać zgodnie z warunkami określonymi 
w świadectwie ITB dla przyjętego systemu. 
d/Nie ujęte w opisie elementy lub problemy zaistniałe w trakcie realizacji wyjaśniane 
będą na budowie w ramach nadzoru autorskiego. 
e/ Projekty wewnętrznej instalacji wentylacji, elektrycznej, wod.kan., c.o., wg 
opracowań branŜowych. 
 

       Opracowali: 
 

mgr inŜ. arch. Mariusz Sawicki 

upr. nr 357/PW/92 

 

mgr inŜ. arch. Joanna Kiedrowicz 
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PROJEKT  WYKONAWCZY 
Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu uŜytkowania na potrzeby 
dydaktyczne, przebudowa w zakresie dostosowania do przepisów 
p.poŜ oraz termomodernizacja wraz z renowacją elewacji budynków 
Szkoły Podstawowej nr 9 im. W. Puchalskiego przy ul. Ks. K. A. 
Hamerszmita 11 w Suwałkach 
 
II. OPIS PROJEKTU KONSTRUKCJI 
 
1. Podstawa opracowania. 

• Zlecenie Inwestora.  
• Wizja lokalna wykonana dla potrzeb projektu. 
• Polskie normy budowlane. 
• Ustawa Prawo budowlane. 
• Projekt architektoniczny 

 
2. Cel i zakres opracowania. 

Celem opracowania jest projekt budowlany wzmocnień  zewnętrznych ścian 
budynku Szkoły Podstawowej nr 9 zlokalizowanej w Suwałkach przy ul. Ks. A. 
Hamerszmita 11 opracowanie zgodnie ze zleceniem obejmuje zmianę konstrukcji 
wiązarów, wzmocnienie stropu centrali wentylacyjnej, konstrukcję stropu nad kl. 
schodową dla klap dymowych, nadproŜa dla zmienionych wymiarów drzwi oraz 
wzmocnienia ścian zewnętrznych. 
 

3. Charakterystyka obiektu zawarta w opracowaniu archi tektonicznym. 

4. Elementy konstrukcyjne. 
 

1) Wzmocnienie ścian zewn ętrznych budynku. 
Do wzmocnienia pęknięć ścian zewnętrznych zastosowano technologię 
wklejanych prętów ze stali austenicznej o spiralnym splocie na zewnątrz pręta.  
 
OPIS PRZYJĘTEJ TECHNOLOGII WZMOCNIENIA I  MATERIAŁY 
STOSOWANE W TECHNOLOGII WZMOCNIENIA ŚCIAN. 
Istota technologii polega na montaŜu w uszkodzonych konstrukcjach 
budowlanych dodatkowego zbrojenia w postaci specjalnych prętów, cięgien i 
kotew stalowych  zatopionych w zaprojektowanej dla nich zaprawie klejowej. 
Zbrojenie- to elastyczne pręty, cięgna i kotwy wykonane z austenitycznej stali 
nierdzewnej o charakterystycznym, helikoidalnym (śrubowym) kształcie. W 
przypadku robót remontowych i naprawczych najczęściej stosuje się pręty o 
średnicach: 6 ; 8 i 10 mm. Pręty moŜna łączyć ze sobą, zginać, układać w 
wiązki. Ich produkcja jest zgodna z normą: EN ISO 9002:1994 (Certyfikat TÜV 
– Rheinland Europa Kft. nr 75 100 8417). 
Spoiwo - to niekurczliwe, elastyczne, szybkowiąŜące zaprawy wykonane na 
bazie cementu. Charakteryzują się doskonałą przyczepnością w kontakcie z 
róŜnymi materiałami. Zaprawy zostały specjalnie zaprojektowane do 
współpracy z prętami zbrojenia. Zaprawy są produkowane w zestawach 
zawierających dwa składniki (sproszkowany i płynny), po zmieszaniu których 
uzyskuje się gotową do uŜycia plastyczną masę. Do przygotowania zaprawy 
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naleŜy uŜywać składników dostarczanych przez producenta (nie wolno dolewać 
wody, dosypywać cementu, piasku, plastyfikatorów, itp.). 
W zaleŜności od przeznaczenia do napraw stosowane są zaprawy: 
- O wytrzymałość 27 MPa– przeznaczona do napraw murów wykonanych z 
betonu komórkowego i cegły o wytrzymałości średniej do 10 MPa oraz ceramiki 
budowlanej, 
- O wytrzymałość odpowiednio 38 i 60 MPa– stosowana do napraw murów 
wykonanych z cegły o wytrzymałości powyŜej 10 MPa, z kamienia oraz 
konstrukcji betonowych. 
 
TECHNOLOGIA NAPRAW: 
W zaleŜności od rodzaju obiektu i charakteru występujących w nim uszkodzeń 
naprawy konstrukcji budowlanych wykonywane są w dwojaki sposób. Technika 
napraw polega na montaŜu odpowiednio dobranych prętów i zatopieniu ich w 
zaprawie we wcześniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych 
otworach. Oba sposoby moŜna stosować łącznie. 
Narzędzia niezbędne przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem tej 
technologii to: bruzdownice z odkurzaczami umoŜliwiające wykonanie w cegle, 
kamieniu i betonie szczelin o szerokościach od 1 do 2 cm i głębokościach do 7 
cm (szerokości i głębokości frezowania określają projekty).  
W praktyce, w przypadku cegły i betonu oraz stosowaniu 1 – 2 prętów, 
wykonuje się szczeliny o szerokości 1cm i głębokości 4 – 5 cm), wiertarki 
udarowe z wiertłami o średnicach od 10 do 16 mm i długościach 
odpowiadających załoŜeniom projektu, ręczne urządzenia ciśnieniowe do 
mycia, przenośne spręŜarki i pistolety iniekcyjne do zapraw z odpowiednimi 
końcówkami, narzędzia pomocnicze. 
 
Monta Ŝ w szczelinach polega na: 
• wyfrezowaniu, zgodnie z określoną w projekcie lokalizacją i wymiarami szczelin 

(niezaleŜnie od rodzaju materiału, z którego wykonany jest obiekt – cegła, beton, 
kamień – szczeliny mogą być frezowane w spoinach lub bezpośrednio w materiale 
konstrukcyjnym oczyszczeniu szczelin z pozostałości frezowania, a następnie 
wyczyszczeniu pyłu i drobnych cząsteczek przy pomocy spręŜonego powietrza i 
wody pod ciśnieniem, 

• wypełnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) 
pierwszą warstwą zaprawy o grubości około 10 mm, 

• zatopieniu w zaprawie przygotowanych wcześniej prętów 
i pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejną warstwą zaprawy o tej samej 
grubości (w niektórych przypadkach włoŜone do szczelin profile na czas 
wiązania zaprawy naleŜy zablokować przy pomocy klinów drewnianych), 

• po związaniu zaprawy (około 20 – 40 minut) - wypełnieniu pozostałej 
szczeliny zaprawą do spoinowania. 

 
PoniŜej zamieszczono przykładowe rozwiązania wzmocnień murów spękanych 
zastosowanych w opracowaniu. Do wzmocnienia murów naleŜy stosować pręty 
o średnicy 10 mm w rozstawie poziomym nie przekraczającym 30 cm. 
Oznaczenia pęknięć i rodzaj zastosowanej naprawy zawarto na rys. P.08, P.09, 
P.10. 
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CS -03 

 
Przykłady napraw mogące wystąpić w budynku a nie zostały zauwaŜone .  

 
 
 



40 
 

2) Wiązar dachowy W-1 przekrój A-A. 
Ze względu na zmianę norm dotyczących obciąŜenia śniegiem i wiatrem 
wymogi opracowania architektonicznego zaprojektowano zmianę konstrukcji 
wiązara płatwiowo-kleszczowego na wiązar jętkowy. Krokwie wiązara 
wzmocniono do wymiaru 14 x 18 cm przez nadbicie do istniejących krokwi 
desek wzmacniających o przekroju 4 x 14 cm w płaszczyźnie górnej i bocznej, 
Nadbicie naleŜy wykonać przez gwoździowanie wg zasad określonych w 
normie PN-B-03150:2000 . Wycięto istniejące kleszcz pozostawiając ich 
fragment przy płatwi i wprowadzono jętkę dwugałęziową  wykonaną z desek o 
wymiarach 5 x 15 cm , w celu umoŜliwienia mocowania sufitu do wiązara 
wprowadzono grzędę dwugałęziową wykonaną z desek o wymiarach 5 x 15 cm 
. Wszystkie drewniane elementy konstrukcji naleŜy wykonać z tarcicy iglastej kl. 
C-24 . Wszystkie złącza naleŜy wykonać jako śrubowe z zastosowaniem śrub 
M12 kl. 5.8 
Tarcicę uŜytą do wykonania elementów konstrukcji naleŜy poddać przed 
wbudowaniem konserwacji preparatem ognio i grzybo ochronnym FOBOS-M4 
lub FOBOS M-2L. Odporność ogniowa wbudowywanych elementów powinna 
wynosić EI-30 . Przebudowę wiązara przekrój A-A naleŜy wykonać zgodnie z 
rysunkiem K-10 opracowania .  
 

3) Wiązar dachowy W-2 przekrój B-B. 
Ze względu na zmianę norm dotyczących obciąŜenia śniegiem i wiatrem 
wymogi opracowania architektonicznego zaprojektowano zmianę konstrukcji 
wiązara płatwiowo-kleszczowego na wiązar jętkowy. Krokwie wiązara 
wzmocniono do wymiaru 15 x 18 cm przez nadbicie do istniejących krokwi 
desek wzmacniających o przekroju 5 x 14 cm i przekroju 15 x 4 cm w 
płaszczyźnie górnej i bocznej, Nadbicie naleŜy wykonać przez gwoździowanie 
wg zasad określonych w normie PN-B-03150:2000 . Wycięto istniejące kleszcz 
pozostawiając ich fragment przy płatwi i wprowadzono jętkę dwugałęziową  
wykonaną z desek o wymiarach 5 x 15 cm , w celu umoŜliwienia mocowania 
sufitu do wiązara wprowadzono grzędę dwugałęziową wykonaną z desek o 
wymiarach 5 x 15 cm . Wszystkie drewniane elementy konstrukcji naleŜy 
wykonać z tarcicy iglastej kl. C-24 . Wszystkie złącza naleŜy wykonać jako 
śrubowe z zastosowaniem śrub M12 kl. 5.8 
Tarcicę uŜytą do wykonania elementów konstrukcji naleŜy poddać przed 
wbudowaniem konserwacji preparatem ognio i grzybo ochronnym FOBOS-M4 
lub FOBOS M-2L. Odporność ogniowa wbudowywanych elementów powinna 
wynosić EI-30 . Przebudowę wiązara przekrój A-A naleŜy wykonać zgodnie z 
rysunkiem K02 opracowania.  
 

4) Wzmocnienie stropu pomieszcze ń poddasza.  
Dla pomieszczeń poddasza na obszarze oznaczonym na rysunku K3 oraz K3A 
zaprojektowano wzmocnienie istniejącego stropu Klein.  
Wzmocnienie stropu naleŜy wykonać przez dospawanie spoiną czołową 
przerywaną do półki górnej istniejących dwuteowników , dwóch kątowników 
stalowych L50x50x5 , przestrzeń od spodu kątowników wypełnić betonem kl. B-
20. Po wykonaniu wzmocnienia strop naleŜy odbudować do stanu wg 
opracowania architektonicznego. Rysunek K03. 
 

5) Strop nad kl. schodow ą. 
Dla oparcia klap dymowych umieszczonych w stropie zaprojektowano nowe 
fragmenty stropu z belek stalowych HE160A opartych na przeciwległych 
ścianach nośnych , oparcie belek powinno wynosić minimum 20 cm . Pomiędzy 
belkami zaprojektowano jednoprzęsłową płytę Ŝelbetową o gr. 12 cm wylewaną 
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na budowie zbrojenie główne prętami o średnicy 8 mm układanymi co 14 cm 
stal kl. A-III , prety rozdzielcze o średnicy 4,5 mm co 30 cm stal kl. A-0 .Strop 
wykonać zgodnie ze szczegółem rysunek nr. K-04  
 

6) Nadpro Ŝa. 
Dla ścian w których zostały powiększone otwory drzwiowe i przejścia 
przyjęto  konstrukcyjnie nadproŜe strunobetonowe typu SBN-B 
wykonane  z  belek o wymiarach 11,5 X 12 cm i długościach dobranych 
w zaleŜności od rozpiętości otworu , oparcie nadproŜa powinno wynosić 
po 15 cm z kaŜdej strony . Dla prawidłowego wypoziomowania nadproŜe 
belki Ŝelbetowe naleŜy układać na 3 cm poduszce betonowej wykonanej 
z betonu kl. B-15 . Przed wykonaniem nadproŜy ścian nośnych ścianę w 
której nadproŜe jest wykonywane naleŜy odciąŜyć przez 
podstemplowanie stropów które ją obciąŜają . 
 
Przykładowy sposób wykonania nadproŜa 
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5. UWAGI. 
 

A. Zorganizowanie procesu budowy w sposób zgodny z projektem i 
pozwoleniem na budow ę naleŜy do kierownika budowy. 

B. Prace nale Ŝy wykona ć zgodnie z ,,Warunkami technicznymi. 
prowadzenia i odbioru robót budowlanych i monta Ŝowych,, ITB”. 
 

C. Do warto ści kosztorysowej projektu nale Ŝy doda ć 15% kosztów 
wykonania wzmocnie ń,  jako rezerwa na p ękni ęcia, które zostan ą 
odsłoni ęte w czasie prowadzenia prac dla pełnej dokumentacj i 
prowadzi ć bieŜącą inwentaryzacje p ękni ęć w czasie trwania prac 
budowlanych i wprowadzi ć korekt ę kosztorysow ą. 
 

D. Do wszystkich zaprojektowanych wzmocnie ń zastosowano pr ęty o 
średnicy 8mm.  
 

E. Wszystkie roboty budowlane nale Ŝy wykona ć zgodnie ze sztuk ą  
budowlan ą oraz przepisami BHP i PPO ś. oraz Ochrony Środowiska. 

 
F. Projekt rozpatrywa ć razem z opracowaniem architektonicznym. 
 
G. Wszystkie wymiary ze wzgl ędów wykonania projektu na podstawie 

inwentaryzacji nale Ŝy sprawdza ć na budowie przed przyst ąpieniem do prac 
budowlanych. 

 

Opracował: 

inŜ. Piotr Kodur  

28/89/Pw 
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PROJEKT  WYKONAWCZY 
Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu uŜytkowania na potrzeby 
dydaktyczne, przebudowa w zakresie dostosowania do przepisów 
p.poŜ oraz termomodernizacja wraz z renowacją elewacji budynków 
Szkoły Podstawowej nr 9 im. W. Puchalskiego przy ul. Ks. K. A. 
Hamerszmita 11 w Suwałkach 
 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

INWENTARYZACJA 

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA  

P.1 PROJEKT – RZUT PIWNICY 1:50 

P.2 PROJEKT – RZUT PARTERU 1:50 

P.3 PROJEKT – RZUT I PIĘTRA 1:50 

P.4 PROJEKT – RZUT PODDASZA 1:50 

P.5 PROJEKT – WIĘŹBA DACHOWA NAD KLATKĄ SCHODOWĄ K1 1:50 

P.6 PROJEKT – RZUT DACHU 1:100 

P.7 PROJEKT – PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ B-B 1:50 

P.8 PROJEKT-ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA 1:100 

P.9 PROJEKT-ELEWACJA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA 1:100 

P.10 
PROJEKT- ELEWACJE OFICYNY 
POŁUDNIOWA, ZACHODNIA I PÓŁNOCNA 

1:100 

P.11 KOLORYSTYKA ELEWACJI-ELEWACJA WSCHODNIA  - 

P.12 KOLORYSTYKA ELEWACJI-ELEWACJA ZACHODNIA - 

P.13 
KOLORYSTYKA ELEWACJI- 
ELEWACJA PÓŁNOCNA ORAZ POŁUDNIOWA 

- 

P.14 KOLORYSTYKA ELEWACJI- ELEWACJE OFICYNY 
- POŁUDNIOWA, ZACHODNIA I PÓŁNOCNA 

- 

Z.1 
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 
ZEWNĘTRZNEJ 

1:50 

Z.2 
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 
WEWNĘTRZNEJ 

1:50 

Z.3 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ 1:50 

Z.4 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ŚCIANEK GISZETOWYCH 1:50 

Z.5 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH KLAP REWIZYJNYCH 1:50 

D.1 SZCZEGÓŁ 1- IZOLACJA ŚCIAN PIWNICZNYCH 1:10 

K.01 WIĄZAR W1 1:50 

K.02 WIĄZAR W2 1:50 

K.03 WZMOCNIENIE STROPU POM. WENTYLATOROWNI  1:50/1:20 

k.03A WZMOCNIENIE STROPU NAD SALAMI DYDAKTYCZNYMI  1:50/1:20 

K.04 STROP NAD KL. SCHODOWĄ 1:50/1:20 

W.01 WYBURZENIA I ZAMUROWANIA- RZUT PIWNICY 1:100 

W.02 WYBURZENIA I ZAMUROWANIA- RZUT PARTERU 1:100 

W.03 WYBURZENIA I ZAMUROWANIA- RZUT 1 PIĘTRA 1:100 

W.04 WYBURZENIA I ZAMUROWANIA- PODDASZE 1:100 

N.01 PROJEKT POSADZEK- PODDASZE 1:100 

P.1 PROJEKT – RZUT PIWNICY 1:50 
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P.2 PROJEKT – RZUT PARTERU 1:50 

P.3 PROJEKT – RZUT I PIĘTRA 1:50 

P.4 PROJEKT – RZUT PODDASZA 1:50 
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P.7 PROJEKT – PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ B-B 1:50 
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PROJEKT- 
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PROJEKT- 
ELEWACJA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA 
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P.10 
PROJEKT- ELEWACJE OFICYNY 
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KOLORYSTYKA ELEWACJI- 
ELEWACJA WSCHODNIA  
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KOLORYSTYKA ELEWACJI- 
ELEWACJA PÓŁNOCNA ORAZ POŁUDNIOWA 
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- POŁUDNIOWA, ZACHODNIA I PÓŁNOCNA 
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PROJEKT  WYKONAWCZY 
Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu uŜytkowania na potrzeby 
dydaktyczne, przebudowa w zakresie dostosowania do przepisów 
p.poŜ oraz termomodernizacja wraz z renowacją elewacji budynków 
Szkoły Podstawowej nr 9 im. W. Puchalskiego przy ul. Ks. K. A. 
Hamerszmita 11 w Suwałkach 
 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY  

I. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTURY 
 

1. Podstawa opracowania. 

� Zlecenie Inwestora – Miasto Suwałki; 
� Wizja w terenie; 
� Uzgodnienia z Dyrekcją oraz Inwestorem; 
� Inwentaryzacja budowlana z dokumentacją fotograficzną; 
� Dokumentacja archiwalna budynku; 
� Zalecenia konserwatorskie nr MKZ.40441.144.2012.JJ z dnia 25.09.2012 r. 
� Mapa zasadnicza; 
� Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu 

połoŜonego w kwartale ulic: T.Kościuszki, A. Mickiewicza, W. Gałaja, Kamedulska, 
Plac Marszałka J. Piłsudskiego w Suwałkach 

� Ekspertyza mykologiczno - budowlana zawilgoconych ścian budynków w 
kompleksie obiektów Szkoły Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego 
zlokalizowanym w Suwałkach przy ul. ks. K. A. Hamerszmita 11 wykonana przez 
dr inŜ. Marka Kuińskiego, dnia 30.11.2014 roku 

� Audyt energetyczny budynku wykonany przez pana Adama Dziamskiego w lutym 
2015 roku; 

� Instrukcja bezpieczeństwa poŜarowego; 
� Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpoŜarowej Szkoły 

Podstawowej  nr 9 im. W. Puchalskiego, ul. ks. K. A. Hamerszmita 11 w 
Suwałkach; wykonana przez dr inŜ. arch Jerzego Kaczorowskiego nr upr. UA-III-
630 oraz mgr inŜ. Krzysztofa Bagińskiego nr upr. KGPSP 532/2011, w marcu 2015 
roku; 

� Ustawa Prawo budowlane; 
 
2. Przedmiot i zakres inwestycji. 
 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa poddasza ze zmianą sposobu 
uŜytkowania na potrzeby dydaktyczne, przebudowa w zakresie dostosowania do 
przepisów p.poŜ oraz termomodernizacja wraz z renowacją elewacji budynków 
Szkoły Podstawowej nr 9 im. W. Puchalskiego przy ul. Ks. K. A. Hamerszmita 11 w 
Suwałkach: 
 
� Przebudowa poddasza ze zmian ą sposobu u Ŝytkowania na potrzeby 

dydaktyczne; 
• Wprowadzenie nowych ścian w technologii lekkiej z płyt g-k; 
• Wprowadzenie okien połaciowych; 
• Wprowadzenie nowych węzłów sanitarnych; 
• Wprowadzenie sali dydaktycznej oraz dwóch gabinetów wraz z zapleczami; 
• Wprowadzenie wentylacji nowoprojektowanych pomieszczeń; 
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• Wprowadzenie centrali wentylacyjnej (wentylacja mechaniczna z odzyskiem 
ciepła dla sali gimnastycznej na 1 piętrze) 

� Przystosowanie budynku do przepisów po Ŝarowych; 
• zamknięcie klatki schodowej K1 drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30, 
ścianami o klasie odporności ogniowej REI60 i wyposaŜenie jej w samoczynne 
urządzenia do usuwania dymu (okno połaciowe) o powierzchni czynnej 
oddymiania co najmniej 5% rzutu klatki schodowej; 

• wydzielenie poŜarowe piwnic drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 i 
ścianami o klasie odporności ogniowej REI60; 

• wydzielenie poŜarowe pomieszczeń technicznych (centrala wentylacyjna, węzeł 
c.o. oraz rozdzielnia elektryczna); 

• zabezpieczenie więźby dachowej do odpowiedniej odporności ogniowej EI30; 
• wprowadzenie nowych hydrantów; 
• wprowadzenie nowoprojektowanych otworów drzwiowych lub ich poszerzanie 

wraz z wprowadzeniem nowych nadproŜy oraz zamurowywanie istniejących 
otworów drzwiowych,  

• wymiana stolarki drzwiowej; 
• likwidacja poszczególnych ścianek działowych; 

� Prace z zakresu termomodernizacji wraz z renowacj ą elewacji: 
• Osuszenie zawilgoconych ścian fundamentowych, cokołów i ścian piwnic, 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych; 
• Remont studzienek w poziomie okien piwnicznych; 
• Wykonanie opaski z otoczaków przy tylnej elewacji budynku; 
• Renowacja elewacji; 
• Naprawa i częściowe odtworzenie detali architektonicznych elewacji; 
• Naprawa pęknięć elewacji; 
• Remont sieni przejazdowej; 
• Wymiana pokrycia dachowego; 
• Ocieplenie dachu; 
• Remont stropodachu dawnego składu opału; 
• Remont schodów zewnętrznych; 
• Remont zejścia do piwnicy; 
• Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej; 
• MontaŜ okien połaciowych oraz okien połaciowych oddymiających; 
• Renowacja drzwi zabytkowych; 
• Naprawa daszku elewacji frontowej; 
• Remont kominów 
• MontaŜ zadaszenia z poliwęglanu przy wejściach do oficyny; 
• Remont balkonów, podwyŜszenie balustrad do normatywnej wysokości 110 cm 

nad poziomem posadzki; 
• Wymiana rynien i rur spustowych; 
• Poprawa wentylacji pomieszczeń piwnicy; 
• Wymiana obróbek blacharskich wraz z parapetami zewnętrznymi; 

 
Projekt instalacji elektrycznej (wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne, 
instalacja odgromowa, instalacja elektryczna dla poddasza), instalacji wentylacji 
(wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła dla sali gimnastycznej), wod-kan, C.O. i 
C.W.U. – wg odrębnych opracowań branŜowych; 

 
Inwestycja nie zmienia sposobu uŜytkowania budynku i nie ingeruje w obecny stan 
zagospodarowania i sposób uŜytkowania terenu. Dla takiego zakresu nie jest 
wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy ani sporządzenie projektu 
zagospodarowania terenu.  
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3. Opis obiektu i ocena stanu technicznego. 

1) Lokalizacja. 
Budynek zlokalizowany jest wzdłuŜ ulicy Hamerszmita na obszarze zabytkowego 
układu urbanistycznego Suwałk, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-31 
decyzją KL. WKZ-534/31/d/79 z dnia 15.05.1979r.  
 

2) Dane ogólne. 
Obiekt powstał w 1861 roku. Był siedzibą Rządowej WyŜszej Szkoły śeńskiej, a 
następnie od 1866 r. gimnazjum Ŝeńskiego.  W 1873 r. budynek rozbudowano od 
strony północnej.  
W latach 70 XX w. kamienica została przebudowana na obiekt szkolny. 
Budynki ujęte są w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz objęte 
ochroną w formie zapisów obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

 
3) Opis budynku. 

Budynek dwukondygnacyjny, z poddaszem nieuŜytkowym, częściowo 
podpiwniczony. 
Przyległa od strony południowej klasycystyczna kamienica ma 9-osiową 
symetryczną elewację frontową z centralnym ryzalitem. 
Dobudowana do niej część jest nieznacznie wyŜsza, wyróŜnia się swoją 
stylistyką. 
Elewacja frontowa jest licznie dekorowana. Zdobią ją profilowane gzymsy, 
naczółki, obramienia okienne, pilastry oraz bonie.  
Elewacja od strony podwórza tynkowana, bez dekoracji.  
Obiekt wyposaŜony jest w instalację wod-kan, c.o. z zasilaniem z miejskiej sieci 
cieplnej, energetyczną, telefoniczną. 
 

4) Ocena stanu technicznego. 
Ściany zewn ętrzne: 
Ściany zewnętrzne z cegły pełnej. Wyprawy tynkarskie na elewacjach wykazują 
miejscami duŜe ślady zuŜycia. Widoczne są ubytki i odspojenia oraz zwietrzenia 
zaprawy murarskiej na odsłoniętych fragmentach muru. Na murze widoczne są 
pęknięcia. Strefa przygruntowa budynku jest silnie zawilgocona. 
Fundamenty: 
Kamienne. 
Ściany działowe : z cegły dziurawki 
Stropy piwnicy : murowane w kształcie sklepienia 
Stropy mi ędzykondygnacyjne : Kleina 
Klatki schodowe:  Ŝelbetowe 
Dach: 
Dwuspadowy, konstrukcja dachu drewniana- płatwiowo- kleszczowa. 
Pokrycie dachu z blachy płaskiej w złym stanie technicznym.  
Stolarka otworowa: 
Okna wymienione na nowe PCV.  
Kominy: 
Kominy budynku są murowane, w złym stanie technicznym, widać liczne 
odspojenia wyprawy tynkarskiej, lokalne uszkodzenia i zacieki.  
Obróbki blacharskie i rynny: 
Obróbki blacharskie większości gzymsów i parapetów elewacji frontowej w 
dostatecznym stanie technicznym. Orynnowania w złym stanie technicznym. 
 
Uwaga. Ocena stanu technicznego budynku nie jest je go ekspertyza 
techniczn ą. 
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4. Podstawowe parametry techniczne budynku. 

Powierzchnia zabudowy: 1015 m2 
Powierzchnia uŜytkowa: 1 892,16 m2 
Wysokość: 12,5 m 
Kubatura obiektu: 11287 m3 
Ilość kondygnacji nadziemnych: 3 
Ilość kondygnacji podziemnych: 1 

 
5. Przeznaczenie budynku, program u Ŝytkowy 

 
Budynek nie zmienia swojego przeznaczenia, funkcji ani programu uŜytkowego. 
Skala zadania obejmuje głównie adaptację nieuŜytkowego poddasza na gabinety, 
salę dydaktyczną wraz z zapleczem, węzłem sanitarnym oraz częścią 
komunikacyjną, renowację elewacji budynku, remont dachu, termomodernizację oraz 
dostosowanie budynku do wymagań zawartych w ekspertyzie poŜarowej 
sporządzonej dla budynku. 

 
6. Zestawienie powierzchni. 

PIWNICA 

POZ. FUNKCJA POSADZKA POWIERZCHNIA 
(m2) 

P_-1.00 KLATKA SCHODOWA K1 ISTNIEJĄCA POSADZKA 12.07 

P_-1.01 SZATNIA PERSONELU ISTNIEJĄCA POSADZKA 12.48 

P_-1.02 KOMUNIKACJA/ SZATNIE ISTNIEJĄCA POSADZKA 89.76 

P_-1.03 SZATNIA ISTNIEJĄCA POSADZKA 18.02 

P_-1.04 KOMUNIKACJA/ SZATNIA ISTNIEJĄCA POSADZKA 5.66 

P_-1.05 KLATKA SCHODOWA K3 ISTNIEJĄCA POSADZKA 9.40 

P_-1.06 SZATNIA ISTNIEJĄCA POSADZKA 10.30 

P_-1.07 SZATNIA ISTNIEJĄCA POSADZKA 12.95 

P_-1.08 KOMUNIKACJA ISTNIEJĄCA POSADZKA 12.08 

P_-1.09 WC ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.26 

P_-1.10 PRZEDSIONEK ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.87 

P_-1.11 PRZEDSIONEK ISTNIEJĄCA POSADZKA 8.43 

P_-1.12 WĘZEŁ CO ISTNIEJĄCA POSADZKA 28.27 

P_-1.13 MAGAZYN ISTNIEJĄCA POSADZKA 5.62 

P_-1.14 MAGAZYN ISTNIEJĄCA POSADZKA 13.90 

P_-1.15 SALA LEKCYJNA ISTNIEJĄCA POSADZKA 38.65 

P_-1.16 MAGAZYN ISTNIEJĄCA POSADZKA 17.53 

P_-1.17 KLATKA SCHODOWA K4 ISTNIEJĄCA POSADZKA 8.71 

P_-1.18 MAGAZYN ISTNIEJĄCA POSADZKA 14.37 

SUMA (m 2) 325.33 
PARTER 

POZ. FUNKCJA POSADZKA POWIERZCHNIA 
(m2) 

P_0.01 KORYTARZ ISTNIEJĄCA POSADZKA 204.16 

P_0.02 KLATKA SCHODOWA K1 ISTNIEJĄCA POSADZKA 19.40 

P_0.03 POM. GOSP. ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.85 

P_0.04 BIBLIOTEKA ISTNIEJĄCA POSADZKA 25.86 
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P_0.05 BIBLIOTEKA ISTNIEJĄCA POSADZKA 27.49 

P_0.06 KSIĘGOWOŚĆ ISTNIEJĄCA POSADZKA 12.28 

P_0.07 SEKRETARIAT ISTNIEJĄCA POSADZKA 11.76 

P_0.08 DYREKTOR ISTNIEJĄCA POSADZKA 11.59 

P_0.09 SALA NR 27 ISTNIEJĄCA POSADZKA 44.28 

P_0.10 SALA NR 26 ISTNIEJĄCA POSADZKA 15.90 

P_0.11 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA ISTNIEJĄCA POSADZKA 2.78 

P_0.12 KLATKA SCHODOWA K2 ISTNIEJĄCA POSADZKA 20.23 

P_0.13 POM. GOSP. ISTNIEJĄCA POSADZKA 0.09 

P_0.14 PEDAGOG ISTNIEJĄCA POSADZKA 12.37 

P_0.15 POM. GOSP. ISTNIEJĄCA POSADZKA 10.54 

P_0.16 POM. GOSP. ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.35 

P_0.17 SALA NR 23 ISTNIEJĄCA POSADZKA 50.94 

P_0.18 KLATKA SCHODOWA K3 ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.79 

P_0.19 SALA NR 22 ISTNIEJĄCA POSADZKA 46.35 

P_0.20 KOMUNIKACJA ISTNIEJĄCA POSADZKA 20.77 

P_0.21 SALA NR 21 ISTNIEJĄCA POSADZKA 30.67 

P_0.22 CATERING ISTNIEJĄCA POSADZKA 20.02 

P_0.23 KOMUNIKACJA ISTNIEJĄCA POSADZKA 8.56 

P_0.24 SALA NR 20 ISTNIEJĄCA POSADZKA 26.36 

P_0.25 PORTIERNIA ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.98 

P_0.26 POM. GOSP. ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.57 

P_0.27 WC ISTNIEJĄCA POSADZKA 1.75 

P_0.28 WC DLA NPS ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.89 

P_0.29 WC MĘSKIE ISTNIEJĄCA POSADZKA 6.94 

P_0.30 WC DAMSKIE ISTNIEJĄCA POSADZKA 9.55 

P_0.31 KLATKA SCHODOWA K4 ISTNIEJĄCA POSADZKA 15.84 

P_0.32 SALA NR 7 ISTNIEJĄCA POSADZKA 30.25 

SUMA (m 2) 709.16 
1 PIĘTRO 

POZ. FUNKCJA POSADZKA POWIERZCHNIA 
(m2) 

P_1.01 KOMUNIKACJA ISTNIEJĄCA POSADZKA 220.27 

P_1.02 KLATKA SCHODOWA K1 ISTNIEJĄCA POSADZKA 20.21 

P_1.03 SALA NR 51 ISTNIEJĄCA POSADZKA 49.07 

P_1.04 SALA NR 30 ISTNIEJĄCA POSADZKA 49.83 

P_1.05 GABINET VCE DYREKTORA ISTNIEJĄCA POSADZKA 11.86 

P_1.06 POKÓJ NAUCZYCIELSKI ISTNIEJĄCA POSADZKA 12.19 

P_1.07 KOMUNIKACJA ISTNIEJĄCA POSADZKA 15.27 

P_1.08 SALA NR 50  ISTNIEJĄCA POSADZKA 45.22 

P_1.09 SALA NR 49 ISTNIEJĄCA POSADZKA 52.57 

P_1.10 SALA NR 48 ISTNIEJĄCA POSADZKA 26.94 

P_1.11 KLATKA SCHODOWA K2 ISTNIEJĄCA POSADZKA 16.37 

P_1.12 SALA NR 47 ISTNIEJĄCA POSADZKA 18.94 

P_1.13 SALA NR 46 ISTNIEJĄCA POSADZKA 49.10 

P_1.14 SALA GIMNASTYCZNA ISTNIEJĄCA POSADZKA 109.30 

P_1.15 SCENA ISTNIEJĄCA POSADZKA 28.01 

P_1.16 ZAPLECZE ISTNIEJĄCA POSADZKA 14.71 



10 
 

P_1.17 GABINET ISTNIEJĄCA POSADZKA 11.94 

P_1.18 ZAPLECZE ISTNIEJĄCA POSADZKA 8.74 

P_1.19 WC ISTNIEJĄCA POSADZKA 4.08 

P_1.20 WC MĘSKIE ISTNIEJĄCA POSADZKA 6.78 

P_1.21 WC DAMSKIE ISTNIEJĄCA POSADZKA 9.57 

P_1.22 KLATKA SCHODOWA K4 ISTNIEJĄCA POSADZKA 13.75 

P_1.23 SALA NR 32 ISTNIEJĄCA POSADZKA 31.70 

SUMA (m 2) 826.42 
PODDASZE 

POZ. FUNKCJA POSADZKA POWIERZCHNIA 
(m2) 

P_2.01 KLATKA SCHODOWA K1 ISTNIEJĄCA POSADZKA 18.94 

P_2.02 GABINET ISTNIEJĄCA POSADZKA 15.84 

P_2.03 KORYTARZ WYKŁADZINA PVC 49.10 

P_2.04 GABINET WYKŁADZINA PVC 16.01 

P_2.05 ZAPLECZE WYKŁADZINA PVC 10.10 

P_2.06 WC DAMSKIE PŁYTKI GRES 9.76 

P_2.07 WC MĘSKIE PŁYTKI GRES 9.48 

P_2.08 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE PŁYTKI GRES 4.48 

P_2.09 GABINET WYKŁADZINA PVC 11.58 

P_2.10 ZAPLECZE WYKŁADZINA PVC 4.50 

P_2.11 SALA DYDAKTYCZNA WYKŁADZINA PVC 65.76 

P_2.12 ZAPLECZE WYKŁADZINA PVC 18.67 

P_2.13 CENTRALA WENT. POSADZKA EPOKSYDOWA 17.25 

SUMA (m 2) 251.47 

7. Prace rozbiórkowe i demonta Ŝe: 

Projektuje się rozbiórkę elementów budynku niezbędnych do wykonania 
przedmiotowej przebudowy. 
Rodzaj robót rozbiórkowych: 
• Wybicie i powiększenie otworów drzwiowych; 
• DemontaŜ przeznaczonych do wymiany drzwi; 
• Przebicia przez stropy na potrzeby nowych kanałów wentylacyjnych; 
• Wyburzenia ścianek działowych w przebudowywanych pomieszczeniach 
• DemontaŜ istniejących opierzeń i obróbek blacharskich; 
• DemontaŜ rynien i rur spustowych; 
• DemontaŜ istniejących krat okiennych; 
• DemontaŜ drzwi przeznaczonych do wymiany; 
• Skucie zawilgoconych i odspajających się tynków; 
• DemontaŜ pokrycia dachowego z blachy płaskiej oraz istniejącego deskowania; 
• DemontaŜ polepy w podłodze strychu. 

UWAGA: 
Prace rozbiórkowe moŜna rozpocząć wyłącznie w obecności kierownika robót. 
Podczas wykonywania robót rozbiórkowych naleŜy prowadzić je zgodnie z 
zaleceniami i pod nadzorem kierownika robót oraz z zachowaniem przepisów BHP. 
NaleŜy zabezpieczać poszczególne elementy w celu uniknięcia zagroŜenia Ŝycia i 
zdrowia podczas demontaŜu elementów obiektu. 
Wywóz gruzu 
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Materiał rozbiórkowy segregować i sukcesywnie wywozić na wskazane przez 
Inwestora miejsce. Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z 
Inwestorem. 

8. Przebudowa poddasza ze zmian ą sposobu u Ŝytkowania na potrzeby 
dydaktyczne: 

1) Wydzielenie pomieszcze ń ścianami działowymi w konstrukcji lekkiej z płyt 
gipsowo kartonowych. 
Projektuje się nowe ściany w układzie pokazanym na rysunkach.  
Ze względu na charakter istniejących stropów ściany działowe projektuje się o 
moŜliwie najlŜejszej konstrukcji i obciąŜeniu na strop. 
Nowe ściany działowe zaprojektowano jako płyty gipsowo kartonowe na 
systemowym ruszcie stalowym. Ustroje takie dla zachowania dobrych 
właściwości akustycznych powinny zajmować całą wysokość między płytami 
stropowymi, równieŜ poniŜej warstw wykończeniowych posadzki i powyŜej 
sufitów podwieszanych. Izolację naleŜy montować na systemowych stelaŜach 
z zastosowaniem odpowiednich profili obwodowych. 
W miejscach mocowania armatury ścianki lekkie z płyt gipsowo kartonowych 
naleŜy wzmocnić. 
 

2) Ocieplenie dachu 
Dach w miejscu projektowanego poddasza uŜytkowego (budynek główny) naleŜy 
ocieplić w przestrzeni pomiędzy krokwiami i poniŜej nich wełną mineralną 
grubości 19 cm. Do krokwi naleŜy zamocować płyty GKF 12.5mm (EI 30) na 
konstrukcji systemowej, a wcześniej paroizolację. 
 
Warstwy dachu: 
� pokrycie dachu- blacha płaska łączona na rąbek 
� deskowanie tarcica iglasta 2.8cm x 15 (szczeliny między deskami 5mm) 
� kontrłaty 2.8x15cm- szczelina wentylacyjna  
� paroprzepuszczalna membrana dachowa 
� istniejące krokwie  
� wełna mineralna 19cm w przestrzeni pomiędzy krokwiami i poniŜej nich 
� paroizolacja 
� wykończenie z płyt gkf na metalowej konstrukcji systemowej. 
 
NaleŜy umoŜliwić ruch powietrza wentylującego dach poprzez wykonanie 
szczeliny wentylacyjnej i otworów w okolicach kalenicy. 
 

3) Więźba dachowa 
Ze względu na zmianę norm dotyczących obciąŜenia śniegiem i wiatrem wymogi 
opracowania architektonicznego zaprojektowano zmianę konstrukcji wiązara 
płatwiowo-kleszczowego na wiązar jętkowy. 
Szczegóły według projektu konstrukcji. 
Ponadto projektuje się: 
• zabezpieczenie elementów drewnianych dachu preparatem grzybo i 

ogniochronnym  
• drewniane elementy więźby dachowej od strony pomieszczeń uŜytkowych 

naleŜy obudować płytami gkf do REI 60 
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4) Podłoga strychu. 
W tym celu naleŜy uprzątnąć z całej powierzchni istniejącego stropu kleina 
wszelkie zanieczyszczeni, usunąć gruz z przestrzeni pomiędzy belkami.  
 
Na oczyszczonym stropie naleŜy ułoŜyć warstwę projektowanego ocieplenia ze 
styroduru XPS-30gr. 10 cm, a  na nim dwie warstwy lekkiej folii PE gr. 0.02cm z 
wywinięciem na ściany. Następnie naleŜy wykonać płytę dociskowa, z betonu 
zbrojonego siatką stalową gr. 4 cm.  
Na płycie dociskowej w pomieszczeniach mokrych stosujemy dodatkowo 
warstwę hydroizolacji w płynie. Hydroizolację naleŜy wywinąć na ścianę i 
zabezpieczyć cokołem z płytek ceramicznych. 
 
UWAGA: 
• Przed wykonaniem warstwy izolacyjnej naleŜy sprawdzić stan techniczny 

istniejącego stropu. W przypadku uszkodzonych belek – naleŜy je wymienić lub 
naprawić. 

• Belki stropu nad 1 piętrem pod centralą wentylacyjną naleŜy wzmocnić- 
szczegóły według projektu konstrukcji. 

• Wszystkie drewniane elementy (podwalina) naleŜy zabezpieczyć preparatem 
grzybo i ogniochronnym do EI30. 

 
5) Projektowana stolarka 

Wprowadzenie rzędu okien połaciowych: 
Wymagane powierzchnia okien to 1/8 pow. uŜytkowej, co spełnione będzie przez 
montaŜ okien połaciowych (39szt. o wymiarach 60x70 cm). 
- okno połaciowe drewniane otwierane obrotowo; 
- kolor naturalny, pokryte 3 warstwami impregnatu i lakieru; 
- klamka dolna, ocynkowana; 
- filtr przeciw owadom i kurzowi; 
- wbudowany nawiewnik dwustopniowy; 
- współczynnik U<1,5 W/m²K; 
- pakiet dwuszybowy wypełniony argonem. 
Projekt przewiduje równieŜ montaŜ dwóch okien połaciowych oddymiających 
oraz okna wyłazowego.  
 
Projektowane drzwi wewnętrzne: 
• płytowe, pełne, 
• wyposaŜone w 1 zamek. 
• Drzwi do wydzielonych ustępów z kratką lub otworami o sumarycznym 

przekroju nie mniejszym niŜ 0,22 m2. 
• Kabiny w toaletach wydzielone za pomocą ścianek giszetowych z drzwiami. 
• Klatka schodowa zamknięta drzwiami o odporności ogniowej EI30 
 
Pozostałe parametry ujęte w zestawieniu stolarki. 
 
Stolarka zgodna z: 
PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania oraz 
PN-EN 1192, PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, 
zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Wymagania.”, PN-B-02151-
03:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.” 
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6) Wentylacja pomieszcze ń. 
Na poddaszu zaprojektowano wentylację grawitacyjną wspomaganą 
mechanicznie. 
 
Wyciąg z pomieszczeń poddasza realizowany będzie za pomocą kratek 
wyciągowych zamontowanych w suficie podwieszanym. 
 
Instalacje wykonać z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO w 
systemie szczelnego łaczenia. Aby zapobiec przenoszeniu dźwięków 
przewodami wentylacyjnymi naleŜy je zaizolować akustycznie i termicznie 
matami lamelowymi w/alu foil z wełny mineralnej grubości min. 20 mm. 
 
Na dachu na wyprowadzonym i odpowiednio zaizolowanym termicznie szachcie 
naleŜy zamontować niskociśnieniowe nasady kominowe. Przed nasadami naleŜy 
umieścić tłumiki akustyczne o przekroju kołowym lub w formie skrzynek 
rozpręŜnych zaizolowane od wewnątrz 30 mm wełną mineralną pokrytą welonem 
z włókna szklanego. W przypadku zastosowania skrzynki rozpręŜnej górna, 
część skrzynki musi posiadać izolację umieszczoną od wewnątrz.  
Nasada kominowa pracuje w sposób ciągły i zapewnia stałe podciśnienie w 
przewodzie wentylacyjnym niezaleŜnie od warunków atmosferycznych 
panujących na zewnątrz oraz róŜnego natęŜenia przepływu w pomieszczeniach, 
które obsługuje. Przewody wentylacyjne muszą być połączone w sposób 
szczelny.  
Wentylator, w który wyposaŜona została nasada kominowa zasilany jest prądem 
stałym o napięciu max 12 V. ZuŜycie energii wynosi około 14 W.  
 
Nawiew powietrza do pomieszczeń realizowany będzie przez nawiewniki 
systemowe w oknach dachowych. 
 
Parametry nasady wentylacyjnej niskociśnieniowej: 
• Maksymalna wydajność przy 14 Pa – 12V: 400 m3/h 
• Maksymalne podciśnienie przy wydajności 400 m3/h: 20Pa 
• Poziom ciśnienia akustycznego Lp przy 8 V (r = 4m): 26 dB(A)  
• Zasilanie: od 8V DC do 12V DC 
• NatęŜenie maksymalne: 1A 
• Typ silnika: ze sterowaniem elektronicznym 
• Pobór mocy przy 300 m3/h – 12V: 16W 
• Waga: 5,5kg 
• Kolor: czarny 
• Materiał (obudowa): PAA 66 35 % G.F. 
• Wymiary: 612 x D 350 mm 
• Liczba otworów przyłączeniowych: 1 
• Średnica króćca przyłączeniowego: D 240 mm 
• Instalacja na zewnątrz, zakończenie przewodów wentylacyjnych 
• Praca wentylatora- wirnik z napędem bezpośrednim 
• Maksymalna prędkość obrotowa: 1000 obr/min 

 
7) Otwory rewizyjne. 

Na poddaszu zastosowano systemowe drzwiczki rewizyjne, o odporności 
ogniowej EI60, o wymiarach 60x80. Stalowe drzwiczki malowane są proszkowo 
w kolorze białym, zamykane na kluczyk, posiadają zamki zabezpieczające przez 
otwarciem. Przeznaczone do stosowania w ścianach z okładzinami obustronnymi 
z płyt gipsowo kartonowych, montowanych na profilach CW/UW z wypełnieniem 
wełną mineralną o klasie odporności nie mniejszej niŜ EI 60. 
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Do montaŜu klap stosowane są blachowkręty 6,3 x 80 mm, w rozstawie nie 
większym niŜ 200 mm. Ściany powinny być wzmocnione w obrębie otworu 
montaŜowego klapy, cienkościennymi  profilami stalowymi obudowanymi 
paskami z  płyt gipsowo kartonowych (GKF) typu F lub DF. Przestrzeń pomiędzy  
ościeŜnicą a otworem montaŜowym powinna być szczelnie wypełniona skalną 
wełną mineralną z zaprawą gipsową. 

Klapy rewizyjne przeznaczone do montaŜu w ściance murowanej, o wymiarach 
60x60cm, o odporności ogniowej EI 60 składają się z dwóch ram (zewnętrznej i 
wewnętrznej) z kątowników aluminiowych, z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej 
typu F grubości 2 × 15 mm. Pomiędzy ramą zewnętrzną i wewnętrzną, na 
obwodzie skrzydła, przyklejona jest pęczniejąca, ogniochronna taśma 
uszczelniająca. Dwa ukryte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu. 
MontaŜ zgodnie z wytycznymi producenta. 

8) Zamurowania. 
Zamurowania wykonać z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie 
wapienno - cementowej. 

 
9) Wyprawy ścian i sufitów: 

• Ściany w pomieszczeniach suchych: 
- malowane farbą emulsyjną 
Na powierzchniach ścian z płyt gipsowo-kartonowych zaszpachlować 
łączenia.  

• W pomieszczeniach mokrych na ścianach wykonać hydroizolację z folii w 
płynie do wysokości 2 m nad planowany poziom posadzki. Do tejŜe 
wysokości wyłoŜyć glazurą. PowyŜej pomalować farbą emulsyjną. 

• Przy nowoprojektowanych zlewach i umywalkach naleŜy wykonać fartuchy z 
płytek ceramicznych do wysokości 1,6 m i na szerokości 40 cm większą od 
wymiaru urządzenia. 

• Sufity malowane farbą emulsyjną. 
 
10) Posadzki: 

• sale, pomieszczenia administracyjne, zaplecza, korytarz: wykładzina PCV,  
• sanitariaty, pomieszczenie porządkowe: płytki gres, antypoślizgowe, z 

cokolikiem 10 cm 
• W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonać dodatkową 

hydroizolację z folii w płynie 
• Centrala wentylacyjna- posadzka epoksydowa z wypełnieniem z piasku 

kwarcowego. 

9. Dostosowanie budynku do przepisów po Ŝarowych: 

1) Oddymianie klatki schodowej K1. 
Zastosowano oddymianie grawitacyjne klatki schodowej: 
napowietrzanie- drzwi Dz1, oddymianie- dwa okna połaciowe oddymiające o 
czynnej powierzchni oddymiania co najmniej 5% rzutu klatki schodowej, wymiar 
okna 78x140 cm, powierzchnia czynna  
ACZK = 2x 0.6 m2 =1.2 m2 
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OBLICZENIA: 
 
Oznaczenia uŜyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni czynnej oddymiania: 
 
Ak – powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej 
Ak5% – 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej 
AG – powierzchnia geometryczna okna  
ACZW – wymagana powierzchnia czynna oddymiania  
ACZK – powierzchnia czynna oddymiania okna 
 
Obliczenie powierzchni otworów oddymiających dla klatki schodowej K1: 
 
Największa powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej zgodnie z rzutem 
wynosi: 
Ak = 20.21m2 

 
5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi: 
Ak5%=  20.21m2 x 5% = 1.02 m 2 
 
Minimalna powierzchnia czynna oddymiania: 
ACZW = 1.02 m2 
 
Przyjęto dwa okna połaciowe oddymiającą dla klatki schodowej: 
 
Dane okna: 
Wymiary: 78x140 cm  
Powierzchnia czynna oddymiania ACZK = 2x 0.6 m 2 =1.2 m2 

Powierzchnia geometryczna AG = 2 x 1.092 m 2 =2.184 m2 
 
ACZK > AK5% 
Warunek został spełniony 
 
Zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza klatki schodowej: 
 
Jako napowietrzenie zaprojektowano drzwi zewnętrzne klatki schodowej 
otwierane automatycznie. 
Wymagana wielkość otworu napowietrzającego: 
AG + 30% AG = 2.366 m2 
 
Wielkość istniejących drzwi po otwarciu: 
Drzwi Dz1: 126 x 210= 265 m2 

 
Warunek został spełniony 
 
Uwaga 
 
Zakres słaboprądowy sterowania w zakresie elektrycznym zawarty jest w 
projekcie branŜowym. 
 

2) Zabezpieczenie konstrukcji dachu. 
Drewniane elementy więźby dachowej naleŜy zabezpieczyć środkiem 
ognioochronnym do EI30. 
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3) Wydzielenie po Ŝarowe pomieszcze ń. 
Klatkę schodową K1 oraz pomieszczenia techniczne (rozdzielnia elektryczna, 
centrala wentylacyjna) naleŜy zamknąć ścianami o odporności ogniowej REI60 
oraz drzwiami EI30. 
Węzeł c.o. naleŜy zamknąć drzwiami o odporności ogniowej EI60. 
 

4) Ściany działowe. 
W celu wydzielenia wyŜej wymienionych pomieszczeń projektuje się nowe ściany 
w układzie pokazanym na rysunkach.  
Ze względu na charakter istniejących stropów ściany działowe parteru i I piętra 
projektuje się o moŜliwie najlŜejszej konstrukcji i obciąŜeniu na strop. 
Nowe ściany działowe zaprojektowano jako płyty gipsowo kartonowe na 
systemowym ruszcie stalowym. Ustroje takie dla zachowania dobrych 
właściwości akustycznych powinny zajmować całą wysokość między płytami 
stropowymi, równieŜ poniŜej warstw wykończeniowych posadzki i powyŜej 
sufitów podwieszanych. Izolację naleŜy montować na systemowych stelaŜach 
z zastosowaniem odpowiednich profili obwodowych. 
 

5) Nowoprojektowane otwory drzwiowe. 
Z uwagi na konieczność dostosowania szerokości drzwi do obowiązujących 
przepisów budowlanych projektuję się poszerzenie otworów drzwiowych. 
Nowoprojektowane nadproŜa otworów drzwiowych naleŜy wykonać wg 
opracowania branŜy konstrukcyjnej.  

 
6) Zamurowania. 

Zamurowania wykonać z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie 
wapienno - cementowej. 

 
7) Sufity podwieszane. 

W pomieszczeniu nr P.103 oraz P.108 na 1 piętrze zaprojektowano sufity 
podwieszane.  
Sufity podwieszane monolityczne z płyt gipsowo- kartonowych montować do 
stropów na wieszakach systemowych lub systemowym ruszcie stalowym na 
wysokości 300 cm nad poziomem posadzki. Płyty malowane farbą emulsyjną na 
kolor biały. 

 
8) Ruchome bariery zej ść do piwnicy. 

Biegi schodów do piwnicy  na poziomie parteru naleŜy zabezpieczyć przed 
omyłkowym zejściem ludzi do piwnic ruchomą barierą: 
- siatka rozpięta na ramach ze stalowych profili kwadratowych o boku 4cm, 
malowane proszkowo na kolor biały RAL 9016; 
- bariera na zawiasach  

 
9) Stolarka drzwiowa wewn ętrzna. 

Do dostosowanych otworów oraz we wskazane miejsca wcześniej niezamykane, 
wprawić drzwi zgodnie z zestawieniem. Wprowadzana jest odpowiednia 
odporność ogniowa, podział zapewniający jedno skrzydło szerokości 90cm lub 
zmieniany jest kierunek otwierania. Oznaczone drzwi EI30 wyposaŜyć w 
elektrotrzymacze. 
 

10. Opis warstw przegród pionowych i poziomych. 

Sw1 ściany działowe, gr 12 cm 
Płyty gipsowo-kartonowe GK 2x gr. 12,5mm, wełna mineralna gr 75 mm, płyty 
gipsowo-kartonowe GK 2x gr. 12,5mm, profile CW 75 
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Sw2 ściany działowe, REI60 gr 16 cm 
Płyty gipsowo-kartonowe GKF 2x gr. 12,5mm, wełna mineralna gr 75 mm, płyty 
gipsowo-kartonowe GKF 2x gr. 12,5mm, profile CW 75 
Sw3 ściany działowe, REI60 gr 12 cm 
Płyty gipsowo-kartonowe GKF 2x gr. 12,5mm, wełna mineralna gr 75 mm, płyty 
gipsowo-kartonowe GKF 2x gr. 12,5mm, profile CW 75 
Sw1 ściany działowe, gr 10 cm 
Płyty gipsowo-kartonowe GK 2x gr. 12,5mm, wełna mineralna gr 50 mm, płyty 
gipsowo-kartonowe GK 2x gr. 12,5mm, profile CW 50 
Sw5 zamurowania 
Bloczki z betonu komórkowego na zaprawie wapienno-cementowej gr. 
dostosowana do gr. ścian istniejących 

 
D1 Dach nad poddaszem uŜytkowym 
Blacha płaska łączona na rąbek, deskowanie pełne tarcica gr. 28 mm, kontrłaty 
2x15 cm, folia paro przepuszczalna, wełna mineralna gr. 14 cm, wełna mineralna 
gr. 5 cm, paroizolacja, płyty GKF 
D2 Dach nad poddaszem nieuŜytkowym 
Blacha płaska łączona na rąbek, deskowanie pełne tarcica gr. 28 mm, kontrłaty 
2x15 cm, folia paro przepuszczalna, 

 
P1 Podłoga poddasza uŜytkowego- pomieszczenia suche 
Wykładzina PCV, wylewka betonowa zbrojona siatką gr. 4cm, 2x folia PE, 
styrodur XPS 30 10 cm, istniejący strop kleina 
P2 Podłoga poddasza uŜytkowego- łazienki 
Płytki gres na kleju, hydroizolacja w płynie, wylewka betonowa zbrojona siatką gr. 
4cm, 2x folia PE, styrodur XPS 30 10 cm, istniejący strop kleina 
P3 Ocieplenie podłogi strychu 
Wełna mineralna 18 cm, folia PE, istniejący strop kleina 

 
11. Ocena ciepłochłonno ści przegród budynku i projektowane docieplenie. 

Budynek nie spełnia obecnie obowiązujących norm w zakresie ochrony cieplnej. Nie 
stwierdzono występowania zjawiska przemarzania przegród, co jednak, przy braku 
moŜliwości regulacji dopływu ciepła w zaleŜności od aktualnego zapotrzebowania, 
odbywa się kosztem duŜych nakładów ponoszonych na ogrzanie pomieszczeń, 
gdyŜ przegrody zewnętrzne mają niską izolacyjność termiczną i występują liczne 
mostki cieplne. 
 
Z uwagi na wytyczne konserwatorskie nie projektuje się ocieplania elewacji 
budynku.  
Jedynymi dostępnymi sposobami na ograniczenie strat ciepła jest ocieplenie dachu, 
wymiana starej stolarki drzwiowej oraz modernizacja instalacji C.O. i C.W.U. 
 
Wybór rodzaju izolacji cieplnej 
Grubo ść izolacji cieplnej i obliczenia współczynnika przen ikania ciepła U 
określone zostały na podstawie audytu, jako roboty finan sowane w trybie 
Ustawy z dnia 21.11. 2008 roku. 
 
� Ocieplenie dachu budynku głównego:  

- wełną mineralną gr.19cm. 
� Ocieplenie podłogi strychu:  

- wełną mineralną twardą gr.18cm. 
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12. Prace z zakresu termomodernizacji oraz renowacji el ewacji budynku. 
 

1) Wzmocnienie ścian zewn ętrznych. 
Zinwentaryzowano występujące na elewacjach widoczne pęknięcia ścian 
zewnętrznych. Po przeprowadzonej analizie spękań stwierdza się konieczność 
wzmocnienia ścian budynku. 
Do wzmocnienia pęknięć ścian zewnętrznych zastosowano technologię 
wklejanych prętów ze stali austenicznej o spiralnym splocie na zewnątrz pręta. 
Do wszystkich zaprojektowanych wzmocnień zastosowano pręty o średnicy 8 
mm. Szczegóły według opracowania branŜy konstrukcyjnej. 
 

2) Elewacje zewn ętrzne. 
Wystrój elewacji, choć uszkodzony przez czas, zachował się w pierwotnej 
formie, dlatego teŜ naleŜy przywrócić mu właściwe własności techniczne, 
usuwając wtórne uzupełnienia i przyczyny uszkodzeń oraz wprowadzić środki 
dające gwarancję zabezpieczenia materiałów przed ponownym uszkodzeniem. 
Zniszczone tynki oryginalne zastąpić naleŜy nowymi. 
NaleŜy przeprowadzić (z wysokości rusztowania, poprzez opukanie) przegląd 
oryginalnych tynków w celu dokładnego określenia ich własności 
mechanicznych i związania z podłoŜem, naleŜy wytypować płaszczyzny do 
usunięcia i późniejszej rekonstrukcji oraz do zachowania. Z powierzchni 
elewacji naleŜy skuć mechanicznie tynki wtórne, zniszczone lub o złej 
przyczepności oraz do wysokości 80cm ponad strefę zawilgoconą. NaleŜy 
równieŜ wykuć zasolone spoiny do głębokości 2cm oraz skorodowane 
fragmenty cegły. 
Lico muru i tynków naleŜy oczyścić z brudu metodą parowo-wodną z 
ewentualnym dodatkiem kwasu HF (3-5%). 
Po oczyszczeniu powierzchni uzupełnić spoiny tynkiem renowacyjnym 
podkładowym. Następnie na wilgotnym, matowym podłoŜu wykonać warstwę 
kontaktową z aŜurowej obrzutki. Obrzutka o grubości ok. 5 mm powinna 
równomiernie pokrywać 50% powierzchni podłoŜa. Następnie, po stwardnieniu 
obrzutki, minimum po 24 godzinach, wykonać wyprawy z tynku renowacyjnego 
specjalistycznego.  
Na tynkach wykonać warstwę wykończeniową ze szpachlówki do tynków 
renowacyjnych z dodatkiem trasu. Nowe tynki naleŜy malować farbą silikatową 
w kolorze wg rysunku elewacji. 
 
Uwaga: 
� Kolorystyka elewacji została podana wg kodów NCS 
� Szczegółowe informacje według rysunków kolorystyki. 
� Aby uniknąć róŜnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, 

naleŜy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. 
� Między próbkami kolorystycznymi załączonymi do dokumentacji a próbkami 

farb dostarczonymi przez producenta mogą wystąpić nieznaczne róŜnice w 
odcieniach, za podstawę w ocenie zgodności zalecanego koloru naleŜy 
przyjąć odcień określony we wzorniku producenta. 

� Do renowacji ścian zewnętrznych naleŜy stosować produktów jednego 
producenta. 

� Istniejące na elewacjach przewody teletechniczne naleŜy umieścić w rurkach 
zabezpieczających pod tynkiem. 

 
3) Detale architektoniczne. 

Gzyms wieńczący, międzykondygnacyjny, podokienny, naczółki, fartuszki 
podokienne, obramienia okienne itp. naleŜy oczyścić, skuć zmurszale 
fragmenty i odsłonić nośne podłoŜe. Ewentualne wykwity solne usunąć. 
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Powierzchnię muru zwilŜyć, wykonać aŜurową obrzutkę z podkładowego tynku 
renowacyjnego, zarobionego do właściwej konsystencji wodnym roztworem 
emulsji kontaktowej. Następnie w narzuconej ręcznie zaprawie naleŜy wykonać 
profile metodą ciągnioną przy uŜyciu szablonów według istniejących wzorów 
zachowanych elementów. Po wstępnym związaniu powierzchnię lekko 
zacierać. Po przerwie technologicznej, zgodnej z wytycznymi producenta, na 
zaprawie wykonać warstwę ze szpachlówki o grubości do 5 mm. 
Nowe obróbki blacharskie na gzymsach naleŜy wykonać starannie z blachy 
tytan- cynk gr. 0,7mm. 
 

4) Zewnętrzne ściany piwniczne i powierzchnia cokołów. 
 
Zawilgocenia widoczne w strefie przygruntowej na ścianach zewnętrznych, a 
takŜe na ścianach wewnętrznych piwnic oraz zniszczenia nimi spowodowane 
dowodzą nieskuteczności lub braku poziomych i pionowych izolacji. Wobec 
zastanych warunków projektuje się wykonanie wtórnych izolacji pionowych oraz 
zatrzymanie podciągania kapilarnego metodą bezinwazyjną, co ma zastąpić 
wtórną izolację poziomą. 
 
Izolacja pozioma 
 
W funkcji izolacji poziomej projektuje się zastosowanie indywidualnie 
dobranego bezinwazyjnego urządzenia osuszającego blokującego podciąganie 
kapilarne przez przetwarzanie pola magnetycznego Ziemi oddziałując na 
róŜnicę potencjałów elektrycznych w murze. Wywołuje to ruch wody w dół do 
gruntu. Urządzenie nie jest podłączane do prądu. Osuszane są jednocześnie 
ściany zewnętrzne i wewnętrzne. Firma montująca system wykona badania 
zawilgocenia i zasolenia murów przy montaŜu oraz w trakcie trzyletniej obsługi.  

Izolacja pionowa 

Wokół budynku na czas zakładania izolacji naleŜy rozebrać istniejącą 
nawierzchnię i wykonać wykopy do poziomu ław fundamentowych.  
 
Studzienki piwniczne 
Zarówno od strony ul. Ks. K. A. Hamerszmita jak i od strony podwórza znajdują 
się studzienki piwniczne. 
Studzienki piwniczne odsłonić, oczyścić, zneutralizować sole i grzyby, osuszyć, 
uzupełnić ubytki, wyrównać powierzchnie. Od strony styku z gruntem wykonać 
izolację z elastycznej powłoki wodoszczelnej odpornej na parcie negatywne. Na 
pozostałych powierzchniach wykonać wyprawy tynkarskie renowacyjne. 
Kratownice studzienek naleŜy wymienić na nowe ze stali nierdzewnej. 
 
Zewnętrzne ściany poniŜej poziomu terenu 
Powierzchnię ściany, na której ma być wykonywana izolacja pionowa naleŜy 
odsłonić. Skuć zawilgocone tynki ścian piwnic, wykuć zasolone spoiny do 
głębokości 2cm oraz skorodowane fragmenty cegły, szkodliwe pleśni, grzyby, 
sole (siarczany i chlorki) zneutralizować. Mur naleŜy osuszyć. Ubytki uzupełnić 
tynkiem renowacyjnym podkładowym (mur naleŜy wyprowadzić na pełną 
spoinę). Ewentualne naroŜa wyokrąglić lub sfazować. 
Na tak przygotowanej powierzchni naleŜy wykonać obrzutkę z renowacyjnego 
podkładowego zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej. Następnie 
ściany piwniczne oraz ściany cokołu naleŜy pokryć tynkiem renowacyjnym 
podkładowym o grubości min 1 cm. 
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Ściany piwniczne poniŜej poziomu gruntu naleŜy uszczelnić szlamem 
mineralnym oraz zabezpieczyć folią kubełkową. Wierzch folii wyprowadzić 
ponad poziom opaski i osłonić wyprofilowaną listwą izolacyjną z blachy 
tytanowo cynkowej. 
 
Ściany piwniczne od wewnątrz 
Od strony wewnętrznej ścian, w piwnicach oraz 30 cm ponad strefę 
zawilgoconą na poziomie parteru, naleŜy załoŜyć tynki renowacyjne.  
 
Powierzchnia cokołów 
Wyprawę elewacyjną powyŜej poziomu gruntu, do wysokości  cokołu naleŜy 
wykonać z tynku WTA, ściany cokołu malować farbą silikatową w kolorze wg 
rysunku elewacji. 
 
Uwaga: 
• Materiały naleŜy stosować zgodnie z zaleceniami producenta 
• Rozebraną istniejącą nawierzchnię chodnika z kostki brukowej, od frontu 

budynku po wykonaniu izolacji poniŜej terenu, naleŜy odtworzyć. 
• Od strony podwórza naleŜy wykonać opaskę z otoczaków. 
• Wykopy naleŜy prowadzić odcinkowo, na odcinkach o długościach 

mniejszych niŜ 2m, w sposób uniemoŜliwiający uplastycznienie oraz zmianę 
parametrów nośnych gruntów. Sposób zabezpieczenia wykopów zaleŜy od 
rodzaju gruntów nośnych. 

• Podczas prac ziemnych wskazane jest zasypanie fundamentów gruntem o 
właściwościach analogicznych do właściwości gruntów istniejących bez 
warstwy nasypu próchniczego. Grunt zasypowy naleŜy zagęszczać ręcznie 
warstwami co 10cm. 
 

5) Wentylacja piwnicy: 
W celu poprawienia wentylacji pomieszczeń piwnicy, a zatem takŜe 
zmniejszenia wilgotności, naleŜy wykonać podłączenie i nową kratkę w 
istniejących droŜnych kanałach wentylacyjnych. Nawiew powietrza do 
pomieszczeń za pośrednictwem projektowanych nawietrzaków ściennych 5-
100m3/h, Ø10 cm. 
 

6) Opaska wokół budynku. 
WzdłuŜ elewacji podwórzowej naleŜy wykonać opaskę z otoczaków. Nową 
opaskę naleŜy wykonać na szerokości 50cm.  
Po wykonaniu izolacji i zasypaniu wykopów oraz wykonaniu nowej opaski 
wzdłuŜ elewacji, teren naleŜy zniwelować, poziom terenu dostosować do 
połoŜenia chodnika. Plac budowy naleŜy oczyścić. 
 

7) Sień przejazdowa. 
 
Remont ścian sieni przejazdowej 
Istniejące rysy i pęknięcia naleŜy wzmocnić. 
Istniejące zabrudzenia, tynki o niskiej wytrzymałości oraz powłoki malarskie 
naleŜy usunąć. Nierówne i uszkodzone podłoŜa naleŜy wyrównać i naprawić 
szpachlówką do tynków. PodłoŜe naleŜy zagruntować. Następnie ścianę naleŜy 
pokryć tynkiem elastomerowym o zwiększonej odporności na działanie wody 
oraz uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia. Na cokole załoŜyć tynki WTA. 
Powierzchnie naleŜy dwukrotnie pomalować farbą silikatową. 
 
Podłoga sieni przejazdowej 
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NaleŜy zdjąć istniejące płyty chodnikowe i wykonać nową z kostki brukowej z 
betonu wibroprasowanego gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kostkę 
koloru szarego, w kształcie prostokąta naleŜy układać w szachownicę. 
 

8) Remont daszku elewacji frontowej nad wej ściem do budynku. 
W razie wystąpienia ubytków czy pęknięć drewnianych elementów daszku 
naleŜy zastosować szpachlówkę w kolorze odpowiednim do koloru drewna. 
Zniszczone elementy naleŜy wymienić na nowe o takich samych przekrojach. 
Odpowiednio przygotowaną powierzchnię naleŜy zagruntować, następnie 
wykonać malowanie podkładowe (podkład zgodny z farbą nawierzchniową)oraz 
malowanie nawierzchniowe farbą w kolorze wg kolorystyki elewacji z dodatkiem 
środka grzybobójczego, odpornymi na wodę, ścieranie, promieniowanie UV i 
inne czynniki atmosferyczne.  
Pokrycie dachowe naleŜy wymienić na nowe blachy płaskiej łączonej na rąbek 
w kolorze stonowanej zieleni.  
Obróbki blacharskie daszku naleŜy wymienić na nowe z blachy tytan cynk. 
 

9) Ocieplenie podłogi strychu (poddasze nieu Ŝytkowe- oficyna oraz strych 
nad sal ą gimnastyczn ą). 
NaleŜy wybrać istniejący gruz, następnie na oczyszczonej powierzchni wykonać 
ocieplenie z wełny mineralnej twardej gr. 18 cm na paroizolacji w przestrzeni 
pomiędzy istniejącymi belkami. Na drogach technologicznych naleŜy ułoŜyć 
pomosty z płyt OSB 2x gr. 12 mm. 
Uwaga: 
Zniszczone elementy konstrukcji wymienić na nowe o tych samych przekrojach. 
Drewniane elementy stropu zabezpieczyć środkiem grzybobójczym oraz 
ognioochronnym. 
 

10) Ocieplenie dachu (poddasze u Ŝytkowe). 
Dach w miejscu projektowanego poddasza uŜytkowego (budynek główny) 
naleŜy ocieplić w przestrzeni pomiędzy krokwiami i poniŜej nich wełną 
mineralną grubości 19 cm. Szczegóły punkt 8 podpunkt 2) (adaptacja poddasza 
na cele dydaktyczne). 

11) Dach. 
NaleŜy dokonać wymiany pokrycia dachowego. Istniejące pokrycie oraz 
opierzenia naleŜy rozebrać, zdemontować istniejące deskowanie, zamocować 
włókninę wysoko – paro przepuszczalną (na krokwiach pod kontr-  łatami), 
zamontować kontr-łaty o wysokości 2.8 cm- szczelina wentylacyjna, następnie 
pokryć dach deskowaniem z tarcicy iglastej 2.8 cm x 15 cm. NaleŜy pamiętać o 
pozostawieniu 5 mm szczeliny pomiędzy deskami. Jako wykończenia dachu 
naleŜy uŜyć blachy płaskiej łączonej na rąbek w kolorze stonowanej zieleni. 
Nowe kontrłaty oraz deskowanie naleŜy zaimpregnować preparatem 
przeciwgrzybicznym i owadobójczym oraz ognioochronnym. 
NaleŜy wymienić istniejące obróbki blacharskie dachu, lukarn oraz kominów na 
nowe. Projekt przewiduje równieŜ wymianę ław i stopni kominiarskich oraz 
montaŜ płotków śniegowych. 
Wyłazy dachowe naleŜy wymienić na nowe w miejscach istniejących otworów. 
Do kaŜdego wyłazu dostosować stabilne drabiny. 

 
12) Strop dawnego składu opału. 

Strop dawnego składu opału naleŜy poddać remontowi. NaleŜy czyścić 
dokładnie istniejące podłoŜe. Zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymałości 
naleŜy usunąć. 
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Następnie naleŜy uzupełnić ubytki, pęknięcia i rysy cementową zaprawą szybko 
twardniejącą i wykonać warstwę wyrównującą (ze spadkami) po wcześniejszym 
zwilŜeniu podłoŜa wodą i naniesieniu warstwy kontaktowej. 
 

13) Remont kominów. 
Projektuje się remont istniejących kominów w przestrzeni poddasza oraz ponad 
poziomem dachu. NaleŜy skuć odspajające się powłoki tynkarskie, uzupełnić 
ubytki cegieł i ubytki w zaprawie oraz przemurować ostatnie warstwy cegieł tak 
aby wyloty przewodów znajdowały się po bokach komina. Kominy otynkować 
tynkiem cementowo-wapiennym, wykonać warstwę z powłoki wodoszczelnej 
i pomalować farbą silikatową wg projektu kolorystyki. 
Kominy naleŜy zakończyć nowymi czapami betonowymi.  
Projekt przewiduje równieŜ wymianę skorodowanych stalowych kominków 
wentylacyjnych. 
NaleŜy takŜe wykonać nowe opierzenia z blachy tytan-cynk gr.0,7mm w kolorze 
naturalnym. 
 

14) Stolarka okienna i drzwiowa zewn ętrzna. 
 
Projektowane okna połaciowe: 
Projektuje się okna połaciowe w celu adaptacji poddasza na potrzeby 
dydaktyczne. 
• stolarka z drewna sosnowego, klejonego, 
• okno z funkcją rozszczelniania, 
• trzykomorowe, 
• okucia stalowe z funkcją mikrowentylacji, 
• nawiewniki higrosterowalne inteligentne, 
• izolacyjność akustyczna min.32dB, 
• współczynnik przenikania ciepła szyby U=1,1W/m²K, 
• współczynnik przenikania ciepła okna U=1,5W/m²K. 

 
Okno połaciowe oddymiające: 
Ze względu na konieczność dostosowania budynku do obowiązujących 
przepisów poŜarowych, zgodnie z ekspertyzą p.poŜ. projektuje się grawitacyjne 
oddymianie klatki schodowej K1. W związku z tym naleŜy zastosować 
grawitacyjne okna połaciowe oddymiające w miejscu wskazanym na rysunku. 

 
Projektowane drzwi zewnętrzne (front): 
Stalowe drzwi elewacji frontowej naleŜy wymienić na nowe drewniane, 
dwuskrzydłowe zachowujące symetryczny podział skrzydeł: 
• ramy z drewna klejonego ze wzmocnieniami aluminiowymi; 
• wypełnienie z płyt warstwowych z okładziną z drewna; 
• kolor drzwi: orzech, 
• współczynnik U<1,7 W/m²K; 
• okucia klasy WK1 z antywłamaniowymi klamkami i wkładkami zamykanymi 

na klucz. 
 

Projektowane drzwi zewnętrzne (oficyna): 
• drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, większe skrzydło szer. 90 cm,  

aluminiowe, z naświetlem górnym; 
• kolor ciemny orzech; 
• współczynnik U<1,5 W/mK; 
• okucia klasy WK1 z antywłamaniowymi klamkami i  
• wkładkami zamykanymi na klucz; 
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•  wyposaŜenie: samozamykacz. 
 
Drzwi przeznaczone do renowacji: 
Drzwi drewniane wejściowe elewacji frontowej naleŜy poddać restauracji 
wykonanej przez fachową firmę. 
� DemontaŜ skrzydeł drzwiowych w celu dokładnego oczyszczenia z 

wszystkich warstw powłokowych ze skrzydeł oraz ościeŜnic, 
� Szlifowanie powierzchni drzwiowych i ościeŜnic, 
� Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie niewielkich ubytków z drewnianej 

powierzchni skrzydeł drzwiowych i ościeŜnic, 
� Gruntowanie powierzchni, 
� Malowanie podkładowe – zastosować podkład zgodny z farbą 

nawierzchniową, 
� Malowanie nawierzchniowe w kolorze ciemnego orzecha farbami z 

dodatkiem środka grzybobójczego, odpornymi na wodę, ścieranie, 
promieniowanie UV i inne czynniki atmosferyczne – transparentnymi, 

� W przypadku, gdy nawierzchnia drewna po zdjęciu powłok malarskich okaŜe 
się nierówno odbarwiona nie stosować powłoki transparentnej, 

� Wymiana zamków drzwiowych, klamek oraz montaŜ nowych okuć tj. klamek, 
rozetek, zamków wpuszczanych wielozastawkowych. NaleŜy zamontować 
klamki i zamki w stylistyce odpowiadającej odtwarzanej epoce- z metalu. 

 
Pozostałe parametry poszczególnych rodzajów okien i drzwi opisane w 
zestawieniu stolarki. 
 

15) Zamurowanie wn ęk podokiennych. 
Z uwagi na uwarunkowania podyktowanie projektowanym układem centralnego 
ogrzewania projektuje się zamurowanie wnęk podokiennych w miejscach 
wskazanych na rysunkach. Zamurowania wykonać po usunięciu okładzin ze 
ścian i podłogi bloczkami z gazobetonu na zaprawie cementowej. Powstałą 
powierzchnię otynkować, wyszpachlować i pomalować.   
 

16) Projektowane zadaszenie z poliw ęglanu. 
Nad wejściami do oficyny zaprojektowano zadaszenia łukowe o wysięgu ok. 
0,50m i szerokości 2m. Nowy daszek projektuje się z grubego poliwęglanu 
komorowego gr. 10 mm, w ramie z uszczelnionych profili aluminiowych, na 
stalowych ozdobnych wspornikach, mocowanych bezpośrednio do elewacji za 
pomocą profili z uszczelką. Płyta poliwęglanowa półprzeźroczysta, konstrukcja 
malowana proszkowo w kolorze RAL 8017. Zintegrowany system 
odprowadzenia wody. Lokalizacje nowego daszku pokazują rysunki elewacji.  
 

17) Remont schodów zewn ętrznych. 
Schody zewnętrzne do budynku naleŜy poddać remontowi. NaleŜy czyścić 
dokładnie istniejące podłoŜe. Zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymałości 
naleŜy usunąć. 
Następnie naleŜy uzupełnić ubytki, pęknięcia i rysy cementową zaprawą szybko 
twardniejącą i wykonać warstwę wyrównującą (ze spadkami) po wcześniejszym 
zwilŜeniu podłoŜa wodą i naniesieniu warstwy kontaktowej. 
 

18) Obróbki blacharskie oraz orynnowanie. 
Istniejące rynny i rury spustowe: 
NaleŜy wymienić wszystkie istniejące rynny i rury spustowe stosując nowe z 
blachy tytan- cynk. Na wszystkich rurach spustowych naleŜy wykonać Ŝeliwne 
czyszczaki oraz oczyścić i udroŜnić przykanaliki. 
Rury spustowe naleŜy podłączyć do droŜnej kanalizacji deszczowej. 
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Obróbki blacharskie: 
Nowe obróbki blacharskie: parapety, pasy podrynnowe, nadrynnowe, obróbki 
przy kominach, okapniki na gzymsach, opierzenia, obróbki blacharskie na 
dachu oraz inne naleŜy wykonać z blachy tytan- cynk gr. 0,7mm. Obróbki 
powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 4cm i powinny zabezpieczać 
elewację przed zaciekami wody deszczowej. Połączenia obróbek blacharskich 
ze ścianą powinny być wykonane z wykorzystaniem profili systemowych, w 
sposób uniemoŜliwiający przeniesienie napręŜeń spowodowanych wiatrem i 
temperaturą na tynk. 
 

19) Balkony. 
NaleŜy usunąć istniejące wykończenie płyt balkonowych, oczyścić podłoŜe, 
uzupełnić ubytki, wykonać wyrównującą warstwę ze spadkami oraz nowe 
wykończenie z płytek ceramicznych mrozoodpornych na elastycznej zaprawie 
klejącej.  
Spód płyty oczyścić, wyrównać oraz pomalować farbą silikatową.  
 
Balustrady naleŜy oczyścić z wtórnych nawarstwień z zastosowaniem metody 
chemicznej i mechanicznej. Balustrady naleŜy podwyŜszyć do normatywnej 
wysokości 110 cm ponad poziom posadzki. 
Oczyszczone elementy naleŜy pokryć powłoką ochronną i scalić kolorystycznie.  

 
20) Remont zej ścia do piwnicy. 

 
Schody do piwnicy naleŜy poddać remontowi. NaleŜy czyścić dokładnie 
istniejące podłoŜe. Zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymałości naleŜy 
usunąć. 
Następnie naleŜy uzupełnić ubytki, pęknięcia i rysy cementową zaprawą szybko 
twardniejącą i wykonać warstwę wyrównującą (ze spadkami) po wcześniejszym 
zwilŜeniu podłoŜa wodą i naniesieniu warstwy kontaktowej. 

 
Odwodnienie zejścia naleŜy sprawdzić, udroŜnić i podłączyć do istniejącej 
kanalizacji deszczowej. 
Murek oporowy naleŜy oczyścić, naprawić pęknięcia zagruntować oraz pokryć 
tynkiem cokołowym. 
Na murku naleŜy wykonać czapy z płyt betonowych prostokątnych. 
NaleŜy wymienić poręcze oraz balustrady na nowe. 
 
Balustrady: 
− słupki profil 40x40mm,  
− wypełnienie- profile poziome 30x30mm,  
− wypełnienie pionowe 15x15mm co 10cm;  
− poręcz rura fi 48,3mm, na wysokości 110 cm. 
− balustrady ze stali malowanej proszkowo kolorze szarym RAL 8017. 
mocowanie balustrady proste - słupki mocowane kotwami do posadzki 
 
Poręcze: 
− poręcz rura fi 48,3mm, na wysokości 110 cm. 
− ze stali malowanej proszkowo kolorze szarym RAL 8017. 
− mocowanie poręczy proste – kotwami do ściany w odległości 5 cm od muru 

 



                                                                                                                             
25 

21) Kraty okienne. 
Kraty naleŜy oczyścić z wtórnych nawarstwień z zastosowaniem metody 
chemicznej i mechanicznej. Oczyszczone elementy naleŜy pokryć powłoką 
ochronną i scalić kolorystycznie.  
 
Przy oknach piwnicznych naleŜy zamontować siatkę zabezpieczającą ze stali 
ocynkowanej. 
 

22) Instalacja elektryczna i odgromowa 
 
Instalacja elektryczna 

 
Znajdujące się na elewacjach wyposaŜenie oświetleniowe, techniczne 
i teleinformatyczne naleŜy na czas prowadzonych prac remontowych 
zdemontować i z zastosowaniem kotew zamontować ponownie, po wykonaniu 
prac. Projekt przewiduje wymianę istniejących opraw oświetleniowych na nowe 
wraz ich okablowaniem. 
 
Przewody elektryczne znajdujące się na elewacjach naleŜy sprawdzić pod 
względem uŜyteczności i stanu technicznego. Przewody pozostające, po 
weryfikacji  naleŜy prowadzić pod tynkiem w rurkach zabezpieczających. 
 
Instalacja odgromowa. 
Wg projektu branŜy elektrycznej 
 

23) Roboty uzupełniaj ące. 
Po zakończeniu prac remontowych naleŜy odtworzyć istniejące numery 
informacyjne budynku, tablice informacyjne, lampy.  
 
Skrzynki instalacyjne w złym stanie technicznym, oznaczone na rysunku 
wymienić na nowe ze stali nierdzewnej. 
 
Plac budowy naleŜy oczyścić, uszkodzoną zieleń wokół budynku odtworzyć – 
rekultywacja terenu. 

 
13. Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych. 

Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające je do 
stosowania w budownictwie. Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia 
do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać wymagania 
stosownych norm polskich, branŜowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki 
składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. 

 
Emulsja kontaktowa 
� Baza: wodna dyspersja polimerów 
� Gęstość: ok. 1,0 kg/dm3 
� Umowna zawartość substancji suchej 

(wg PN-EN 934-3): 43% 
� Wartość PH 

(wg PN-EN 934-3): 8,6 
� Maksymalna zawartość chlorków 

(wg PN-EN 934-3):  0,1 % masy – domieszka bezchlorkowa 
� Maksymalna zawartość alkaliów 

(wg PN-EN 934-3):  0,2 % masy 
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� Oddziaływanie korozyjne 
(wg PN-EN 934-3):  10 µA/cm2 

� Wytrzymałość na ściskanie 
(wg PN-EN 934-3):  70% wytrzymałości zaprawy kontrolnej 

� Zawartość powietrza (wg PN-EN 934-3): 
- po zakończeniu mieszania 15 % 
- po wydłuŜonym mieszaniu 16 % 
- po 1 godz. przetrzymywania 12 % 

� Zmniejszenie ilości wody wymagane do uzyskania Konsystencji normowej  
(wg PN-EN 934-3):  8 % 

� Przyczepność zaprawy cementowej z dodatkiem CC 81do podłoŜa betonowego 
(wg PN-EN 934-3): 
- w warunkach normalnych: 1,7 MPa 
- po starzeniu termicznym: 2,0 MPa 

� Przyczepność zaprawy cementowej z dodatkiem CC 81 do podłoŜa z cegły 
ceramicznej (wg PN-EN 934-3): 
- w warunkach normalnych: 0,8 MPa 
- po starzeniu termicznym: 1,2 MPa 

 
Tynk renowacyjny podkładowy 
� Baza:mieszanka hydraulicznych spoiw, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów 
� Temperatura stosowania:  od +5 do +25°C 
� Czas zuŜycia:   ok. 20 min. 
� Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥3,0 MPa 
� Przewodność cieplna: ok. 0,22 W/mK 
� Opór dyfuzyjny względny Sd: ≤0,2 m 
� Zawartość porów powietrza w świeŜej zaprawie:  ok. 25 % 
� Zawartość porów powietrza w związanej zaprawie:  powyŜej 45% 
� Orientacyjne zuŜycie: ok. 9,0 kg/m² na kaŜdy cm grubości tynku 

 
Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub 
odpowiadać wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy. 

 
Tynk renowacyjny 
� Baza: mieszanka mineralnych spoiw, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów 
� Temperatura stosowania:  od +5 do +25°C 
� Czas zuŜycia:    ok. 15 min. 
� Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:   ≥1,5 MPa 
� Przewodność cieplna:   ok. 0,24 W/mK 
� Opór dyfuzyjny względny Sd: ≤0,2 m 
� Zawartość porów powietrza w świeŜej zaprawie:   ok. 30 %  
� Zawartość porów powietrza w związanej zaprawie: powyŜej 40 % 
� Orientacyjne zuŜycie:   ok. 8,0 kg/m² na kaŜdy cm grubości tynku 
� Parametry do nakładania natryskowego: posuw: 10 l/min., średnica dyszy: 10 

 
Szpachlówka do tynków 
� Baza: mieszanka spoiw mineralnych z wypełniaczami mineralnymi i 

modyfikatorami 
� Temperatura stosowania: od +5 do +25°C 
� Czas zuŜycia:  do 2 godz. 
� Przyczepność do podłoŜa: >0,1 MPa 
� Orientacyjne zuŜycie:  ok. 1,8 kg/m² na kaŜdy mm grubości 

 
Zaprawa zawiera cement i zmieszana z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku 
z tym naleŜy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać 
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je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI - poniŜej 2 ppm 
w okresie waŜności wyrobu. 
Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub 
odpowiadać wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy. 

 
Zaprawa do wykonywania wypraw ciągnionych 
� Baza: mieszanka mineralnych spoiw, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów 
� Kolor: szaro-beŜowy 
� Gęstość nasypowa: ok. 0,85 ± 10% kg/dm3 
� Proporcje mieszania: ok. 8,5 l wody na 25 kg 
� Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
� Czas zuŜycia: ok. 20 min 
� Reakcja na ogień: Klasa A2 
� Gęstość wysuszonej, stwardniałej zaprawy (wg PN-EN 998-1): ≤1,30 kg/dm3 
� Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (wg PN-EN 998-1): CS II 
� Absorpcja wody (wg PN-EN 998-1): W2 
� Przyczepność (wg PN-EN 998-1): ≥0,4 N/mm2– FP:B 
� Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ (wg PN-EN 998-1): 

- µ(nasycony roztwór KNO3): ≤7 
- µ(nasycony roztwór LiCl): ≤8 

� Współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry(wg PN-EN 998-1): 0,47 W/mK (wartość 
tabelaryczna) 

� Zawartość porów powietrza w świeŜej zaprawie (wg PN-EN 998-1): ok. 50 % 
� Zawartość porów powietrza w związanej zaprawie: powyŜej 40%  
� Trwałość (odporność na zamraŜanie-odmraŜanie) wg PN-85/B-04500:  

- ubytek masy: -0,5 % 
- zmiana wytrzymałości na zginanie: -8 % 
- zmiana wytrzymałości na ściskanie: -5 % 

� Opór dyfuzyjny względny Sd: ≤0,2 m  
� Orientacyjne zuŜycie: ok. 8,0 kg/m2 na kaŜdy cm grubości zaprawy (z 1 kg CR 

42 uzyskuje się ok. 1,25 dm3 świeŜej zapraw 
 
Farba silikatowa: 
� Wysoce paro przepuszczalna, wysoce trwała odporna na uszkodzenia 

eksploatacyjne i czyszczenie, odporna na czynniki atmosferyczne, formuła 
BioProtect- wysoce odporna na rozwój grzybów, alg i pleśni, stabilność koloru 

� Baza: roztwór krzemianowy z dodatkami hydrofobowymi, pigmentami i 
modyfikatorami 

� pH ok. 11,5 
� Odporność powłoki na szorowanie: > 2000 cykli  
� Paroprzepuszczalność  Sd [m]: < 0,025  
� Przenikania pary wodnej V1 ³ 750[g/(m2*d] wg PN-EN 1062-1  
� Nasiąkliwość Wd < 0,12 kg/(m2xh0.5) 
� Gęstość: ok. 1,44 kg/dm3 

 
Tynk cementowo- wapienny 
� Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami  
� Gęstość nasypowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm3  
� Proporcje mieszania:4,5÷5,4 l wody na 30 kg 
� Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC 
� Czas zuŜycia:do 120 min. 
� Wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 998-1:2010): kla-sa CS II 
� Absorpcja wody spowodowana podciągiem kapilarnym (wg PN-EN 998-1:2010): 

W0 
� Przyczepność  ≥0,1 N/m²– FP: B   
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� Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ (wg PN-EN 998-1:2010): < 15 
� Współczynnik przewodzenia ciepła λ 10,dry: (wg PN-EN 998-1:2010): 0,67 

W/mK, klasa (wartość tab.) 
� Reakcja na ogień (wg PN-EN 998-1:2010): klasa A1 
� Trwałość (odporność na zamraŜanie-odmraŜanie): 
� Ubytek masy: -9% 
� Zmiana wytrzymałości na ściskanie: -6,0 % 
� Orientacyjne zuŜycie: ok. 1,3 kg/m2 na kaŜdy mm grubości 

 
Dodatek napowietrzający do tynku: 
� Baza: substancje powierzchniowo czynne i hydrofobizujące 
� Gęstość: ok. 1,0 kg/dm3  
� Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC 
� Proporcje mieszania: CO 84 : woda jak 1 : 55 cement : piasek jak 1 : 3 
� Czas mieszania: od 5 do 10 min. 
� Wartość PH (wg PN-EN 934-2): 4,0±1 
� Umowna zawartość suchej substancji (wg PN-EN 934-2): ok. 25 % 
� Maksymalna zawartość chlorków (wg PN-EN 934-2): ≤ 0,1% masy 
� Maksymalna zawartość alkaliów (wg PN-EN 934-2): ≤ 0,2 % masy 
� Zawartość powietrza, powietrze wprowadzone (wg PN-EN 934-2): 4÷6 % 

objętości 
� Charakterystyka rozkładu porów w stwardniałym beto-nie (wg PN- EN 934-2): ≤ 

0,200 mm 
� Wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 934-2): ≥ 75 % betonu kontrolnego 
� Oddziaływanie korozyjne (wg PN-EN 934-2): ≤ 10 µA/cm2   
� ZuŜycie:  ok. 0,1 l/m2 na kaŜde 2 cm grubości tynku 
 
Powłoka wodoszczelna: 
� Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami  
� Gęstość nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3 
� Proporcje mieszania: do nakładania pędzlem lub natryskowo: ok. 7,0 l wody na 

25 kg, do nakładania pacą: ok. 5,8 l wody na 25 kg 
� Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC 
� Czas zuŜycia: do 2 godz. 
� Ruch pieszy: po 2 dniach 
� Przyczepność: ≥ 0,8 MPa 
� Orientacyjne zuŜycie: 

zapobieganie: wymagana grubość CR 65 ilość CR 65 [kg/m2] 
zawilgoceniu 2,0 mm ok. 3,0 
przesączaniu wody 2,5 mm ok. 4,0 
wodzie o słupie do 5 m 3,0 mm ok. 5,0 
maksymalna grubość  5,0 mm ok. 8,0 
 

Zaprawa szybko twardniejąca 
� Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 
� Proporcje mieszania: 3,0 l wody na 25 kg 
� Czas zuŜycia: do 40 min 
� Ruch pieszy: po 5 godz. 
� Wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 13813): C35 
� Wytrzymałość na zginanie (wg PN-EN 13813):  F7 
� Skurcz (wg PN-EN 13813): -1,30 mm/m 
� Ścieralność na tarczy Bohmego (wg PN-EN 13813): A22 
� Reakcja na ogień (wg PN-EN 13813): A2fl - s1 
� Uwalnianie substancji lotnych: spełnia wymagania 
� Orientacyjne zuŜycie na m2: ok. 2,0 kg/m2 na kaŜdy mm grubości. 
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Elastyczna powłoka wodoszczelna 
� Baza: 

-składnik A: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 
-składnik B: wodna dyspersja polimerów 

� Temperatura stosowania: od +5 do +25°C 
� Czas zuŜycia: do 1,5 godz. 
� Ruch pieszy: po 3 dniach 
� Maksymalne napręŜenia rozciągające: ≥0,6 MPa 
� Przyczepność: ≥1,2 MPa 
� Odporność na powstawanie rys podłoŜa: około 1 mm 
� WydłuŜenie względne przy zerwaniu: ≥18 % 

 
Parametry do nakładania natryskowego: ciśnienie 180-230 bar, nr dyszy: 461 
 
Składnik A ma właściwości draŜniące, a zawartość cementu powoduje, Ŝe materiał 
ma odczyn alkaliczny. W związku z tym naleŜy chronić naskórek i oczy. W 
przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady 
lekarza. Zawartość chromu VI - poniŜej 2 ppm w okresie waŜności wyrobu. Wyrób 
musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub 
odpowiadać wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy. 
 
Zaprawa powinna spełniać wymagania zawarte w podanej poniŜej tablicy. 

 
Powłoka uszczelniająca krystalizująca 
� Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami  
� Gęstość nasypowa: ok. 1,35 kg/dm3 
� Proporcje mieszania  

– do nakładania pędzlem, natryskowo ok. 8,0 l wody na 25 kg 
– do nakładania pacąok. 6,0 l wody na 25 kg 

� Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
� Czas zuŜycia: do 3 godz. 
� Ruch pieszy: po 2 dniach 
� Przyczepność: > 1,0 MPa 

 
Trójwarstwowa mata ochronna o wysokiej odporności na obciąŜenia 
−−−− Materiał folii wytłaczanej: polietylen wysokiej gęstości;  
−−−− Kolor: niebieski; 
−−−− Materiał włókniny filtrującej: polipropylen;  
−−−− Wysokość kubełków: ok. 9 mm; 
−−−− Układ kubełków: kwadratowy / poziomy + pionowy;  
−−−− Odporność na naciskanie: ok. 350 kN/m²;  
−−−− Zdolność drenowania: ok. 2,4 l/s m;  
−−−− Objętość powietrza między kubełkami: ok. 7,9 l/m²;  
−−−− Współczynnik przepuszczania wody przez włókninę: ok. 10 x 10-4 l m/s;  
−−−− Permitywność włókniny: ok. 2,0 s;  
−−−− Efektywna szerokość porów włókniny: 095 = 180 µ;  
−−−− Odporność na temperaturę: -30°C do +80°C;  
−−−− Właściwości chemiczne: odporny chemicznie, odporny na korzenie, odporny na 

gnicie, nie stanowi zagroŜenia dla wody pitnej;  
−−−− Wytrzymałość łączenia przy łączniku/gwoździu w murze: ok. 420 N/złącze;  
 
Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa: 
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� Stosowana jako warstwa paroprzepuszczalna w przegrodach budowlanych 
zawsze na zewnątrz (nad termoizolacją) w połaciach poddaszy uŜytkowych, w 
ścianach ocieplonych metodą lekką suchą i w ścianach o konstrukcji 
szkieletowej, 

� Paroprzepuszczalność: Sd≤ 0,01 [m3(m2xhx50Pa)], 
� Odporność na rozdzieranie: 

w poprzek: 200 N (- 100 / + 100) 
wzdłuŜ: 130 N (+ 70 / - 70 N), 

� Klasa reakcji na ogień: E wyrób, 
� Polska Norma: PN-EN 13859-1 + A1:2008, PN-EN 13859-2 + A1:2008, 
� Deklaracja zgodności EC: Nr 3/2012; 
 
Folia PE paroizolacyjna o grubości 0,2mm: 
� Stosowana jako warstwa izolacji paroszczelnej w ścianach, stropach i dachach, 

jako warstwa przeciwwilgociowa pod podłogi, posadzki, wylewki, itp., jako 
warstwa poślizgowa w nawierzchni tarasów, jako warstwa ochronna przed 
zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej, jako prowizoryczne 
zabezpieczenie połaci dachowych, 

� Paroprzepuszczalność: Sd≥ 82+100/-30m (grubość warstwy powietrza 
równowaŜna dyfuzji pary wodnej - Sd), 

� Wytrzymałość na rozciąganie: 
wzdłuŜ: min. 65 N/50 mm, 
w poprzek: min. 70 N/50 mm, 

� WydłuŜenie: 
wzdłuŜ: 270%, 
w poprzek: 480%, 

� Wodoszczelność: spełnienie wymagań przy 2 kPa, 
� Polska Norma: PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:2006A1:2007, 
� Deklaracja Zgodności EC: Nr 3/2012; 
 
Wełna mineralna: 
� deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: dla gr.40-79mm λD= 

0,041W/mK, dla gr.80-200mm  λ D =  0,040W/mK, 
� obciąŜenie charakterystyczne cięŜarem własnym: dla gr.40-79mm 1,55kN/m3, 

dla gr.80-200mm 1,50kN/m3, 
� siła ściskająca pod obciąŜeniem punktowym dającym odkształcenie 5mm: dla 

gr.40-79 mm≥400 N, dla gr.80-200mm≥500N, 
� napręŜenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym≥50kPa, 
� wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni≥15kPa, 
� nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu≤1,0kg/m², 
� nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu≤ 3,0 kg/m², 
� klasa reakcji na ogieńA1, 
� atest higieniczny: HK/B/0439/01/2011; 
 
Blacha tytan-cynk: 
� gęstość (cięŜar właściwy) 7,2 g/cm3, 
� temperatura topnienia 418 °C, 
� granica rekrystalizacji > 300 °C, 
� współczynnik rozszerzalności wzdłuŜ kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K, 
� grubości blachy: 0,7mm; 

 
Płyty GKB: 
� Grubość 12,5 mm; 
� Masa powierzchniowa 8,80 kg/m2; 
� Produkt niepalny; 
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� Zgodne z wymogami NRO. 
 
Izolacja akustyczna: 
� płyty izolujące akustycznie z wełny skalnej gr. 50 mm lub 75mm; 
� deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,36 W/mK; 
� obciąŜenie charakterystyczne cięŜarem własnym 0,50 kN/m3; 
� napręŜenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym min 0,5 kPa; 
� waŜony współczynnik pochłaniania dźwięku dla gr. min 100 mm: 0,95; 
� nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu max 1,0 kg/m2; 
� klasa reakcji na ogień A1. 
 
Bloczki z betonu komórkowego: 
� bloczki o grubości 12 cm, 24 cm; 
� Izolacyjność akustyczna dla bloczków 24 cm: min 40 dB; 
� Zgodne z wymogami NRO. 
 
Płytki ścienne: 
� Min grubość płytki 5 mm; 
� Do zastosowania wewnątrz; 
� Nasiąkliwość wodna Eb>10; 
� Siła łamiąca min 600N; 
� Wytrzymałość na zginanie min 12 N/mm2; 
� Odporne na spękania włoskowate; 
� Odporność na ogień A1; 
� Odporność na zabrudzenia min klasa 4. 
 
Wykładzina podłogowa rulonowa PCW – sala zajęć 
� Akustyczna podłogowa wykładzina winylowa ze spodnią warstwą ze 
spenionego PCW 
� Klasa uŜytkowa 33, 41; 
� Wykładzina homogeniczna; 
� Grubość całkowita 4 mm; 
� Warstwa wierzchnia 4mm; 
� Fabrycznie zabezpieczona warstwą PUR (poliuretan); 
� Grupa ścieralności P; 
� Wgniecenie resztkowe ≤0,13 mm; 
� Odporna na nacisk punktowy; 
� Odporna na oddziaływanie krzesła na rolkach; 
� Stabilność wymiarów ≤0,40%; 
� Klasa ogniotrwałości Bfl s1; 
� Właściwości elektrostatyczne ≤ 2kV; 
� Przewodzenie ciepła 0,34 m2 K/W; 
� Absorpcja akustyczna 15dB; 
� Odporność barwy na światło ≥ 6; 
� Dobra odporność chemiczna; 
� Odporna na bakterie i grzyby; 
� Właściwości antypoślizgowe – R9 ; 
 
Płytki gres   
� Skuteczność antypoślizgowa R10; 
� Płytki nieszkliwione; 
� Twardość 8 w skali Mohsa; 
� Nasiąkliwość max 0,05%; 
� Współczynnik ścieralności PEI IV; 
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� Odporność na plamienie 4/5; 
� Min grubość płytki 5 mm. 
 
Posadzka epoksydowa z wypełnieniem z piasku kwarcowego 
� Oporność elektryczna 5 x 104 -1 x 108   

(BS 2050)  
� Wytrzymałość na uderzenia ISO 6272  

1 kg >1,8 m  
kg >1,5 m 

� Odporność na  ścieranie Klasa AR2; BS 8204-2  
� Odporność termiczna Do 50oC  
� Nasiąkliwość: Zerowa – Test Karsten  
� Wytrzymałość na  ściskanie >40 N/mm² (BS 6319)  
� Wytrzymałość na zginanie 15 N/mm² (BS 6319)  
� Wytrzymałość na rozciąganie 10 N/mm² (BS 6319)  
� Wytrzymałość na odrywanie wyŜsza niŜ 
� powierzchniowa wytrzymałość betonu C20/25 na rozciąganie (>1,5 MPa)  
 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów jednak o parametrach 
nie gorszych od parametrów materiałów zaproponowanych w dokumentacji 
projektowej. Wszelkie zmiany powinny być zaopiniowane przez autorów projektu i 
zaakceptowane przez zamawiającego. 
 

14. Charakterystyka technologii bezinwazyjnego systemu osuszania. 
 

Zakres wdroŜenia systemu osuszenia, opis gwarancji, zasady realizacji: 
 

• Osuszenie murów w pełnej szerokości z wilgoci kapilarnej w okresie do 3 lat i 
trwałe zabezpieczenie budynku przed ponownym zawilgoceniem kapilarnym. 

• Jednoczesne osuszenie wszystkich ścian zewnętrznych i wewnętrznych obiektu. 
• Gwarancja efektu osuszenia murów z wilgoci kapilarnej w 3-letnim okresie 

osuszania zabezpieczona finansowo (zapis w warunkach umowy gwarantujący 
zwrot kosztów w przypadku braku efektu osuszenia). 

• Gwarancja na utrzymanie budynku w stanie osuszonym minimum 20 lat. 
• Realizacja wyŜej opisanych czynności w ramach wykonania usługi budowlanej 

osuszania zawilgoconych murów obiektu. 
 
Zakres niezbędnych czynności wykonywanych w ramach realizacji usługi osuszania 
budynku: 
 

• Serwis systemu przez minimum 3 lata (okres monitoringu i kontroli działania) 
• Badania laboratoryjne określające wilgotność masową murów: 

o badanie wilgotności zgodne z wytycznymi WTA oraz normy Ö-Norm 3355-1 
gwarantujące rzetelność pomiarów: pomiary wago-suszarkowe 

o wykonanie diagnostycznych pionowych profili zawilgocenia w ścianach 
zewnętrznych i wewnętrznych budynku: 
− próbki pobierane na zewnątrz budynku w odstępie pionowym co 30cm 

licząc od poziomu terenu wokół budynku, wysokość profilu wyznacza 
osiągnięcie strefy suchego muru 

− próbki pobierane wewnątrz budynku w odstępie pionowym co 30cm licząc 
od poziomu posadzki piwnicy (lub parteru), wysokość profilu wyznacza 
osiągnięcie strefy suchego muru 

− górna granica profilu – zawartość wilgoci masowej (wagowej) w próbce 
poniŜej 3%  

− głębokości pobrania próbki min. 10-15cm  
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o ilość badań: nie mniej niŜ 10 profili pomiarowych w obiekcie, np. 7 profili w 
ścianach zewnętrznych budynku, 3 profile w ścianach wewnętrznych budynku. 

• Badania diagnostyczne zasolenia ścian, określenie rodzaju i ilości soli. 
• Analiza stanu zawilgocenia i zasolenia obiektu oraz opracowanie na podstawie 

wykonanych badań opinii technicznej dotyczącej sposobu renowacji 
zawilgoconych ścian: technologia izolacji, technologia wypraw tynkarskich, 
technologia zabezpieczenia hydrofobowego itp.  

 

Firma wykonująca usługę osuszania, dla procedur badań laboratoryjnych 
oznaczenia zawartości wilgoci oraz zawartości soli w murach budynku, analizy 
wyników badań oraz doradztwa technicznego w zakresie renowacji ścian 
zobowiązana jest posiadać certyfikację TÜV oraz udokumentować minimum 3-letnie 
doświadczenie w tym zakresie udostępniając archiwalne opinie techniczne. 
 

Wykaz minimalnego zakresu czynności wykonywanych w 3-letnim okresie 
gwarancyjnym: 
•  

• badania startowe wilgoci masowej w dniu montaŜu systemu osuszania, badania 
zasolenia, wykazanie wyników pomiarów wilgoci masowej w poszczególnych 
profilach w protokole pomiarów wilgoci, przygotowanie zaleceń dotyczących 
renowacji ścian 

• badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem porównawczych pomiarów 
wilgoci masowej w miejscach określonych w trakcie badań startowych, 
uzupełnienie protokołu pomiarów wilgoci, analiza wyników pomiarów – termin: 12 
miesięcy od daty montaŜu systemu osuszania 

• badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem porównawczych pomiarów 
wilgoci masowej w miejscach określonych w trakcie badań startowych, 
uzupełnienie protokołu pomiarów wilgoci, analiza wyników pomiarów – termin: 24 
miesiące od daty montaŜu systemu osuszania 

• badania gwarancyjne przebiegu osuszania z wykonaniem porównawczych 
pomiarów wilgoci masowej w miejscach określonych w trakcie badań startowych, 
uzupełnienie protokołu pomiarów wilgoci, potwierdzenie osuszania murów 
wewnętrznych i zewnętrznych w czasie przewidzianym umową – termin: 36 
miesięcy od daty montaŜu systemu osuszania. 

 
 

Określenie „Technologia Bezinwazyjna” nie obejmuje czynn ości pobierania próbek do 
badań laboratoryjnych.  
Za miarodajne i wiarygodne badania zawilgocenia uzn aje si ę laboratoryjne badanie 
wilgoci masowej próbek pobranych ze strefy wewn ętrznej muru tj. z gł ęboko ści 
minimum 10-15cm.  

 
15. Bezpiecze ństwo i ochrona środowiska. 

Wpływ budowy na środowisko.  
Projektowana inwestycja nie jest uciąŜliwa dla środowiska naturalnego 

Bezpieczeństwo robót budowlanych. 
Prace budowlane naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod 
nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi oraz zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w BIOZ.  

 
16. Charakterystyka po Ŝarowa. 

Charakterystyka obiektu: 
•••• powierzchnia uŜytkowa budynku:  1 892,16 m2 
•••• powierzchnia uŜytkowa piwnic:  353,96 m2, 
•••• powierzchnia uŜytkowa parteru:  712,29 m2, 
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•••• powierzchnia uŜytkowa I piętra:  814,4 m2, 
•••• powierzchnia uŜytkowa poddasza:  51,51 m2, 
•••• wysokość budynku:    11,7 m – niski 
•••• Ilość kondygnacji nadziemnych:  3 

•••• Ilość kondygnacji nadziemnych:  1  

•••• kubatura obiektu:    11287 m3 

•••• powierzchnia zabudowy:   1015 m2 

 
Odległość od obiektów sąsiadujących: 
•••• Kiosk- 8m 
•••• Mieszkalno- usługowy- 0m 
•••• Mieszkalny nr 1- 13m 
•••• Mieszkalny nr 2- 17,6m 
•••• Mieszkalny nr 3- 20,1m 
•••• GaraŜe- 15m 
•••• Szatnie przy boisku- 37.5m 
•••• ul. Ks. Hamerszmita- 5,3m 

 
Parametry poŜarowe występujących substancji palnych: 
•••• W budynku nie przewiduje się składowania i wykorzystywania materiałów 

niebezpiecznych poŜarowo w rozumieniu przepisów przeciwpoŜarowych. 
 
Przewidywana gęstość obciąŜenia ogniowego: 
•••• Dla obiektów ZL nie określa się gęstości obciąŜenia ogniowego. 
•••• Gęstość obciąŜenia ogniowego pomieszczeń gospodarczych i technicznych 

funkcjonalnie związanych z pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m2. 
 

Przeznaczenie budynku: 
•••• Piwnice: klasy okresowo zajęciowe, szatnie (zamykane boksy klasowe), 

pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie PEC, WC 
•••• Parter- klasy lekcyjne, pomieszczenia administracyjne, magazynowe, biblioteka z 

czytelnią, stołówka, portiernia, WC 
•••• I piętro- klasy lekcyjne, pokój nauczycielski, gabinet v-ce dyrektora, sala 

gimnastyczne z zapleczem sportowym, WC 
•••• Poddasze- gabinet pielęgniarki 

 
Kategoria zagroŜenia ludzi, przewidywana liczba osób na kaŜdej kondygnacji i w 
pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi: 
•••• Grupa wysokości „N”  
•••• Kategoria zagroŜenia ludzi ZL III i ZLI (sala gimnastyczna), 
•••• Stan osobowy w normalnym czasie pracy ok. 510 osób, 

 
Ocena zagroŜenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: 
•••• W budynku i w przestrzeni zewnętrznej nie występują pomieszczenia i 

przestrzenie zagroŜone wybuchem. 
 

Podział obiektu na strefy poŜarowe: 
•••• Budynek stanowi jedną strefę poŜarową. 
•••• Powierzchnia uŜytkowa strefy poŜarowej wynosi 1 892,16 m2. 
•••• Dopuszczalna powierzchnia strefy poŜarowej dla budynku średniowysokiego 

zaliczonego do kategorii zagroŜenia ludzi ZL I wynosi 5.000 m2 – powierzchnia 
strefy poŜarowej nie została przekroczona.  
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•••• Powierzchnia budynku stanowi tylko 37,8% dopuszczalnej powierzchni strefy 
poŜarowej. 

 
Klasa odporności poŜarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: 
•••• Budynek powinien spełniać wymagania klasy „B” odporności poŜarowej wg §212 

rozporządzenia [1].  

Zakres prac przewidzianych projektem nie wpływa na pogorszenie warunków 
ochrony przeciwpoŜarowej.  

17. Uwagi. 
 

a/ Wszystkie roboty ogólnobudowlane i rozbiórkowe prowadzić z zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i „Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych” pod nadzorem uprawnionych osób. 
b/  Wszystkie roboty budowlane naleŜy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 
przepisami BHP i PPOś. oraz Ochrony Środowiska. 
c/ Wszystkie prace związane z mocowaniem, przygotowaniem ocieplenia 
i wykończeniem powierzchni wykonać zgodnie z warunkami określonymi 
w świadectwie ITB dla przyjętego systemu. 
d/Nie ujęte w opisie elementy lub problemy zaistniałe w trakcie realizacji wyjaśniane 
będą na budowie w ramach nadzoru autorskiego. 
e/ Projekty wewnętrznej instalacji wentylacji, elektrycznej, wod.kan., c.o., wg 
opracowań branŜowych. 
 

       Opracowali: 
 

mgr inŜ. arch. Mariusz Sawicki 

upr. nr 357/PW/92 

 

mgr inŜ. arch. Joanna Kiedrowicz 
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PROJEKT  WYKONAWCZY 
Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu uŜytkowania na potrzeby 
dydaktyczne, przebudowa w zakresie dostosowania do przepisów 
p.poŜ oraz termomodernizacja wraz z renowacją elewacji budynków 
Szkoły Podstawowej nr 9 im. W. Puchalskiego przy ul. Ks. K. A. 
Hamerszmita 11 w Suwałkach 
 
II. OPIS PROJEKTU KONSTRUKCJI 
 
1. Podstawa opracowania. 

• Zlecenie Inwestora.  
• Wizja lokalna wykonana dla potrzeb projektu. 
• Polskie normy budowlane. 
• Ustawa Prawo budowlane. 
• Projekt architektoniczny 

 
2. Cel i zakres opracowania. 

Celem opracowania jest projekt budowlany wzmocnień  zewnętrznych ścian 
budynku Szkoły Podstawowej nr 9 zlokalizowanej w Suwałkach przy ul. Ks. A. 
Hamerszmita 11 opracowanie zgodnie ze zleceniem obejmuje zmianę konstrukcji 
wiązarów, wzmocnienie stropu centrali wentylacyjnej, konstrukcję stropu nad kl. 
schodową dla klap dymowych, nadproŜa dla zmienionych wymiarów drzwi oraz 
wzmocnienia ścian zewnętrznych. 
 

3. Charakterystyka obiektu zawarta w opracowaniu archi tektonicznym. 

4. Elementy konstrukcyjne. 
 

1) Wzmocnienie ścian zewn ętrznych budynku. 
Do wzmocnienia pęknięć ścian zewnętrznych zastosowano technologię 
wklejanych prętów ze stali austenicznej o spiralnym splocie na zewnątrz pręta.  
 
OPIS PRZYJĘTEJ TECHNOLOGII WZMOCNIENIA I  MATERIAŁY 
STOSOWANE W TECHNOLOGII WZMOCNIENIA ŚCIAN. 
Istota technologii polega na montaŜu w uszkodzonych konstrukcjach 
budowlanych dodatkowego zbrojenia w postaci specjalnych prętów, cięgien i 
kotew stalowych  zatopionych w zaprojektowanej dla nich zaprawie klejowej. 
Zbrojenie- to elastyczne pręty, cięgna i kotwy wykonane z austenitycznej stali 
nierdzewnej o charakterystycznym, helikoidalnym (śrubowym) kształcie. W 
przypadku robót remontowych i naprawczych najczęściej stosuje się pręty o 
średnicach: 6 ; 8 i 10 mm. Pręty moŜna łączyć ze sobą, zginać, układać w 
wiązki. Ich produkcja jest zgodna z normą: EN ISO 9002:1994 (Certyfikat TÜV 
– Rheinland Europa Kft. nr 75 100 8417). 
Spoiwo - to niekurczliwe, elastyczne, szybkowiąŜące zaprawy wykonane na 
bazie cementu. Charakteryzują się doskonałą przyczepnością w kontakcie z 
róŜnymi materiałami. Zaprawy zostały specjalnie zaprojektowane do 
współpracy z prętami zbrojenia. Zaprawy są produkowane w zestawach 
zawierających dwa składniki (sproszkowany i płynny), po zmieszaniu których 
uzyskuje się gotową do uŜycia plastyczną masę. Do przygotowania zaprawy 
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naleŜy uŜywać składników dostarczanych przez producenta (nie wolno dolewać 
wody, dosypywać cementu, piasku, plastyfikatorów, itp.). 
W zaleŜności od przeznaczenia do napraw stosowane są zaprawy: 
- O wytrzymałość 27 MPa– przeznaczona do napraw murów wykonanych z 
betonu komórkowego i cegły o wytrzymałości średniej do 10 MPa oraz ceramiki 
budowlanej, 
- O wytrzymałość odpowiednio 38 i 60 MPa– stosowana do napraw murów 
wykonanych z cegły o wytrzymałości powyŜej 10 MPa, z kamienia oraz 
konstrukcji betonowych. 
 
TECHNOLOGIA NAPRAW: 
W zaleŜności od rodzaju obiektu i charakteru występujących w nim uszkodzeń 
naprawy konstrukcji budowlanych wykonywane są w dwojaki sposób. Technika 
napraw polega na montaŜu odpowiednio dobranych prętów i zatopieniu ich w 
zaprawie we wcześniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych 
otworach. Oba sposoby moŜna stosować łącznie. 
Narzędzia niezbędne przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem tej 
technologii to: bruzdownice z odkurzaczami umoŜliwiające wykonanie w cegle, 
kamieniu i betonie szczelin o szerokościach od 1 do 2 cm i głębokościach do 7 
cm (szerokości i głębokości frezowania określają projekty).  
W praktyce, w przypadku cegły i betonu oraz stosowaniu 1 – 2 prętów, 
wykonuje się szczeliny o szerokości 1cm i głębokości 4 – 5 cm), wiertarki 
udarowe z wiertłami o średnicach od 10 do 16 mm i długościach 
odpowiadających załoŜeniom projektu, ręczne urządzenia ciśnieniowe do 
mycia, przenośne spręŜarki i pistolety iniekcyjne do zapraw z odpowiednimi 
końcówkami, narzędzia pomocnicze. 
 
Monta Ŝ w szczelinach polega na: 
• wyfrezowaniu, zgodnie z określoną w projekcie lokalizacją i wymiarami szczelin 

(niezaleŜnie od rodzaju materiału, z którego wykonany jest obiekt – cegła, beton, 
kamień – szczeliny mogą być frezowane w spoinach lub bezpośrednio w materiale 
konstrukcyjnym oczyszczeniu szczelin z pozostałości frezowania, a następnie 
wyczyszczeniu pyłu i drobnych cząsteczek przy pomocy spręŜonego powietrza i 
wody pod ciśnieniem, 

• wypełnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) 
pierwszą warstwą zaprawy o grubości około 10 mm, 

• zatopieniu w zaprawie przygotowanych wcześniej prętów 
i pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejną warstwą zaprawy o tej samej 
grubości (w niektórych przypadkach włoŜone do szczelin profile na czas 
wiązania zaprawy naleŜy zablokować przy pomocy klinów drewnianych), 

• po związaniu zaprawy (około 20 – 40 minut) - wypełnieniu pozostałej 
szczeliny zaprawą do spoinowania. 

 
PoniŜej zamieszczono przykładowe rozwiązania wzmocnień murów spękanych 
zastosowanych w opracowaniu. Do wzmocnienia murów naleŜy stosować pręty 
o średnicy 10 mm w rozstawie poziomym nie przekraczającym 30 cm. 
Oznaczenia pęknięć i rodzaj zastosowanej naprawy zawarto na rys. P.08, P.09, 
P.10. 
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CS -03 

 
Przykłady napraw mogące wystąpić w budynku a nie zostały zauwaŜone .  
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2) Wiązar dachowy W-1 przekrój A-A. 
Ze względu na zmianę norm dotyczących obciąŜenia śniegiem i wiatrem 
wymogi opracowania architektonicznego zaprojektowano zmianę konstrukcji 
wiązara płatwiowo-kleszczowego na wiązar jętkowy. Krokwie wiązara 
wzmocniono do wymiaru 14 x 18 cm przez nadbicie do istniejących krokwi 
desek wzmacniających o przekroju 4 x 14 cm w płaszczyźnie górnej i bocznej, 
Nadbicie naleŜy wykonać przez gwoździowanie wg zasad określonych w 
normie PN-B-03150:2000 . Wycięto istniejące kleszcz pozostawiając ich 
fragment przy płatwi i wprowadzono jętkę dwugałęziową  wykonaną z desek o 
wymiarach 5 x 15 cm , w celu umoŜliwienia mocowania sufitu do wiązara 
wprowadzono grzędę dwugałęziową wykonaną z desek o wymiarach 5 x 15 cm 
. Wszystkie drewniane elementy konstrukcji naleŜy wykonać z tarcicy iglastej kl. 
C-24 . Wszystkie złącza naleŜy wykonać jako śrubowe z zastosowaniem śrub 
M12 kl. 5.8 
Tarcicę uŜytą do wykonania elementów konstrukcji naleŜy poddać przed 
wbudowaniem konserwacji preparatem ognio i grzybo ochronnym FOBOS-M4 
lub FOBOS M-2L. Odporność ogniowa wbudowywanych elementów powinna 
wynosić EI-30 . Przebudowę wiązara przekrój A-A naleŜy wykonać zgodnie z 
rysunkiem K-10 opracowania .  
 

3) Wiązar dachowy W-2 przekrój B-B. 
Ze względu na zmianę norm dotyczących obciąŜenia śniegiem i wiatrem 
wymogi opracowania architektonicznego zaprojektowano zmianę konstrukcji 
wiązara płatwiowo-kleszczowego na wiązar jętkowy. Krokwie wiązara 
wzmocniono do wymiaru 15 x 18 cm przez nadbicie do istniejących krokwi 
desek wzmacniających o przekroju 5 x 14 cm i przekroju 15 x 4 cm w 
płaszczyźnie górnej i bocznej, Nadbicie naleŜy wykonać przez gwoździowanie 
wg zasad określonych w normie PN-B-03150:2000 . Wycięto istniejące kleszcz 
pozostawiając ich fragment przy płatwi i wprowadzono jętkę dwugałęziową  
wykonaną z desek o wymiarach 5 x 15 cm , w celu umoŜliwienia mocowania 
sufitu do wiązara wprowadzono grzędę dwugałęziową wykonaną z desek o 
wymiarach 5 x 15 cm . Wszystkie drewniane elementy konstrukcji naleŜy 
wykonać z tarcicy iglastej kl. C-24 . Wszystkie złącza naleŜy wykonać jako 
śrubowe z zastosowaniem śrub M12 kl. 5.8 
Tarcicę uŜytą do wykonania elementów konstrukcji naleŜy poddać przed 
wbudowaniem konserwacji preparatem ognio i grzybo ochronnym FOBOS-M4 
lub FOBOS M-2L. Odporność ogniowa wbudowywanych elementów powinna 
wynosić EI-30 . Przebudowę wiązara przekrój A-A naleŜy wykonać zgodnie z 
rysunkiem K02 opracowania.  
 

4) Wzmocnienie stropu pomieszcze ń poddasza.  
Dla pomieszczeń poddasza na obszarze oznaczonym na rysunku K3 oraz K3A 
zaprojektowano wzmocnienie istniejącego stropu Klein.  
Wzmocnienie stropu naleŜy wykonać przez dospawanie spoiną czołową 
przerywaną do półki górnej istniejących dwuteowników , dwóch kątowników 
stalowych L50x50x5 , przestrzeń od spodu kątowników wypełnić betonem kl. B-
20. Po wykonaniu wzmocnienia strop naleŜy odbudować do stanu wg 
opracowania architektonicznego. Rysunek K03. 
 

5) Strop nad kl. schodow ą. 
Dla oparcia klap dymowych umieszczonych w stropie zaprojektowano nowe 
fragmenty stropu z belek stalowych HE160A opartych na przeciwległych 
ścianach nośnych , oparcie belek powinno wynosić minimum 20 cm . Pomiędzy 
belkami zaprojektowano jednoprzęsłową płytę Ŝelbetową o gr. 12 cm wylewaną 
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na budowie zbrojenie główne prętami o średnicy 8 mm układanymi co 14 cm 
stal kl. A-III , prety rozdzielcze o średnicy 4,5 mm co 30 cm stal kl. A-0 .Strop 
wykonać zgodnie ze szczegółem rysunek nr. K-04  
 

6) Nadpro Ŝa. 
Dla ścian w których zostały powiększone otwory drzwiowe i przejścia 
przyjęto  konstrukcyjnie nadproŜe strunobetonowe typu SBN-B 
wykonane  z  belek o wymiarach 11,5 X 12 cm i długościach dobranych 
w zaleŜności od rozpiętości otworu , oparcie nadproŜa powinno wynosić 
po 15 cm z kaŜdej strony . Dla prawidłowego wypoziomowania nadproŜe 
belki Ŝelbetowe naleŜy układać na 3 cm poduszce betonowej wykonanej 
z betonu kl. B-15 . Przed wykonaniem nadproŜy ścian nośnych ścianę w 
której nadproŜe jest wykonywane naleŜy odciąŜyć przez 
podstemplowanie stropów które ją obciąŜają . 
 
Przykładowy sposób wykonania nadproŜa 
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5. UWAGI. 
 

A. Zorganizowanie procesu budowy w sposób zgodny z projektem i 
pozwoleniem na budow ę naleŜy do kierownika budowy. 

B. Prace nale Ŝy wykona ć zgodnie z ,,Warunkami technicznymi. 
prowadzenia i odbioru robót budowlanych i monta Ŝowych,, ITB”. 
 

C. Do warto ści kosztorysowej projektu nale Ŝy doda ć 15% kosztów 
wykonania wzmocnie ń,  jako rezerwa na p ękni ęcia, które zostan ą 
odsłoni ęte w czasie prowadzenia prac dla pełnej dokumentacj i 
prowadzi ć bieŜącą inwentaryzacje p ękni ęć w czasie trwania prac 
budowlanych i wprowadzi ć korekt ę kosztorysow ą. 
 

D. Do wszystkich zaprojektowanych wzmocnie ń zastosowano pr ęty o 
średnicy 8mm.  
 

E. Wszystkie roboty budowlane nale Ŝy wykona ć zgodnie ze sztuk ą  
budowlan ą oraz przepisami BHP i PPO ś. oraz Ochrony Środowiska. 

 
F. Projekt rozpatrywa ć razem z opracowaniem architektonicznym. 
 
G. Wszystkie wymiary ze wzgl ędów wykonania projektu na podstawie 

inwentaryzacji nale Ŝy sprawdza ć na budowie przed przyst ąpieniem do prac 
budowlanych. 

 

Opracował: 

inŜ. Piotr Kodur  

28/89/Pw 
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ELEWACJA WSCHODNIA  

- 

P.12 
KOLORYSTYKA ELEWACJI- 
ELEWACJA ZACHODNIA 

- 

P.13 
KOLORYSTYKA ELEWACJI- 
ELEWACJA PÓŁNOCNA ORAZ POŁUDNIOWA 

- 

P.14 KOLORYSTYKA ELEWACJI- ELEWACJE OFICYNY 
- POŁUDNIOWA, ZACHODNIA I PÓŁNOCNA 

- 

Z.1 
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 
ZEWNĘTRZNEJ 

1:50 

Z.2 
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 
WEWNĘTRZNEJ 

1:50 

Z.3 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ 1:50 

Z.4 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ŚCIANEK GISZETOWYCH 1:50 

Z.5 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH KLAP REWIZYJNYCH 1:50 

D.1 SZCZEGÓŁ 1- IZOLACJA ŚCIAN PIWNICZNYCH 1:10 

K.01 WIĄZAR W1 1:50 

K.02 WIĄZAR W2 1:50 

K.03 WZMOCNIENIE STROPU POM. WENTYLATOROWNI  1:50/1:20 

K.03A WZMOCNIENIE STROPU SAL DYDAKTYCZNYCH  1:50/1:20 

K.04 STROP NAD KL. SCHODOWĄ 1:50/1:20 

W.01 WYBURZENIA I ZAMUROWANIA- RZUT PIWNICY 1:100 

W.02 WYBURZENIA I ZAMUROWANIA- RZUT PARTERU 1:100 

W.03 WYBURZENIA I ZAMUROWANIA- RZUT 1 PIĘTRA 1:100 

W.04 WYBURZENIA I ZAMUROWANIA- PODDASZE 1:100 

N.01 PROJEKT POSADZEK- PODDASZE 1:100 

 
 



                                                                                                                             
5 

PROJEKT  WYKONAWCZY 
Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu uŜytkowania na potrzeby 
dydaktyczne, przebudowa w zakresie dostosowania do przepisów 
p.poŜ oraz termomodernizacja wraz z renowacją elewacji budynków 
Szkoły Podstawowej nr 9 im. W. Puchalskiego przy ul. Ks. K. A. 
Hamerszmita 11 w Suwałkach 
 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY  

I. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTURY 
 

1. Podstawa opracowania. 

� Zlecenie Inwestora – Miasto Suwałki; 
� Wizja w terenie; 
� Uzgodnienia z Dyrekcją oraz Inwestorem; 
� Inwentaryzacja budowlana z dokumentacją fotograficzną; 
� Dokumentacja archiwalna budynku; 
� Zalecenia konserwatorskie nr MKZ.40441.144.2012.JJ z dnia 25.09.2012 r. 
� Mapa zasadnicza; 
� Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu 

połoŜonego w kwartale ulic: T.Kościuszki, A. Mickiewicza, W. Gałaja, Kamedulska, 
Plac Marszałka J. Piłsudskiego w Suwałkach 

� Ekspertyza mykologiczno - budowlana zawilgoconych ścian budynków w 
kompleksie obiektów Szkoły Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego 
zlokalizowanym w Suwałkach przy ul. ks. K. A. Hamerszmita 11 wykonana przez 
dr inŜ. Marka Kuińskiego, dnia 30.11.2014 roku 

� Audyt energetyczny budynku wykonany przez pana Adama Dziamskiego w lutym 
2015 roku; 

� Instrukcja bezpieczeństwa poŜarowego; 
� Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpoŜarowej Szkoły 

Podstawowej  nr 9 im. W. Puchalskiego, ul. ks. K. A. Hamerszmita 11 w 
Suwałkach; wykonana przez dr inŜ. arch Jerzego Kaczorowskiego nr upr. UA-III-
630 oraz mgr inŜ. Krzysztofa Bagińskiego nr upr. KGPSP 532/2011, w marcu 2015 
roku; 

� Ustawa Prawo budowlane; 
 
2. Przedmiot i zakres inwestycji. 
 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa poddasza ze zmianą sposobu 
uŜytkowania na potrzeby dydaktyczne, przebudowa w zakresie dostosowania do 
przepisów p.poŜ oraz termomodernizacja wraz z renowacją elewacji budynków 
Szkoły Podstawowej nr 9 im. W. Puchalskiego przy ul. Ks. K. A. Hamerszmita 11 w 
Suwałkach: 
 
� Przebudowa poddasza ze zmian ą sposobu u Ŝytkowania na potrzeby 

dydaktyczne; 
• Wprowadzenie nowych ścian w technologii lekkiej z płyt g-k; 
• Wprowadzenie okien połaciowych; 
• Wprowadzenie nowych węzłów sanitarnych; 
• Wprowadzenie sali dydaktycznej oraz dwóch gabinetów wraz z zapleczami; 
• Wprowadzenie wentylacji nowoprojektowanych pomieszczeń; 
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• Wprowadzenie centrali wentylacyjnej (wentylacja mechaniczna z odzyskiem 
ciepła dla sali gimnastycznej na 1 piętrze) 

� Przystosowanie budynku do przepisów po Ŝarowych; 
• zamknięcie klatki schodowej K1 drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30, 
ścianami o klasie odporności ogniowej REI60 i wyposaŜenie jej w samoczynne 
urządzenia do usuwania dymu (okno połaciowe) o powierzchni czynnej 
oddymiania co najmniej 5% rzutu klatki schodowej; 

• wydzielenie poŜarowe piwnic drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 i 
ścianami o klasie odporności ogniowej REI60; 

• wydzielenie poŜarowe pomieszczeń technicznych (centrala wentylacyjna, węzeł 
c.o. oraz rozdzielnia elektryczna); 

• zabezpieczenie więźby dachowej do odpowiedniej odporności ogniowej EI30; 
• wprowadzenie nowych hydrantów; 
• wprowadzenie nowoprojektowanych otworów drzwiowych lub ich poszerzanie 

wraz z wprowadzeniem nowych nadproŜy oraz zamurowywanie istniejących 
otworów drzwiowych,  

• wymiana stolarki drzwiowej; 
• likwidacja poszczególnych ścianek działowych; 

� Prace z zakresu termomodernizacji wraz z renowacj ą elewacji: 
• Osuszenie zawilgoconych ścian fundamentowych, cokołów i ścian piwnic, 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych; 
• Remont studzienek w poziomie okien piwnicznych; 
• Wykonanie opaski z otoczaków przy tylnej elewacji budynku; 
• Renowacja elewacji; 
• Naprawa i częściowe odtworzenie detali architektonicznych elewacji; 
• Naprawa pęknięć elewacji; 
• Remont sieni przejazdowej; 
• Wymiana pokrycia dachowego; 
• Ocieplenie dachu; 
• Remont stropodachu dawnego składu opału; 
• Remont schodów zewnętrznych; 
• Remont zejścia do piwnicy; 
• Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej; 
• MontaŜ okien połaciowych oraz okien połaciowych oddymiających; 
• Renowacja drzwi zabytkowych; 
• Naprawa daszku elewacji frontowej; 
• Remont kominów 
• MontaŜ zadaszenia z poliwęglanu przy wejściach do oficyny; 
• Remont balkonów, podwyŜszenie balustrad do normatywnej wysokości 110 cm 

nad poziomem posadzki; 
• Wymiana rynien i rur spustowych; 
• Poprawa wentylacji pomieszczeń piwnicy; 
• Wymiana obróbek blacharskich wraz z parapetami zewnętrznymi; 

 
Projekt instalacji elektrycznej (wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne, 
instalacja odgromowa, instalacja elektryczna dla poddasza), instalacji wentylacji 
(wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła dla sali gimnastycznej), wod-kan, C.O. i 
C.W.U. – wg odrębnych opracowań branŜowych; 

 
Inwestycja nie zmienia sposobu uŜytkowania budynku i nie ingeruje w obecny stan 
zagospodarowania i sposób uŜytkowania terenu. Dla takiego zakresu nie jest 
wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy ani sporządzenie projektu 
zagospodarowania terenu.  
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3. Opis obiektu i ocena stanu technicznego. 

1) Lokalizacja. 
Budynek zlokalizowany jest wzdłuŜ ulicy Hamerszmita na obszarze zabytkowego 
układu urbanistycznego Suwałk, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-31 
decyzją KL. WKZ-534/31/d/79 z dnia 15.05.1979r.  
 

2) Dane ogólne. 
Obiekt powstał w 1861 roku. Był siedzibą Rządowej WyŜszej Szkoły śeńskiej, a 
następnie od 1866 r. gimnazjum Ŝeńskiego.  W 1873 r. budynek rozbudowano od 
strony północnej.  
W latach 70 XX w. kamienica została przebudowana na obiekt szkolny. 
Budynki ujęte są w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz objęte 
ochroną w formie zapisów obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

 
3) Opis budynku. 

Budynek dwukondygnacyjny, z poddaszem nieuŜytkowym, częściowo 
podpiwniczony. 
Przyległa od strony południowej klasycystyczna kamienica ma 9-osiową 
symetryczną elewację frontową z centralnym ryzalitem. 
Dobudowana do niej część jest nieznacznie wyŜsza, wyróŜnia się swoją 
stylistyką. 
Elewacja frontowa jest licznie dekorowana. Zdobią ją profilowane gzymsy, 
naczółki, obramienia okienne, pilastry oraz bonie.  
Elewacja od strony podwórza tynkowana, bez dekoracji.  
Obiekt wyposaŜony jest w instalację wod-kan, c.o. z zasilaniem z miejskiej sieci 
cieplnej, energetyczną, telefoniczną. 
 

4) Ocena stanu technicznego. 
Ściany zewn ętrzne: 
Ściany zewnętrzne z cegły pełnej. Wyprawy tynkarskie na elewacjach wykazują 
miejscami duŜe ślady zuŜycia. Widoczne są ubytki i odspojenia oraz zwietrzenia 
zaprawy murarskiej na odsłoniętych fragmentach muru. Na murze widoczne są 
pęknięcia. Strefa przygruntowa budynku jest silnie zawilgocona. 
Fundamenty: 
Kamienne. 
Ściany działowe : z cegły dziurawki 
Stropy piwnicy : murowane w kształcie sklepienia 
Stropy mi ędzykondygnacyjne : Kleina 
Klatki schodowe:  Ŝelbetowe 
Dach: 
Dwuspadowy, konstrukcja dachu drewniana- płatwiowo- kleszczowa. 
Pokrycie dachu z blachy płaskiej w złym stanie technicznym.  
Stolarka otworowa: 
Okna wymienione na nowe PCV.  
Kominy: 
Kominy budynku są murowane, w złym stanie technicznym, widać liczne 
odspojenia wyprawy tynkarskiej, lokalne uszkodzenia i zacieki.  
Obróbki blacharskie i rynny: 
Obróbki blacharskie większości gzymsów i parapetów elewacji frontowej w 
dostatecznym stanie technicznym. Orynnowania w złym stanie technicznym. 
 
Uwaga. Ocena stanu technicznego budynku nie jest je go ekspertyza 
techniczn ą. 
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4. Podstawowe parametry techniczne budynku. 

Powierzchnia zabudowy: 1015 m2 
Powierzchnia uŜytkowa: 1 892,16 m2 
Wysokość: 12,5 m 
Kubatura obiektu: 11287 m3 
Ilość kondygnacji nadziemnych: 3 
Ilość kondygnacji podziemnych: 1 

 
5. Przeznaczenie budynku, program u Ŝytkowy 

 
Budynek nie zmienia swojego przeznaczenia, funkcji ani programu uŜytkowego. 
Skala zadania obejmuje głównie adaptację nieuŜytkowego poddasza na gabinety, 
salę dydaktyczną wraz z zapleczem, węzłem sanitarnym oraz częścią 
komunikacyjną, renowację elewacji budynku, remont dachu, termomodernizację oraz 
dostosowanie budynku do wymagań zawartych w ekspertyzie poŜarowej 
sporządzonej dla budynku. 

 
6. Zestawienie powierzchni. 

PIWNICA 

POZ. FUNKCJA POSADZKA POWIERZCHNIA 
(m2) 

P_-1.00 KLATKA SCHODOWA K1 ISTNIEJĄCA POSADZKA 12.07 

P_-1.01 SZATNIA PERSONELU ISTNIEJĄCA POSADZKA 12.48 

P_-1.02 KOMUNIKACJA/ SZATNIE ISTNIEJĄCA POSADZKA 89.76 

P_-1.03 SZATNIA ISTNIEJĄCA POSADZKA 18.02 

P_-1.04 KOMUNIKACJA/ SZATNIA ISTNIEJĄCA POSADZKA 5.66 

P_-1.05 KLATKA SCHODOWA K3 ISTNIEJĄCA POSADZKA 9.40 

P_-1.06 SZATNIA ISTNIEJĄCA POSADZKA 10.30 

P_-1.07 SZATNIA ISTNIEJĄCA POSADZKA 12.95 

P_-1.08 KOMUNIKACJA ISTNIEJĄCA POSADZKA 12.08 

P_-1.09 WC ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.26 

P_-1.10 PRZEDSIONEK ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.87 

P_-1.11 PRZEDSIONEK ISTNIEJĄCA POSADZKA 8.43 

P_-1.12 WĘZEŁ CO ISTNIEJĄCA POSADZKA 28.27 

P_-1.13 MAGAZYN ISTNIEJĄCA POSADZKA 5.62 

P_-1.14 MAGAZYN ISTNIEJĄCA POSADZKA 13.90 

P_-1.15 SALA LEKCYJNA ISTNIEJĄCA POSADZKA 38.65 

P_-1.16 MAGAZYN ISTNIEJĄCA POSADZKA 17.53 

P_-1.17 KLATKA SCHODOWA K4 ISTNIEJĄCA POSADZKA 8.71 

P_-1.18 MAGAZYN ISTNIEJĄCA POSADZKA 14.37 

SUMA (m 2) 325.33 
PARTER 

POZ. FUNKCJA POSADZKA POWIERZCHNIA 
(m2) 

P_0.01 KORYTARZ ISTNIEJĄCA POSADZKA 204.16 

P_0.02 KLATKA SCHODOWA K1 ISTNIEJĄCA POSADZKA 19.40 

P_0.03 POM. GOSP. ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.85 

P_0.04 BIBLIOTEKA ISTNIEJĄCA POSADZKA 25.86 
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P_0.05 BIBLIOTEKA ISTNIEJĄCA POSADZKA 27.49 

P_0.06 KSIĘGOWOŚĆ ISTNIEJĄCA POSADZKA 12.28 

P_0.07 SEKRETARIAT ISTNIEJĄCA POSADZKA 11.76 

P_0.08 DYREKTOR ISTNIEJĄCA POSADZKA 11.59 

P_0.09 SALA NR 27 ISTNIEJĄCA POSADZKA 44.28 

P_0.10 SALA NR 26 ISTNIEJĄCA POSADZKA 15.90 

P_0.11 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA ISTNIEJĄCA POSADZKA 2.78 

P_0.12 KLATKA SCHODOWA K2 ISTNIEJĄCA POSADZKA 20.23 

P_0.13 POM. GOSP. ISTNIEJĄCA POSADZKA 0.09 

P_0.14 PEDAGOG ISTNIEJĄCA POSADZKA 12.37 

P_0.15 POM. GOSP. ISTNIEJĄCA POSADZKA 10.54 

P_0.16 POM. GOSP. ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.35 

P_0.17 SALA NR 23 ISTNIEJĄCA POSADZKA 50.94 

P_0.18 KLATKA SCHODOWA K3 ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.79 

P_0.19 SALA NR 22 ISTNIEJĄCA POSADZKA 46.35 

P_0.20 KOMUNIKACJA ISTNIEJĄCA POSADZKA 20.77 

P_0.21 SALA NR 21 ISTNIEJĄCA POSADZKA 30.67 

P_0.22 CATERING ISTNIEJĄCA POSADZKA 20.02 

P_0.23 KOMUNIKACJA ISTNIEJĄCA POSADZKA 8.56 

P_0.24 SALA NR 20 ISTNIEJĄCA POSADZKA 26.36 

P_0.25 PORTIERNIA ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.98 

P_0.26 POM. GOSP. ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.57 

P_0.27 WC ISTNIEJĄCA POSADZKA 1.75 

P_0.28 WC DLA NPS ISTNIEJĄCA POSADZKA 3.89 

P_0.29 WC MĘSKIE ISTNIEJĄCA POSADZKA 6.94 

P_0.30 WC DAMSKIE ISTNIEJĄCA POSADZKA 9.55 

P_0.31 KLATKA SCHODOWA K4 ISTNIEJĄCA POSADZKA 15.84 

P_0.32 SALA NR 7 ISTNIEJĄCA POSADZKA 30.25 

SUMA (m 2) 709.16 
1 PIĘTRO 

POZ. FUNKCJA POSADZKA POWIERZCHNIA 
(m2) 

P_1.01 KOMUNIKACJA ISTNIEJĄCA POSADZKA 220.27 

P_1.02 KLATKA SCHODOWA K1 ISTNIEJĄCA POSADZKA 20.21 

P_1.03 SALA NR 51 ISTNIEJĄCA POSADZKA 49.07 

P_1.04 SALA NR 30 ISTNIEJĄCA POSADZKA 49.83 

P_1.05 GABINET VCE DYREKTORA ISTNIEJĄCA POSADZKA 11.86 

P_1.06 POKÓJ NAUCZYCIELSKI ISTNIEJĄCA POSADZKA 12.19 

P_1.07 KOMUNIKACJA ISTNIEJĄCA POSADZKA 15.27 

P_1.08 SALA NR 50  ISTNIEJĄCA POSADZKA 45.22 

P_1.09 SALA NR 49 ISTNIEJĄCA POSADZKA 52.57 

P_1.10 SALA NR 48 ISTNIEJĄCA POSADZKA 26.94 

P_1.11 KLATKA SCHODOWA K2 ISTNIEJĄCA POSADZKA 16.37 

P_1.12 SALA NR 47 ISTNIEJĄCA POSADZKA 18.94 

P_1.13 SALA NR 46 ISTNIEJĄCA POSADZKA 49.10 

P_1.14 SALA GIMNASTYCZNA ISTNIEJĄCA POSADZKA 109.30 

P_1.15 SCENA ISTNIEJĄCA POSADZKA 28.01 

P_1.16 ZAPLECZE ISTNIEJĄCA POSADZKA 14.71 
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P_1.17 GABINET ISTNIEJĄCA POSADZKA 11.94 

P_1.18 ZAPLECZE ISTNIEJĄCA POSADZKA 8.74 

P_1.19 WC ISTNIEJĄCA POSADZKA 4.08 

P_1.20 WC MĘSKIE ISTNIEJĄCA POSADZKA 6.78 

P_1.21 WC DAMSKIE ISTNIEJĄCA POSADZKA 9.57 

P_1.22 KLATKA SCHODOWA K4 ISTNIEJĄCA POSADZKA 13.75 

P_1.23 SALA NR 32 ISTNIEJĄCA POSADZKA 31.70 

SUMA (m 2) 826.42 
PODDASZE 

POZ. FUNKCJA POSADZKA POWIERZCHNIA 
(m2) 

P_2.01 KLATKA SCHODOWA K1 ISTNIEJĄCA POSADZKA 18.94 

P_2.02 GABINET ISTNIEJĄCA POSADZKA 15.84 

P_2.03 KORYTARZ WYKŁADZINA PVC 49.10 

P_2.04 GABINET WYKŁADZINA PVC 16.01 

P_2.05 ZAPLECZE WYKŁADZINA PVC 10.10 

P_2.06 WC DAMSKIE PŁYTKI GRES 9.76 

P_2.07 WC MĘSKIE PŁYTKI GRES 9.48 

P_2.08 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE PŁYTKI GRES 4.48 

P_2.09 GABINET WYKŁADZINA PVC 11.58 

P_2.10 ZAPLECZE WYKŁADZINA PVC 4.50 

P_2.11 SALA DYDAKTYCZNA WYKŁADZINA PVC 65.76 

P_2.12 ZAPLECZE WYKŁADZINA PVC 18.67 

P_2.13 CENTRALA WENT. POSADZKA EPOKSYDOWA 17.25 

SUMA (m 2) 251.47 

7. Prace rozbiórkowe i demonta Ŝe: 

Projektuje się rozbiórkę elementów budynku niezbędnych do wykonania 
przedmiotowej przebudowy. 
Rodzaj robót rozbiórkowych: 
• Wybicie i powiększenie otworów drzwiowych; 
• DemontaŜ przeznaczonych do wymiany drzwi; 
• Przebicia przez stropy na potrzeby nowych kanałów wentylacyjnych; 
• Wyburzenia ścianek działowych w przebudowywanych pomieszczeniach 
• DemontaŜ istniejących opierzeń i obróbek blacharskich; 
• DemontaŜ rynien i rur spustowych; 
• DemontaŜ istniejących krat okiennych; 
• DemontaŜ drzwi przeznaczonych do wymiany; 
• Skucie zawilgoconych i odspajających się tynków; 
• DemontaŜ pokrycia dachowego z blachy płaskiej oraz istniejącego deskowania; 
• DemontaŜ polepy w podłodze strychu. 

UWAGA: 
Prace rozbiórkowe moŜna rozpocząć wyłącznie w obecności kierownika robót. 
Podczas wykonywania robót rozbiórkowych naleŜy prowadzić je zgodnie z 
zaleceniami i pod nadzorem kierownika robót oraz z zachowaniem przepisów BHP. 
NaleŜy zabezpieczać poszczególne elementy w celu uniknięcia zagroŜenia Ŝycia i 
zdrowia podczas demontaŜu elementów obiektu. 
Wywóz gruzu 
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Materiał rozbiórkowy segregować i sukcesywnie wywozić na wskazane przez 
Inwestora miejsce. Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z 
Inwestorem. 

8. Przebudowa poddasza ze zmian ą sposobu u Ŝytkowania na potrzeby 
dydaktyczne: 

1) Wydzielenie pomieszcze ń ścianami działowymi w konstrukcji lekkiej z płyt 
gipsowo kartonowych. 
Projektuje się nowe ściany w układzie pokazanym na rysunkach.  
Ze względu na charakter istniejących stropów ściany działowe projektuje się o 
moŜliwie najlŜejszej konstrukcji i obciąŜeniu na strop. 
Nowe ściany działowe zaprojektowano jako płyty gipsowo kartonowe na 
systemowym ruszcie stalowym. Ustroje takie dla zachowania dobrych 
właściwości akustycznych powinny zajmować całą wysokość między płytami 
stropowymi, równieŜ poniŜej warstw wykończeniowych posadzki i powyŜej 
sufitów podwieszanych. Izolację naleŜy montować na systemowych stelaŜach 
z zastosowaniem odpowiednich profili obwodowych. 
W miejscach mocowania armatury ścianki lekkie z płyt gipsowo kartonowych 
naleŜy wzmocnić. 
 

2) Ocieplenie dachu 
Dach w miejscu projektowanego poddasza uŜytkowego (budynek główny) naleŜy 
ocieplić w przestrzeni pomiędzy krokwiami i poniŜej nich wełną mineralną 
grubości 19 cm. Do krokwi naleŜy zamocować płyty GKF 12.5mm (EI 30) na 
konstrukcji systemowej, a wcześniej paroizolację. 
 
Warstwy dachu: 
� pokrycie dachu- blacha płaska łączona na rąbek 
� deskowanie tarcica iglasta 2.8cm x 15 (szczeliny między deskami 5mm) 
� kontrłaty 2.8x15cm- szczelina wentylacyjna  
� paroprzepuszczalna membrana dachowa 
� istniejące krokwie  
� wełna mineralna 19cm w przestrzeni pomiędzy krokwiami i poniŜej nich 
� paroizolacja 
� wykończenie z płyt gkf na metalowej konstrukcji systemowej. 
 
NaleŜy umoŜliwić ruch powietrza wentylującego dach poprzez wykonanie 
szczeliny wentylacyjnej i otworów w okolicach kalenicy. 
 

3) Więźba dachowa 
Ze względu na zmianę norm dotyczących obciąŜenia śniegiem i wiatrem wymogi 
opracowania architektonicznego zaprojektowano zmianę konstrukcji wiązara 
płatwiowo-kleszczowego na wiązar jętkowy. 
Szczegóły według projektu konstrukcji. 
Ponadto projektuje się: 
• zabezpieczenie elementów drewnianych dachu preparatem grzybo i 

ogniochronnym  
• drewniane elementy więźby dachowej od strony pomieszczeń uŜytkowych 

naleŜy obudować płytami gkf do REI 60 
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4) Podłoga strychu. 
W tym celu naleŜy uprzątnąć z całej powierzchni istniejącego stropu kleina 
wszelkie zanieczyszczeni, usunąć gruz z przestrzeni pomiędzy belkami.  
 
Na oczyszczonym stropie naleŜy ułoŜyć warstwę projektowanego ocieplenia ze 
styroduru XPS-30gr. 10 cm, a  na nim dwie warstwy lekkiej folii PE gr. 0.02cm z 
wywinięciem na ściany. Następnie naleŜy wykonać płytę dociskowa, z betonu 
zbrojonego siatką stalową gr. 4 cm.  
Na płycie dociskowej w pomieszczeniach mokrych stosujemy dodatkowo 
warstwę hydroizolacji w płynie. Hydroizolację naleŜy wywinąć na ścianę i 
zabezpieczyć cokołem z płytek ceramicznych. 
 
UWAGA: 
• Przed wykonaniem warstwy izolacyjnej naleŜy sprawdzić stan techniczny 

istniejącego stropu. W przypadku uszkodzonych belek – naleŜy je wymienić lub 
naprawić. 

• Belki stropu nad 1 piętrem pod centralą wentylacyjną naleŜy wzmocnić- 
szczegóły według projektu konstrukcji. 

• Wszystkie drewniane elementy (podwalina) naleŜy zabezpieczyć preparatem 
grzybo i ogniochronnym do EI30. 

 
5) Projektowana stolarka 

Wprowadzenie rzędu okien połaciowych: 
Wymagane powierzchnia okien to 1/8 pow. uŜytkowej, co spełnione będzie przez 
montaŜ okien połaciowych (39szt. o wymiarach 60x70 cm). 
- okno połaciowe drewniane otwierane obrotowo; 
- kolor naturalny, pokryte 3 warstwami impregnatu i lakieru; 
- klamka dolna, ocynkowana; 
- filtr przeciw owadom i kurzowi; 
- wbudowany nawiewnik dwustopniowy; 
- współczynnik U<1,5 W/m²K; 
- pakiet dwuszybowy wypełniony argonem. 
Projekt przewiduje równieŜ montaŜ dwóch okien połaciowych oddymiających 
oraz okna wyłazowego.  
 
Projektowane drzwi wewnętrzne: 
• płytowe, pełne, 
• wyposaŜone w 1 zamek. 
• Drzwi do wydzielonych ustępów z kratką lub otworami o sumarycznym 

przekroju nie mniejszym niŜ 0,22 m2. 
• Kabiny w toaletach wydzielone za pomocą ścianek giszetowych z drzwiami. 
• Klatka schodowa zamknięta drzwiami o odporności ogniowej EI30 
 
Pozostałe parametry ujęte w zestawieniu stolarki. 
 
Stolarka zgodna z: 
PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania oraz 
PN-EN 1192, PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, 
zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Wymagania.”, PN-B-02151-
03:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.” 
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6) Wentylacja pomieszcze ń. 
Na poddaszu zaprojektowano wentylację grawitacyjną wspomaganą 
mechanicznie. 
 
Wyciąg z pomieszczeń poddasza realizowany będzie za pomocą kratek 
wyciągowych zamontowanych w suficie podwieszanym. 
 
Instalacje wykonać z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO w 
systemie szczelnego łaczenia. Aby zapobiec przenoszeniu dźwięków 
przewodami wentylacyjnymi naleŜy je zaizolować akustycznie i termicznie 
matami lamelowymi w/alu foil z wełny mineralnej grubości min. 20 mm. 
 
Na dachu na wyprowadzonym i odpowiednio zaizolowanym termicznie szachcie 
naleŜy zamontować niskociśnieniowe nasady kominowe. Przed nasadami naleŜy 
umieścić tłumiki akustyczne o przekroju kołowym lub w formie skrzynek 
rozpręŜnych zaizolowane od wewnątrz 30 mm wełną mineralną pokrytą welonem 
z włókna szklanego. W przypadku zastosowania skrzynki rozpręŜnej górna, 
część skrzynki musi posiadać izolację umieszczoną od wewnątrz.  
Nasada kominowa pracuje w sposób ciągły i zapewnia stałe podciśnienie w 
przewodzie wentylacyjnym niezaleŜnie od warunków atmosferycznych 
panujących na zewnątrz oraz róŜnego natęŜenia przepływu w pomieszczeniach, 
które obsługuje. Przewody wentylacyjne muszą być połączone w sposób 
szczelny.  
Wentylator, w który wyposaŜona została nasada kominowa zasilany jest prądem 
stałym o napięciu max 12 V. ZuŜycie energii wynosi około 14 W.  
 
Nawiew powietrza do pomieszczeń realizowany będzie przez nawiewniki 
systemowe w oknach dachowych. 
 
Parametry nasady wentylacyjnej niskociśnieniowej: 
• Maksymalna wydajność przy 14 Pa – 12V: 400 m3/h 
• Maksymalne podciśnienie przy wydajności 400 m3/h: 20Pa 
• Poziom ciśnienia akustycznego Lp przy 8 V (r = 4m): 26 dB(A)  
• Zasilanie: od 8V DC do 12V DC 
• NatęŜenie maksymalne: 1A 
• Typ silnika: ze sterowaniem elektronicznym 
• Pobór mocy przy 300 m3/h – 12V: 16W 
• Waga: 5,5kg 
• Kolor: czarny 
• Materiał (obudowa): PAA 66 35 % G.F. 
• Wymiary: 612 x D 350 mm 
• Liczba otworów przyłączeniowych: 1 
• Średnica króćca przyłączeniowego: D 240 mm 
• Instalacja na zewnątrz, zakończenie przewodów wentylacyjnych 
• Praca wentylatora- wirnik z napędem bezpośrednim 
• Maksymalna prędkość obrotowa: 1000 obr/min 

 
7) Otwory rewizyjne. 

Na poddaszu zastosowano systemowe drzwiczki rewizyjne, o odporności 
ogniowej EI60, o wymiarach 60x80. Stalowe drzwiczki malowane są proszkowo 
w kolorze białym, zamykane na kluczyk, posiadają zamki zabezpieczające przez 
otwarciem. Przeznaczone do stosowania w ścianach z okładzinami obustronnymi 
z płyt gipsowo kartonowych, montowanych na profilach CW/UW z wypełnieniem 
wełną mineralną o klasie odporności nie mniejszej niŜ EI 60. 
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Do montaŜu klap stosowane są blachowkręty 6,3 x 80 mm, w rozstawie nie 
większym niŜ 200 mm. Ściany powinny być wzmocnione w obrębie otworu 
montaŜowego klapy, cienkościennymi  profilami stalowymi obudowanymi 
paskami z  płyt gipsowo kartonowych (GKF) typu F lub DF. Przestrzeń pomiędzy  
ościeŜnicą a otworem montaŜowym powinna być szczelnie wypełniona skalną 
wełną mineralną z zaprawą gipsową. 

Klapy rewizyjne przeznaczone do montaŜu w ściance murowanej, o wymiarach 
60x60cm, o odporności ogniowej EI 60 składają się z dwóch ram (zewnętrznej i 
wewnętrznej) z kątowników aluminiowych, z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej 
typu F grubości 2 × 15 mm. Pomiędzy ramą zewnętrzną i wewnętrzną, na 
obwodzie skrzydła, przyklejona jest pęczniejąca, ogniochronna taśma 
uszczelniająca. Dwa ukryte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu. 
MontaŜ zgodnie z wytycznymi producenta. 

8) Zamurowania. 
Zamurowania wykonać z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie 
wapienno - cementowej. 

 
9) Wyprawy ścian i sufitów: 

• Ściany w pomieszczeniach suchych: 
- malowane farbą emulsyjną 
Na powierzchniach ścian z płyt gipsowo-kartonowych zaszpachlować 
łączenia.  

• W pomieszczeniach mokrych na ścianach wykonać hydroizolację z folii w 
płynie do wysokości 2 m nad planowany poziom posadzki. Do tejŜe 
wysokości wyłoŜyć glazurą. PowyŜej pomalować farbą emulsyjną. 

• Przy nowoprojektowanych zlewach i umywalkach naleŜy wykonać fartuchy z 
płytek ceramicznych do wysokości 1,6 m i na szerokości 40 cm większą od 
wymiaru urządzenia. 

• Sufity malowane farbą emulsyjną. 
 
10) Posadzki: 

• sale, pomieszczenia administracyjne, zaplecza, korytarz: wykładzina PCV,  
• sanitariaty, pomieszczenie porządkowe: płytki gres, antypoślizgowe, z 

cokolikiem 10 cm 
• W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonać dodatkową 

hydroizolację z folii w płynie 
• Centrala wentylacyjna- posadzka epoksydowa z wypełnieniem z piasku 

kwarcowego. 

9. Dostosowanie budynku do przepisów po Ŝarowych: 

1) Oddymianie klatki schodowej K1. 
Zastosowano oddymianie grawitacyjne klatki schodowej: 
napowietrzanie- drzwi Dz1, oddymianie- dwa okna połaciowe oddymiające o 
czynnej powierzchni oddymiania co najmniej 5% rzutu klatki schodowej, wymiar 
okna 78x140 cm, powierzchnia czynna  
ACZK = 2x 0.6 m2 =1.2 m2 
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OBLICZENIA: 
 
Oznaczenia uŜyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni czynnej oddymiania: 
 
Ak – powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej 
Ak5% – 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej 
AG – powierzchnia geometryczna okna  
ACZW – wymagana powierzchnia czynna oddymiania  
ACZK – powierzchnia czynna oddymiania okna 
 
Obliczenie powierzchni otworów oddymiających dla klatki schodowej K1: 
 
Największa powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej zgodnie z rzutem 
wynosi: 
Ak = 20.21m2 

 
5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi: 
Ak5%=  20.21m2 x 5% = 1.02 m 2 
 
Minimalna powierzchnia czynna oddymiania: 
ACZW = 1.02 m2 
 
Przyjęto dwa okna połaciowe oddymiającą dla klatki schodowej: 
 
Dane okna: 
Wymiary: 78x140 cm  
Powierzchnia czynna oddymiania ACZK = 2x 0.6 m 2 =1.2 m2 

Powierzchnia geometryczna AG = 2 x 1.092 m 2 =2.184 m2 
 
ACZK > AK5% 
Warunek został spełniony 
 
Zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza klatki schodowej: 
 
Jako napowietrzenie zaprojektowano drzwi zewnętrzne klatki schodowej 
otwierane automatycznie. 
Wymagana wielkość otworu napowietrzającego: 
AG + 30% AG = 2.366 m2 
 
Wielkość istniejących drzwi po otwarciu: 
Drzwi Dz1: 126 x 210= 265 m2 

 
Warunek został spełniony 
 
Uwaga 
 
Zakres słaboprądowy sterowania w zakresie elektrycznym zawarty jest w 
projekcie branŜowym. 
 

2) Zabezpieczenie konstrukcji dachu. 
Drewniane elementy więźby dachowej naleŜy zabezpieczyć środkiem 
ognioochronnym do EI30. 
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3) Wydzielenie po Ŝarowe pomieszcze ń. 
Klatkę schodową K1 oraz pomieszczenia techniczne (rozdzielnia elektryczna, 
centrala wentylacyjna) naleŜy zamknąć ścianami o odporności ogniowej REI60 
oraz drzwiami EI30. 
Węzeł c.o. naleŜy zamknąć drzwiami o odporności ogniowej EI60. 
 

4) Ściany działowe. 
W celu wydzielenia wyŜej wymienionych pomieszczeń projektuje się nowe ściany 
w układzie pokazanym na rysunkach.  
Ze względu na charakter istniejących stropów ściany działowe parteru i I piętra 
projektuje się o moŜliwie najlŜejszej konstrukcji i obciąŜeniu na strop. 
Nowe ściany działowe zaprojektowano jako płyty gipsowo kartonowe na 
systemowym ruszcie stalowym. Ustroje takie dla zachowania dobrych 
właściwości akustycznych powinny zajmować całą wysokość między płytami 
stropowymi, równieŜ poniŜej warstw wykończeniowych posadzki i powyŜej 
sufitów podwieszanych. Izolację naleŜy montować na systemowych stelaŜach 
z zastosowaniem odpowiednich profili obwodowych. 
 

5) Nowoprojektowane otwory drzwiowe. 
Z uwagi na konieczność dostosowania szerokości drzwi do obowiązujących 
przepisów budowlanych projektuję się poszerzenie otworów drzwiowych. 
Nowoprojektowane nadproŜa otworów drzwiowych naleŜy wykonać wg 
opracowania branŜy konstrukcyjnej.  

 
6) Zamurowania. 

Zamurowania wykonać z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie 
wapienno - cementowej. 

 
7) Sufity podwieszane. 

W pomieszczeniu nr P.103 oraz P.108 na 1 piętrze zaprojektowano sufity 
podwieszane.  
Sufity podwieszane monolityczne z płyt gipsowo- kartonowych montować do 
stropów na wieszakach systemowych lub systemowym ruszcie stalowym na 
wysokości 300 cm nad poziomem posadzki. Płyty malowane farbą emulsyjną na 
kolor biały. 

 
8) Ruchome bariery zej ść do piwnicy. 

Biegi schodów do piwnicy  na poziomie parteru naleŜy zabezpieczyć przed 
omyłkowym zejściem ludzi do piwnic ruchomą barierą: 
- siatka rozpięta na ramach ze stalowych profili kwadratowych o boku 4cm, 
malowane proszkowo na kolor biały RAL 9016; 
- bariera na zawiasach  

 
9) Stolarka drzwiowa wewn ętrzna. 

Do dostosowanych otworów oraz we wskazane miejsca wcześniej niezamykane, 
wprawić drzwi zgodnie z zestawieniem. Wprowadzana jest odpowiednia 
odporność ogniowa, podział zapewniający jedno skrzydło szerokości 90cm lub 
zmieniany jest kierunek otwierania. Oznaczone drzwi EI30 wyposaŜyć w 
elektrotrzymacze. 
 

10. Opis warstw przegród pionowych i poziomych. 

Sw1 ściany działowe, gr 12 cm 
Płyty gipsowo-kartonowe GK 2x gr. 12,5mm, wełna mineralna gr 75 mm, płyty 
gipsowo-kartonowe GK 2x gr. 12,5mm, profile CW 75 
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Sw2 ściany działowe, REI60 gr 16 cm 
Płyty gipsowo-kartonowe GKF 2x gr. 12,5mm, wełna mineralna gr 75 mm, płyty 
gipsowo-kartonowe GKF 2x gr. 12,5mm, profile CW 75 
Sw3 ściany działowe, REI60 gr 12 cm 
Płyty gipsowo-kartonowe GKF 2x gr. 12,5mm, wełna mineralna gr 75 mm, płyty 
gipsowo-kartonowe GKF 2x gr. 12,5mm, profile CW 75 
Sw1 ściany działowe, gr 10 cm 
Płyty gipsowo-kartonowe GK 2x gr. 12,5mm, wełna mineralna gr 50 mm, płyty 
gipsowo-kartonowe GK 2x gr. 12,5mm, profile CW 50 
Sw5 zamurowania 
Bloczki z betonu komórkowego na zaprawie wapienno-cementowej gr. 
dostosowana do gr. ścian istniejących 

 
D1 Dach nad poddaszem uŜytkowym 
Blacha płaska łączona na rąbek, deskowanie pełne tarcica gr. 28 mm, kontrłaty 
2x15 cm, folia paro przepuszczalna, wełna mineralna gr. 14 cm, wełna mineralna 
gr. 5 cm, paroizolacja, płyty GKF 
D2 Dach nad poddaszem nieuŜytkowym 
Blacha płaska łączona na rąbek, deskowanie pełne tarcica gr. 28 mm, kontrłaty 
2x15 cm, folia paro przepuszczalna, 

 
P1 Podłoga poddasza uŜytkowego- pomieszczenia suche 
Wykładzina PCV, wylewka betonowa zbrojona siatką gr. 4cm, 2x folia PE, 
styrodur XPS 30 10 cm, istniejący strop kleina 
P2 Podłoga poddasza uŜytkowego- łazienki 
Płytki gres na kleju, hydroizolacja w płynie, wylewka betonowa zbrojona siatką gr. 
4cm, 2x folia PE, styrodur XPS 30 10 cm, istniejący strop kleina 
P3 Ocieplenie podłogi strychu 
Wełna mineralna 18 cm, folia PE, istniejący strop kleina 

 
11. Ocena ciepłochłonno ści przegród budynku i projektowane docieplenie. 

Budynek nie spełnia obecnie obowiązujących norm w zakresie ochrony cieplnej. Nie 
stwierdzono występowania zjawiska przemarzania przegród, co jednak, przy braku 
moŜliwości regulacji dopływu ciepła w zaleŜności od aktualnego zapotrzebowania, 
odbywa się kosztem duŜych nakładów ponoszonych na ogrzanie pomieszczeń, 
gdyŜ przegrody zewnętrzne mają niską izolacyjność termiczną i występują liczne 
mostki cieplne. 
 
Z uwagi na wytyczne konserwatorskie nie projektuje się ocieplania elewacji 
budynku.  
Jedynymi dostępnymi sposobami na ograniczenie strat ciepła jest ocieplenie dachu, 
wymiana starej stolarki drzwiowej oraz modernizacja instalacji C.O. i C.W.U. 
 
Wybór rodzaju izolacji cieplnej 
Grubo ść izolacji cieplnej i obliczenia współczynnika przen ikania ciepła U 
określone zostały na podstawie audytu, jako roboty finan sowane w trybie 
Ustawy z dnia 21.11. 2008 roku. 
 
� Ocieplenie dachu budynku głównego:  

- wełną mineralną gr.19cm. 
� Ocieplenie podłogi strychu:  

- wełną mineralną twardą gr.18cm. 
 



18 
 

12. Prace z zakresu termomodernizacji oraz renowacji el ewacji budynku. 
 

1) Wzmocnienie ścian zewn ętrznych. 
Zinwentaryzowano występujące na elewacjach widoczne pęknięcia ścian 
zewnętrznych. Po przeprowadzonej analizie spękań stwierdza się konieczność 
wzmocnienia ścian budynku. 
Do wzmocnienia pęknięć ścian zewnętrznych zastosowano technologię 
wklejanych prętów ze stali austenicznej o spiralnym splocie na zewnątrz pręta. 
Do wszystkich zaprojektowanych wzmocnień zastosowano pręty o średnicy 8 
mm. Szczegóły według opracowania branŜy konstrukcyjnej. 
 

2) Elewacje zewn ętrzne. 
Wystrój elewacji, choć uszkodzony przez czas, zachował się w pierwotnej 
formie, dlatego teŜ naleŜy przywrócić mu właściwe własności techniczne, 
usuwając wtórne uzupełnienia i przyczyny uszkodzeń oraz wprowadzić środki 
dające gwarancję zabezpieczenia materiałów przed ponownym uszkodzeniem. 
Zniszczone tynki oryginalne zastąpić naleŜy nowymi. 
NaleŜy przeprowadzić (z wysokości rusztowania, poprzez opukanie) przegląd 
oryginalnych tynków w celu dokładnego określenia ich własności 
mechanicznych i związania z podłoŜem, naleŜy wytypować płaszczyzny do 
usunięcia i późniejszej rekonstrukcji oraz do zachowania. Z powierzchni 
elewacji naleŜy skuć mechanicznie tynki wtórne, zniszczone lub o złej 
przyczepności oraz do wysokości 80cm ponad strefę zawilgoconą. NaleŜy 
równieŜ wykuć zasolone spoiny do głębokości 2cm oraz skorodowane 
fragmenty cegły. 
Lico muru i tynków naleŜy oczyścić z brudu metodą parowo-wodną z 
ewentualnym dodatkiem kwasu HF (3-5%). 
Po oczyszczeniu powierzchni uzupełnić spoiny tynkiem renowacyjnym 
podkładowym. Następnie na wilgotnym, matowym podłoŜu wykonać warstwę 
kontaktową z aŜurowej obrzutki. Obrzutka o grubości ok. 5 mm powinna 
równomiernie pokrywać 50% powierzchni podłoŜa. Następnie, po stwardnieniu 
obrzutki, minimum po 24 godzinach, wykonać wyprawy z tynku renowacyjnego 
specjalistycznego.  
Na tynkach wykonać warstwę wykończeniową ze szpachlówki do tynków 
renowacyjnych z dodatkiem trasu. Nowe tynki naleŜy malować farbą silikatową 
w kolorze wg rysunku elewacji. 
 
Uwaga: 
� Kolorystyka elewacji została podana wg kodów NCS 
� Szczegółowe informacje według rysunków kolorystyki. 
� Aby uniknąć róŜnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, 

naleŜy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. 
� Między próbkami kolorystycznymi załączonymi do dokumentacji a próbkami 

farb dostarczonymi przez producenta mogą wystąpić nieznaczne róŜnice w 
odcieniach, za podstawę w ocenie zgodności zalecanego koloru naleŜy 
przyjąć odcień określony we wzorniku producenta. 

� Do renowacji ścian zewnętrznych naleŜy stosować produktów jednego 
producenta. 

� Istniejące na elewacjach przewody teletechniczne naleŜy umieścić w rurkach 
zabezpieczających pod tynkiem. 

 
3) Detale architektoniczne. 

Gzyms wieńczący, międzykondygnacyjny, podokienny, naczółki, fartuszki 
podokienne, obramienia okienne itp. naleŜy oczyścić, skuć zmurszale 
fragmenty i odsłonić nośne podłoŜe. Ewentualne wykwity solne usunąć. 
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Powierzchnię muru zwilŜyć, wykonać aŜurową obrzutkę z podkładowego tynku 
renowacyjnego, zarobionego do właściwej konsystencji wodnym roztworem 
emulsji kontaktowej. Następnie w narzuconej ręcznie zaprawie naleŜy wykonać 
profile metodą ciągnioną przy uŜyciu szablonów według istniejących wzorów 
zachowanych elementów. Po wstępnym związaniu powierzchnię lekko 
zacierać. Po przerwie technologicznej, zgodnej z wytycznymi producenta, na 
zaprawie wykonać warstwę ze szpachlówki o grubości do 5 mm. 
Nowe obróbki blacharskie na gzymsach naleŜy wykonać starannie z blachy 
tytan- cynk gr. 0,7mm. 
 

4) Zewnętrzne ściany piwniczne i powierzchnia cokołów. 
 
Zawilgocenia widoczne w strefie przygruntowej na ścianach zewnętrznych, a 
takŜe na ścianach wewnętrznych piwnic oraz zniszczenia nimi spowodowane 
dowodzą nieskuteczności lub braku poziomych i pionowych izolacji. Wobec 
zastanych warunków projektuje się wykonanie wtórnych izolacji pionowych oraz 
zatrzymanie podciągania kapilarnego metodą bezinwazyjną, co ma zastąpić 
wtórną izolację poziomą. 
 
Izolacja pozioma 
 
W funkcji izolacji poziomej projektuje się zastosowanie indywidualnie 
dobranego bezinwazyjnego urządzenia osuszającego blokującego podciąganie 
kapilarne przez przetwarzanie pola magnetycznego Ziemi oddziałując na 
róŜnicę potencjałów elektrycznych w murze. Wywołuje to ruch wody w dół do 
gruntu. Urządzenie nie jest podłączane do prądu. Osuszane są jednocześnie 
ściany zewnętrzne i wewnętrzne. Firma montująca system wykona badania 
zawilgocenia i zasolenia murów przy montaŜu oraz w trakcie trzyletniej obsługi.  

Izolacja pionowa 

Wokół budynku na czas zakładania izolacji naleŜy rozebrać istniejącą 
nawierzchnię i wykonać wykopy do poziomu ław fundamentowych.  
 
Studzienki piwniczne 
Zarówno od strony ul. Ks. K. A. Hamerszmita jak i od strony podwórza znajdują 
się studzienki piwniczne. 
Studzienki piwniczne odsłonić, oczyścić, zneutralizować sole i grzyby, osuszyć, 
uzupełnić ubytki, wyrównać powierzchnie. Od strony styku z gruntem wykonać 
izolację z elastycznej powłoki wodoszczelnej odpornej na parcie negatywne. Na 
pozostałych powierzchniach wykonać wyprawy tynkarskie renowacyjne. 
Kratownice studzienek naleŜy wymienić na nowe ze stali nierdzewnej. 
 
Zewnętrzne ściany poniŜej poziomu terenu 
Powierzchnię ściany, na której ma być wykonywana izolacja pionowa naleŜy 
odsłonić. Skuć zawilgocone tynki ścian piwnic, wykuć zasolone spoiny do 
głębokości 2cm oraz skorodowane fragmenty cegły, szkodliwe pleśni, grzyby, 
sole (siarczany i chlorki) zneutralizować. Mur naleŜy osuszyć. Ubytki uzupełnić 
tynkiem renowacyjnym podkładowym (mur naleŜy wyprowadzić na pełną 
spoinę). Ewentualne naroŜa wyokrąglić lub sfazować. 
Na tak przygotowanej powierzchni naleŜy wykonać obrzutkę z renowacyjnego 
podkładowego zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej. Następnie 
ściany piwniczne oraz ściany cokołu naleŜy pokryć tynkiem renowacyjnym 
podkładowym o grubości min 1 cm. 
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Ściany piwniczne poniŜej poziomu gruntu naleŜy uszczelnić szlamem 
mineralnym oraz zabezpieczyć folią kubełkową. Wierzch folii wyprowadzić 
ponad poziom opaski i osłonić wyprofilowaną listwą izolacyjną z blachy 
tytanowo cynkowej. 
 
Ściany piwniczne od wewnątrz 
Od strony wewnętrznej ścian, w piwnicach oraz 30 cm ponad strefę 
zawilgoconą na poziomie parteru, naleŜy załoŜyć tynki renowacyjne.  
 
Powierzchnia cokołów 
Wyprawę elewacyjną powyŜej poziomu gruntu, do wysokości  cokołu naleŜy 
wykonać z tynku WTA, ściany cokołu malować farbą silikatową w kolorze wg 
rysunku elewacji. 
 
Uwaga: 
• Materiały naleŜy stosować zgodnie z zaleceniami producenta 
• Rozebraną istniejącą nawierzchnię chodnika z kostki brukowej, od frontu 

budynku po wykonaniu izolacji poniŜej terenu, naleŜy odtworzyć. 
• Od strony podwórza naleŜy wykonać opaskę z otoczaków. 
• Wykopy naleŜy prowadzić odcinkowo, na odcinkach o długościach 

mniejszych niŜ 2m, w sposób uniemoŜliwiający uplastycznienie oraz zmianę 
parametrów nośnych gruntów. Sposób zabezpieczenia wykopów zaleŜy od 
rodzaju gruntów nośnych. 

• Podczas prac ziemnych wskazane jest zasypanie fundamentów gruntem o 
właściwościach analogicznych do właściwości gruntów istniejących bez 
warstwy nasypu próchniczego. Grunt zasypowy naleŜy zagęszczać ręcznie 
warstwami co 10cm. 
 

5) Wentylacja piwnicy: 
W celu poprawienia wentylacji pomieszczeń piwnicy, a zatem takŜe 
zmniejszenia wilgotności, naleŜy wykonać podłączenie i nową kratkę w 
istniejących droŜnych kanałach wentylacyjnych. Nawiew powietrza do 
pomieszczeń za pośrednictwem projektowanych nawietrzaków ściennych 5-
100m3/h, Ø10 cm. 
 

6) Opaska wokół budynku. 
WzdłuŜ elewacji podwórzowej naleŜy wykonać opaskę z otoczaków. Nową 
opaskę naleŜy wykonać na szerokości 50cm.  
Po wykonaniu izolacji i zasypaniu wykopów oraz wykonaniu nowej opaski 
wzdłuŜ elewacji, teren naleŜy zniwelować, poziom terenu dostosować do 
połoŜenia chodnika. Plac budowy naleŜy oczyścić. 
 

7) Sień przejazdowa. 
 
Remont ścian sieni przejazdowej 
Istniejące rysy i pęknięcia naleŜy wzmocnić. 
Istniejące zabrudzenia, tynki o niskiej wytrzymałości oraz powłoki malarskie 
naleŜy usunąć. Nierówne i uszkodzone podłoŜa naleŜy wyrównać i naprawić 
szpachlówką do tynków. PodłoŜe naleŜy zagruntować. Następnie ścianę naleŜy 
pokryć tynkiem elastomerowym o zwiększonej odporności na działanie wody 
oraz uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia. Na cokole załoŜyć tynki WTA. 
Powierzchnie naleŜy dwukrotnie pomalować farbą silikatową. 
 
Podłoga sieni przejazdowej 
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NaleŜy zdjąć istniejące płyty chodnikowe i wykonać nową z kostki brukowej z 
betonu wibroprasowanego gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kostkę 
koloru szarego, w kształcie prostokąta naleŜy układać w szachownicę. 
 

8) Remont daszku elewacji frontowej nad wej ściem do budynku. 
W razie wystąpienia ubytków czy pęknięć drewnianych elementów daszku 
naleŜy zastosować szpachlówkę w kolorze odpowiednim do koloru drewna. 
Zniszczone elementy naleŜy wymienić na nowe o takich samych przekrojach. 
Odpowiednio przygotowaną powierzchnię naleŜy zagruntować, następnie 
wykonać malowanie podkładowe (podkład zgodny z farbą nawierzchniową)oraz 
malowanie nawierzchniowe farbą w kolorze wg kolorystyki elewacji z dodatkiem 
środka grzybobójczego, odpornymi na wodę, ścieranie, promieniowanie UV i 
inne czynniki atmosferyczne.  
Pokrycie dachowe naleŜy wymienić na nowe blachy płaskiej łączonej na rąbek 
w kolorze stonowanej zieleni.  
Obróbki blacharskie daszku naleŜy wymienić na nowe z blachy tytan cynk. 
 

9) Ocieplenie podłogi strychu (poddasze nieu Ŝytkowe- oficyna oraz strych 
nad sal ą gimnastyczn ą). 
NaleŜy wybrać istniejący gruz, następnie na oczyszczonej powierzchni wykonać 
ocieplenie z wełny mineralnej twardej gr. 18 cm na paroizolacji w przestrzeni 
pomiędzy istniejącymi belkami. Na drogach technologicznych naleŜy ułoŜyć 
pomosty z płyt OSB 2x gr. 12 mm. 
Uwaga: 
Zniszczone elementy konstrukcji wymienić na nowe o tych samych przekrojach. 
Drewniane elementy stropu zabezpieczyć środkiem grzybobójczym oraz 
ognioochronnym. 
 

10) Ocieplenie dachu (poddasze u Ŝytkowe). 
Dach w miejscu projektowanego poddasza uŜytkowego (budynek główny) 
naleŜy ocieplić w przestrzeni pomiędzy krokwiami i poniŜej nich wełną 
mineralną grubości 19 cm. Szczegóły punkt 8 podpunkt 2) (adaptacja poddasza 
na cele dydaktyczne). 

11) Dach. 
NaleŜy dokonać wymiany pokrycia dachowego. Istniejące pokrycie oraz 
opierzenia naleŜy rozebrać, zdemontować istniejące deskowanie, zamocować 
włókninę wysoko – paro przepuszczalną (na krokwiach pod kontr-  łatami), 
zamontować kontr-łaty o wysokości 2.8 cm- szczelina wentylacyjna, następnie 
pokryć dach deskowaniem z tarcicy iglastej 2.8 cm x 15 cm. NaleŜy pamiętać o 
pozostawieniu 5 mm szczeliny pomiędzy deskami. Jako wykończenia dachu 
naleŜy uŜyć blachy płaskiej łączonej na rąbek w kolorze stonowanej zieleni. 
Nowe kontrłaty oraz deskowanie naleŜy zaimpregnować preparatem 
przeciwgrzybicznym i owadobójczym oraz ognioochronnym. 
NaleŜy wymienić istniejące obróbki blacharskie dachu, lukarn oraz kominów na 
nowe. Projekt przewiduje równieŜ wymianę ław i stopni kominiarskich oraz 
montaŜ płotków śniegowych. 
Wyłazy dachowe naleŜy wymienić na nowe w miejscach istniejących otworów. 
Do kaŜdego wyłazu dostosować stabilne drabiny. 

 
12) Strop dawnego składu opału. 

Strop dawnego składu opału naleŜy poddać remontowi. NaleŜy czyścić 
dokładnie istniejące podłoŜe. Zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymałości 
naleŜy usunąć. 
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Następnie naleŜy uzupełnić ubytki, pęknięcia i rysy cementową zaprawą szybko 
twardniejącą i wykonać warstwę wyrównującą (ze spadkami) po wcześniejszym 
zwilŜeniu podłoŜa wodą i naniesieniu warstwy kontaktowej. 
 

13) Remont kominów. 
Projektuje się remont istniejących kominów w przestrzeni poddasza oraz ponad 
poziomem dachu. NaleŜy skuć odspajające się powłoki tynkarskie, uzupełnić 
ubytki cegieł i ubytki w zaprawie oraz przemurować ostatnie warstwy cegieł tak 
aby wyloty przewodów znajdowały się po bokach komina. Kominy otynkować 
tynkiem cementowo-wapiennym, wykonać warstwę z powłoki wodoszczelnej 
i pomalować farbą silikatową wg projektu kolorystyki. 
Kominy naleŜy zakończyć nowymi czapami betonowymi.  
Projekt przewiduje równieŜ wymianę skorodowanych stalowych kominków 
wentylacyjnych. 
NaleŜy takŜe wykonać nowe opierzenia z blachy tytan-cynk gr.0,7mm w kolorze 
naturalnym. 
 

14) Stolarka okienna i drzwiowa zewn ętrzna. 
 
Projektowane okna połaciowe: 
Projektuje się okna połaciowe w celu adaptacji poddasza na potrzeby 
dydaktyczne. 
• stolarka z drewna sosnowego, klejonego, 
• okno z funkcją rozszczelniania, 
• trzykomorowe, 
• okucia stalowe z funkcją mikrowentylacji, 
• nawiewniki higrosterowalne inteligentne, 
• izolacyjność akustyczna min.32dB, 
• współczynnik przenikania ciepła szyby U=1,1W/m²K, 
• współczynnik przenikania ciepła okna U=1,5W/m²K. 

 
Okno połaciowe oddymiające: 
Ze względu na konieczność dostosowania budynku do obowiązujących 
przepisów poŜarowych, zgodnie z ekspertyzą p.poŜ. projektuje się grawitacyjne 
oddymianie klatki schodowej K1. W związku z tym naleŜy zastosować 
grawitacyjne okna połaciowe oddymiające w miejscu wskazanym na rysunku. 

 
Projektowane drzwi zewnętrzne (front): 
Stalowe drzwi elewacji frontowej naleŜy wymienić na nowe drewniane, 
dwuskrzydłowe zachowujące symetryczny podział skrzydeł: 
• ramy z drewna klejonego ze wzmocnieniami aluminiowymi; 
• wypełnienie z płyt warstwowych z okładziną z drewna; 
• kolor drzwi: orzech, 
• współczynnik U<1,7 W/m²K; 
• okucia klasy WK1 z antywłamaniowymi klamkami i wkładkami zamykanymi 

na klucz. 
 

Projektowane drzwi zewnętrzne (oficyna): 
• drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, większe skrzydło szer. 90 cm,  

aluminiowe, z naświetlem górnym; 
• kolor ciemny orzech; 
• współczynnik U<1,5 W/mK; 
• okucia klasy WK1 z antywłamaniowymi klamkami i  
• wkładkami zamykanymi na klucz; 
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•  wyposaŜenie: samozamykacz. 
 
Drzwi przeznaczone do renowacji: 
Drzwi drewniane wejściowe elewacji frontowej naleŜy poddać restauracji 
wykonanej przez fachową firmę. 
� DemontaŜ skrzydeł drzwiowych w celu dokładnego oczyszczenia z 

wszystkich warstw powłokowych ze skrzydeł oraz ościeŜnic, 
� Szlifowanie powierzchni drzwiowych i ościeŜnic, 
� Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie niewielkich ubytków z drewnianej 

powierzchni skrzydeł drzwiowych i ościeŜnic, 
� Gruntowanie powierzchni, 
� Malowanie podkładowe – zastosować podkład zgodny z farbą 

nawierzchniową, 
� Malowanie nawierzchniowe w kolorze ciemnego orzecha farbami z 

dodatkiem środka grzybobójczego, odpornymi na wodę, ścieranie, 
promieniowanie UV i inne czynniki atmosferyczne – transparentnymi, 

� W przypadku, gdy nawierzchnia drewna po zdjęciu powłok malarskich okaŜe 
się nierówno odbarwiona nie stosować powłoki transparentnej, 

� Wymiana zamków drzwiowych, klamek oraz montaŜ nowych okuć tj. klamek, 
rozetek, zamków wpuszczanych wielozastawkowych. NaleŜy zamontować 
klamki i zamki w stylistyce odpowiadającej odtwarzanej epoce- z metalu. 

 
Pozostałe parametry poszczególnych rodzajów okien i drzwi opisane w 
zestawieniu stolarki. 
 

15) Zamurowanie wn ęk podokiennych. 
Z uwagi na uwarunkowania podyktowanie projektowanym układem centralnego 
ogrzewania projektuje się zamurowanie wnęk podokiennych w miejscach 
wskazanych na rysunkach. Zamurowania wykonać po usunięciu okładzin ze 
ścian i podłogi bloczkami z gazobetonu na zaprawie cementowej. Powstałą 
powierzchnię otynkować, wyszpachlować i pomalować.   
 

16) Projektowane zadaszenie z poliw ęglanu. 
Nad wejściami do oficyny zaprojektowano zadaszenia łukowe o wysięgu ok. 
0,50m i szerokości 2m. Nowy daszek projektuje się z grubego poliwęglanu 
komorowego gr. 10 mm, w ramie z uszczelnionych profili aluminiowych, na 
stalowych ozdobnych wspornikach, mocowanych bezpośrednio do elewacji za 
pomocą profili z uszczelką. Płyta poliwęglanowa półprzeźroczysta, konstrukcja 
malowana proszkowo w kolorze RAL 8017. Zintegrowany system 
odprowadzenia wody. Lokalizacje nowego daszku pokazują rysunki elewacji.  
 

17) Remont schodów zewn ętrznych. 
Schody zewnętrzne do budynku naleŜy poddać remontowi. NaleŜy czyścić 
dokładnie istniejące podłoŜe. Zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymałości 
naleŜy usunąć. 
Następnie naleŜy uzupełnić ubytki, pęknięcia i rysy cementową zaprawą szybko 
twardniejącą i wykonać warstwę wyrównującą (ze spadkami) po wcześniejszym 
zwilŜeniu podłoŜa wodą i naniesieniu warstwy kontaktowej. 
 

18) Obróbki blacharskie oraz orynnowanie. 
Istniejące rynny i rury spustowe: 
NaleŜy wymienić wszystkie istniejące rynny i rury spustowe stosując nowe z 
blachy tytan- cynk. Na wszystkich rurach spustowych naleŜy wykonać Ŝeliwne 
czyszczaki oraz oczyścić i udroŜnić przykanaliki. 
Rury spustowe naleŜy podłączyć do droŜnej kanalizacji deszczowej. 
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Obróbki blacharskie: 
Nowe obróbki blacharskie: parapety, pasy podrynnowe, nadrynnowe, obróbki 
przy kominach, okapniki na gzymsach, opierzenia, obróbki blacharskie na 
dachu oraz inne naleŜy wykonać z blachy tytan- cynk gr. 0,7mm. Obróbki 
powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 4cm i powinny zabezpieczać 
elewację przed zaciekami wody deszczowej. Połączenia obróbek blacharskich 
ze ścianą powinny być wykonane z wykorzystaniem profili systemowych, w 
sposób uniemoŜliwiający przeniesienie napręŜeń spowodowanych wiatrem i 
temperaturą na tynk. 
 

19) Balkony. 
NaleŜy usunąć istniejące wykończenie płyt balkonowych, oczyścić podłoŜe, 
uzupełnić ubytki, wykonać wyrównującą warstwę ze spadkami oraz nowe 
wykończenie z płytek ceramicznych mrozoodpornych na elastycznej zaprawie 
klejącej.  
Spód płyty oczyścić, wyrównać oraz pomalować farbą silikatową.  
 
Balustrady naleŜy oczyścić z wtórnych nawarstwień z zastosowaniem metody 
chemicznej i mechanicznej. Balustrady naleŜy podwyŜszyć do normatywnej 
wysokości 110 cm ponad poziom posadzki. 
Oczyszczone elementy naleŜy pokryć powłoką ochronną i scalić kolorystycznie.  

 
20) Remont zej ścia do piwnicy. 

 
Schody do piwnicy naleŜy poddać remontowi. NaleŜy czyścić dokładnie 
istniejące podłoŜe. Zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymałości naleŜy 
usunąć. 
Następnie naleŜy uzupełnić ubytki, pęknięcia i rysy cementową zaprawą szybko 
twardniejącą i wykonać warstwę wyrównującą (ze spadkami) po wcześniejszym 
zwilŜeniu podłoŜa wodą i naniesieniu warstwy kontaktowej. 

 
Odwodnienie zejścia naleŜy sprawdzić, udroŜnić i podłączyć do istniejącej 
kanalizacji deszczowej. 
Murek oporowy naleŜy oczyścić, naprawić pęknięcia zagruntować oraz pokryć 
tynkiem cokołowym. 
Na murku naleŜy wykonać czapy z płyt betonowych prostokątnych. 
NaleŜy wymienić poręcze oraz balustrady na nowe. 
 
Balustrady: 
− słupki profil 40x40mm,  
− wypełnienie- profile poziome 30x30mm,  
− wypełnienie pionowe 15x15mm co 10cm;  
− poręcz rura fi 48,3mm, na wysokości 110 cm. 
− balustrady ze stali malowanej proszkowo kolorze szarym RAL 8017. 
mocowanie balustrady proste - słupki mocowane kotwami do posadzki 
 
Poręcze: 
− poręcz rura fi 48,3mm, na wysokości 110 cm. 
− ze stali malowanej proszkowo kolorze szarym RAL 8017. 
− mocowanie poręczy proste – kotwami do ściany w odległości 5 cm od muru 
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21) Kraty okienne. 
Kraty naleŜy oczyścić z wtórnych nawarstwień z zastosowaniem metody 
chemicznej i mechanicznej. Oczyszczone elementy naleŜy pokryć powłoką 
ochronną i scalić kolorystycznie.  
 
Przy oknach piwnicznych naleŜy zamontować siatkę zabezpieczającą ze stali 
ocynkowanej. 
 

22) Instalacja elektryczna i odgromowa 
 
Instalacja elektryczna 

 
Znajdujące się na elewacjach wyposaŜenie oświetleniowe, techniczne 
i teleinformatyczne naleŜy na czas prowadzonych prac remontowych 
zdemontować i z zastosowaniem kotew zamontować ponownie, po wykonaniu 
prac. Projekt przewiduje wymianę istniejących opraw oświetleniowych na nowe 
wraz ich okablowaniem. 
 
Przewody elektryczne znajdujące się na elewacjach naleŜy sprawdzić pod 
względem uŜyteczności i stanu technicznego. Przewody pozostające, po 
weryfikacji  naleŜy prowadzić pod tynkiem w rurkach zabezpieczających. 
 
Instalacja odgromowa. 
Wg projektu branŜy elektrycznej 
 

23) Roboty uzupełniaj ące. 
Po zakończeniu prac remontowych naleŜy odtworzyć istniejące numery 
informacyjne budynku, tablice informacyjne, lampy.  
 
Skrzynki instalacyjne w złym stanie technicznym, oznaczone na rysunku 
wymienić na nowe ze stali nierdzewnej. 
 
Plac budowy naleŜy oczyścić, uszkodzoną zieleń wokół budynku odtworzyć – 
rekultywacja terenu. 

 
13. Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych. 

Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające je do 
stosowania w budownictwie. Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia 
do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać wymagania 
stosownych norm polskich, branŜowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki 
składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. 

 
Emulsja kontaktowa 
� Baza: wodna dyspersja polimerów 
� Gęstość: ok. 1,0 kg/dm3 
� Umowna zawartość substancji suchej 

(wg PN-EN 934-3): 43% 
� Wartość PH 

(wg PN-EN 934-3): 8,6 
� Maksymalna zawartość chlorków 

(wg PN-EN 934-3):  0,1 % masy – domieszka bezchlorkowa 
� Maksymalna zawartość alkaliów 

(wg PN-EN 934-3):  0,2 % masy 
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� Oddziaływanie korozyjne 
(wg PN-EN 934-3):  10 µA/cm2 

� Wytrzymałość na ściskanie 
(wg PN-EN 934-3):  70% wytrzymałości zaprawy kontrolnej 

� Zawartość powietrza (wg PN-EN 934-3): 
- po zakończeniu mieszania 15 % 
- po wydłuŜonym mieszaniu 16 % 
- po 1 godz. przetrzymywania 12 % 

� Zmniejszenie ilości wody wymagane do uzyskania Konsystencji normowej  
(wg PN-EN 934-3):  8 % 

� Przyczepność zaprawy cementowej z dodatkiem CC 81do podłoŜa betonowego 
(wg PN-EN 934-3): 
- w warunkach normalnych: 1,7 MPa 
- po starzeniu termicznym: 2,0 MPa 

� Przyczepność zaprawy cementowej z dodatkiem CC 81 do podłoŜa z cegły 
ceramicznej (wg PN-EN 934-3): 
- w warunkach normalnych: 0,8 MPa 
- po starzeniu termicznym: 1,2 MPa 

 
Tynk renowacyjny podkładowy 
� Baza:mieszanka hydraulicznych spoiw, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów 
� Temperatura stosowania:  od +5 do +25°C 
� Czas zuŜycia:   ok. 20 min. 
� Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥3,0 MPa 
� Przewodność cieplna: ok. 0,22 W/mK 
� Opór dyfuzyjny względny Sd: ≤0,2 m 
� Zawartość porów powietrza w świeŜej zaprawie:  ok. 25 % 
� Zawartość porów powietrza w związanej zaprawie:  powyŜej 45% 
� Orientacyjne zuŜycie: ok. 9,0 kg/m² na kaŜdy cm grubości tynku 

 
Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub 
odpowiadać wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy. 

 
Tynk renowacyjny 
� Baza: mieszanka mineralnych spoiw, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów 
� Temperatura stosowania:  od +5 do +25°C 
� Czas zuŜycia:    ok. 15 min. 
� Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:   ≥1,5 MPa 
� Przewodność cieplna:   ok. 0,24 W/mK 
� Opór dyfuzyjny względny Sd: ≤0,2 m 
� Zawartość porów powietrza w świeŜej zaprawie:   ok. 30 %  
� Zawartość porów powietrza w związanej zaprawie: powyŜej 40 % 
� Orientacyjne zuŜycie:   ok. 8,0 kg/m² na kaŜdy cm grubości tynku 
� Parametry do nakładania natryskowego: posuw: 10 l/min., średnica dyszy: 10 

 
Szpachlówka do tynków 
� Baza: mieszanka spoiw mineralnych z wypełniaczami mineralnymi i 

modyfikatorami 
� Temperatura stosowania: od +5 do +25°C 
� Czas zuŜycia:  do 2 godz. 
� Przyczepność do podłoŜa: >0,1 MPa 
� Orientacyjne zuŜycie:  ok. 1,8 kg/m² na kaŜdy mm grubości 

 
Zaprawa zawiera cement i zmieszana z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku 
z tym naleŜy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać 
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je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI - poniŜej 2 ppm 
w okresie waŜności wyrobu. 
Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub 
odpowiadać wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy. 

 
Zaprawa do wykonywania wypraw ciągnionych 
� Baza: mieszanka mineralnych spoiw, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów 
� Kolor: szaro-beŜowy 
� Gęstość nasypowa: ok. 0,85 ± 10% kg/dm3 
� Proporcje mieszania: ok. 8,5 l wody na 25 kg 
� Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
� Czas zuŜycia: ok. 20 min 
� Reakcja na ogień: Klasa A2 
� Gęstość wysuszonej, stwardniałej zaprawy (wg PN-EN 998-1): ≤1,30 kg/dm3 
� Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (wg PN-EN 998-1): CS II 
� Absorpcja wody (wg PN-EN 998-1): W2 
� Przyczepność (wg PN-EN 998-1): ≥0,4 N/mm2– FP:B 
� Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ (wg PN-EN 998-1): 

- µ(nasycony roztwór KNO3): ≤7 
- µ(nasycony roztwór LiCl): ≤8 

� Współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry(wg PN-EN 998-1): 0,47 W/mK (wartość 
tabelaryczna) 

� Zawartość porów powietrza w świeŜej zaprawie (wg PN-EN 998-1): ok. 50 % 
� Zawartość porów powietrza w związanej zaprawie: powyŜej 40%  
� Trwałość (odporność na zamraŜanie-odmraŜanie) wg PN-85/B-04500:  

- ubytek masy: -0,5 % 
- zmiana wytrzymałości na zginanie: -8 % 
- zmiana wytrzymałości na ściskanie: -5 % 

� Opór dyfuzyjny względny Sd: ≤0,2 m  
� Orientacyjne zuŜycie: ok. 8,0 kg/m2 na kaŜdy cm grubości zaprawy (z 1 kg CR 

42 uzyskuje się ok. 1,25 dm3 świeŜej zapraw 
 
Farba silikatowa: 
� Wysoce paro przepuszczalna, wysoce trwała odporna na uszkodzenia 

eksploatacyjne i czyszczenie, odporna na czynniki atmosferyczne, formuła 
BioProtect- wysoce odporna na rozwój grzybów, alg i pleśni, stabilność koloru 

� Baza: roztwór krzemianowy z dodatkami hydrofobowymi, pigmentami i 
modyfikatorami 

� pH ok. 11,5 
� Odporność powłoki na szorowanie: > 2000 cykli  
� Paroprzepuszczalność  Sd [m]: < 0,025  
� Przenikania pary wodnej V1 ³ 750[g/(m2*d] wg PN-EN 1062-1  
� Nasiąkliwość Wd < 0,12 kg/(m2xh0.5) 
� Gęstość: ok. 1,44 kg/dm3 

 
Tynk cementowo- wapienny 
� Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami  
� Gęstość nasypowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm3  
� Proporcje mieszania:4,5÷5,4 l wody na 30 kg 
� Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC 
� Czas zuŜycia:do 120 min. 
� Wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 998-1:2010): kla-sa CS II 
� Absorpcja wody spowodowana podciągiem kapilarnym (wg PN-EN 998-1:2010): 

W0 
� Przyczepność  ≥0,1 N/m²– FP: B   
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� Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ (wg PN-EN 998-1:2010): < 15 
� Współczynnik przewodzenia ciepła λ 10,dry: (wg PN-EN 998-1:2010): 0,67 

W/mK, klasa (wartość tab.) 
� Reakcja na ogień (wg PN-EN 998-1:2010): klasa A1 
� Trwałość (odporność na zamraŜanie-odmraŜanie): 
� Ubytek masy: -9% 
� Zmiana wytrzymałości na ściskanie: -6,0 % 
� Orientacyjne zuŜycie: ok. 1,3 kg/m2 na kaŜdy mm grubości 

 
Dodatek napowietrzający do tynku: 
� Baza: substancje powierzchniowo czynne i hydrofobizujące 
� Gęstość: ok. 1,0 kg/dm3  
� Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC 
� Proporcje mieszania: CO 84 : woda jak 1 : 55 cement : piasek jak 1 : 3 
� Czas mieszania: od 5 do 10 min. 
� Wartość PH (wg PN-EN 934-2): 4,0±1 
� Umowna zawartość suchej substancji (wg PN-EN 934-2): ok. 25 % 
� Maksymalna zawartość chlorków (wg PN-EN 934-2): ≤ 0,1% masy 
� Maksymalna zawartość alkaliów (wg PN-EN 934-2): ≤ 0,2 % masy 
� Zawartość powietrza, powietrze wprowadzone (wg PN-EN 934-2): 4÷6 % 

objętości 
� Charakterystyka rozkładu porów w stwardniałym beto-nie (wg PN- EN 934-2): ≤ 

0,200 mm 
� Wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 934-2): ≥ 75 % betonu kontrolnego 
� Oddziaływanie korozyjne (wg PN-EN 934-2): ≤ 10 µA/cm2   
� ZuŜycie:  ok. 0,1 l/m2 na kaŜde 2 cm grubości tynku 
 
Powłoka wodoszczelna: 
� Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami  
� Gęstość nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3 
� Proporcje mieszania: do nakładania pędzlem lub natryskowo: ok. 7,0 l wody na 

25 kg, do nakładania pacą: ok. 5,8 l wody na 25 kg 
� Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC 
� Czas zuŜycia: do 2 godz. 
� Ruch pieszy: po 2 dniach 
� Przyczepność: ≥ 0,8 MPa 
� Orientacyjne zuŜycie: 

zapobieganie: wymagana grubość CR 65 ilość CR 65 [kg/m2] 
zawilgoceniu 2,0 mm ok. 3,0 
przesączaniu wody 2,5 mm ok. 4,0 
wodzie o słupie do 5 m 3,0 mm ok. 5,0 
maksymalna grubość  5,0 mm ok. 8,0 
 

Zaprawa szybko twardniejąca 
� Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 
� Proporcje mieszania: 3,0 l wody na 25 kg 
� Czas zuŜycia: do 40 min 
� Ruch pieszy: po 5 godz. 
� Wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 13813): C35 
� Wytrzymałość na zginanie (wg PN-EN 13813):  F7 
� Skurcz (wg PN-EN 13813): -1,30 mm/m 
� Ścieralność na tarczy Bohmego (wg PN-EN 13813): A22 
� Reakcja na ogień (wg PN-EN 13813): A2fl - s1 
� Uwalnianie substancji lotnych: spełnia wymagania 
� Orientacyjne zuŜycie na m2: ok. 2,0 kg/m2 na kaŜdy mm grubości. 
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Elastyczna powłoka wodoszczelna 
� Baza: 

-składnik A: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 
-składnik B: wodna dyspersja polimerów 

� Temperatura stosowania: od +5 do +25°C 
� Czas zuŜycia: do 1,5 godz. 
� Ruch pieszy: po 3 dniach 
� Maksymalne napręŜenia rozciągające: ≥0,6 MPa 
� Przyczepność: ≥1,2 MPa 
� Odporność na powstawanie rys podłoŜa: około 1 mm 
� WydłuŜenie względne przy zerwaniu: ≥18 % 

 
Parametry do nakładania natryskowego: ciśnienie 180-230 bar, nr dyszy: 461 
 
Składnik A ma właściwości draŜniące, a zawartość cementu powoduje, Ŝe materiał 
ma odczyn alkaliczny. W związku z tym naleŜy chronić naskórek i oczy. W 
przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady 
lekarza. Zawartość chromu VI - poniŜej 2 ppm w okresie waŜności wyrobu. Wyrób 
musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub 
odpowiadać wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy. 
 
Zaprawa powinna spełniać wymagania zawarte w podanej poniŜej tablicy. 

 
Powłoka uszczelniająca krystalizująca 
� Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami  
� Gęstość nasypowa: ok. 1,35 kg/dm3 
� Proporcje mieszania  

– do nakładania pędzlem, natryskowo ok. 8,0 l wody na 25 kg 
– do nakładania pacąok. 6,0 l wody na 25 kg 

� Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
� Czas zuŜycia: do 3 godz. 
� Ruch pieszy: po 2 dniach 
� Przyczepność: > 1,0 MPa 

 
Trójwarstwowa mata ochronna o wysokiej odporności na obciąŜenia 
−−−− Materiał folii wytłaczanej: polietylen wysokiej gęstości;  
−−−− Kolor: niebieski; 
−−−− Materiał włókniny filtrującej: polipropylen;  
−−−− Wysokość kubełków: ok. 9 mm; 
−−−− Układ kubełków: kwadratowy / poziomy + pionowy;  
−−−− Odporność na naciskanie: ok. 350 kN/m²;  
−−−− Zdolność drenowania: ok. 2,4 l/s m;  
−−−− Objętość powietrza między kubełkami: ok. 7,9 l/m²;  
−−−− Współczynnik przepuszczania wody przez włókninę: ok. 10 x 10-4 l m/s;  
−−−− Permitywność włókniny: ok. 2,0 s;  
−−−− Efektywna szerokość porów włókniny: 095 = 180 µ;  
−−−− Odporność na temperaturę: -30°C do +80°C;  
−−−− Właściwości chemiczne: odporny chemicznie, odporny na korzenie, odporny na 

gnicie, nie stanowi zagroŜenia dla wody pitnej;  
−−−− Wytrzymałość łączenia przy łączniku/gwoździu w murze: ok. 420 N/złącze;  
 
Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa: 
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� Stosowana jako warstwa paroprzepuszczalna w przegrodach budowlanych 
zawsze na zewnątrz (nad termoizolacją) w połaciach poddaszy uŜytkowych, w 
ścianach ocieplonych metodą lekką suchą i w ścianach o konstrukcji 
szkieletowej, 

� Paroprzepuszczalność: Sd≤ 0,01 [m3(m2xhx50Pa)], 
� Odporność na rozdzieranie: 

w poprzek: 200 N (- 100 / + 100) 
wzdłuŜ: 130 N (+ 70 / - 70 N), 

� Klasa reakcji na ogień: E wyrób, 
� Polska Norma: PN-EN 13859-1 + A1:2008, PN-EN 13859-2 + A1:2008, 
� Deklaracja zgodności EC: Nr 3/2012; 
 
Folia PE paroizolacyjna o grubości 0,2mm: 
� Stosowana jako warstwa izolacji paroszczelnej w ścianach, stropach i dachach, 

jako warstwa przeciwwilgociowa pod podłogi, posadzki, wylewki, itp., jako 
warstwa poślizgowa w nawierzchni tarasów, jako warstwa ochronna przed 
zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej, jako prowizoryczne 
zabezpieczenie połaci dachowych, 

� Paroprzepuszczalność: Sd≥ 82+100/-30m (grubość warstwy powietrza 
równowaŜna dyfuzji pary wodnej - Sd), 

� Wytrzymałość na rozciąganie: 
wzdłuŜ: min. 65 N/50 mm, 
w poprzek: min. 70 N/50 mm, 

� WydłuŜenie: 
wzdłuŜ: 270%, 
w poprzek: 480%, 

� Wodoszczelność: spełnienie wymagań przy 2 kPa, 
� Polska Norma: PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:2006A1:2007, 
� Deklaracja Zgodności EC: Nr 3/2012; 
 
Wełna mineralna: 
� deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: dla gr.40-79mm λD= 

0,041W/mK, dla gr.80-200mm  λ D =  0,040W/mK, 
� obciąŜenie charakterystyczne cięŜarem własnym: dla gr.40-79mm 1,55kN/m3, 

dla gr.80-200mm 1,50kN/m3, 
� siła ściskająca pod obciąŜeniem punktowym dającym odkształcenie 5mm: dla 

gr.40-79 mm≥400 N, dla gr.80-200mm≥500N, 
� napręŜenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym≥50kPa, 
� wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni≥15kPa, 
� nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu≤1,0kg/m², 
� nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu≤ 3,0 kg/m², 
� klasa reakcji na ogieńA1, 
� atest higieniczny: HK/B/0439/01/2011; 
 
Blacha tytan-cynk: 
� gęstość (cięŜar właściwy) 7,2 g/cm3, 
� temperatura topnienia 418 °C, 
� granica rekrystalizacji > 300 °C, 
� współczynnik rozszerzalności wzdłuŜ kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K, 
� grubości blachy: 0,7mm; 

 
Płyty GKB: 
� Grubość 12,5 mm; 
� Masa powierzchniowa 8,80 kg/m2; 
� Produkt niepalny; 
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� Zgodne z wymogami NRO. 
 
Izolacja akustyczna: 
� płyty izolujące akustycznie z wełny skalnej gr. 50 mm lub 75mm; 
� deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,36 W/mK; 
� obciąŜenie charakterystyczne cięŜarem własnym 0,50 kN/m3; 
� napręŜenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym min 0,5 kPa; 
� waŜony współczynnik pochłaniania dźwięku dla gr. min 100 mm: 0,95; 
� nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu max 1,0 kg/m2; 
� klasa reakcji na ogień A1. 
 
Bloczki z betonu komórkowego: 
� bloczki o grubości 12 cm, 24 cm; 
� Izolacyjność akustyczna dla bloczków 24 cm: min 40 dB; 
� Zgodne z wymogami NRO. 
 
Płytki ścienne: 
� Min grubość płytki 5 mm; 
� Do zastosowania wewnątrz; 
� Nasiąkliwość wodna Eb>10; 
� Siła łamiąca min 600N; 
� Wytrzymałość na zginanie min 12 N/mm2; 
� Odporne na spękania włoskowate; 
� Odporność na ogień A1; 
� Odporność na zabrudzenia min klasa 4. 
 
Wykładzina podłogowa rulonowa PCW – sala zajęć 
� Akustyczna podłogowa wykładzina winylowa ze spodnią warstwą ze 
spenionego PCW 
� Klasa uŜytkowa 33, 41; 
� Wykładzina homogeniczna; 
� Grubość całkowita 4 mm; 
� Warstwa wierzchnia 4mm; 
� Fabrycznie zabezpieczona warstwą PUR (poliuretan); 
� Grupa ścieralności P; 
� Wgniecenie resztkowe ≤0,13 mm; 
� Odporna na nacisk punktowy; 
� Odporna na oddziaływanie krzesła na rolkach; 
� Stabilność wymiarów ≤0,40%; 
� Klasa ogniotrwałości Bfl s1; 
� Właściwości elektrostatyczne ≤ 2kV; 
� Przewodzenie ciepła 0,34 m2 K/W; 
� Absorpcja akustyczna 15dB; 
� Odporność barwy na światło ≥ 6; 
� Dobra odporność chemiczna; 
� Odporna na bakterie i grzyby; 
� Właściwości antypoślizgowe – R9 ; 
 
Płytki gres   
� Skuteczność antypoślizgowa R10; 
� Płytki nieszkliwione; 
� Twardość 8 w skali Mohsa; 
� Nasiąkliwość max 0,05%; 
� Współczynnik ścieralności PEI IV; 
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� Odporność na plamienie 4/5; 
� Min grubość płytki 5 mm. 
 
Posadzka epoksydowa z wypełnieniem z piasku kwarcowego 
� Oporność elektryczna 5 x 104 -1 x 108   

(BS 2050)  
� Wytrzymałość na uderzenia ISO 6272  

1 kg >1,8 m  
kg >1,5 m 

� Odporność na  ścieranie Klasa AR2; BS 8204-2  
� Odporność termiczna Do 50oC  
� Nasiąkliwość: Zerowa – Test Karsten  
� Wytrzymałość na  ściskanie >40 N/mm² (BS 6319)  
� Wytrzymałość na zginanie 15 N/mm² (BS 6319)  
� Wytrzymałość na rozciąganie 10 N/mm² (BS 6319)  
� Wytrzymałość na odrywanie wyŜsza niŜ 
� powierzchniowa wytrzymałość betonu C20/25 na rozciąganie (>1,5 MPa)  
 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów jednak o parametrach 
nie gorszych od parametrów materiałów zaproponowanych w dokumentacji 
projektowej. Wszelkie zmiany powinny być zaopiniowane przez autorów projektu i 
zaakceptowane przez zamawiającego. 
 

14. Charakterystyka technologii bezinwazyjnego systemu osuszania. 
 

Zakres wdroŜenia systemu osuszenia, opis gwarancji, zasady realizacji: 
 

• Osuszenie murów w pełnej szerokości z wilgoci kapilarnej w okresie do 3 lat i 
trwałe zabezpieczenie budynku przed ponownym zawilgoceniem kapilarnym. 

• Jednoczesne osuszenie wszystkich ścian zewnętrznych i wewnętrznych obiektu. 
• Gwarancja efektu osuszenia murów z wilgoci kapilarnej w 3-letnim okresie 

osuszania zabezpieczona finansowo (zapis w warunkach umowy gwarantujący 
zwrot kosztów w przypadku braku efektu osuszenia). 

• Gwarancja na utrzymanie budynku w stanie osuszonym minimum 20 lat. 
• Realizacja wyŜej opisanych czynności w ramach wykonania usługi budowlanej 

osuszania zawilgoconych murów obiektu. 
 
Zakres niezbędnych czynności wykonywanych w ramach realizacji usługi osuszania 
budynku: 
 

• Serwis systemu przez minimum 3 lata (okres monitoringu i kontroli działania) 
• Badania laboratoryjne określające wilgotność masową murów: 

o badanie wilgotności zgodne z wytycznymi WTA oraz normy Ö-Norm 3355-1 
gwarantujące rzetelność pomiarów: pomiary wago-suszarkowe 

o wykonanie diagnostycznych pionowych profili zawilgocenia w ścianach 
zewnętrznych i wewnętrznych budynku: 
− próbki pobierane na zewnątrz budynku w odstępie pionowym co 30cm 

licząc od poziomu terenu wokół budynku, wysokość profilu wyznacza 
osiągnięcie strefy suchego muru 

− próbki pobierane wewnątrz budynku w odstępie pionowym co 30cm licząc 
od poziomu posadzki piwnicy (lub parteru), wysokość profilu wyznacza 
osiągnięcie strefy suchego muru 

− górna granica profilu – zawartość wilgoci masowej (wagowej) w próbce 
poniŜej 3%  

− głębokości pobrania próbki min. 10-15cm  
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o ilość badań: nie mniej niŜ 10 profili pomiarowych w obiekcie, np. 7 profili w 
ścianach zewnętrznych budynku, 3 profile w ścianach wewnętrznych budynku. 

• Badania diagnostyczne zasolenia ścian, określenie rodzaju i ilości soli. 
• Analiza stanu zawilgocenia i zasolenia obiektu oraz opracowanie na podstawie 

wykonanych badań opinii technicznej dotyczącej sposobu renowacji 
zawilgoconych ścian: technologia izolacji, technologia wypraw tynkarskich, 
technologia zabezpieczenia hydrofobowego itp.  

 

Firma wykonująca usługę osuszania, dla procedur badań laboratoryjnych 
oznaczenia zawartości wilgoci oraz zawartości soli w murach budynku, analizy 
wyników badań oraz doradztwa technicznego w zakresie renowacji ścian 
zobowiązana jest posiadać certyfikację TÜV oraz udokumentować minimum 3-letnie 
doświadczenie w tym zakresie udostępniając archiwalne opinie techniczne. 
 

Wykaz minimalnego zakresu czynności wykonywanych w 3-letnim okresie 
gwarancyjnym: 
•  

• badania startowe wilgoci masowej w dniu montaŜu systemu osuszania, badania 
zasolenia, wykazanie wyników pomiarów wilgoci masowej w poszczególnych 
profilach w protokole pomiarów wilgoci, przygotowanie zaleceń dotyczących 
renowacji ścian 

• badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem porównawczych pomiarów 
wilgoci masowej w miejscach określonych w trakcie badań startowych, 
uzupełnienie protokołu pomiarów wilgoci, analiza wyników pomiarów – termin: 12 
miesięcy od daty montaŜu systemu osuszania 

• badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem porównawczych pomiarów 
wilgoci masowej w miejscach określonych w trakcie badań startowych, 
uzupełnienie protokołu pomiarów wilgoci, analiza wyników pomiarów – termin: 24 
miesiące od daty montaŜu systemu osuszania 

• badania gwarancyjne przebiegu osuszania z wykonaniem porównawczych 
pomiarów wilgoci masowej w miejscach określonych w trakcie badań startowych, 
uzupełnienie protokołu pomiarów wilgoci, potwierdzenie osuszania murów 
wewnętrznych i zewnętrznych w czasie przewidzianym umową – termin: 36 
miesięcy od daty montaŜu systemu osuszania. 

 
 

Określenie „Technologia Bezinwazyjna” nie obejmuje czynn ości pobierania próbek do 
badań laboratoryjnych.  
Za miarodajne i wiarygodne badania zawilgocenia uzn aje si ę laboratoryjne badanie 
wilgoci masowej próbek pobranych ze strefy wewn ętrznej muru tj. z gł ęboko ści 
minimum 10-15cm.  

 
15. Bezpiecze ństwo i ochrona środowiska. 

Wpływ budowy na środowisko.  
Projektowana inwestycja nie jest uciąŜliwa dla środowiska naturalnego 

Bezpieczeństwo robót budowlanych. 
Prace budowlane naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod 
nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi oraz zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w BIOZ.  

 
16. Charakterystyka po Ŝarowa. 

Charakterystyka obiektu: 
•••• powierzchnia uŜytkowa budynku:  1 892,16 m2 
•••• powierzchnia uŜytkowa piwnic:  353,96 m2, 
•••• powierzchnia uŜytkowa parteru:  712,29 m2, 
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•••• powierzchnia uŜytkowa I piętra:  814,4 m2, 
•••• powierzchnia uŜytkowa poddasza:  51,51 m2, 
•••• wysokość budynku:    11,7 m – niski 
•••• Ilość kondygnacji nadziemnych:  3 

•••• Ilość kondygnacji nadziemnych:  1  

•••• kubatura obiektu:    11287 m3 

•••• powierzchnia zabudowy:   1015 m2 

 
Odległość od obiektów sąsiadujących: 
•••• Kiosk- 8m 
•••• Mieszkalno- usługowy- 0m 
•••• Mieszkalny nr 1- 13m 
•••• Mieszkalny nr 2- 17,6m 
•••• Mieszkalny nr 3- 20,1m 
•••• GaraŜe- 15m 
•••• Szatnie przy boisku- 37.5m 
•••• ul. Ks. Hamerszmita- 5,3m 

 
Parametry poŜarowe występujących substancji palnych: 
•••• W budynku nie przewiduje się składowania i wykorzystywania materiałów 

niebezpiecznych poŜarowo w rozumieniu przepisów przeciwpoŜarowych. 
 
Przewidywana gęstość obciąŜenia ogniowego: 
•••• Dla obiektów ZL nie określa się gęstości obciąŜenia ogniowego. 
•••• Gęstość obciąŜenia ogniowego pomieszczeń gospodarczych i technicznych 

funkcjonalnie związanych z pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m2. 
 

Przeznaczenie budynku: 
•••• Piwnice: klasy okresowo zajęciowe, szatnie (zamykane boksy klasowe), 

pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie PEC, WC 
•••• Parter- klasy lekcyjne, pomieszczenia administracyjne, magazynowe, biblioteka z 

czytelnią, stołówka, portiernia, WC 
•••• I piętro- klasy lekcyjne, pokój nauczycielski, gabinet v-ce dyrektora, sala 

gimnastyczne z zapleczem sportowym, WC 
•••• Poddasze- gabinet pielęgniarki 

 
Kategoria zagroŜenia ludzi, przewidywana liczba osób na kaŜdej kondygnacji i w 
pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi: 
•••• Grupa wysokości „N”  
•••• Kategoria zagroŜenia ludzi ZL III i ZLI (sala gimnastyczna), 
•••• Stan osobowy w normalnym czasie pracy ok. 510 osób, 

 
Ocena zagroŜenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: 
•••• W budynku i w przestrzeni zewnętrznej nie występują pomieszczenia i 

przestrzenie zagroŜone wybuchem. 
 

Podział obiektu na strefy poŜarowe: 
•••• Budynek stanowi jedną strefę poŜarową. 
•••• Powierzchnia uŜytkowa strefy poŜarowej wynosi 1 892,16 m2. 
•••• Dopuszczalna powierzchnia strefy poŜarowej dla budynku średniowysokiego 

zaliczonego do kategorii zagroŜenia ludzi ZL I wynosi 5.000 m2 – powierzchnia 
strefy poŜarowej nie została przekroczona.  
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•••• Powierzchnia budynku stanowi tylko 37,8% dopuszczalnej powierzchni strefy 
poŜarowej. 

 
Klasa odporności poŜarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: 
•••• Budynek powinien spełniać wymagania klasy „B” odporności poŜarowej wg §212 

rozporządzenia [1].  

Zakres prac przewidzianych projektem nie wpływa na pogorszenie warunków 
ochrony przeciwpoŜarowej.  

17. Uwagi. 
 

a/ Wszystkie roboty ogólnobudowlane i rozbiórkowe prowadzić z zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i „Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych” pod nadzorem uprawnionych osób. 
b/  Wszystkie roboty budowlane naleŜy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 
przepisami BHP i PPOś. oraz Ochrony Środowiska. 
c/ Wszystkie prace związane z mocowaniem, przygotowaniem ocieplenia 
i wykończeniem powierzchni wykonać zgodnie z warunkami określonymi 
w świadectwie ITB dla przyjętego systemu. 
d/Nie ujęte w opisie elementy lub problemy zaistniałe w trakcie realizacji wyjaśniane 
będą na budowie w ramach nadzoru autorskiego. 
e/ Projekty wewnętrznej instalacji wentylacji, elektrycznej, wod.kan., c.o., wg 
opracowań branŜowych. 
 

       Opracowali: 
 

mgr inŜ. arch. Mariusz Sawicki 

upr. nr 357/PW/92 

 

mgr inŜ. arch. Joanna Kiedrowicz 
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PROJEKT  WYKONAWCZY 
Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu uŜytkowania na potrzeby 
dydaktyczne, przebudowa w zakresie dostosowania do przepisów 
p.poŜ oraz termomodernizacja wraz z renowacją elewacji budynków 
Szkoły Podstawowej nr 9 im. W. Puchalskiego przy ul. Ks. K. A. 
Hamerszmita 11 w Suwałkach 
 
II. OPIS PROJEKTU KONSTRUKCJI 
 
1. Podstawa opracowania. 

• Zlecenie Inwestora.  
• Wizja lokalna wykonana dla potrzeb projektu. 
• Polskie normy budowlane. 
• Ustawa Prawo budowlane. 
• Projekt architektoniczny 

 
2. Cel i zakres opracowania. 

Celem opracowania jest projekt budowlany wzmocnień  zewnętrznych ścian 
budynku Szkoły Podstawowej nr 9 zlokalizowanej w Suwałkach przy ul. Ks. A. 
Hamerszmita 11 opracowanie zgodnie ze zleceniem obejmuje zmianę konstrukcji 
wiązarów, wzmocnienie stropu centrali wentylacyjnej, konstrukcję stropu nad kl. 
schodową dla klap dymowych, nadproŜa dla zmienionych wymiarów drzwi oraz 
wzmocnienia ścian zewnętrznych. 
 

3. Charakterystyka obiektu zawarta w opracowaniu archi tektonicznym. 

4. Elementy konstrukcyjne. 
 

1) Wzmocnienie ścian zewn ętrznych budynku. 
Do wzmocnienia pęknięć ścian zewnętrznych zastosowano technologię 
wklejanych prętów ze stali austenicznej o spiralnym splocie na zewnątrz pręta.  
 
OPIS PRZYJĘTEJ TECHNOLOGII WZMOCNIENIA I  MATERIAŁY 
STOSOWANE W TECHNOLOGII WZMOCNIENIA ŚCIAN. 
Istota technologii polega na montaŜu w uszkodzonych konstrukcjach 
budowlanych dodatkowego zbrojenia w postaci specjalnych prętów, cięgien i 
kotew stalowych  zatopionych w zaprojektowanej dla nich zaprawie klejowej. 
Zbrojenie- to elastyczne pręty, cięgna i kotwy wykonane z austenitycznej stali 
nierdzewnej o charakterystycznym, helikoidalnym (śrubowym) kształcie. W 
przypadku robót remontowych i naprawczych najczęściej stosuje się pręty o 
średnicach: 6 ; 8 i 10 mm. Pręty moŜna łączyć ze sobą, zginać, układać w 
wiązki. Ich produkcja jest zgodna z normą: EN ISO 9002:1994 (Certyfikat TÜV 
– Rheinland Europa Kft. nr 75 100 8417). 
Spoiwo - to niekurczliwe, elastyczne, szybkowiąŜące zaprawy wykonane na 
bazie cementu. Charakteryzują się doskonałą przyczepnością w kontakcie z 
róŜnymi materiałami. Zaprawy zostały specjalnie zaprojektowane do 
współpracy z prętami zbrojenia. Zaprawy są produkowane w zestawach 
zawierających dwa składniki (sproszkowany i płynny), po zmieszaniu których 
uzyskuje się gotową do uŜycia plastyczną masę. Do przygotowania zaprawy 
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naleŜy uŜywać składników dostarczanych przez producenta (nie wolno dolewać 
wody, dosypywać cementu, piasku, plastyfikatorów, itp.). 
W zaleŜności od przeznaczenia do napraw stosowane są zaprawy: 
- O wytrzymałość 27 MPa– przeznaczona do napraw murów wykonanych z 
betonu komórkowego i cegły o wytrzymałości średniej do 10 MPa oraz ceramiki 
budowlanej, 
- O wytrzymałość odpowiednio 38 i 60 MPa– stosowana do napraw murów 
wykonanych z cegły o wytrzymałości powyŜej 10 MPa, z kamienia oraz 
konstrukcji betonowych. 
 
TECHNOLOGIA NAPRAW: 
W zaleŜności od rodzaju obiektu i charakteru występujących w nim uszkodzeń 
naprawy konstrukcji budowlanych wykonywane są w dwojaki sposób. Technika 
napraw polega na montaŜu odpowiednio dobranych prętów i zatopieniu ich w 
zaprawie we wcześniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych 
otworach. Oba sposoby moŜna stosować łącznie. 
Narzędzia niezbędne przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem tej 
technologii to: bruzdownice z odkurzaczami umoŜliwiające wykonanie w cegle, 
kamieniu i betonie szczelin o szerokościach od 1 do 2 cm i głębokościach do 7 
cm (szerokości i głębokości frezowania określają projekty).  
W praktyce, w przypadku cegły i betonu oraz stosowaniu 1 – 2 prętów, 
wykonuje się szczeliny o szerokości 1cm i głębokości 4 – 5 cm), wiertarki 
udarowe z wiertłami o średnicach od 10 do 16 mm i długościach 
odpowiadających załoŜeniom projektu, ręczne urządzenia ciśnieniowe do 
mycia, przenośne spręŜarki i pistolety iniekcyjne do zapraw z odpowiednimi 
końcówkami, narzędzia pomocnicze. 
 
Monta Ŝ w szczelinach polega na: 
• wyfrezowaniu, zgodnie z określoną w projekcie lokalizacją i wymiarami szczelin 

(niezaleŜnie od rodzaju materiału, z którego wykonany jest obiekt – cegła, beton, 
kamień – szczeliny mogą być frezowane w spoinach lub bezpośrednio w materiale 
konstrukcyjnym oczyszczeniu szczelin z pozostałości frezowania, a następnie 
wyczyszczeniu pyłu i drobnych cząsteczek przy pomocy spręŜonego powietrza i 
wody pod ciśnieniem, 

• wypełnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) 
pierwszą warstwą zaprawy o grubości około 10 mm, 

• zatopieniu w zaprawie przygotowanych wcześniej prętów 
i pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejną warstwą zaprawy o tej samej 
grubości (w niektórych przypadkach włoŜone do szczelin profile na czas 
wiązania zaprawy naleŜy zablokować przy pomocy klinów drewnianych), 

• po związaniu zaprawy (około 20 – 40 minut) - wypełnieniu pozostałej 
szczeliny zaprawą do spoinowania. 

 
PoniŜej zamieszczono przykładowe rozwiązania wzmocnień murów spękanych 
zastosowanych w opracowaniu. Do wzmocnienia murów naleŜy stosować pręty 
o średnicy 10 mm w rozstawie poziomym nie przekraczającym 30 cm. 
Oznaczenia pęknięć i rodzaj zastosowanej naprawy zawarto na rys. P.08, P.09, 
P.10. 
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CS -03 

 
Przykłady napraw mogące wystąpić w budynku a nie zostały zauwaŜone .  
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2) Wiązar dachowy W-1 przekrój A-A. 
Ze względu na zmianę norm dotyczących obciąŜenia śniegiem i wiatrem 
wymogi opracowania architektonicznego zaprojektowano zmianę konstrukcji 
wiązara płatwiowo-kleszczowego na wiązar jętkowy. Krokwie wiązara 
wzmocniono do wymiaru 14 x 18 cm przez nadbicie do istniejących krokwi 
desek wzmacniających o przekroju 4 x 14 cm w płaszczyźnie górnej i bocznej, 
Nadbicie naleŜy wykonać przez gwoździowanie wg zasad określonych w 
normie PN-B-03150:2000 . Wycięto istniejące kleszcz pozostawiając ich 
fragment przy płatwi i wprowadzono jętkę dwugałęziową  wykonaną z desek o 
wymiarach 5 x 15 cm , w celu umoŜliwienia mocowania sufitu do wiązara 
wprowadzono grzędę dwugałęziową wykonaną z desek o wymiarach 5 x 15 cm 
. Wszystkie drewniane elementy konstrukcji naleŜy wykonać z tarcicy iglastej kl. 
C-24 . Wszystkie złącza naleŜy wykonać jako śrubowe z zastosowaniem śrub 
M12 kl. 5.8 
Tarcicę uŜytą do wykonania elementów konstrukcji naleŜy poddać przed 
wbudowaniem konserwacji preparatem ognio i grzybo ochronnym FOBOS-M4 
lub FOBOS M-2L. Odporność ogniowa wbudowywanych elementów powinna 
wynosić EI-30 . Przebudowę wiązara przekrój A-A naleŜy wykonać zgodnie z 
rysunkiem K-10 opracowania .  
 

3) Wiązar dachowy W-2 przekrój B-B. 
Ze względu na zmianę norm dotyczących obciąŜenia śniegiem i wiatrem 
wymogi opracowania architektonicznego zaprojektowano zmianę konstrukcji 
wiązara płatwiowo-kleszczowego na wiązar jętkowy. Krokwie wiązara 
wzmocniono do wymiaru 15 x 18 cm przez nadbicie do istniejących krokwi 
desek wzmacniających o przekroju 5 x 14 cm i przekroju 15 x 4 cm w 
płaszczyźnie górnej i bocznej, Nadbicie naleŜy wykonać przez gwoździowanie 
wg zasad określonych w normie PN-B-03150:2000 . Wycięto istniejące kleszcz 
pozostawiając ich fragment przy płatwi i wprowadzono jętkę dwugałęziową  
wykonaną z desek o wymiarach 5 x 15 cm , w celu umoŜliwienia mocowania 
sufitu do wiązara wprowadzono grzędę dwugałęziową wykonaną z desek o 
wymiarach 5 x 15 cm . Wszystkie drewniane elementy konstrukcji naleŜy 
wykonać z tarcicy iglastej kl. C-24 . Wszystkie złącza naleŜy wykonać jako 
śrubowe z zastosowaniem śrub M12 kl. 5.8 
Tarcicę uŜytą do wykonania elementów konstrukcji naleŜy poddać przed 
wbudowaniem konserwacji preparatem ognio i grzybo ochronnym FOBOS-M4 
lub FOBOS M-2L. Odporność ogniowa wbudowywanych elementów powinna 
wynosić EI-30 . Przebudowę wiązara przekrój A-A naleŜy wykonać zgodnie z 
rysunkiem K02 opracowania.  
 

4) Wzmocnienie stropu pomieszcze ń poddasza.  
Dla pomieszczeń poddasza na obszarze oznaczonym na rysunku K3 oraz K3A 
zaprojektowano wzmocnienie istniejącego stropu Klein.  
Wzmocnienie stropu naleŜy wykonać przez dospawanie spoiną czołową 
przerywaną do półki górnej istniejących dwuteowników , dwóch kątowników 
stalowych L50x50x5 , przestrzeń od spodu kątowników wypełnić betonem kl. B-
20. Po wykonaniu wzmocnienia strop naleŜy odbudować do stanu wg 
opracowania architektonicznego. Rysunek K03. 
 

5) Strop nad kl. schodow ą. 
Dla oparcia klap dymowych umieszczonych w stropie zaprojektowano nowe 
fragmenty stropu z belek stalowych HE160A opartych na przeciwległych 
ścianach nośnych , oparcie belek powinno wynosić minimum 20 cm . Pomiędzy 
belkami zaprojektowano jednoprzęsłową płytę Ŝelbetową o gr. 12 cm wylewaną 



                                                                                                                             
41 

na budowie zbrojenie główne prętami o średnicy 8 mm układanymi co 14 cm 
stal kl. A-III , prety rozdzielcze o średnicy 4,5 mm co 30 cm stal kl. A-0 .Strop 
wykonać zgodnie ze szczegółem rysunek nr. K-04  
 

6) Nadpro Ŝa. 
Dla ścian w których zostały powiększone otwory drzwiowe i przejścia 
przyjęto  konstrukcyjnie nadproŜe strunobetonowe typu SBN-B 
wykonane  z  belek o wymiarach 11,5 X 12 cm i długościach dobranych 
w zaleŜności od rozpiętości otworu , oparcie nadproŜa powinno wynosić 
po 15 cm z kaŜdej strony . Dla prawidłowego wypoziomowania nadproŜe 
belki Ŝelbetowe naleŜy układać na 3 cm poduszce betonowej wykonanej 
z betonu kl. B-15 . Przed wykonaniem nadproŜy ścian nośnych ścianę w 
której nadproŜe jest wykonywane naleŜy odciąŜyć przez 
podstemplowanie stropów które ją obciąŜają . 
 
Przykładowy sposób wykonania nadproŜa 
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5. UWAGI. 
 

A. Zorganizowanie procesu budowy w sposób zgodny z projektem i 
pozwoleniem na budow ę naleŜy do kierownika budowy. 

B. Prace nale Ŝy wykona ć zgodnie z ,,Warunkami technicznymi. 
prowadzenia i odbioru robót budowlanych i monta Ŝowych,, ITB”. 
 

C. Do warto ści kosztorysowej projektu nale Ŝy doda ć 15% kosztów 
wykonania wzmocnie ń,  jako rezerwa na p ękni ęcia, które zostan ą 
odsłoni ęte w czasie prowadzenia prac dla pełnej dokumentacj i 
prowadzi ć bieŜącą inwentaryzacje p ękni ęć w czasie trwania prac 
budowlanych i wprowadzi ć korekt ę kosztorysow ą. 
 

D. Do wszystkich zaprojektowanych wzmocnie ń zastosowano pr ęty o 
średnicy 8mm.  
 

E. Wszystkie roboty budowlane nale Ŝy wykona ć zgodnie ze sztuk ą  
budowlan ą oraz przepisami BHP i PPO ś. oraz Ochrony Środowiska. 

 
F. Projekt rozpatrywa ć razem z opracowaniem architektonicznym. 
 
G. Wszystkie wymiary ze wzgl ędów wykonania projektu na podstawie 

inwentaryzacji nale Ŝy sprawdza ć na budowie przed przyst ąpieniem do prac 
budowlanych. 

 

Opracował: 

inŜ. Piotr Kodur  

28/89/Pw 
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PROJEKT  WYKONAWCZY 
Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu uŜytkowania na potrzeby 
dydaktyczne, przebudowa w zakresie dostosowania do przepisów 
p.poŜ oraz termomodernizacja wraz z renowacją elewacji budynków 
Szkoły Podstawowej nr 9 im. W. Puchalskiego przy ul. Ks. K. A. 
Hamerszmita 11 w Suwałkach 
 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

INWENTARYZACJA 

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA  

P.1 PROJEKT – RZUT PIWNICY 1:50 

P.2 PROJEKT – RZUT PARTERU 1:50 

P.3 PROJEKT – RZUT I PIĘTRA 1:50 

P.4 PROJEKT – RZUT PODDASZA 1:50 

P.5 PROJEKT – WIĘŹBA DACHOWA NAD KLATKĄ SCHODOWĄ K1 1:50 

P.6 PROJEKT – RZUT DACHU 1:100 

P.7 PROJEKT – PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ B-B 1:50 

P.8 PROJEKT-ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA 1:100 

P.9 PROJEKT-ELEWACJA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA 1:100 

P.10 
PROJEKT- ELEWACJE OFICYNY 
POŁUDNIOWA, ZACHODNIA I PÓŁNOCNA 

1:100 

P.11 KOLORYSTYKA ELEWACJI-ELEWACJA WSCHODNIA  - 

P.12 KOLORYSTYKA ELEWACJI-ELEWACJA ZACHODNIA - 

P.13 
KOLORYSTYKA ELEWACJI- 
ELEWACJA PÓŁNOCNA ORAZ POŁUDNIOWA 

- 

P.14 KOLORYSTYKA ELEWACJI- ELEWACJE OFICYNY 
- POŁUDNIOWA, ZACHODNIA I PÓŁNOCNA 

- 

Z.1 
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 
ZEWNĘTRZNEJ 

1:50 

Z.2 
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 
WEWNĘTRZNEJ 

1:50 

Z.3 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ 1:50 

Z.4 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ŚCIANEK GISZETOWYCH 1:50 

Z.5 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH KLAP REWIZYJNYCH 1:50 

D.1 SZCZEGÓŁ 1- IZOLACJA ŚCIAN PIWNICZNYCH 1:10 

K.01 WIĄZAR W1 1:50 

K.02 WIĄZAR W2 1:50 

K.03 WZMOCNIENIE STROPU POM. WENTYLATOROWNI  1:50/1:20 

k.03A WZMOCNIENIE STROPU NAD SALAMI DYDAKTYCZNYMI  1:50/1:20 

K.04 STROP NAD KL. SCHODOWĄ 1:50/1:20 

W.01 WYBURZENIA I ZAMUROWANIA- RZUT PIWNICY 1:100 

W.02 WYBURZENIA I ZAMUROWANIA- RZUT PARTERU 1:100 

W.03 WYBURZENIA I ZAMUROWANIA- RZUT 1 PIĘTRA 1:100 

W.04 WYBURZENIA I ZAMUROWANIA- PODDASZE 1:100 

N.01 PROJEKT POSADZEK- PODDASZE 1:100 

P.1 PROJEKT – RZUT PIWNICY 1:50 

 


