ZP.271.028.233.2017.JM Suwatki, dnia 16 marca 2017 r.

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w  trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,, Modernizacja kortow tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwatkach-1 etap .

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U z
2015 r. poz. 2164) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania postawione przez Wykonawcéw w
pismach z dnia: 13.03.2017 r.

TRESC PYTANIA NR 1:
Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajgcy dopuszeza rozwigzania rownowazne pod
warunkiem, ze spelnig one wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert z rozwiazaniami rOwnowaznymi, wowczas opis
przedmiotu zamdéwienia powinien zawiera¢ precyzyjnie okreslone wymagania Zamawiajacego
w odniesieniu do dopuszczanego przez niego zakresu rownowaznosci. Odpowiedni stopien
doprecyzowania wymagan w opisie rozwigzania rownowaznego umozliwia precyzyjng ocene
spetnienia warunku réwnowaznosci, tym samym umozliwia Zamawiajacemu bezstronng oceng
ztozonych ofert. Niezbedne jest, aby taki opis byl sporzadzony w sposob jasny, zrozumiaty i
zawierajgcy wszystkie elementy niezbedne do prawidlowego sporzadzenia oferty.

W wyroku KIO/UZP 254/08 Krajowa Izba Odwotawcza odnoszac si¢ do wykladni
pojecia ,, rownowaznosci” zwrécita uwage, ze ,Dla oceny w postgpowaniach, w ktorych
przewidziano skifadanie ofert réwnowazinych nie wystarczy jezykowa wykladnia pojecia
~rownowaznos¢”, ale zawarte w SIWZ okreslenia uscislajgce wymogi Zamawiajgcego,
odnoszqgce si¢ do dopuszczalnego przez niego zakresu réownowaznosci ofert (...). Zamawiajgcy
w SIWZ powinien doprecyzowa¢ zakres dopuszczalnej réwnowaznosci ofert. W przeciwnym
razie nie bedzie w stanie ocenic¢ ofert pod kqtem wlasnych potrzeb oraz poréwnaé ztozonych
ofert. Okreslenie chociazby minimalnych wymagan w zakresie parametréw oferowanych
wyrobow pozwala uzna¢ 6w wybor za réwnowazny bgdz nie, a w konsekwencji dopuscié oferte
do oceny, bqd? jq odrzuci jako niezgodnq z trescig SIWZ”.

Z uwagi na powyzsze, prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne pod warunkiem, ze spelnig one wymagania okreslone przez Zamawiajacego, tj.
ze beda tozsame z opisanymi w dokumentacji projektowej technologiami wykonania i o
okreslonych parametrach mieszczacych si¢ w danych przedziatach.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 1:

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych lub zawierajacych rozwiazania
niezgodne z opisem przedmiotu zaméwienia. Natomiast dopuszcza zastosowanie materialéw
rownowaznych zgodnie z art. 30 ust . 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowieni
publicznych.

TRESC PYTANIA NR 2:
Prosimy o jednoznaczng odpowiedZ dotyczaca rodzaju nawierzchni sportowej, jaka ma by¢
ulozona na kortach tenisowych oraz o wskazanie jej parametrow i wymaganych dokumentéw.




Nasze pytanie wynika z faktu, ze Zamawiajacy wskazal w SIWZ, iz przedmiotem zamodwienia
jest modernizacja kortow tenisowych z trawy syntetycznej, natomiast wymagane dokumenty
majg dotyczy¢ nawierzchni poliuretanowej. Ponadto w projekcie budowlano-wykonawczym
jest wskazana nawierzchnia akrylowa.

W zwiazku z powyzszym na kortach ma by¢ trawa syntetyczna, poliuretan czy akryl?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 2:

Na kortach zewngtrznych nalezy wykona¢ nawierzchnie z trawy syntetycznej, przeznaczonej
do uklfadania na zewnatrz, posiadajacej certyfikat ITF medium/fast 3 lub 4, o nastepujacych
parametrach:

- wysokos¢ wtokna — 12-15 mm,

- struktura wiokna — 100% PE monofilowe, z rdzeniami wzmacniajgcymi

- cigzar wiokna - min 9 000 dtex,

- waga wiokna - min 1500 g/m2,

- gestosc/ilos¢ peczkow- min 52.000 /m2,

- ilos¢ wiokien — min 600 000/m?2

- ilo$¢ wldkien w peczku: min 6 szt.,

- grubo$¢ widkna - min 330 mikronéw.

- ciezar calkowity - min 2200 g/m3,

- material podkladowy — polipropylen,

- powloka - poliuretanowa,

- przepuszczalno$¢ wodna > 500 mm/h

- klasyfikacja ogniowa: min Bfl S1

- wypelnienie - piasek kwarcowy, w ilosci zgodnej z wytycznymi producenta nawierzchni

- kolor linii - bialy.

Przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z trawy syntetycznej nalezy przedlozyé
Zamawiajacemu do akceptacji nastepujace dokumenty:

a/Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 15330-1:2014, Jub aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, /ub wyniki badan specjalistycznego laboratorium (np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajgce parametry oferowane;j
nawierzchni lub dokument réwnowazny.

b/Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta., zawierajacg
szczegbOlowa charakterystyke i parametry techniczne nawierzchni.

c/Atest PZH lub dokument rownowazny dla oferowanej nawierzchni.

d/Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnie.
e/Aktualny certyfikat ITF 3 lub 4 dla oferowanej nawierzchni.

f/Raport klasyfikacyjny potwierdzajacy uzyskanie klasyfikacji ogniowej w zakresie reakcji na
ogien zgodnie z norma EN 13501-1.

g/ Kompletny raport z badan nawierzchni wykonany przez akredytowane laboratorium
potwierdzajacy typ nawierzchni, jej gestosc, wysokosé wiokien.

TRESC PYTANIA NR 3:

Dokumenty. Wnosimy o dopisanie do § 9 projektu umowy tresci jak nizej lub podobne;j:

Zamawiajacy zaplaci wykonawcy kary umowne:

1. za opdznienie w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajacego w wysokosci
0,5% lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien
opOznienia



2. za opbznienie w rozpoczeciu lub zakoficzeniu odbioru przez Zamawiajgcego w
wysokoscei 0,5% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za
kazdy dzien opdznienia

3. zaodstapienie od umowy przez ktérakolwicek ze stron z przyczyn, za ktére Zamawiajacy
ponowi odpowiedzialnoé¢ — w wysokosei 10% lacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy

Uwzglednienie w projekcie umowy powyzszych kar umownych zréwnowazy prawa i
obowiazkKi stron.

Zamawiajacy w postepowaniu posiada szczegolnie uprzywilejowang pozycje, jednakze
Znaczgce naruszenie przez Zamawiajjcego réwnowagi stron umowy moze zostaé
zakwestionowane przez Krajows Izbe Odwolawcza.

Zamawiajacy nie powinien konstruowaé umowy w sposob, ktory negatywnie wplynie na ilogé
zlozonych w przetargu ofert. Nie moze takze przerzuci¢ catosci ryzyka gospodarczego na
wykonawcee (wyrok Sadu Okregowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05).
Okreslajac  wysoko$¢ kar umownych, Zamawiajacy powinien kierowaé si¢ zdrowym
rozsadkiem. Zbyt restrykcyjne kary umowne w polaczeniu z wynikajaca z ustawy o finansach
publicznych koniecznoscig ich dochodzenia przez Zamawiajgcego moze prowadzié nie tylko
do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale by¢ powodem niemoznosci zrealizowania
zamoOwienia.

Z uwagi na fakt, iz to Zamawiajacy jest gospodarzem postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, korzystanie z tak uprzywilejowanej pozycji nie moze jednak przejawiac sie w
ksztaltowaniu wzoru umowy w sposob, ktory razaco bedzie naruszat rtownowage stron umowy.
Mimo mozliwosci przerzucenia znacznego ryzyka na wykonawce zamawiajacy powinni dazy¢
do przygotowania umowy, ktéra nie tylko zabezpieczy ich interesy, ale bedzie takze
odpowiedzig na potrzeby rynku. Zbyt rygorystyczne postanowienia umowy moga doprowadzié
do niezrealizowania inwestycji lub niezrealizowania jej w oczekiwanym przez zamawiajacego
terminie.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 3:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszy zapis w zatgczniku nr 9 do SIWZ.
TRESC PYTANIA NR 4:

Wnosimy o zmniejszenie w projekcie umowy kary umownej w § 9 ust. 1:

- wpkt 1 do wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto

- W pkt 2 do wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
- W pkt 3 do wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
- W pkt 4 do wysokosci 5.000 zi

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 4:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszy zapis w zalaczniku nr 9 do SIWZ w § 9 ust. 1.
TRESC PYTANIA NR 5:

Prosimy o zmiang w projekcie umowy kar za opoznienie na Kary za zwloke. Opoznienie i
zwloka oraz zwigzane z nimi skutki dla stron umowy regulujg przepisy kodeksu cywilnego.
Okreslen tych nie nalezy uzywaé zamiennie. Uprawnienia strony dotknigtej zwloka badz tylko
opoZnieniem znacznie si¢ réznig. W obu przypadkach mamy do czynienia z nieterminowoscig
wykonania przyjetych zobowiazan wynikajagcych np. z umowy. Jednak zwloki, czasem
nazywanej opoznieniem kwalifikowanym, dopuszcza si¢ tylko ten dtuznik, kt6ry nie wykonat




umowy w terminie z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosc, czyli od niego zaleznych, w
przeciwienstwie do tzw. opdznienia zwyklego, ktore nastepuje juz wowczas, gdy termin nie
zostanie dotrzymany z przyczyn niezaleznych od opozniajacego sie.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 5:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszy zapis w zalaczniku nr 9 do SIWZ.

TRESC PYTANIA NR 6:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakow lub bledéw w zakresie opisu
przedmiotu zaméwienia okreslonego w dokumentacji zataczonej do SIWZ i stanowiace]
podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania robot wynikajacych z
zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydfuzeniu.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 6:

Zamawiajacy w zalaczniku nr 9 do SIWZ w § 13 wymienit wszystkie przestanki dotyczace
zmiany umowy, w tym okreslit warunki realizacji robot dodatkowych przez Wykonawce.
TRESC PYTANIA NR 7:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostgpnit Wykonawcom wszelkie niezbgdne dane
mogace mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Prosimy réwniez
o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie dane dotyczace urzadzen
podziemnych i ich lokalizacji, zas brak jakichkolwiek dokumentdw lub danych w tym zakresie
badz ujawnienie si¢ stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiajacego
dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbedne bedzie wykonanie robot
dodatkowych (nieobjgtych dokumentacja projektowa) stanowi¢ bedzie podstawe do
wydtuzenia terminu realizacji oraz zaplaty wynagrodzenia dodatkowego.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 7:

Zamawiajacy informuje, ze udostgpnit Wykonawcom wszelkie posiadane przez siebie dane
niezbedne do realizacji zamowienia.

TRESC PYTANIA NR 8:

Wnosimy o wprowadzenie dodatkowych zapisow do projektu umowy:

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy (oprocz przypadkéw okreslonych w
przepisach Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiajacy:

- nie uregulowal w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych
wobec Wykonawcy

- bez uzasadnionych powodéw przediuza proces przekazania placu budowy lub odbioru
przedmiotu umowy

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru,

- zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 8:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie powyzszych zmian w projekcie umowy, w
zalgczniku nr 9 do SIWZ.

TRESC PYTANIA NR 9:

Czy Zamawiajgcy zastrzega obowiazek osobistego wykonania przez wykonawceg kluczowych
czesci zamowienia?




ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 9:

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czgscl zamoOwienia,

TRESC PYTANIA NR 10:

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 10:

Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na niniejsze pytanie odpowiadajac na pytanie nr 2.

PODI{NSPEKTOR

Joanna Misiurek







