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Nr sprawy: ZP.271.019.2016                         Załącznik nr 8 

Opis przedmiotu zamówienia 
1. Stan istniejący 

Ulica Krzywólka na odcinku od pętli autobusowej do granicy działki o nr ewid. 
20922/2 / od strony mostu/ posiada nawierzchnię gruntową. Jest to droga gminna 
 o nr 101269B. W obrębie pasa drogowego występują: sieć wodociągowa, 
kanalizacja sanitarna oraz kable elektroenergetyczne. 

2. Stan projektowany. 
     Zakres prac projektowanych  obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej  
     układu komunikacyjnego wraz z jego odwodnieniem i  likwidacją kolizji oraz  
     uzupełnieniem infrastruktury na odcinku od pętli autobusowej do granicy działki  
     o nr ewid. 20 922/2 / od strony mostu/. Warunki techniczne dla układu  
     komunikacyjnego nr DIR/5552-01/188/15 z dnia 28 stycznia 2016r. Zarządu Dróg  
    i Zieleni w Suwałkach. Odwodnienie ulicy zgodnie z załączoną koncepcją  
    kanalizacji deszczowej w ulicy Krzywólka w Suwałkach, a inne warunki  
    techniczne sanitarne  nr TT.4000-7/P/01/15 z dnia 27 stycznia 2016r.  
    Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. O pozostałe warunki techniczne  
    należy wystąpić do gestorów sieci.  
    Ulica Krzywólka objęta  jest miejscowym planem zagospodarowania  
    przestrzennego terenów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach, uchwalonego  
    Uchwałą nr XLIII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada  
    2013r., opublikowanej w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 6 grudnia  
    2013r. poz. 4280. 
     Dokumentacja techniczna ulicy na odcinku od działki o nr ewid. 20 922/2 w stronę 
     mostu przez rz. Czarna Hańcza jest w posiadaniu Zamawiającego. 
     Uzyskanie wymaganych zezwoleń na realizację robót będzie procedowane  
     w trybie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej. 
3. Kompletna dokumentacja techniczna winna zawierać: 

3.1 Opracowanie koncepcji w zakresie przebiegu drogi, rozwiązań technicznych  
 i  technologicznych,. 

CZĘŚĆ OPISOWA: krótki opis zawierający m. innymi opis przebiegu trasy, 
ukształtowanie terenu, planowana infrastruktura 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: koncepcja w skali 1:500 wraz z wstępna organizacją ruchu 
oraz profil podłużny 

CZĘŚĆ KOSZTOWĄ: szacunkowa wycena 
W zestawieniu obowiązują ceny aktualne na dzień zdania opracowania, określone na 
podstawie średnich cen opublikowanych w „Sekocenbudzie”. 
 

Opracowanie koncepcji  i uzyskanie akceptacji o jej przyjęciu przez Zamawiającego  
w terminie 52 dni od daty podpisania umowy wg następującego harmonogramu: 
- opracowanie koncepcji i przedłożenie do akceptacji przez Zamawiającego w terminie  
  do  28 dni 
- zamawiający w ciągu 7 dni dokona oceny koncepcji i na piśmie przedłoży uwagi, 
- opracowanie poprawionej , ostatecznej wersji koncepcji w terminie 10 dni 
- Zamawiający w ciągu 7 dni przedłoży odpowiedź na piśmie  

Ilość – 3 egz. 
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      Uzgodniona przez Zamawiającego koncepcja nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

uzgodnienia kompletnej dokumentacji technicznej tj. projektów budowlanych i 
wykonawczych . 

 
3.2 Wykonanie map do celów projektowych i opracowania ewidencyjnego, 

- geodeta winien zapewnić zgodność wtórnika z terenem, z mapą ewidencji gruntów i 
wypisem z rejestru i potwierdzić stosownym oświadczeniem podpisanym przez 
siebie. 
W ramach opracowania należy uaktualnić dane ewidencyjne w oparciu o pozyskane 
materiały oraz w miarę możliwości o informacje uzyskane we właściwych organach i 
skoordynować z zapisami na wtórniku i mapach zasadniczych. 

 
3.3 Opracowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Komplet dokumentów przygotowanych i pozyskanych przez Wykonawcę z zakresu 
środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia powinien być 
zgodny z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 z 2008r. z późn. zmianami). 
Materiały do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach składają się z:  
 karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia zawierającej bogate informacje 

na temat emisji (ilość emisji oparta na odpowiednich pomiarach i wyliczeniach), 
wpływ przedsięwzięcia na środowisko na etapie realizacji i eksploatacji, 

 poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej, 
 wypisu z ewidencji gruntów obejmującego teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie i na który będzie oddziaływać, 
 raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku nałożenia 

przez właściwy organ takiego obowiązku). 
W oparciu o przygotowane przez Projektanta materiały Zamawiający wystąpi do właściwych 
organów o wydanie decyzji środowiskowej. 
W związku z powyższym w/w materiały należy niezwłocznie przekazać Zamawiającemu, tj. 
w nieprzekraczalnym terminie do 10 dni od daty zatwierdzenia koncepcji przebudowy drogi. 

 
Ilość egzemplarzy – 5 szt. 

 
3.4  Opracowanie badań geologicznych.  

Opracowania winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i: 
1) Zawierać niezbędne analizy i wyniki badań opartych na pracach terenowych 

(wierceniach) i laboratoryjnych w celu rozpoznania: 
 warunków geologiczno – inżynierskich, hydrogeologicznych i geotechnicznych 

dla drogi , 
 określenia przydatności podłoża pod budowę/rozbudowę/przebudowę drogi, 

2) zawierać metrykę odwiertu, 
3) zawierać mapę z zaznaczoną lokalizacją odwiertów,  
Odwierty winny być wykonane w koronie drogi istniejącej i projektowanej, w ilości 
co najmniej 1 odwiert na każe 500m każdego pasa ruchu (drugi pas ruchu w układzie 
mijankowym). Wykonawca winien: 

 powiadomić Zamawiającego o terminie wykonania badań geologiczno-
inżynierskich i geotechnicznych. 
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Ilość – 2 egz. 
 
3.5 Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID), 
Ilość egzemplarzy do opiniowania uzależniona od ilości koniecznych uzgodnień. 
Materiały do ZRID należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 687z późn. zmianami) winny zawierać dane zgodne 
z obowiązującymi przepisami na dzień ich sporządzenia i składać się z:   

1) Części opisowej zawierającej: 
 analizę powiązań drogi z innymi drogami publicznymi,    
 informacje o istniejącym zagospodarowaniu terenu dotyczącym 

nieruchomości, na których realizowana będzie inwestycja, podziału 
nieruchomości 

 informacje o istniejących drogowych obiektach inżynierskich, o istniejącym 
uzbrojeniu technicznym, terenach przyległych, 

 określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania 
terenu, 

 informacje o zadrzewieniu i zakrzaczeniu 
 informacja na temat terenów uzdrowiskowych,     
 informacja o obszarach pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich 

portów i przystani,  
 informacja o  terenach górniczych, 
 informacja na temat konieczności wykonania urządzeń wodnych, 
 informacja o obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,   
 informacja o gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie 

Lasów Państwowych, 
 informacja o terenach objętych ochroną konserwatorską,  

2) Części graficznej 
mapy przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 
skali  1:500 przedstawiające: 
 proponowany przebieg inwestycji, 
 zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, 
 określenie terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych z naniesionym 

podziałem. 
Dodatkowym elementem są mapy zawierające projekty podziału nieruchomości 
zgodnie z właściwymi przepisami. 

 
3.6 Opracowanie projektów podziału nieruchomości,  

                   Projekty podziału nieruchomości powinny być sporządzone zgodnie        
                   z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu  
                   i trybu dokonywania podziałów nieruchomości i innymi właściwymi przepisami  
                   obowiązującymi na dzień ich sporządzenia. 
                  Wykonawca powinien: 
                  -wykonać mapę projektu podziału wraz z wykazem zmian gruntowych, 
                  -wyznaczyć i utrwalić na gruncie nowe punkty graniczne znakami granicznymi  
                    według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii.  
                   Punkty okazać w terenie i przekazać protokolarnie przedstawicielowi ZDiZ 
                   (w terminie 1 miesiąca od daty uprawomocnienia się decyzji ZRiD) 
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                  -przekazać Zamawiającemu kopię protokołu ze stabilizacji oraz kopię wykazu  
                   współrzędnych nowych punktów granicznych, 
                  -przekazać Zamawiającemu kopię szkicu wyznaczenia projektu podziału. 
Zamawiający informuje, że należy dokonać  podziałów  4 działek      
           

3.7 Projekt budowlany  wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 462) -  po 5 egz.  plus wersje elektroniczne w formacie doc., pdf,. 
 

3.8 Projekty wykonawcze branżowe tj. drogowe, elektryczne, sanitarne, zieleni, 
stałej organizacji ruchu, teletechniczny dla potrzeb sterowania ruchem, 
likwidacji kolizji  - po 4 egz. plus wersje elektroniczne w formacie .dxf, .dwg, 
pdf. . 

Na nowoprojektowanych odcinkach wszystkie studnie kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej   zlokalizować poza jezdnią. 
Projekty wykonawcze branży drogowej   winny zawierać m.innymi: 
- układ warstwicowy skrzyżowań ulic, 
- profile podłużne wlotów ulic do ulicy projektowanej w niezbędnym   
  zakresie, 
- bilanse robót ziemnych wraz z przekrojami poprzecznymi, 
- na projekcie zagospodarowania terenu naniesione wszystkie projektowane   
  elementy, w tym zieleńce, skarpy itp. 
- projekty rozbiórek elementów kolidujących z projektowanymi elementami,  
  jeśli będzie zachodziła taka potrzeba, jako odrębne opracowanie, 
- rzędne projektowanych zjazdów, 

 
3.9 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 z 2004r.), 
dla każdej z branż – po 2 egz. plus wersja elektroniczna, 

3.10 Przedmiary i kosztorysy inwestorskie zgodnie z z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 z 2004r.) 
po 2 egz. plus wersja elektroniczna.  

Kosztorysy   -  2 egz. plus wersja elektroniczna. Kosztorysy i przedmiary robót zapisane w 
programie Rodos lub innym programie w rozszerzeniu ath, 

3.11 Inne prace i opracowania wynikające z warunków i uzgodnień niezbędne do 
kompletu dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę umożliwiającego 
wykonanie całego zakresu robót. 

 
4.Do obowiązków Wykonawcy należy; 

1) Przygotować niezbędne materiały do wystąpienia o wszelkie uzgodnienia i opinie, 
2) Uzyskać wszystkie, aktualne branżowe warunki techniczne od właścicieli lub 

zarządców urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją drogową respektując 
zapisy art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U.  z 
2013r. poz. 260 z późn. zmianami). Przy ubieganiu się o warunki techniczne należy 
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zasygnalizować, że na koszt zarządcy drogi mogą być przebudowane ewentualne 
kolizje istniejących urządzeń z projektowaną infrastrukturą drogową. 

3) Przedłożyć ww. warunki Zamawiającemu do akceptacji,  
4) Przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania ustalone i uściślone zakresy kolizji 

urządzeń obcych z inwestycją drogową na podstawie szczegółowych warunków 
technicznych  

5) Uzyskać wszelkie  inne decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne do opracowania 
projektu budowlanego. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) Wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej; 
2) Opracowania i przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu prac w 

terminie 14 dni od daty podpisania umowy; 
3) Protokołowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub 

ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu; 
4) Sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z 

procesem uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej i innych opinii i pozwoleń; 

5) Wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania w 
przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji; 

6) Powiadomienia Zamawiającego o terminie wykonania badań geologiczno-inżynierskich i 
geotechnicznych co najmniej 7 dni przed planowanymi badaniami;  

7) Do stosowania metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz 
metody obliczeń i oprogramowania komputerowego przy ocenach stanu technicznego i 
pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, obowiązującymi przepisami i 
wiedzą techniczną, normami; 

8) Ochrony opracowań projektowych i odpowiedzialności za wszelkie materiały wyjściowe 
używane i otrzymane w trakcie prac projektowych;  

9) Przekazania Zamawiającemu opracowania w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej edytowalnej na nośniku CD lub DVD w formatach zapisu odpowiednio do 
programów WORD, EXCEL, COREL i AUTOCAD w państwowym układzie 
współrzędnych oraz jako pliki graficzne w rozszerzeniach *.pdf i *.jpg; pdf, doc, 

10) Dostarczenia Zamawiającemu na osobnych nośnikach: 
 wtórnika, 
 materiałów do decyzji środowiskowej, 
 projekty budowlane, wykonawcze i pozostałe opracowania, 
 kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w programie kosztorysowym 

RODOS lub innym w rozszerzeniu ath 
11) Gdziekolwiek przywołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi,  

               będą obowiązywać postanowienia najnowszego ich wydania lub wydania   
               poprawionego; 
       12)Projekty dotyczące budowy / przebudowy urządzeń infrastruktury związanej 
             i niezwiązanej z drogą (gazowych, energetycznych itd..) muszą bezwzględnie  
             zawierać aktualne i zaktualizowane warunki techniczne budowy lub przebudowy    
             (usunięcia kolizji). 

13)Należy unikać nazw własnych producentów lub wyrobów; 
       14)Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent  
            z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych,  
            jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów - w tym przypadku, przy takim  



Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Krzywólka w Suwałkach 
 
            wskazaniu powinien być dopisek, że dopuszcza się rozwiązanie równoważne oraz  
            podane podstawowe parametry techniczne wymagane od zaprojektowanego elementu, 

15) Wszelkie kopie dokumentów zamieszczonych w dokumentacji projektowej winny 
być  poświadczone za zgodność z oryginałem przez autora projektu/opracowania. 

16) Wszystkie opracowania projektowe należy wykonać w szacie graficznej, która 
spełnia następujące wymagania: 

 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
 format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum 

(maksymalnie w układzie poziomym 2xA3+A4) i złożony do formatu A-4, 
 całość dokumentacji będzie oprawiona twardą oprawą, na odwrocie której będzie spis 

treści i dostarczona w teczkach z trwałym uchwytem, 
 część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie, 
 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 

okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego 
17) Dokumentację należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach 

kartonowych z rączką z wykazem zawartości teczki i zamocowaną kieszenią na płyty 
cd/dvd; 

18) Informacja o zawartości teczki powinna być podana 4 razy (na wierzchu teczki, w 
środku i na 2 prostopadłych grzbietach). 

 
5. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zaktualizowania harmonogramu w terminie 7 

dni od daty polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku, gdy postęp prac przy 
wykonywaniu opracowań nie będzie zgodny z harmonogramem prac projektowych lub 
wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w umowie. 

2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach osób mających 
wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową; 

3. Zamawiający może zlecić przeprowadzenie kontroli opracowań projektowych 
niezależnemu Wykonawcy; 

4. Zamawiający może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy, jeżeli niedociągnięcia w 
wykonywaniu prac będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub 
terminowość opracowań projektowych i dopuścić dalsze prace dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
prac projektowych; 

5. Zamawiający opiniuje wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych 
uzgodnień; 

6.Zamawiający ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie 
 


