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CZĘŚĆ OPISOWA 
1.PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy projektantem Drogowskaz i  inwestorem. 
2.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiot opracowania stanowi projekt  na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy przepompowni w 
oparciu o warunki techniczne wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach  
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
Celem opracowania jest budowa nowej przepompowni oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. 
Związane jest to budową nowe drogi której przebieg koliduje z istniejącą przepompownią.  
Zakresem opracowania jest: 

1) Budowa  odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC dn 400mm na odcinku od istniejącej studni 
KS5 do projektowanej przepompowni KS8 o długości L= 13,0. W istniejącej studni KS5 po 
podłączeniu nowego  kanału dn 400mm zamurować istniejący odpływ kanału dn 400mm oraz 
wyprofilować kinetę zgodnie z nowym przepływem ścieków wg rys. nr 8.  

2) Budowa  studni rewizyjnej KS6 dn 1,0m z kręgów betonowych wg rys. nr A. 
3) Budowę studni KS7 przed przepompownią. Studnie zaprojektowano z kręgów betonowych dn1,2m, z 

osadnikiem piasku wysokości h=1,0m. Studnię wyposażono w sondę hydrostatyczna do pomiaru 
ścieków( np. Aplises  SG25S-wzałączeniu karta katalogowa zał. nr 1,  lub równoważna) , pod włazem 
zaprojektowano neutralizator podwłazowy np EMF-600/10 ecol-unicol ( z wymiennym wkładem 
filtracyjnym) – wg rys. nr 6 lub równoważny  

Przed przepompownią na kanale grawitacyjnym PVC dn 400mm zaprojektowano zasuwę nożową  dn 400mm 
np. Jafar  typ 2006 – w załączeniu dokumentacja techniczno- ruchowa zał nr 2 lub równoważny. Połączenie 
zasuwy z kanałem PVC dn 400mm za pomocą kształtki montażowo-demontażowej  np. Hawle nr kat 9810- kara 
katalogowa zał. nr 3 lub równoważny 

4) Budowa przepompowni ścieków  
Zaprojektowano przepompownię ścieków z polimerobetonu o średnicy dn 2,5m. Dno  wyprofilować  ze 
spadkiem w kierunku pomp. W przepompowni  zaprojektowano uchylny  pomost ze stali nierdzewnej i 
drabinkę złazową.  Właz przepompowni o wymiarach 600x1000mm, ze stali nierdzewnej ocieplany zamykany 
na klucz.  
Wentylacja przepompowni grawitacyjna. Zaprojektowano dwa kominki PVC dn 90mm wystające powyżej 
przepompowni na wys. 50-70cm. Krótszy wyciągowy zakończony w przepompowni pod sufitem, dłuższy 
nawiewny jest wpuszczony 1,8m  w przepompownię. 
Zaprojektowano 2 pompy z silnikiem jednokanałowym z podwójnym uszczelnieniem mechanicznym. Silnik 
pompy z wewnętrznym zabezpieczeniem przeciwwilgociowym i termicznym.  
Zgodnie z warunkami technicznymi dobrano pompy na obecną wydajność pompowni + ilość ścieków ze 
wszystkich budynków z terenu osiedla 31 MN. Dobrano pompy o mocy 17kM każda. - karta doboru nr 4.   W 
obliczeniach uwzględniono sytuację ze przez pewien okres czasu pompy będą tłoczyć ścieki przez odcinek 
kanalizacji sanitarnej tymczasowej.  
Wymagane parametry pompy: 
-Wydajność          35,00 l/s 
-Podnoszenie        24,58 m 
- Geom. wys. podn. 12,75 m 
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Rzeczywiste parametry pompy 

 1 pompa 2 pompy  

Wydajność pompowni 36,36 44,08 l/s 

Wydajność pompy 36,36 22,04 l/s 

Wysokość podnoszenia 25,51 35,56 m 

Moc pobierana z sieci  15,29 12,76 kW 

Sprawność agregatu 0,61 0,53  

Czas pompowania 0,98 0,9 min 

Liczba włączeń 25,26 12,63 1/h 

Zużycie jed. energii  0,1169 0,1608 kWh/m3 

Koszt jednostkowy 0,0117 0,0161 Zł/m3 

 
Parametry przepompowni na załączonych do projektu kartach doboru zał. 4  
Drogę dojazdową zaprojektowano z kostki betonowej  wytrzymującej obciążenie 26t. (Szczegółowe 
rozwiązania ujęte w projekcie wykonawczym  branży drogowej).  
 Teren przepompowni wyłożyć kostka betonową ze spadkiem od tłoczni w kierunku ogrodzenia. Teren tłoczni 
zabezpieczyć wykonując ogrodzenie o wymiarach 5mx4m i wysokości 1,63m z brama o szerokości 3,5m od 
strony drogi dojazdowej. wg rys. nr 9 
Zaprojektowano szafę sterowniczą  DC-2-P-400-3-30/40-B-Z-SD tworzywową modułowa uwzględniającą 
wytyczne zawarte w warunkach technicznych. 

Zasilanie w energię elektryczną, sterowanie: 
- w miarę możliwości wykonać dwa niezależne zasilania w energię elektryczną wraz z układem samo-

czynnego załączania rezerwy SZR, 
- układ zasilania w energię elektryczną  umożliwi  podłączenie agregatu prądotwórczego, gniazdo trójfa-

zowe minimum 32A/400V, UPS podtrzymujący system monitoringu, 
- zaprojektowano system przesyłania danych o stanie pracy przepompowni do służb eksploatacyjnych do-

stosowany do istniejącego systemu operatorskiego TelWin SCADA,  
- rozdzielnię zasilającą wyposażyć w gniazda: 24 V, robocze 230V i 400V. Szafka sterownicza przepom-

powni zlokalizowana na zewnątrz zbiornika; szafa sterownicza wyposażona w: 
• obudowę szafy sterującej tworzywową, odporną na działanie warunków agresywnych  

o stopniu szczelności (IP 66) z zachowaniem następujących warunków: szafa posiada podwójne 
drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową oraz dno szafy sterowniczej usytuowane na wy-
sokości minimum 0,8 m od poziomu gruntu,  

• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 
• sterownik swobodnie programowalny PLC (programowalny w języku drabinkowym LD wg nor-

my IEC 1131-3) INVENTIA,  
• pozostawić istniejący system transmisji danych drogą radiową, 
• układ softstartu lub falownika dla każdej z pomp,   

- funkcje realizowane przez sterownik (możliwość zadawania i odczytu parametrów pracy tłoczni): 
• możliwość naprzemiennej pracy pomp (układ z pompą zapasową czynną),  
• sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania pomp 

(przełączanie pomp po każdym cyklu pracy), 
• sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne, 
• czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy,  
• włączenie dwóch pomp jednocześnie co 10 cykl w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocz-

nym, 
• sterowanie awaryjne (uszkodzenie sondy lub sterownika) w oparciu o wyłączniki pływakowe, 
• licznik czasu pracy i ilości załączeń pomp, 
• opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania, zabezpieczenie przed jednoczesnym roz-

ruchem pomp, 
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• załączenie kolejnej pompy w przypadku przekroczenia ustalonego poziomu ścieków, 
• pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej z wyjściem prą-

dowym 4-20 mA, 
• wyposażenie w wejście analogowe umożliwiające pomiar ciśnienia i przepływu ścieków (przy 

wykorzystaniu przepływomierza z wyjściem Modbus RTU i prądowym, 
• panel sterowniczy wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD, zabudowany na wewnętrznych 

drzwiach szafy sterowniczej, umożliwiający odczyt aktualnego poziomu ścieków w pompowni, 
prądu pobieranego przez pracującą pompę (pompy), czasu pracy pomp, 

• wbudowany interfejs RS232 do podłączenia komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem, 
• sterownik auto/manual, 
• sterowanie pompami z pozycji dyspozytorni SUW, 
• blokada pomp przed suchobiegiem,  blokada technologiczna. 

- wymagania dotyczące systemu zdalnego powiadamiania: 
• włamanie, 
• brak/powrót zasilania, 
• awaria/praca pompy (informacja o każdej z pomp), 
• przekroczony poziom alarmowy (piętrzenie), 
• włącz/wyłącz każda pompa 

Zasilanie przepompowni zaprojektowano ze skrzynki elektrycznej znajdującej się przy ogrodzeniu.  
Zaprojektowano kabel NKGs 5x16mm2 łączący skrzynkę elektryczna z szafą sterowniczą o długości L=6,0m, 
schemat  zasilania przepompowni wg rys. nr 10 
Projektowany kabel  YAKXS4x120mm2 relacji ST10-1360 W. Polskiego Stadion- proj ZK1/1P ( zasilanie 
przepompowni wg odrębnego opracowania – ujęte w projekcie wykonawczym  branży elektrycznej) 
Po wybudowaniu przepompowni należy przenieść istniejącą antenę ze starej przepompowni. 

5) Budowa studni KS8a za przepompownią. Studnia wyposażona w: 
- przepływomierz elektromagnetyczny  dn 150mm np. ENKO Gliwice MPP 6, z czujnikiem przepływu   
typ CP-650 z sondą pomiarową zintegrowana z czujnikiem przepływomierza,  i przetwornikiem 
pomiarowym  typ MPP 610 wyposażonym  w dwa tory pomiaru temperatury oraz wejście analogowe 
0/4-20 mA umożliwiające pomiar dodatkowych parametrów mierzonego medium, np. ciśnienia, 
przewodności, pH oraz innych, zasilanie 230V kablem łączącym przepływomierz z szafą sterowniczą, 
przewód sygnałowy YPMY 3x0,35mm2 łączący przepływomierz z szafą sterowniczą,  komunikacja- 
protokół MODBUS,  wg kary katalogowej  zał. nr 5 lub równoważne, 
- zasuwy żeliwne kołnierzowe krótkie dn 150mm  szt. 2 
-zawory zwrotne kulowe kołnierzowe dn 150mm samoczyszczące szt.2 
-drabina  włazowa wykonana ze stali nierdzewnej,  
– całość  wg. rys. nr 7  

6) Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odcinku od przepompowni KS8 do punktu Z7 z rur PE 
dn 200mm o długości L= 170,6m.  

7) Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej odcinek tymczasowy po istniejących rzędnych terenu z 
zagłębieniem 1,8m  na odcinku od do punktu Z7 do punktu KS12 z rur PE dn 200mm o długości L= 
129,6m. Po wybudowaniu odcinka docelowego kanalizacji odcinek tymczasowy należy zaślepić na obu 
końcach.  

8) Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej odcinek docelowy po projektowanych rzędnych terenu z 
zagłębieniem 1,8m  na odcinku od do punktu Z7 do punktu KS12 z rur PE dn 200mm o długości L= 
129,6m, 

            -  W najwyższym punkcie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej –KS9 zaprojektowano  studnię rewizyjną 
dn 1,0m z zaworem odpowietrzająco napowietrzającym umieszczonym na trójniku kołnierzowym żeliwnym dn 
200/80mm odciętym zasuwa kołnierzową dn 80mm. – wg rys. nr 4 
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            - Zaprojektowano dwie studnie rewizyjno-czyszczakowe KS10, KS11 betonowe o średnicy 1,2m.  Stud-
nie  wyposażone w dwie zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego  oraz czyszczak –żeliwo sferoidalne, za-
wór hydrantowy wykonany z aluminium  wg PN-EN 1706:2001. – wg rys nr 5 

9)  Prace budowlane przy budowie przepompowni i kanalizacji sanitarnej tymczasowej należy skoordy-
nować z pracami drogowymi  

 
3.MATERIALY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA 
Do opracowania projektu na budowę sieci  kanalizacji sanitarnej posłużyły n/w materiały wyjściowe: 
- warunki techniczne  
- plan sytuacyjno-wysokościowy terenu objętego opracowaniem, 
- obowiązujące przepisy i normy. 
 
4.TEREN INWESTYCJI 
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urządzenia techniczne: 
- kanalizację sanitarną oraz wodociąg przewidziane do przebudowy i budowy 
- kanalizację deszczową, 
- sieć cieplna, 
- linie kablowe NN, SN, WN, 
- kable i kanalizację telefoniczną, 
 

5.LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
 Projektowana  sieć kanalizacji  sanitarnej  PVC  dn 400mm na odcinku KS5- KS8   usytuowana będzie w po-
boczu gruntowym, 
Projektowana  sieć kanalizacji  sanitarnej ciśnieniowej  PE  dn 200mm na odcinku KS8- KS12   usytuowana 
będzie w poboczu gruntowym, pod projektowaną jezdnią asfaltowa i chodnikami 
 
Szczegółową lokalizację kanałów sanitarnych wchodzącego w zakres opracowania przedstawiono w graficznej 
części opracowania. 
 

6.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
W rejonie objętym badaniami w górnych warstwach podłoża stwierdzono nasypy niekontrolowane ziemne, 
piaszczysto-ziemne z gruzem, gliniasto-ziemne, gliniaste, w postaci piasku drobnego z domieszką gleby oraz 
glebę. Głębiej pod nasypami zalegają grunty mineralne rodzime reprezentowane przez piasek drobny i pylasty 
oraz pobocznie przez piasek średni.. 
Gleba, grunty nasypowe gliniaste, grunty piaszczysto-ziemne i grunty spoiste są gruntami wysadzinowymi. 
Pozostałe grunty niespoiste są gruntami niewysadzinowymi. Grunty nasypowe są w stanie luźnym i średnio 
zagęszczonym w pobliżu stanu luźnego. Grunty niespoiste rodzime są w stanie średnioza-gęszczonym. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24. 09. 1998 r w sprawie usta-
lenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dziennik Ustaw nr 128 poz. 839) wa-
runki geotechniczne w rejonie projektowanej rozbudowy ulicy są proste. 

 
7.OPIS PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ,  
Budowę kanalizacji sanitarnej   , zaprojektowano z rur PVC-U litego ∅∅∅∅400mm SDR34 SN8,. System rur i 
kształtek musi być wyposażony uszczelkę wargową  w kielichu rury. Rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę 
Techniczną. Zaleca się zastosowane rury i kształtek ze sobą kompatybilnych stanowiących jeden system i pro-
dukowanych przez jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania).  
Zaprojektowano: 
a)  kanalizacja sanitarna  o średnicy Ø400mm, L=13,0m, odc KS1-KS4 
- budowa studni rewizyjnych  KS6,  na budowanym kanale Ø400mm  ( w punkcie KS5 połączenie z istnie-
jąca kanalizacja sanitarna dn 250mm i dn 400mm) 
 
Zaprojektowano  studzienki z kręgów betonowych wg normy PN-EN 1917:2014 i aprobata techniczną AT-15-
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9305/2014 z betonu B35/45 o nasiąkliwości poniżej 6%, z kinetą monolityczną wykonana z betonu samo 
zagęszczanego w jednym cyklu technologicznym wraz a pierścieniami szczelnymi wykonanymi w postaci 
uszczelki zintegrowanej , uszczelki wklejonej w ścianę dennicy lub gniazd przyłączeniowych na rury z 
uszczelka na bosym końcu. . Konstrukcję studni wyposażyć w zwężkę betonową o wytrzymałości min 
300kN(30t) i właz  z żeliwa szarego klasy D400, . Kręgi należy łączyć na uszczelki samowulkanizujace..  
Zaprojektowano włazy żeliwne klasy D400 o średnicy wewnętrznej 600mm , pokrywa luźna , pełna, wysokość 
korpusu 150mm, głębokość osadzenia 50mm.  
Ciężar całkowity włazu studni umieszczonej w drodze, zjeździe i parkingu wynosi pow. 130kg, a 
studni umieszczonej w zieleńcu i chodniku pow. 85kg. 
 
Budowę odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  na odcinku KS8-Z7 zaprojektowano z rur: 
PE100 SDR17 ∅∅∅∅200mm odpornych na propagację pęknięć typu RC o długości L=170,6. 
 
Budowę odcinka tymczasowego  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  na odcinku Z7-KS12 zaprojektowano z 
rur: PE100 SDR17 ∅∅∅∅200mm odpornych na propagację pęknięć typu RC o długości L=129,6m 
 
Budowę odcinka docelowego  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  na odcinku Z7-KS12 zaprojektowano z rur: 
PE100 SDR17 ∅∅∅∅200mm odpornych na propagację pęknięć typu RC o długości L=129,6m 
 
8.ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
Kanalizacja sanitarna: 
 

Lp Wyszczególnienie 
Średnica 

(mm) 
Jedn. 
Miary 

Ilość 
Producent,   

katalog,  
nr normy 

1 2 3 4 5 6 

1. Rury PVC ∅400mm SDR34 SN8 lite 400 mb 13,0  

2. Rura PE100  dn 200mm  RC PN10 200 mb 300,2  

3. Kolano 15PE dn 200mm 200 szt 2  
4. Kolano 30 PE dn 200mm 200 szt 2  

5. Kolano 45 PE dn 200mm 200 szt 2  

6. Mufa elektrooporowa PE dn 200mm 200 szt 1  

7. Studnia betonowa dn 1,0 m 1000 kpl 1 Wg rys. nr A 

8. Studnia betonowa dn 1,0m z odpowietrzeniem 1000 kpl 1 Wg rys. nr 4 

9. Studnia betonowa dn 1,2m z czyszcakiem 1200 kpl 2 Wg rys. nr 5 

10. Studnia betonowa dn 1,0m z osadnikiem piasku 1200 kpl 1 Wg rys. nr 6 

11. Zasuwa nożowa dn 400mm  szt 1  

12. Przepompownia 2500 kpl 1  

13. Studnia z przepływomierzem 2000 kpl 1  

 
Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa odcinek tymczasowy: 
 

Lp Wyszczególnienie 
Średnica 

(mm) 
Jedn. 
Miary 

Ilość 
Producent,   

katalog,  
nr normy 

1 2 3 4 5 6 

14. Rura PE100  dn 200mm  RC PN10 200 mb 129,6  

15. Kolano 15PE dn 200mm 200 szt 2  
16. Kolano 30 PE dn 200mm 200 szt 2  

17. Kolano 45 PE dn 200mm 200 szt 2  

18. Mufa elektrooporowa PE dn 200mm 200 szt 1  
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9.WYTYCZNE REALIZACJI 
9.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Na dwa tygodnie przed wejściem na teren budowy wykonawca powiadomi właścicieli istniejącego uzbrojenia 
w ulicy o terminie rozpoczęcia robót. 
Budowę kanalizacji sanitarnej, i przepompowni  należy przeprowadzić przed budową ulicy objętą odrębnym  
opracowaniem. Przed przystąpieniem do budowy należy w terenie wytyczyć wszystkie elementy budowy. Ro-
boty należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 
 

9.2 ROBOTY ZIEMNE 
Trasę projektowanej  sieci kanalizacji sanitarnej  należy wyznaczyć w oparciu o część rysunkową (plan zago-
spodarowania terenu). Projektuje się wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadającym 
certyfikat bezpieczeństwa, głębione mechanicznie koparką podsiębierną 0,60m3, z wywozem urobku z placu 
budowy  na odległość do 15 km w miejsce stałego składowania w uzgodnieniu z Inwestorem. Wytyczenie trasy 
i stałe punkty niwelacyjne powinny wykonać służby geodezyjne w sposób trwały, zgodnie z opracowaną doku-
mentacją wykonawczą po przyjęciu placu budowy przez kierownika budowy. Przy wytyczaniu trasy należy 
zwrócić szczególną uwagę na istniejące w terenie punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia, 
uszkodzenia, lub przemieszczenia tych punktów wykonawca jest zobowiązany do ich wznowienia. 
Teren, na którym będą wykonywane wykopy należy oznakować tablicami ostrzegawczymi, wykopy wygrodzić 
zastawkami, barierkami i w razie potrzeby oświetlić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykopy powinny 
być wygrodzone w odległości co najmniej 1,0m od krawędzi wykopu. Należy umieścić tablice informacyjne 
“Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, w nocy czerwone światło ostrzegawcze. Roboty ziemne należy wy-
konać zgodnie normami :  BN-83-8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze”. PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badania przy od-
biorze”. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia 
06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.  Pracowni-
cy zatrudnieni przy robotach ziemnych  i montażowych powinni posiadać aktualne szkolenie BHP w tym zakre-
sie. 
Alternatywa: szalunki systemowe klatkowe. 
Rozparcie wykopów powinno być pewne i stateczne w każdej fazie  
jego wykonywania. Kontroli dokonywać należy zwłaszcza po  
opadach atmosferycznych (z uwagi na możliwość wymycia gruntu).  
Natychmiast po odbiorze należy zasypywać wykopy. 
 

Projekt zakłada wykonanie 
- kanalizacja sanitarna ∅400mm z rur PVC lite SDR34 SN8 
- kanalizacja sanitarna ∅200mm z rur PE100 RC PN10 
 
Rury i kształtki powinny posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Dróg i Mostów do stosowania w ciągach 
komunikacyjnych. 
Roboty technologiczne dla rur PE należy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Rurociągów z Tworzyw Sztucznych, oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi 
przez producenta rur.. W przypadku przewodów wodociągowych wykonanych w technologii PE100 SDR17 
PN10 sposób ułożenia rur przedstawiono na rysunku nr. B. Rury typu RC ( odporne na propagację pęknięć ) 
można układać bez stosowania podsypki i obsypki piaskowej z gruntów dowiezionych zasypując gruntem ro-
dzimym z wyłączeniem frakcji spoistych, organicznych, nasypów niebudowlanych. 
Kanał sanitarny należy układać na 10cm podsypce wyrównawczej . 
 

9.3  SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 
Na trasie projektowanych   sieci  kanalizacji sanitarnej   występują  skrzyżowanie z istniejącymi i projektowa-
nymi  kablem telekomunikacyjnym , energetycznymi , kanalizacją deszczową i sanitarną . 
Kabel telefoniczny zabezpieczyć przed uszkodzeniem na okres wykonania robót ziemnych zgodnie z załączo-
nym rysunkiem z zachowaniem odległości pionowej pomiędzy kanalizacja i wodociągiem   a kablem >0,15-
0,3m zgodnie z normą PN-91/M34501. Roboty w pobliżu urządzeń telefonicznych wykonywać ręcznie pod 
nadzorem uprawnionego pracownika T.P.S.A.. 
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Kabel energetyczne zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z załączonym rysunkiem z zachowaniem odle-
głości pionowej pomiędzy kanalizacja  a kablem >0,15-0,3m zgodnie z normą PN-91/M34501. Projektuje się 
zabezpieczenie kabla w miejscu skrzyżowania z projektowaną kanalizacją i wodociągiem   przepustem dwu-
dzielnym wzdłużnie “AROT” typu PS z polietylenu wysokiej gęstości ( PEHD ) o długości L=ca3,0m. Średnica 
przepustu “AROT” powinna być co najmniej 2 x większa od kabla. Na kablach niskiego napięcia należy zakła-
dać przepusty koloru niebieskiego, a na kablach średniego napięcia koloru czerwonego. Dystrybutor “AROT” 
Polska Spółka z o.o. ul. Spółdzielcza Nr 2 ( 64-100 ) Leszno. Roboty w pobliżu urządzeń energetycznych wy-
konywać ręcznie pod nadzorem zakładu Energetycznego.  
Rozwiązania wysokościowe przedstawiono w części graficznej opracowania. 
UWAGA: 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy każdorazowo sprawdzić czy nie zostały wykonane 
sieci w okresie do wykonania wtórnika do momentu przystąpienia do realizacji kanału. 
Z uwagi na brak szczegółowych inwentaryzacji wysokościowych istniejącego uzbrojenia w trakcie 
realizacji kanału  mogą wystąpić nieprzewidziane kolizje, o których wykonawca robót powinien 
poinformować jednostkę projektową celem ich rozwiązania. 
 
9.4 PRÓBA SZCZELNOŚCI 
Po ułożeniu przewodów i zabezpieczeniu przed przesunięciem  należy wykonać badanie szczelności próbą hy-
drauliczną wg PN-81/B-10715. Dla przewodów PVC i PE wg BN-82/9192-06. Próba szczelności powinna od-
powiadać następującym warunkom: 
- wmontowane zasuwy w trakcie badanego odcinka powinny być  otwarte 
- wszystkie odgałęzienia i trójniki oraz końcówki przewodów powinny być dokładnie zakorkowane 
- próbę szczelności należy wykonywać przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 1oC 
- ciśnienie próbne dla badanego odcinka przy ciśnieniu roboczym do 1MPa nie może być niższe niż 
 pp=1.5*pr >1MPa 
- ciśnienie próbne całego przewodu nie może być niższe niż ciśnienie robocze tj. 1MPa. 
9.5 INSPEKCJA KANAŁÓW 
Po ułożeniu przewodów przed odbudową nawierzchni zlecić wykonie inspekcji telewizyjnej wybudowanej 
kanalizacji sanitarnej. Raport z monitorowania przekazać do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w 
Suwałkach. 
 
9.7 ZASYPKA WYKOPÓW 
Do zasypki wykopów ze względu na występujące grunty i nasypy grunt należy dowieźć lub pozyskać   z wcze-
śniejszego odcinka – np. nadmiar z objętości rur i studni. Kanał należy zasypać w obrębie tzw. strefy niebez-
piecznej 30cm ponad wierzch przewodu ręcznie, gruntem mineralnym sypkim drobno lub średnioziarnistym bez 
grud i kamieni wg PN-86/B-002480. Zasypkę wykopu powyżej zasypki wstępnej zasypać mechanicznie z za-
gęszczaniem mechanicznym zagęszczarkami. Zagęszczanie prowadzić warstwami do wysokości konstrukcji 
projektowanej nawierzchni drogowej. Kolejne warstwy projektowanej nawierzchni drogowej przywrócić do 
stanu pierwotnego. Grubość ubijanej warstwy  nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Wskaźnik zagęsz-
czenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01 i zarządcy drogi . Studnie obsypy-
wać warstwami gruntem przepuszczalnym podlegającym zagęszczeniu ze szczególnie starannym zagęszcza-
niem materiału obsypki wokół studni do powierzchni posadowienia pierścieni odciążających do wskaźnika 
I=1,0. Stopień zagęszczenia potwierdza specjalistyczna firma z uprawnieniami do prowadzenia badań wpisem 
do dziennika budowy.  
 
9.8. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA 
Przed przystąpieniem do zasypywania wykopów należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej pod względem 
sytuacyjnym i wysokościowym ułożonych sieci kanalizacji sanitarnej  oraz zgłosić do odbioru technicznego do 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach.  
 
10. ORIENTACYJNY WYKAZ ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA DO DEMONTAŻU 
   
Po wykonaniu przebudowy  włazy żeliwne z istniejących studni przekazać zamawiającemu, studnie betonowe 
należy zdemontować,  nieczynne odcinki  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn 400mm należy zaślepić. 
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Lp Wyszczególnienie 
Jedn. 
miary 

Ilość 

1 2 3 4 

1. Studnie betonowe na kanalizacji sanitarnej + włazy szt 6 
 
  
11. UWAGI KOŃCOWE 
 

Teren budowy powinien być ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi  przepisami budowla-
nymi i BHP. 
Całość robót montażowych oraz ziemnych wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami  technicznymi wy-
konania i odbioru robót budowlano – montażowych, obowiązującymi normami, oraz przepisami BHP i prze-
ciwpożarowymi.  
Odbiory częściowe robót zanikowych przed zasypaniem gruntem winny być dokonywane przy udziale  Inspek-
tora PWiK w Suwałkach.  

 
OPRACOWAŁ : 

 



Projekt wykonawczy 

 

0

 

 

PROJEKT WYKONAWCZY  

 
 



Projekt wykonawczy 

 

1

 
 

 I. ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA 
CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania  
2. Przedmiot i zakres opracowania  
3. Materiały wyjściowe do opracowania  
4. Teren inwestycji  
5. Lokalizacja projektowanego kanału sanitarnego  
6. Warunki gruntowo-wodne  
7. Opis projektowanej przebudowy kanalizacji sanitarnej  
8. Zestawienie materiałów  
9. Wytyczne realizacji  
10. Demontaż  
11. Uwagi końcowe  
   
12 Plan konieczności wykonania robót  
 

 
 
 

CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 
Lp. Nazwa rysunku Skala Nr. rys. Str. 
1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 1,   
2 Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej 

Odc. KS5-Z7  
1:100/500 2  

2a Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej 
tłocznej Odc. Z7 –KS12 

1:100/100 2/1, 2/2,   

2b Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej 
tłocznej odcinek istniejący 

1:100/250 2/3   

3 Przepompownia  3  
4 Studnia rewizyjna z odpowietrzeniem ----- 4  
5 Studnia rewizyjna z czyszczakiem ----- 5  
6 Studnia rewizyjna KS7 z osadnikiem pia-

sku 
----- 6  

7 Studnia z przepływomierzem  7  
8 Kineta studni KS5  8  
9 Projekt ogrodzenia  9  
10 Schemat zasilania pompowni  10  
11 Studnia rewizyjna ∅1.0m ----- A  
12 Obsypka przewodów i zasypka wykopu na 

kanalizacji sanitarnej i wodociągu 
1:20 B   

13 Sposób zabezpieczenia przewodów telefo-
nicznych doziemnych 

1:20 EL1   

14 Skrzyżowanie z kablem ----- EL2  
     
 
 
 



Projekt wykonawczy 

 

2

 
 

CZĘŚĆ OPISOWA 
1.PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy projektantem Drogowskaz i  inwestorem. 
2.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiot opracowania stanowi projekt  na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy przepompowni w 
oparciu o warunki techniczne wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach  
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
Celem opracowania jest budowa nowej przepompowni oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. 
Związane jest to budową nowe drogi której przebieg koliduje z istniejącą przepompownią.  
Zakresem opracowania jest: 

1) Budowa  odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC dn 400mm na odcinku od istniejącej studni 
KS5 do projektowanej przepompowni KS8 o długości L= 13,0. W istniejącej studni KS5 po 
podłączeniu nowego  kanału dn 400mm zamurować istniejący odpływ kanału dn 400mm oraz 
wyprofilować kinetę zgodnie z nowym przepływem ścieków wg rys. nr 8.  

2) Budowa  studni rewizyjnej KS6 dn 1,0m z kręgów betonowych wg rys. nr A. 
3) Budowę studni KS7 przed przepompownią. Studnie zaprojektowano z kręgów betonowych dn1,2m, z 

osadnikiem piasku wysokości h=1,0m. Studnię wyposażono w sondę hydrostatyczna do pomiaru 
ścieków( np. Aplises  SG25S-wzałączeniu karta katalogowa zał. nr 1,  lub równoważna) , pod włazem 
zaprojektowano neutralizator podwłazowy np EMF-600/10 ecol-unicol ( z wymiennym wkładem 
filtracyjnym) – wg rys. nr 6 lub równoważny  

Przed przepompownią na kanale grawitacyjnym PVC dn 400mm zaprojektowano zasuwę nożową  dn 400mm 
np. Jafar  typ 2006 – w załączeniu dokumentacja techniczno- ruchowa zał nr 2 lub równoważny. Połączenie 
zasuwy z kanałem PVC dn 400mm za pomocą kształtki montażowo-demontażowej  np. Hawle nr kat 9810- kara 
katalogowa zał. nr 3 lub równoważny 

4) Budowa przepompowni ścieków  
Zaprojektowano przepompownię ścieków z polimerobetonu o średnicy dn 2,5m. Dno  wyprofilować  ze 
spadkiem w kierunku pomp. W przepompowni  zaprojektowano uchylny  pomost ze stali nierdzewnej i 
drabinkę złazową.  Właz przepompowni o wymiarach 600x1000mm, ze stali nierdzewnej ocieplany zamykany 
na klucz.  
Wentylacja przepompowni grawitacyjna. Zaprojektowano dwa kominki PVC dn 90mm wystające powyżej 
przepompowni na wys. 50-70cm. Krótszy wyciągowy zakończony w przepompowni pod sufitem, dłuższy 
nawiewny jest wpuszczony 1,8m  w przepompownię. 
Zaprojektowano 2 pompy z silnikiem jednokanałowym z podwójnym uszczelnieniem mechanicznym. Silnik 
pompy z wewnętrznym zabezpieczeniem przeciwwilgociowym i termicznym.  
Zgodnie z warunkami technicznymi dobrano pompy na obecną wydajność pompowni + ilość ścieków ze 
wszystkich budynków z terenu osiedla 31 MN. Dobrano pompy o mocy 17kM każda. - karta doboru nr 4.   W 
obliczeniach uwzględniono sytuację ze przez pewien okres czasu pompy będą tłoczyć ścieki przez odcinek 
kanalizacji sanitarnej tymczasowej.  
Wymagane parametry pompy: 
-Wydajność          35,00 l/s 
-Podnoszenie        24,58 m 
- Geom. wys. podn. 12,75 m 
 
 
 
 



Projekt wykonawczy 

 

3

Rzeczywiste parametry pompy 

 1 pompa 2 pompy  

Wydajność pompowni 36,36 44,08 l/s 

Wydajność pompy 36,36 22,04 l/s 

Wysokość podnoszenia 25,51 35,56 m 

Moc pobierana z sieci  15,29 12,76 kW 

Sprawność agregatu 0,61 0,53  

Czas pompowania 0,98 0,9 min 

Liczba włączeń 25,26 12,63 1/h 

Zużycie jed. energii  0,1169 0,1608 kWh/m3 

Koszt jednostkowy 0,0117 0,0161 Zł/m3 

 
Parametry przepompowni na załączonych do projektu kartach doboru zał. 4  
Drogę dojazdową zaprojektowano z kostki betonowej  wytrzymującej obciążenie 26t. (Szczegółowe 
rozwiązania ujęte w projekcie wykonawczym  branży drogowej).  
 Teren przepompowni wyłożyć kostka betonową ze spadkiem od tłoczni w kierunku ogrodzenia. Teren tłoczni 
zabezpieczyć wykonując ogrodzenie o wymiarach 5mx4m i wysokości 1,63m z brama o szerokości 3,5m od 
strony drogi dojazdowej. wg rys. nr 9 
Zaprojektowano szafę sterowniczą  DC-2-P-400-3-30/40-B-Z-SD tworzywową modułowa uwzględniającą 
wytyczne zawarte w warunkach technicznych. 

Zasilanie w energię elektryczną, sterowanie: 
- w miarę możliwości wykonać dwa niezależne zasilania w energię elektryczną wraz z układem samo-

czynnego załączania rezerwy SZR, 
- układ zasilania w energię elektryczną  umożliwi  podłączenie agregatu prądotwórczego, gniazdo trójfa-

zowe minimum 32A/400V, UPS podtrzymujący system monitoringu, 
- zaprojektowano system przesyłania danych o stanie pracy przepompowni do służb eksploatacyjnych do-

stosowany do istniejącego systemu operatorskiego TelWin SCADA,  
- rozdzielnię zasilającą wyposażyć w gniazda: 24 V, robocze 230V i 400V. Szafka sterownicza przepom-

powni zlokalizowana na zewnątrz zbiornika; szafa sterownicza wyposażona w: 
• obudowę szafy sterującej tworzywową, odporną na działanie warunków agresywnych  

o stopniu szczelności (IP 66) z zachowaniem następujących warunków: szafa posiada podwójne 
drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową oraz dno szafy sterowniczej usytuowane na wy-
sokości minimum 0,8 m od poziomu gruntu,  

• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 
• sterownik swobodnie programowalny PLC (programowalny w języku drabinkowym LD wg nor-

my IEC 1131-3) INVENTIA,  
• pozostawić istniejący system transmisji danych drogą radiową, 
• układ softstartu lub falownika dla każdej z pomp,   

- funkcje realizowane przez sterownik (możliwość zadawania i odczytu parametrów pracy tłoczni): 
• możliwość naprzemiennej pracy pomp (układ z pompą zapasową czynną),  
• sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania pomp 

(przełączanie pomp po każdym cyklu pracy), 
• sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne, 
• czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy,  
• włączenie dwóch pomp jednocześnie co 10 cykl w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocz-

nym, 
• sterowanie awaryjne (uszkodzenie sondy lub sterownika) w oparciu o wyłączniki pływakowe, 
• licznik czasu pracy i ilości załączeń pomp, 
• opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania, zabezpieczenie przed jednoczesnym roz-

ruchem pomp, 
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• załączenie kolejnej pompy w przypadku przekroczenia ustalonego poziomu ścieków, 
• pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej z wyjściem prą-

dowym 4-20 mA, 
• wyposażenie w wejście analogowe umożliwiające pomiar ciśnienia i przepływu ścieków (przy 

wykorzystaniu przepływomierza z wyjściem Modbus RTU i prądowym, 
• panel sterowniczy wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD, zabudowany na wewnętrznych 

drzwiach szafy sterowniczej, umożliwiający odczyt aktualnego poziomu ścieków w pompowni, 
prądu pobieranego przez pracującą pompę (pompy), czasu pracy pomp, 

• wbudowany interfejs RS232 do podłączenia komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem, 
• sterownik auto/manual, 
• sterowanie pompami z pozycji dyspozytorni SUW, 
• blokada pomp przed suchobiegiem,  blokada technologiczna. 

- wymagania dotyczące systemu zdalnego powiadamiania: 
• włamanie, 
• brak/powrót zasilania, 
• awaria/praca pompy (informacja o każdej z pomp), 
• przekroczony poziom alarmowy (piętrzenie), 
• włącz/wyłącz każda pompa 

Zasilanie przepompowni zaprojektowano ze skrzynki elektrycznej znajdującej się przy ogrodzeniu.  
Zaprojektowano kabel NKGs 5x16mm2 łączący skrzynkę elektryczna z szafą sterowniczą o długości L=6,0m, 
schemat  zasilania przepompowni wg rys. nr 10 
Projektowany kabel  YAKXS4x120mm2 relacji ST10-1360 W. Polskiego Stadion- proj ZK1/1P ( zasilanie 
przepompowni wg odrębnego opracowania – ujęte w projekcie wykonawczym  branży elektrycznej) 
Po wybudowaniu przepompowni należy przenieść istniejącą antenę ze starej przepompowni. 

5) Budowa studni KS8a za przepompownią. Studnia wyposażona w: 
- przepływomierz elektromagnetyczny  dn 150mm np. ENKO Gliwice MPP 6, z czujnikiem przepływu   
typ CP-650 z sondą pomiarową zintegrowana z czujnikiem przepływomierza,  i przetwornikiem 
pomiarowym  typ MPP 610 wyposażonym  w dwa tory pomiaru temperatury oraz wejście analogowe 
0/4-20 mA umożliwiające pomiar dodatkowych parametrów mierzonego medium, np. ciśnienia, 
przewodności, pH oraz innych, zasilanie 230V kablem łączącym przepływomierz z szafą sterowniczą, 
przewód sygnałowy YPMY 3x0,35mm2 łączący przepływomierz z szafą sterowniczą,  komunikacja- 
protokół MODBUS,  wg kary katalogowej  zał. nr 5 lub równoważne, 
- zasuwy żeliwne kołnierzowe krótkie dn 150mm  szt. 2 
-zawory zwrotne kulowe kołnierzowe dn 150mm samoczyszczące szt.2 
-drabina  włazowa wykonana ze stali nierdzewnej,  
– całość  wg. rys. nr 7  

6) Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odcinku od przepompowni KS8 do punktu Z7 z rur PE 
dn 200mm o długości L= 170,6m.  

7) Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej odcinek tymczasowy po istniejących rzędnych terenu z 
zagłębieniem 1,8m  na odcinku od do punktu Z7 do punktu KS12 z rur PE dn 200mm o długości L= 
129,6m. Po wybudowaniu odcinka docelowego kanalizacji odcinek tymczasowy należy zaślepić na obu 
końcach.  

8) Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej odcinek docelowy po projektowanych rzędnych terenu z 
zagłębieniem 1,8m  na odcinku od do punktu Z7 do punktu KS12 z rur PE dn 200mm o długości L= 
129,6m, 

            -  W najwyższym punkcie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej –KS9 zaprojektowano  studnię rewizyjną 
dn 1,0m z zaworem odpowietrzająco napowietrzającym umieszczonym na trójniku kołnierzowym żeliwnym dn 
200/80mm odciętym zasuwa kołnierzową dn 80mm. – wg rys. nr 4 
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            - Zaprojektowano dwie studnie rewizyjno-czyszczakowe KS10, KS11 betonowe o średnicy 1,2m.  Stud-
nie  wyposażone w dwie zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego  oraz czyszczak –żeliwo sferoidalne, za-
wór hydrantowy wykonany z aluminium  wg PN-EN 1706:2001. – wg rys nr 5 

9)  Prace budowlane przy budowie przepompowni i kanalizacji sanitarnej tymczasowej należy skoordy-
nować z pracami drogowymi  

 
3.MATERIALY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA 
Do opracowania projektu na budowę sieci  kanalizacji sanitarnej posłużyły n/w materiały wyjściowe: 
- warunki techniczne  
- plan sytuacyjno-wysokościowy terenu objętego opracowaniem, 
- obowiązujące przepisy i normy. 
 
4.TEREN INWESTYCJI 
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urządzenia techniczne: 
- kanalizację sanitarną oraz wodociąg przewidziane do przebudowy i budowy 
- kanalizację deszczową, 
- sieć cieplna, 
- linie kablowe NN, SN, WN, 
- kable i kanalizację telefoniczną, 
 

5.LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
 Projektowana  sieć kanalizacji  sanitarnej  PVC  dn 400mm na odcinku KS5- KS8   usytuowana będzie w po-
boczu gruntowym, 
Projektowana  sieć kanalizacji  sanitarnej ciśnieniowej  PE  dn 200mm na odcinku KS8- KS12   usytuowana 
będzie w poboczu gruntowym, pod projektowaną jezdnią asfaltowa i chodnikami 
 
Szczegółową lokalizację kanałów sanitarnych wchodzącego w zakres opracowania przedstawiono w graficznej 
części opracowania. 
 

6.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
W rejonie objętym badaniami w górnych warstwach podłoża stwierdzono nasypy niekontrolowane ziemne, 
piaszczysto-ziemne z gruzem, gliniasto-ziemne, gliniaste, w postaci piasku drobnego z domieszką gleby oraz 
glebę. Głębiej pod nasypami zalegają grunty mineralne rodzime reprezentowane przez piasek drobny i pylasty 
oraz pobocznie przez piasek średni.. 
Gleba, grunty nasypowe gliniaste, grunty piaszczysto-ziemne i grunty spoiste są gruntami wysadzinowymi. 
Pozostałe grunty niespoiste są gruntami niewysadzinowymi. Grunty nasypowe są w stanie luźnym i średnio 
zagęszczonym w pobliżu stanu luźnego. Grunty niespoiste rodzime są w stanie średnioza-gęszczonym. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24. 09. 1998 r w sprawie usta-
lenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dziennik Ustaw nr 128 poz. 839) wa-
runki geotechniczne w rejonie projektowanej rozbudowy ulicy są proste. 

 
7.OPIS PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ,  
Budowę kanalizacji sanitarnej   , zaprojektowano z rur PVC-U litego ∅∅∅∅400mm SDR34 SN8,. System rur i 
kształtek musi być wyposażony uszczelkę wargową  w kielichu rury. Rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę 
Techniczną. Zaleca się zastosowane rury i kształtek ze sobą kompatybilnych stanowiących jeden system i pro-
dukowanych przez jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania).  
Zaprojektowano: 
a)  kanalizacja sanitarna  o średnicy Ø400mm, L=13,0m, odc KS1-KS4 
- budowa studni rewizyjnych  KS6,  na budowanym kanale Ø400mm  ( w punkcie KS5 połączenie z istnie-
jąca kanalizacja sanitarna dn 250mm i dn 400mm) 
 
Zaprojektowano  studzienki z kręgów betonowych wg normy PN-EN 1917:2014 i aprobata techniczną AT-15-
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9305/2014 z betonu B35/45 o nasiąkliwości poniżej 6%, z kinetą monolityczną wykonana z betonu samo 
zagęszczanego w jednym cyklu technologicznym wraz a pierścieniami szczelnymi wykonanymi w postaci 
uszczelki zintegrowanej , uszczelki wklejonej w ścianę dennicy lub gniazd przyłączeniowych na rury z 
uszczelka na bosym końcu. . Konstrukcję studni wyposażyć w zwężkę betonową o wytrzymałości min 
300kN(30t) i właz  z żeliwa szarego klasy D400, . Kręgi należy łączyć na uszczelki samowulkanizujace..  
Zaprojektowano włazy żeliwne klasy D400 o średnicy wewnętrznej 600mm , pokrywa luźna , pełna, wysokość 
korpusu 150mm, głębokość osadzenia 50mm.  
Ciężar całkowity włazu studni umieszczonej w drodze, zjeździe i parkingu wynosi pow. 130kg, a 
studni umieszczonej w zieleńcu i chodniku pow. 85kg. 
 
Budowę odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  na odcinku KS8-Z7 zaprojektowano z rur: 
PE100 SDR17 ∅∅∅∅200mm odpornych na propagację pęknięć typu RC o długości L=170,6. 
 
Budowę odcinka tymczasowego  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  na odcinku Z7-KS12 zaprojektowano z 
rur: PE100 SDR17 ∅∅∅∅200mm odpornych na propagację pęknięć typu RC o długości L=129,6m 
 
Budowę odcinka docelowego  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  na odcinku Z7-KS12 zaprojektowano z rur: 
PE100 SDR17 ∅∅∅∅200mm odpornych na propagację pęknięć typu RC o długości L=129,6m 
 
8.ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
Kanalizacja sanitarna: 
 

Lp Wyszczególnienie 
Średnica 

(mm) 
Jedn. 
Miary 

Ilość 
Producent,   

katalog,  
nr normy 

1 2 3 4 5 6 

1. Rury PVC ∅400mm SDR34 SN8 lite 400 mb 13,0  

2. Rura PE100  dn 200mm  RC PN10 200 mb 300,2  

3. Kolano 15PE dn 200mm 200 szt 2  
4. Kolano 30 PE dn 200mm 200 szt 2  

5. Kolano 45 PE dn 200mm 200 szt 2  

6. Mufa elektrooporowa PE dn 200mm 200 szt 1  

7. Studnia betonowa dn 1,0 m 1000 kpl 1 Wg rys. nr A 

8. Studnia betonowa dn 1,0m z odpowietrzeniem 1000 kpl 1 Wg rys. nr 4 

9. Studnia betonowa dn 1,2m z czyszcakiem 1200 kpl 2 Wg rys. nr 5 

10. Studnia betonowa dn 1,0m z osadnikiem piasku 1200 kpl 1 Wg rys. nr 6 

11. Zasuwa nożowa dn 400mm  szt 1  

12. Przepompownia 2500 kpl 1  

13. Studnia z przepływomierzem 2000 kpl 1  

 
Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa odcinek tymczasowy: 
 

Lp Wyszczególnienie 
Średnica 

(mm) 
Jedn. 
Miary 

Ilość 
Producent,   

katalog,  
nr normy 

1 2 3 4 5 6 

14. Rura PE100  dn 200mm  RC PN10 200 mb 129,6  

15. Kolano 15PE dn 200mm 200 szt 2  
16. Kolano 30 PE dn 200mm 200 szt 2  

17. Kolano 45 PE dn 200mm 200 szt 2  

18. Mufa elektrooporowa PE dn 200mm 200 szt 1  
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9.WYTYCZNE REALIZACJI 
9.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Na dwa tygodnie przed wejściem na teren budowy wykonawca powiadomi właścicieli istniejącego uzbrojenia 
w ulicy o terminie rozpoczęcia robót. 
Budowę kanalizacji sanitarnej, i przepompowni  należy przeprowadzić przed budową ulicy objętą odrębnym  
opracowaniem. Przed przystąpieniem do budowy należy w terenie wytyczyć wszystkie elementy budowy. Ro-
boty należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 
 

9.2 ROBOTY ZIEMNE 
Trasę projektowanej  sieci kanalizacji sanitarnej  należy wyznaczyć w oparciu o część rysunkową (plan zago-
spodarowania terenu). Projektuje się wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadającym 
certyfikat bezpieczeństwa, głębione mechanicznie koparką podsiębierną 0,60m3, z wywozem urobku z placu 
budowy  na odległość do 15 km w miejsce stałego składowania w uzgodnieniu z Inwestorem. Wytyczenie trasy 
i stałe punkty niwelacyjne powinny wykonać służby geodezyjne w sposób trwały, zgodnie z opracowaną doku-
mentacją wykonawczą po przyjęciu placu budowy przez kierownika budowy. Przy wytyczaniu trasy należy 
zwrócić szczególną uwagę na istniejące w terenie punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia, 
uszkodzenia, lub przemieszczenia tych punktów wykonawca jest zobowiązany do ich wznowienia. 
Teren, na którym będą wykonywane wykopy należy oznakować tablicami ostrzegawczymi, wykopy wygrodzić 
zastawkami, barierkami i w razie potrzeby oświetlić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykopy powinny 
być wygrodzone w odległości co najmniej 1,0m od krawędzi wykopu. Należy umieścić tablice informacyjne 
“Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, w nocy czerwone światło ostrzegawcze. Roboty ziemne należy wy-
konać zgodnie normami :  BN-83-8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze”. PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badania przy od-
biorze”. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia 
06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.  Pracowni-
cy zatrudnieni przy robotach ziemnych  i montażowych powinni posiadać aktualne szkolenie BHP w tym zakre-
sie. 
Alternatywa: szalunki systemowe klatkowe. 
Rozparcie wykopów powinno być pewne i stateczne w każdej fazie  
jego wykonywania. Kontroli dokonywać należy zwłaszcza po  
opadach atmosferycznych (z uwagi na możliwość wymycia gruntu).  
Natychmiast po odbiorze należy zasypywać wykopy. 
 

Projekt zakłada wykonanie 
- kanalizacja sanitarna ∅400mm z rur PVC lite SDR34 SN8 
- kanalizacja sanitarna ∅200mm z rur PE100 RC PN10 
 
Rury i kształtki powinny posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Dróg i Mostów do stosowania w ciągach 
komunikacyjnych. 
Roboty technologiczne dla rur PE należy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Rurociągów z Tworzyw Sztucznych, oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi 
przez producenta rur.. W przypadku przewodów wodociągowych wykonanych w technologii PE100 SDR17 
PN10 sposób ułożenia rur przedstawiono na rysunku nr. B. Rury typu RC ( odporne na propagację pęknięć ) 
można układać bez stosowania podsypki i obsypki piaskowej z gruntów dowiezionych zasypując gruntem ro-
dzimym z wyłączeniem frakcji spoistych, organicznych, nasypów niebudowlanych. 
Kanał sanitarny należy układać na 10cm podsypce wyrównawczej . 
 

9.3  SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 
Na trasie projektowanych   sieci  kanalizacji sanitarnej   występują  skrzyżowanie z istniejącymi i projektowa-
nymi  kablem telekomunikacyjnym , energetycznymi , kanalizacją deszczową i sanitarną . 
Kabel telefoniczny zabezpieczyć przed uszkodzeniem na okres wykonania robót ziemnych zgodnie z załączo-
nym rysunkiem z zachowaniem odległości pionowej pomiędzy kanalizacja i wodociągiem   a kablem >0,15-
0,3m zgodnie z normą PN-91/M34501. Roboty w pobliżu urządzeń telefonicznych wykonywać ręcznie pod 
nadzorem uprawnionego pracownika T.P.S.A.. 
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Kabel energetyczne zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z załączonym rysunkiem z zachowaniem odle-
głości pionowej pomiędzy kanalizacja  a kablem >0,15-0,3m zgodnie z normą PN-91/M34501. Projektuje się 
zabezpieczenie kabla w miejscu skrzyżowania z projektowaną kanalizacją i wodociągiem   przepustem dwu-
dzielnym wzdłużnie “AROT” typu PS z polietylenu wysokiej gęstości ( PEHD ) o długości L=ca3,0m. Średnica 
przepustu “AROT” powinna być co najmniej 2 x większa od kabla. Na kablach niskiego napięcia należy zakła-
dać przepusty koloru niebieskiego, a na kablach średniego napięcia koloru czerwonego. Dystrybutor “AROT” 
Polska Spółka z o.o. ul. Spółdzielcza Nr 2 ( 64-100 ) Leszno. Roboty w pobliżu urządzeń energetycznych wy-
konywać ręcznie pod nadzorem zakładu Energetycznego.  
Rozwiązania wysokościowe przedstawiono w części graficznej opracowania. 
UWAGA: 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy każdorazowo sprawdzić czy nie zostały wykonane 
sieci w okresie do wykonania wtórnika do momentu przystąpienia do realizacji kanału. 
Z uwagi na brak szczegółowych inwentaryzacji wysokościowych istniejącego uzbrojenia w trakcie 
realizacji kanału  mogą wystąpić nieprzewidziane kolizje, o których wykonawca robót powinien 
poinformować jednostkę projektową celem ich rozwiązania. 
 
9.4 PRÓBA SZCZELNOŚCI 
Po ułożeniu przewodów i zabezpieczeniu przed przesunięciem  należy wykonać badanie szczelności próbą hy-
drauliczną wg PN-81/B-10715. Dla przewodów PVC i PE wg BN-82/9192-06. Próba szczelności powinna od-
powiadać następującym warunkom: 
- wmontowane zasuwy w trakcie badanego odcinka powinny być  otwarte 
- wszystkie odgałęzienia i trójniki oraz końcówki przewodów powinny być dokładnie zakorkowane 
- próbę szczelności należy wykonywać przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 1oC 
- ciśnienie próbne dla badanego odcinka przy ciśnieniu roboczym do 1MPa nie może być niższe niż 
 pp=1.5*pr >1MPa 
- ciśnienie próbne całego przewodu nie może być niższe niż ciśnienie robocze tj. 1MPa. 
9.5 INSPEKCJA KANAŁÓW 
Po ułożeniu przewodów przed odbudową nawierzchni zlecić wykonie inspekcji telewizyjnej wybudowanej 
kanalizacji sanitarnej. Raport z monitorowania przekazać do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w 
Suwałkach. 
 
9.7 ZASYPKA WYKOPÓW 
Do zasypki wykopów ze względu na występujące grunty i nasypy grunt należy dowieźć lub pozyskać   z wcze-
śniejszego odcinka – np. nadmiar z objętości rur i studni. Kanał należy zasypać w obrębie tzw. strefy niebez-
piecznej 30cm ponad wierzch przewodu ręcznie, gruntem mineralnym sypkim drobno lub średnioziarnistym bez 
grud i kamieni wg PN-86/B-002480. Zasypkę wykopu powyżej zasypki wstępnej zasypać mechanicznie z za-
gęszczaniem mechanicznym zagęszczarkami. Zagęszczanie prowadzić warstwami do wysokości konstrukcji 
projektowanej nawierzchni drogowej. Kolejne warstwy projektowanej nawierzchni drogowej przywrócić do 
stanu pierwotnego. Grubość ubijanej warstwy  nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Wskaźnik zagęsz-
czenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01 i zarządcy drogi . Studnie obsypy-
wać warstwami gruntem przepuszczalnym podlegającym zagęszczeniu ze szczególnie starannym zagęszcza-
niem materiału obsypki wokół studni do powierzchni posadowienia pierścieni odciążających do wskaźnika 
I=1,0. Stopień zagęszczenia potwierdza specjalistyczna firma z uprawnieniami do prowadzenia badań wpisem 
do dziennika budowy.  
 
9.8. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA 
Przed przystąpieniem do zasypywania wykopów należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej pod względem 
sytuacyjnym i wysokościowym ułożonych sieci kanalizacji sanitarnej  oraz zgłosić do odbioru technicznego do 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach.  
 
10. ORIENTACYJNY WYKAZ ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA DO DEMONTAŻU 
   
Po wykonaniu przebudowy  włazy żeliwne z istniejących studni przekazać zamawiającemu, studnie betonowe 
należy zdemontować,  nieczynne odcinki  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn 400mm należy zaślepić. 
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Lp Wyszczególnienie 
Jedn. 
miary 

Ilość 

1 2 3 4 

1. Studnie betonowe na kanalizacji sanitarnej + włazy szt 6 
 
  
11. UWAGI KOŃCOWE 
 

Teren budowy powinien być ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi  przepisami budowla-
nymi i BHP. 
Całość robót montażowych oraz ziemnych wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami  technicznymi wy-
konania i odbioru robót budowlano – montażowych, obowiązującymi normami, oraz przepisami BHP i prze-
ciwpożarowymi.  
Odbiory częściowe robót zanikowych przed zasypaniem gruntem winny być dokonywane przy udziale  Inspek-
tora PWiK w Suwałkach.  

 
OPRACOWAŁ : 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
1.PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy projektantem Drogowskaz i  inwestorem. 
2.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiot opracowania stanowi projekt  na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy przepompowni w 
oparciu o warunki techniczne wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach  
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
Celem opracowania jest budowa nowej przepompowni oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. 
Związane jest to budową nowe drogi której przebieg koliduje z istniejącą przepompownią.  
Zakresem opracowania jest: 

1) Budowa  odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC dn 400mm na odcinku od istniejącej studni 
KS5 do projektowanej przepompowni KS8 o długości L= 13,0. W istniejącej studni KS5 po 
podłączeniu nowego  kanału dn 400mm zamurować istniejący odpływ kanału dn 400mm oraz 
wyprofilować kinetę zgodnie z nowym przepływem ścieków wg rys. nr 8.  

2) Budowa  studni rewizyjnej KS6 dn 1,0m z kręgów betonowych wg rys. nr A. 
3) Budowę studni KS7 przed przepompownią. Studnie zaprojektowano z kręgów betonowych dn1,2m, z 

osadnikiem piasku wysokości h=1,0m. Studnię wyposażono w sondę hydrostatyczna do pomiaru 
ścieków( np. Aplises  SG25S-wzałączeniu karta katalogowa zał. nr 1,  lub równoważna) , pod włazem 
zaprojektowano neutralizator podwłazowy np EMF-600/10 ecol-unicol ( z wymiennym wkładem 
filtracyjnym) – wg rys. nr 6 lub równoważny  

Przed przepompownią na kanale grawitacyjnym PVC dn 400mm zaprojektowano zasuwę nożową  dn 400mm 
np. Jafar  typ 2006 – w załączeniu dokumentacja techniczno- ruchowa zał nr 2 lub równoważny. Połączenie 
zasuwy z kanałem PVC dn 400mm za pomocą kształtki montażowo-demontażowej  np. Hawle nr kat 9810- kara 
katalogowa zał. nr 3 lub równoważny 

4) Budowa przepompowni ścieków  
Zaprojektowano przepompownię ścieków z polimerobetonu o średnicy dn 2,5m. Dno  wyprofilować  ze 
spadkiem w kierunku pomp. W przepompowni  zaprojektowano uchylny  pomost ze stali nierdzewnej i 
drabinkę złazową.  Właz przepompowni o wymiarach 600x1000mm, ze stali nierdzewnej ocieplany zamykany 
na klucz.  
Wentylacja przepompowni grawitacyjna. Zaprojektowano dwa kominki PVC dn 90mm wystające powyżej 
przepompowni na wys. 50-70cm. Krótszy wyciągowy zakończony w przepompowni pod sufitem, dłuższy 
nawiewny jest wpuszczony 1,8m  w przepompownię. 
Zaprojektowano 2 pompy z silnikiem jednokanałowym z podwójnym uszczelnieniem mechanicznym. Silnik 
pompy z wewnętrznym zabezpieczeniem przeciwwilgociowym i termicznym.  
Zgodnie z warunkami technicznymi dobrano pompy na obecną wydajność pompowni + ilość ścieków ze 
wszystkich budynków z terenu osiedla 31 MN. Dobrano pompy o mocy 17kM każda. - karta doboru nr 4.   W 
obliczeniach uwzględniono sytuację ze przez pewien okres czasu pompy będą tłoczyć ścieki przez odcinek 
kanalizacji sanitarnej tymczasowej.  
Wymagane parametry pompy: 
-Wydajność          35,00 l/s 
-Podnoszenie        24,58 m 
- Geom. wys. podn. 12,75 m 
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Rzeczywiste parametry pompy 

 1 pompa 2 pompy  

Wydajność pompowni 36,36 44,08 l/s 

Wydajność pompy 36,36 22,04 l/s 

Wysokość podnoszenia 25,51 35,56 m 

Moc pobierana z sieci  15,29 12,76 kW 

Sprawność agregatu 0,61 0,53  

Czas pompowania 0,98 0,9 min 

Liczba włączeń 25,26 12,63 1/h 

Zużycie jed. energii  0,1169 0,1608 kWh/m3 

Koszt jednostkowy 0,0117 0,0161 Zł/m3 

 
Parametry przepompowni na załączonych do projektu kartach doboru zał. 4  
Drogę dojazdową zaprojektowano z kostki betonowej  wytrzymującej obciążenie 26t. (Szczegółowe 
rozwiązania ujęte w projekcie wykonawczym  branży drogowej).  
 Teren przepompowni wyłożyć kostka betonową ze spadkiem od tłoczni w kierunku ogrodzenia. Teren tłoczni 
zabezpieczyć wykonując ogrodzenie o wymiarach 5mx4m i wysokości 1,63m z brama o szerokości 3,5m od 
strony drogi dojazdowej. wg rys. nr 9 
Zaprojektowano szafę sterowniczą  DC-2-P-400-3-30/40-B-Z-SD tworzywową modułowa uwzględniającą 
wytyczne zawarte w warunkach technicznych. 

Zasilanie w energię elektryczną, sterowanie: 
- w miarę możliwości wykonać dwa niezależne zasilania w energię elektryczną wraz z układem samo-

czynnego załączania rezerwy SZR, 
- układ zasilania w energię elektryczną  umożliwi  podłączenie agregatu prądotwórczego, gniazdo trójfa-

zowe minimum 32A/400V, UPS podtrzymujący system monitoringu, 
- zaprojektowano system przesyłania danych o stanie pracy przepompowni do służb eksploatacyjnych do-

stosowany do istniejącego systemu operatorskiego TelWin SCADA,  
- rozdzielnię zasilającą wyposażyć w gniazda: 24 V, robocze 230V i 400V. Szafka sterownicza przepom-

powni zlokalizowana na zewnątrz zbiornika; szafa sterownicza wyposażona w: 
• obudowę szafy sterującej tworzywową, odporną na działanie warunków agresywnych  

o stopniu szczelności (IP 66) z zachowaniem następujących warunków: szafa posiada podwójne 
drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową oraz dno szafy sterowniczej usytuowane na wy-
sokości minimum 0,8 m od poziomu gruntu,  

• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 
• sterownik swobodnie programowalny PLC (programowalny w języku drabinkowym LD wg nor-

my IEC 1131-3) INVENTIA,  
• pozostawić istniejący system transmisji danych drogą radiową, 
• układ softstartu lub falownika dla każdej z pomp,   

- funkcje realizowane przez sterownik (możliwość zadawania i odczytu parametrów pracy tłoczni): 
• możliwość naprzemiennej pracy pomp (układ z pompą zapasową czynną),  
• sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania pomp 

(przełączanie pomp po każdym cyklu pracy), 
• sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne, 
• czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy,  
• włączenie dwóch pomp jednocześnie co 10 cykl w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocz-

nym, 
• sterowanie awaryjne (uszkodzenie sondy lub sterownika) w oparciu o wyłączniki pływakowe, 
• licznik czasu pracy i ilości załączeń pomp, 
• opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania, zabezpieczenie przed jednoczesnym roz-

ruchem pomp, 



Projekt wykonawczy 

 

4

• załączenie kolejnej pompy w przypadku przekroczenia ustalonego poziomu ścieków, 
• pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej z wyjściem prą-

dowym 4-20 mA, 
• wyposażenie w wejście analogowe umożliwiające pomiar ciśnienia i przepływu ścieków (przy 

wykorzystaniu przepływomierza z wyjściem Modbus RTU i prądowym, 
• panel sterowniczy wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD, zabudowany na wewnętrznych 

drzwiach szafy sterowniczej, umożliwiający odczyt aktualnego poziomu ścieków w pompowni, 
prądu pobieranego przez pracującą pompę (pompy), czasu pracy pomp, 

• wbudowany interfejs RS232 do podłączenia komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem, 
• sterownik auto/manual, 
• sterowanie pompami z pozycji dyspozytorni SUW, 
• blokada pomp przed suchobiegiem,  blokada technologiczna. 

- wymagania dotyczące systemu zdalnego powiadamiania: 
• włamanie, 
• brak/powrót zasilania, 
• awaria/praca pompy (informacja o każdej z pomp), 
• przekroczony poziom alarmowy (piętrzenie), 
• włącz/wyłącz każda pompa 

Zasilanie przepompowni zaprojektowano ze skrzynki elektrycznej znajdującej się przy ogrodzeniu.  
Zaprojektowano kabel NKGs 5x16mm2 łączący skrzynkę elektryczna z szafą sterowniczą o długości L=6,0m, 
schemat  zasilania przepompowni wg rys. nr 10 
Projektowany kabel  YAKXS4x120mm2 relacji ST10-1360 W. Polskiego Stadion- proj ZK1/1P ( zasilanie 
przepompowni wg odrębnego opracowania – ujęte w projekcie wykonawczym  branży elektrycznej) 
Po wybudowaniu przepompowni należy przenieść istniejącą antenę ze starej przepompowni. 

5) Budowa studni KS8a za przepompownią. Studnia wyposażona w: 
- przepływomierz elektromagnetyczny  dn 150mm np. ENKO Gliwice MPP 6, z czujnikiem przepływu   
typ CP-650 z sondą pomiarową zintegrowana z czujnikiem przepływomierza,  i przetwornikiem 
pomiarowym  typ MPP 610 wyposażonym  w dwa tory pomiaru temperatury oraz wejście analogowe 
0/4-20 mA umożliwiające pomiar dodatkowych parametrów mierzonego medium, np. ciśnienia, 
przewodności, pH oraz innych, zasilanie 230V kablem łączącym przepływomierz z szafą sterowniczą, 
przewód sygnałowy YPMY 3x0,35mm2 łączący przepływomierz z szafą sterowniczą,  komunikacja- 
protokół MODBUS,  wg kary katalogowej  zał. nr 5 lub równoważne, 
- zasuwy żeliwne kołnierzowe krótkie dn 150mm  szt. 2 
-zawory zwrotne kulowe kołnierzowe dn 150mm samoczyszczące szt.2 
-drabina  włazowa wykonana ze stali nierdzewnej,  
– całość  wg. rys. nr 7  

6) Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odcinku od przepompowni KS8 do punktu Z7 z rur PE 
dn 200mm o długości L= 170,6m.  

7) Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej odcinek tymczasowy po istniejących rzędnych terenu z 
zagłębieniem 1,8m  na odcinku od do punktu Z7 do punktu KS12 z rur PE dn 200mm o długości L= 
129,6m. Po wybudowaniu odcinka docelowego kanalizacji odcinek tymczasowy należy zaślepić na obu 
końcach.  

8) Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej odcinek docelowy po projektowanych rzędnych terenu z 
zagłębieniem 1,8m  na odcinku od do punktu Z7 do punktu KS12 z rur PE dn 200mm o długości L= 
129,6m, 

            -  W najwyższym punkcie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej –KS9 zaprojektowano  studnię rewizyjną 
dn 1,0m z zaworem odpowietrzająco napowietrzającym umieszczonym na trójniku kołnierzowym żeliwnym dn 
200/80mm odciętym zasuwa kołnierzową dn 80mm. – wg rys. nr 4 
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            - Zaprojektowano dwie studnie rewizyjno-czyszczakowe KS10, KS11 betonowe o średnicy 1,2m.  Stud-
nie  wyposażone w dwie zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego  oraz czyszczak –żeliwo sferoidalne, za-
wór hydrantowy wykonany z aluminium  wg PN-EN 1706:2001. – wg rys nr 5 

9)  Prace budowlane przy budowie przepompowni i kanalizacji sanitarnej tymczasowej należy skoordy-
nować z pracami drogowymi  

 
3.MATERIALY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA 
Do opracowania projektu na budowę sieci  kanalizacji sanitarnej posłużyły n/w materiały wyjściowe: 
- warunki techniczne  
- plan sytuacyjno-wysokościowy terenu objętego opracowaniem, 
- obowiązujące przepisy i normy. 
 
4.TEREN INWESTYCJI 
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urządzenia techniczne: 
- kanalizację sanitarną oraz wodociąg przewidziane do przebudowy i budowy 
- kanalizację deszczową, 
- sieć cieplna, 
- linie kablowe NN, SN, WN, 
- kable i kanalizację telefoniczną, 
 

5.LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
 Projektowana  sieć kanalizacji  sanitarnej  PVC  dn 400mm na odcinku KS5- KS8   usytuowana będzie w po-
boczu gruntowym, 
Projektowana  sieć kanalizacji  sanitarnej ciśnieniowej  PE  dn 200mm na odcinku KS8- KS12   usytuowana 
będzie w poboczu gruntowym, pod projektowaną jezdnią asfaltowa i chodnikami 
 
Szczegółową lokalizację kanałów sanitarnych wchodzącego w zakres opracowania przedstawiono w graficznej 
części opracowania. 
 

6.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
W rejonie objętym badaniami w górnych warstwach podłoża stwierdzono nasypy niekontrolowane ziemne, 
piaszczysto-ziemne z gruzem, gliniasto-ziemne, gliniaste, w postaci piasku drobnego z domieszką gleby oraz 
glebę. Głębiej pod nasypami zalegają grunty mineralne rodzime reprezentowane przez piasek drobny i pylasty 
oraz pobocznie przez piasek średni.. 
Gleba, grunty nasypowe gliniaste, grunty piaszczysto-ziemne i grunty spoiste są gruntami wysadzinowymi. 
Pozostałe grunty niespoiste są gruntami niewysadzinowymi. Grunty nasypowe są w stanie luźnym i średnio 
zagęszczonym w pobliżu stanu luźnego. Grunty niespoiste rodzime są w stanie średnioza-gęszczonym. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24. 09. 1998 r w sprawie usta-
lenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dziennik Ustaw nr 128 poz. 839) wa-
runki geotechniczne w rejonie projektowanej rozbudowy ulicy są proste. 

 
7.OPIS PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ,  
Budowę kanalizacji sanitarnej   , zaprojektowano z rur PVC-U litego ∅∅∅∅400mm SDR34 SN8,. System rur i 
kształtek musi być wyposażony uszczelkę wargową  w kielichu rury. Rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę 
Techniczną. Zaleca się zastosowane rury i kształtek ze sobą kompatybilnych stanowiących jeden system i pro-
dukowanych przez jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania).  
Zaprojektowano: 
a)  kanalizacja sanitarna  o średnicy Ø400mm, L=13,0m, odc KS1-KS4 
- budowa studni rewizyjnych  KS6,  na budowanym kanale Ø400mm  ( w punkcie KS5 połączenie z istnie-
jąca kanalizacja sanitarna dn 250mm i dn 400mm) 
 
Zaprojektowano  studzienki z kręgów betonowych wg normy PN-EN 1917:2014 i aprobata techniczną AT-15-
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9305/2014 z betonu B35/45 o nasiąkliwości poniżej 6%, z kinetą monolityczną wykonana z betonu samo 
zagęszczanego w jednym cyklu technologicznym wraz a pierścieniami szczelnymi wykonanymi w postaci 
uszczelki zintegrowanej , uszczelki wklejonej w ścianę dennicy lub gniazd przyłączeniowych na rury z 
uszczelka na bosym końcu. . Konstrukcję studni wyposażyć w zwężkę betonową o wytrzymałości min 
300kN(30t) i właz  z żeliwa szarego klasy D400, . Kręgi należy łączyć na uszczelki samowulkanizujace..  
Zaprojektowano włazy żeliwne klasy D400 o średnicy wewnętrznej 600mm , pokrywa luźna , pełna, wysokość 
korpusu 150mm, głębokość osadzenia 50mm.  
Ciężar całkowity włazu studni umieszczonej w drodze, zjeździe i parkingu wynosi pow. 130kg, a 
studni umieszczonej w zieleńcu i chodniku pow. 85kg. 
 
Budowę odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  na odcinku KS8-Z7 zaprojektowano z rur: 
PE100 SDR17 ∅∅∅∅200mm odpornych na propagację pęknięć typu RC o długości L=170,6. 
 
Budowę odcinka tymczasowego  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  na odcinku Z7-KS12 zaprojektowano z 
rur: PE100 SDR17 ∅∅∅∅200mm odpornych na propagację pęknięć typu RC o długości L=129,6m 
 
Budowę odcinka docelowego  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  na odcinku Z7-KS12 zaprojektowano z rur: 
PE100 SDR17 ∅∅∅∅200mm odpornych na propagację pęknięć typu RC o długości L=129,6m 
 
8.ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
Kanalizacja sanitarna: 
 

Lp Wyszczególnienie 
Średnica 

(mm) 
Jedn. 
Miary 

Ilość 
Producent,   

katalog,  
nr normy 

1 2 3 4 5 6 

1. Rury PVC ∅400mm SDR34 SN8 lite 400 mb 13,0  

2. Rura PE100  dn 200mm  RC PN10 200 mb 300,2  

3. Kolano 15PE dn 200mm 200 szt 2  
4. Kolano 30 PE dn 200mm 200 szt 2  

5. Kolano 45 PE dn 200mm 200 szt 2  

6. Mufa elektrooporowa PE dn 200mm 200 szt 1  

7. Studnia betonowa dn 1,0 m 1000 kpl 1 Wg rys. nr A 

8. Studnia betonowa dn 1,0m z odpowietrzeniem 1000 kpl 1 Wg rys. nr 4 

9. Studnia betonowa dn 1,2m z czyszcakiem 1200 kpl 2 Wg rys. nr 5 

10. Studnia betonowa dn 1,0m z osadnikiem piasku 1200 kpl 1 Wg rys. nr 6 

11. Zasuwa nożowa dn 400mm  szt 1  

12. Przepompownia 2500 kpl 1  

13. Studnia z przepływomierzem 2000 kpl 1  

 
Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa odcinek tymczasowy: 
 

Lp Wyszczególnienie 
Średnica 

(mm) 
Jedn. 
Miary 

Ilość 
Producent,   

katalog,  
nr normy 

1 2 3 4 5 6 

14. Rura PE100  dn 200mm  RC PN10 200 mb 129,6  

15. Kolano 15PE dn 200mm 200 szt 2  
16. Kolano 30 PE dn 200mm 200 szt 2  

17. Kolano 45 PE dn 200mm 200 szt 2  

18. Mufa elektrooporowa PE dn 200mm 200 szt 1  
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9.WYTYCZNE REALIZACJI 
9.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Na dwa tygodnie przed wejściem na teren budowy wykonawca powiadomi właścicieli istniejącego uzbrojenia 
w ulicy o terminie rozpoczęcia robót. 
Budowę kanalizacji sanitarnej, i przepompowni  należy przeprowadzić przed budową ulicy objętą odrębnym  
opracowaniem. Przed przystąpieniem do budowy należy w terenie wytyczyć wszystkie elementy budowy. Ro-
boty należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 
 

9.2 ROBOTY ZIEMNE 
Trasę projektowanej  sieci kanalizacji sanitarnej  należy wyznaczyć w oparciu o część rysunkową (plan zago-
spodarowania terenu). Projektuje się wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadającym 
certyfikat bezpieczeństwa, głębione mechanicznie koparką podsiębierną 0,60m3, z wywozem urobku z placu 
budowy  na odległość do 15 km w miejsce stałego składowania w uzgodnieniu z Inwestorem. Wytyczenie trasy 
i stałe punkty niwelacyjne powinny wykonać służby geodezyjne w sposób trwały, zgodnie z opracowaną doku-
mentacją wykonawczą po przyjęciu placu budowy przez kierownika budowy. Przy wytyczaniu trasy należy 
zwrócić szczególną uwagę na istniejące w terenie punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia, 
uszkodzenia, lub przemieszczenia tych punktów wykonawca jest zobowiązany do ich wznowienia. 
Teren, na którym będą wykonywane wykopy należy oznakować tablicami ostrzegawczymi, wykopy wygrodzić 
zastawkami, barierkami i w razie potrzeby oświetlić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykopy powinny 
być wygrodzone w odległości co najmniej 1,0m od krawędzi wykopu. Należy umieścić tablice informacyjne 
“Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, w nocy czerwone światło ostrzegawcze. Roboty ziemne należy wy-
konać zgodnie normami :  BN-83-8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze”. PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badania przy od-
biorze”. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia 
06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.  Pracowni-
cy zatrudnieni przy robotach ziemnych  i montażowych powinni posiadać aktualne szkolenie BHP w tym zakre-
sie. 
Alternatywa: szalunki systemowe klatkowe. 
Rozparcie wykopów powinno być pewne i stateczne w każdej fazie  
jego wykonywania. Kontroli dokonywać należy zwłaszcza po  
opadach atmosferycznych (z uwagi na możliwość wymycia gruntu).  
Natychmiast po odbiorze należy zasypywać wykopy. 
 

Projekt zakłada wykonanie 
- kanalizacja sanitarna ∅400mm z rur PVC lite SDR34 SN8 
- kanalizacja sanitarna ∅200mm z rur PE100 RC PN10 
 
Rury i kształtki powinny posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Dróg i Mostów do stosowania w ciągach 
komunikacyjnych. 
Roboty technologiczne dla rur PE należy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Rurociągów z Tworzyw Sztucznych, oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi 
przez producenta rur.. W przypadku przewodów wodociągowych wykonanych w technologii PE100 SDR17 
PN10 sposób ułożenia rur przedstawiono na rysunku nr. B. Rury typu RC ( odporne na propagację pęknięć ) 
można układać bez stosowania podsypki i obsypki piaskowej z gruntów dowiezionych zasypując gruntem ro-
dzimym z wyłączeniem frakcji spoistych, organicznych, nasypów niebudowlanych. 
Kanał sanitarny należy układać na 10cm podsypce wyrównawczej . 
 

9.3  SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 
Na trasie projektowanych   sieci  kanalizacji sanitarnej   występują  skrzyżowanie z istniejącymi i projektowa-
nymi  kablem telekomunikacyjnym , energetycznymi , kanalizacją deszczową i sanitarną . 
Kabel telefoniczny zabezpieczyć przed uszkodzeniem na okres wykonania robót ziemnych zgodnie z załączo-
nym rysunkiem z zachowaniem odległości pionowej pomiędzy kanalizacja i wodociągiem   a kablem >0,15-
0,3m zgodnie z normą PN-91/M34501. Roboty w pobliżu urządzeń telefonicznych wykonywać ręcznie pod 
nadzorem uprawnionego pracownika T.P.S.A.. 
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Kabel energetyczne zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z załączonym rysunkiem z zachowaniem odle-
głości pionowej pomiędzy kanalizacja  a kablem >0,15-0,3m zgodnie z normą PN-91/M34501. Projektuje się 
zabezpieczenie kabla w miejscu skrzyżowania z projektowaną kanalizacją i wodociągiem   przepustem dwu-
dzielnym wzdłużnie “AROT” typu PS z polietylenu wysokiej gęstości ( PEHD ) o długości L=ca3,0m. Średnica 
przepustu “AROT” powinna być co najmniej 2 x większa od kabla. Na kablach niskiego napięcia należy zakła-
dać przepusty koloru niebieskiego, a na kablach średniego napięcia koloru czerwonego. Dystrybutor “AROT” 
Polska Spółka z o.o. ul. Spółdzielcza Nr 2 ( 64-100 ) Leszno. Roboty w pobliżu urządzeń energetycznych wy-
konywać ręcznie pod nadzorem zakładu Energetycznego.  
Rozwiązania wysokościowe przedstawiono w części graficznej opracowania. 
UWAGA: 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy każdorazowo sprawdzić czy nie zostały wykonane 
sieci w okresie do wykonania wtórnika do momentu przystąpienia do realizacji kanału. 
Z uwagi na brak szczegółowych inwentaryzacji wysokościowych istniejącego uzbrojenia w trakcie 
realizacji kanału  mogą wystąpić nieprzewidziane kolizje, o których wykonawca robót powinien 
poinformować jednostkę projektową celem ich rozwiązania. 
 
9.4 PRÓBA SZCZELNOŚCI 
Po ułożeniu przewodów i zabezpieczeniu przed przesunięciem  należy wykonać badanie szczelności próbą hy-
drauliczną wg PN-81/B-10715. Dla przewodów PVC i PE wg BN-82/9192-06. Próba szczelności powinna od-
powiadać następującym warunkom: 
- wmontowane zasuwy w trakcie badanego odcinka powinny być  otwarte 
- wszystkie odgałęzienia i trójniki oraz końcówki przewodów powinny być dokładnie zakorkowane 
- próbę szczelności należy wykonywać przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 1oC 
- ciśnienie próbne dla badanego odcinka przy ciśnieniu roboczym do 1MPa nie może być niższe niż 
 pp=1.5*pr >1MPa 
- ciśnienie próbne całego przewodu nie może być niższe niż ciśnienie robocze tj. 1MPa. 
9.5 INSPEKCJA KANAŁÓW 
Po ułożeniu przewodów przed odbudową nawierzchni zlecić wykonie inspekcji telewizyjnej wybudowanej 
kanalizacji sanitarnej. Raport z monitorowania przekazać do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w 
Suwałkach. 
 
9.7 ZASYPKA WYKOPÓW 
Do zasypki wykopów ze względu na występujące grunty i nasypy grunt należy dowieźć lub pozyskać   z wcze-
śniejszego odcinka – np. nadmiar z objętości rur i studni. Kanał należy zasypać w obrębie tzw. strefy niebez-
piecznej 30cm ponad wierzch przewodu ręcznie, gruntem mineralnym sypkim drobno lub średnioziarnistym bez 
grud i kamieni wg PN-86/B-002480. Zasypkę wykopu powyżej zasypki wstępnej zasypać mechanicznie z za-
gęszczaniem mechanicznym zagęszczarkami. Zagęszczanie prowadzić warstwami do wysokości konstrukcji 
projektowanej nawierzchni drogowej. Kolejne warstwy projektowanej nawierzchni drogowej przywrócić do 
stanu pierwotnego. Grubość ubijanej warstwy  nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Wskaźnik zagęsz-
czenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01 i zarządcy drogi . Studnie obsypy-
wać warstwami gruntem przepuszczalnym podlegającym zagęszczeniu ze szczególnie starannym zagęszcza-
niem materiału obsypki wokół studni do powierzchni posadowienia pierścieni odciążających do wskaźnika 
I=1,0. Stopień zagęszczenia potwierdza specjalistyczna firma z uprawnieniami do prowadzenia badań wpisem 
do dziennika budowy.  
 
9.8. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA 
Przed przystąpieniem do zasypywania wykopów należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej pod względem 
sytuacyjnym i wysokościowym ułożonych sieci kanalizacji sanitarnej  oraz zgłosić do odbioru technicznego do 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach.  
 
10. ORIENTACYJNY WYKAZ ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA DO DEMONTAŻU 
   
Po wykonaniu przebudowy  włazy żeliwne z istniejących studni przekazać zamawiającemu, studnie betonowe 
należy zdemontować,  nieczynne odcinki  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn 400mm należy zaślepić. 
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Lp Wyszczególnienie 
Jedn. 
miary 

Ilość 

1 2 3 4 

1. Studnie betonowe na kanalizacji sanitarnej + włazy szt 6 
 
  
11. UWAGI KOŃCOWE 
 

Teren budowy powinien być ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi  przepisami budowla-
nymi i BHP. 
Całość robót montażowych oraz ziemnych wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami  technicznymi wy-
konania i odbioru robót budowlano – montażowych, obowiązującymi normami, oraz przepisami BHP i prze-
ciwpożarowymi.  
Odbiory częściowe robót zanikowych przed zasypaniem gruntem winny być dokonywane przy udziale  Inspek-
tora PWiK w Suwałkach.  

 
OPRACOWAŁ : 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
1.PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy projektantem Drogowskaz i  inwestorem. 
2.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiot opracowania stanowi projekt  na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy przepompowni w 
oparciu o warunki techniczne wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach  
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
Celem opracowania jest budowa nowej przepompowni oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. 
Związane jest to budową nowe drogi której przebieg koliduje z istniejącą przepompownią.  
Zakresem opracowania jest: 

1) Budowa  odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC dn 400mm na odcinku od istniejącej studni 
KS5 do projektowanej przepompowni KS8 o długości L= 13,0. W istniejącej studni KS5 po 
podłączeniu nowego  kanału dn 400mm zamurować istniejący odpływ kanału dn 400mm oraz 
wyprofilować kinetę zgodnie z nowym przepływem ścieków wg rys. nr 8.  

2) Budowa  studni rewizyjnej KS6 dn 1,0m z kręgów betonowych wg rys. nr A. 
3) Budowę studni KS7 przed przepompownią. Studnie zaprojektowano z kręgów betonowych dn1,2m, z 

osadnikiem piasku wysokości h=1,0m. Studnię wyposażono w sondę hydrostatyczna do pomiaru 
ścieków( np. Aplises  SG25S-wzałączeniu karta katalogowa zał. nr 1,  lub równoważna) , pod włazem 
zaprojektowano neutralizator podwłazowy np EMF-600/10 ecol-unicol ( z wymiennym wkładem 
filtracyjnym) – wg rys. nr 6 lub równoważny  

Przed przepompownią na kanale grawitacyjnym PVC dn 400mm zaprojektowano zasuwę nożową  dn 400mm 
np. Jafar  typ 2006 – w załączeniu dokumentacja techniczno- ruchowa zał nr 2 lub równoważny. Połączenie 
zasuwy z kanałem PVC dn 400mm za pomocą kształtki montażowo-demontażowej  np. Hawle nr kat 9810- kara 
katalogowa zał. nr 3 lub równoważny 

4) Budowa przepompowni ścieków  
Zaprojektowano przepompownię ścieków z polimerobetonu o średnicy dn 2,5m. Dno  wyprofilować  ze 
spadkiem w kierunku pomp. W przepompowni  zaprojektowano uchylny  pomost ze stali nierdzewnej i 
drabinkę złazową.  Właz przepompowni o wymiarach 600x1000mm, ze stali nierdzewnej ocieplany zamykany 
na klucz.  
Wentylacja przepompowni grawitacyjna. Zaprojektowano dwa kominki PVC dn 90mm wystające powyżej 
przepompowni na wys. 50-70cm. Krótszy wyciągowy zakończony w przepompowni pod sufitem, dłuższy 
nawiewny jest wpuszczony 1,8m  w przepompownię. 
Zaprojektowano 2 pompy z silnikiem jednokanałowym z podwójnym uszczelnieniem mechanicznym. Silnik 
pompy z wewnętrznym zabezpieczeniem przeciwwilgociowym i termicznym.  
Zgodnie z warunkami technicznymi dobrano pompy na obecną wydajność pompowni + ilość ścieków ze 
wszystkich budynków z terenu osiedla 31 MN. Dobrano pompy o mocy 17kM każda. - karta doboru nr 4.   W 
obliczeniach uwzględniono sytuację ze przez pewien okres czasu pompy będą tłoczyć ścieki przez odcinek 
kanalizacji sanitarnej tymczasowej.  
Wymagane parametry pompy: 
-Wydajność          35,00 l/s 
-Podnoszenie        24,58 m 
- Geom. wys. podn. 12,75 m 
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Rzeczywiste parametry pompy 

 1 pompa 2 pompy  

Wydajność pompowni 36,36 44,08 l/s 

Wydajność pompy 36,36 22,04 l/s 

Wysokość podnoszenia 25,51 35,56 m 

Moc pobierana z sieci  15,29 12,76 kW 

Sprawność agregatu 0,61 0,53  

Czas pompowania 0,98 0,9 min 

Liczba włączeń 25,26 12,63 1/h 

Zużycie jed. energii  0,1169 0,1608 kWh/m3 

Koszt jednostkowy 0,0117 0,0161 Zł/m3 

 
Parametry przepompowni na załączonych do projektu kartach doboru zał. 4  
Drogę dojazdową zaprojektowano z kostki betonowej  wytrzymującej obciążenie 26t. (Szczegółowe 
rozwiązania ujęte w projekcie wykonawczym  branży drogowej).  
 Teren przepompowni wyłożyć kostka betonową ze spadkiem od tłoczni w kierunku ogrodzenia. Teren tłoczni 
zabezpieczyć wykonując ogrodzenie o wymiarach 5mx4m i wysokości 1,63m z brama o szerokości 3,5m od 
strony drogi dojazdowej. wg rys. nr 9 
Zaprojektowano szafę sterowniczą  DC-2-P-400-3-30/40-B-Z-SD tworzywową modułowa uwzględniającą 
wytyczne zawarte w warunkach technicznych. 

Zasilanie w energię elektryczną, sterowanie: 
- w miarę możliwości wykonać dwa niezależne zasilania w energię elektryczną wraz z układem samo-

czynnego załączania rezerwy SZR, 
- układ zasilania w energię elektryczną  umożliwi  podłączenie agregatu prądotwórczego, gniazdo trójfa-

zowe minimum 32A/400V, UPS podtrzymujący system monitoringu, 
- zaprojektowano system przesyłania danych o stanie pracy przepompowni do służb eksploatacyjnych do-

stosowany do istniejącego systemu operatorskiego TelWin SCADA,  
- rozdzielnię zasilającą wyposażyć w gniazda: 24 V, robocze 230V i 400V. Szafka sterownicza przepom-

powni zlokalizowana na zewnątrz zbiornika; szafa sterownicza wyposażona w: 
• obudowę szafy sterującej tworzywową, odporną na działanie warunków agresywnych  

o stopniu szczelności (IP 66) z zachowaniem następujących warunków: szafa posiada podwójne 
drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową oraz dno szafy sterowniczej usytuowane na wy-
sokości minimum 0,8 m od poziomu gruntu,  

• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 
• sterownik swobodnie programowalny PLC (programowalny w języku drabinkowym LD wg nor-

my IEC 1131-3) INVENTIA,  
• pozostawić istniejący system transmisji danych drogą radiową, 
• układ softstartu lub falownika dla każdej z pomp,   

- funkcje realizowane przez sterownik (możliwość zadawania i odczytu parametrów pracy tłoczni): 
• możliwość naprzemiennej pracy pomp (układ z pompą zapasową czynną),  
• sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania pomp 

(przełączanie pomp po każdym cyklu pracy), 
• sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne, 
• czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy,  
• włączenie dwóch pomp jednocześnie co 10 cykl w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocz-

nym, 
• sterowanie awaryjne (uszkodzenie sondy lub sterownika) w oparciu o wyłączniki pływakowe, 
• licznik czasu pracy i ilości załączeń pomp, 
• opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania, zabezpieczenie przed jednoczesnym roz-

ruchem pomp, 
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• załączenie kolejnej pompy w przypadku przekroczenia ustalonego poziomu ścieków, 
• pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej z wyjściem prą-

dowym 4-20 mA, 
• wyposażenie w wejście analogowe umożliwiające pomiar ciśnienia i przepływu ścieków (przy 

wykorzystaniu przepływomierza z wyjściem Modbus RTU i prądowym, 
• panel sterowniczy wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD, zabudowany na wewnętrznych 

drzwiach szafy sterowniczej, umożliwiający odczyt aktualnego poziomu ścieków w pompowni, 
prądu pobieranego przez pracującą pompę (pompy), czasu pracy pomp, 

• wbudowany interfejs RS232 do podłączenia komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem, 
• sterownik auto/manual, 
• sterowanie pompami z pozycji dyspozytorni SUW, 
• blokada pomp przed suchobiegiem,  blokada technologiczna. 

- wymagania dotyczące systemu zdalnego powiadamiania: 
• włamanie, 
• brak/powrót zasilania, 
• awaria/praca pompy (informacja o każdej z pomp), 
• przekroczony poziom alarmowy (piętrzenie), 
• włącz/wyłącz każda pompa 

Zasilanie przepompowni zaprojektowano ze skrzynki elektrycznej znajdującej się przy ogrodzeniu.  
Zaprojektowano kabel NKGs 5x16mm2 łączący skrzynkę elektryczna z szafą sterowniczą o długości L=6,0m, 
schemat  zasilania przepompowni wg rys. nr 10 
Projektowany kabel  YAKXS4x120mm2 relacji ST10-1360 W. Polskiego Stadion- proj ZK1/1P ( zasilanie 
przepompowni wg odrębnego opracowania – ujęte w projekcie wykonawczym  branży elektrycznej) 
Po wybudowaniu przepompowni należy przenieść istniejącą antenę ze starej przepompowni. 

5) Budowa studni KS8a za przepompownią. Studnia wyposażona w: 
- przepływomierz elektromagnetyczny  dn 150mm np. ENKO Gliwice MPP 6, z czujnikiem przepływu   
typ CP-650 z sondą pomiarową zintegrowana z czujnikiem przepływomierza,  i przetwornikiem 
pomiarowym  typ MPP 610 wyposażonym  w dwa tory pomiaru temperatury oraz wejście analogowe 
0/4-20 mA umożliwiające pomiar dodatkowych parametrów mierzonego medium, np. ciśnienia, 
przewodności, pH oraz innych, zasilanie 230V kablem łączącym przepływomierz z szafą sterowniczą, 
przewód sygnałowy YPMY 3x0,35mm2 łączący przepływomierz z szafą sterowniczą,  komunikacja- 
protokół MODBUS,  wg kary katalogowej  zał. nr 5 lub równoważne, 
- zasuwy żeliwne kołnierzowe krótkie dn 150mm  szt. 2 
-zawory zwrotne kulowe kołnierzowe dn 150mm samoczyszczące szt.2 
-drabina  włazowa wykonana ze stali nierdzewnej,  
– całość  wg. rys. nr 7  

6) Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odcinku od przepompowni KS8 do punktu Z7 z rur PE 
dn 200mm o długości L= 170,6m.  

7) Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej odcinek tymczasowy po istniejących rzędnych terenu z 
zagłębieniem 1,8m  na odcinku od do punktu Z7 do punktu KS12 z rur PE dn 200mm o długości L= 
129,6m. Po wybudowaniu odcinka docelowego kanalizacji odcinek tymczasowy należy zaślepić na obu 
końcach.  

8) Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej odcinek docelowy po projektowanych rzędnych terenu z 
zagłębieniem 1,8m  na odcinku od do punktu Z7 do punktu KS12 z rur PE dn 200mm o długości L= 
129,6m, 

            -  W najwyższym punkcie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej –KS9 zaprojektowano  studnię rewizyjną 
dn 1,0m z zaworem odpowietrzająco napowietrzającym umieszczonym na trójniku kołnierzowym żeliwnym dn 
200/80mm odciętym zasuwa kołnierzową dn 80mm. – wg rys. nr 4 
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            - Zaprojektowano dwie studnie rewizyjno-czyszczakowe KS10, KS11 betonowe o średnicy 1,2m.  Stud-
nie  wyposażone w dwie zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego  oraz czyszczak –żeliwo sferoidalne, za-
wór hydrantowy wykonany z aluminium  wg PN-EN 1706:2001. – wg rys nr 5 

9)  Prace budowlane przy budowie przepompowni i kanalizacji sanitarnej tymczasowej należy skoordy-
nować z pracami drogowymi  

 
3.MATERIALY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA 
Do opracowania projektu na budowę sieci  kanalizacji sanitarnej posłużyły n/w materiały wyjściowe: 
- warunki techniczne  
- plan sytuacyjno-wysokościowy terenu objętego opracowaniem, 
- obowiązujące przepisy i normy. 
 
4.TEREN INWESTYCJI 
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urządzenia techniczne: 
- kanalizację sanitarną oraz wodociąg przewidziane do przebudowy i budowy 
- kanalizację deszczową, 
- sieć cieplna, 
- linie kablowe NN, SN, WN, 
- kable i kanalizację telefoniczną, 
 

5.LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
 Projektowana  sieć kanalizacji  sanitarnej  PVC  dn 400mm na odcinku KS5- KS8   usytuowana będzie w po-
boczu gruntowym, 
Projektowana  sieć kanalizacji  sanitarnej ciśnieniowej  PE  dn 200mm na odcinku KS8- KS12   usytuowana 
będzie w poboczu gruntowym, pod projektowaną jezdnią asfaltowa i chodnikami 
 
Szczegółową lokalizację kanałów sanitarnych wchodzącego w zakres opracowania przedstawiono w graficznej 
części opracowania. 
 

6.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
W rejonie objętym badaniami w górnych warstwach podłoża stwierdzono nasypy niekontrolowane ziemne, 
piaszczysto-ziemne z gruzem, gliniasto-ziemne, gliniaste, w postaci piasku drobnego z domieszką gleby oraz 
glebę. Głębiej pod nasypami zalegają grunty mineralne rodzime reprezentowane przez piasek drobny i pylasty 
oraz pobocznie przez piasek średni.. 
Gleba, grunty nasypowe gliniaste, grunty piaszczysto-ziemne i grunty spoiste są gruntami wysadzinowymi. 
Pozostałe grunty niespoiste są gruntami niewysadzinowymi. Grunty nasypowe są w stanie luźnym i średnio 
zagęszczonym w pobliżu stanu luźnego. Grunty niespoiste rodzime są w stanie średnioza-gęszczonym. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24. 09. 1998 r w sprawie usta-
lenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dziennik Ustaw nr 128 poz. 839) wa-
runki geotechniczne w rejonie projektowanej rozbudowy ulicy są proste. 

 
7.OPIS PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ,  
Budowę kanalizacji sanitarnej   , zaprojektowano z rur PVC-U litego ∅∅∅∅400mm SDR34 SN8,. System rur i 
kształtek musi być wyposażony uszczelkę wargową  w kielichu rury. Rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę 
Techniczną. Zaleca się zastosowane rury i kształtek ze sobą kompatybilnych stanowiących jeden system i pro-
dukowanych przez jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania).  
Zaprojektowano: 
a)  kanalizacja sanitarna  o średnicy Ø400mm, L=13,0m, odc KS1-KS4 
- budowa studni rewizyjnych  KS6,  na budowanym kanale Ø400mm  ( w punkcie KS5 połączenie z istnie-
jąca kanalizacja sanitarna dn 250mm i dn 400mm) 
 
Zaprojektowano  studzienki z kręgów betonowych wg normy PN-EN 1917:2014 i aprobata techniczną AT-15-
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9305/2014 z betonu B35/45 o nasiąkliwości poniżej 6%, z kinetą monolityczną wykonana z betonu samo 
zagęszczanego w jednym cyklu technologicznym wraz a pierścieniami szczelnymi wykonanymi w postaci 
uszczelki zintegrowanej , uszczelki wklejonej w ścianę dennicy lub gniazd przyłączeniowych na rury z 
uszczelka na bosym końcu. . Konstrukcję studni wyposażyć w zwężkę betonową o wytrzymałości min 
300kN(30t) i właz  z żeliwa szarego klasy D400, . Kręgi należy łączyć na uszczelki samowulkanizujace..  
Zaprojektowano włazy żeliwne klasy D400 o średnicy wewnętrznej 600mm , pokrywa luźna , pełna, wysokość 
korpusu 150mm, głębokość osadzenia 50mm.  
Ciężar całkowity włazu studni umieszczonej w drodze, zjeździe i parkingu wynosi pow. 130kg, a 
studni umieszczonej w zieleńcu i chodniku pow. 85kg. 
 
Budowę odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  na odcinku KS8-Z7 zaprojektowano z rur: 
PE100 SDR17 ∅∅∅∅200mm odpornych na propagację pęknięć typu RC o długości L=170,6. 
 
Budowę odcinka tymczasowego  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  na odcinku Z7-KS12 zaprojektowano z 
rur: PE100 SDR17 ∅∅∅∅200mm odpornych na propagację pęknięć typu RC o długości L=129,6m 
 
Budowę odcinka docelowego  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  na odcinku Z7-KS12 zaprojektowano z rur: 
PE100 SDR17 ∅∅∅∅200mm odpornych na propagację pęknięć typu RC o długości L=129,6m 
 
8.ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
Kanalizacja sanitarna: 
 

Lp Wyszczególnienie 
Średnica 

(mm) 
Jedn. 
Miary 

Ilość 
Producent,   

katalog,  
nr normy 

1 2 3 4 5 6 

1. Rury PVC ∅400mm SDR34 SN8 lite 400 mb 13,0  

2. Rura PE100  dn 200mm  RC PN10 200 mb 300,2  

3. Kolano 15PE dn 200mm 200 szt 2  
4. Kolano 30 PE dn 200mm 200 szt 2  

5. Kolano 45 PE dn 200mm 200 szt 2  

6. Mufa elektrooporowa PE dn 200mm 200 szt 1  

7. Studnia betonowa dn 1,0 m 1000 kpl 1 Wg rys. nr A 

8. Studnia betonowa dn 1,0m z odpowietrzeniem 1000 kpl 1 Wg rys. nr 4 

9. Studnia betonowa dn 1,2m z czyszcakiem 1200 kpl 2 Wg rys. nr 5 

10. Studnia betonowa dn 1,0m z osadnikiem piasku 1200 kpl 1 Wg rys. nr 6 

11. Zasuwa nożowa dn 400mm  szt 1  

12. Przepompownia 2500 kpl 1  

13. Studnia z przepływomierzem 2000 kpl 1  

 
Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa odcinek tymczasowy: 
 

Lp Wyszczególnienie 
Średnica 

(mm) 
Jedn. 
Miary 

Ilość 
Producent,   

katalog,  
nr normy 

1 2 3 4 5 6 

14. Rura PE100  dn 200mm  RC PN10 200 mb 129,6  

15. Kolano 15PE dn 200mm 200 szt 2  
16. Kolano 30 PE dn 200mm 200 szt 2  

17. Kolano 45 PE dn 200mm 200 szt 2  

18. Mufa elektrooporowa PE dn 200mm 200 szt 1  
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9.WYTYCZNE REALIZACJI 
9.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Na dwa tygodnie przed wejściem na teren budowy wykonawca powiadomi właścicieli istniejącego uzbrojenia 
w ulicy o terminie rozpoczęcia robót. 
Budowę kanalizacji sanitarnej, i przepompowni  należy przeprowadzić przed budową ulicy objętą odrębnym  
opracowaniem. Przed przystąpieniem do budowy należy w terenie wytyczyć wszystkie elementy budowy. Ro-
boty należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 
 

9.2 ROBOTY ZIEMNE 
Trasę projektowanej  sieci kanalizacji sanitarnej  należy wyznaczyć w oparciu o część rysunkową (plan zago-
spodarowania terenu). Projektuje się wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadającym 
certyfikat bezpieczeństwa, głębione mechanicznie koparką podsiębierną 0,60m3, z wywozem urobku z placu 
budowy  na odległość do 15 km w miejsce stałego składowania w uzgodnieniu z Inwestorem. Wytyczenie trasy 
i stałe punkty niwelacyjne powinny wykonać służby geodezyjne w sposób trwały, zgodnie z opracowaną doku-
mentacją wykonawczą po przyjęciu placu budowy przez kierownika budowy. Przy wytyczaniu trasy należy 
zwrócić szczególną uwagę na istniejące w terenie punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia, 
uszkodzenia, lub przemieszczenia tych punktów wykonawca jest zobowiązany do ich wznowienia. 
Teren, na którym będą wykonywane wykopy należy oznakować tablicami ostrzegawczymi, wykopy wygrodzić 
zastawkami, barierkami i w razie potrzeby oświetlić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykopy powinny 
być wygrodzone w odległości co najmniej 1,0m od krawędzi wykopu. Należy umieścić tablice informacyjne 
“Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, w nocy czerwone światło ostrzegawcze. Roboty ziemne należy wy-
konać zgodnie normami :  BN-83-8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze”. PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badania przy od-
biorze”. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia 
06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.  Pracowni-
cy zatrudnieni przy robotach ziemnych  i montażowych powinni posiadać aktualne szkolenie BHP w tym zakre-
sie. 
Alternatywa: szalunki systemowe klatkowe. 
Rozparcie wykopów powinno być pewne i stateczne w każdej fazie  
jego wykonywania. Kontroli dokonywać należy zwłaszcza po  
opadach atmosferycznych (z uwagi na możliwość wymycia gruntu).  
Natychmiast po odbiorze należy zasypywać wykopy. 
 

Projekt zakłada wykonanie 
- kanalizacja sanitarna ∅400mm z rur PVC lite SDR34 SN8 
- kanalizacja sanitarna ∅200mm z rur PE100 RC PN10 
 
Rury i kształtki powinny posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Dróg i Mostów do stosowania w ciągach 
komunikacyjnych. 
Roboty technologiczne dla rur PE należy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Rurociągów z Tworzyw Sztucznych, oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi 
przez producenta rur.. W przypadku przewodów wodociągowych wykonanych w technologii PE100 SDR17 
PN10 sposób ułożenia rur przedstawiono na rysunku nr. B. Rury typu RC ( odporne na propagację pęknięć ) 
można układać bez stosowania podsypki i obsypki piaskowej z gruntów dowiezionych zasypując gruntem ro-
dzimym z wyłączeniem frakcji spoistych, organicznych, nasypów niebudowlanych. 
Kanał sanitarny należy układać na 10cm podsypce wyrównawczej . 
 

9.3  SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 
Na trasie projektowanych   sieci  kanalizacji sanitarnej   występują  skrzyżowanie z istniejącymi i projektowa-
nymi  kablem telekomunikacyjnym , energetycznymi , kanalizacją deszczową i sanitarną . 
Kabel telefoniczny zabezpieczyć przed uszkodzeniem na okres wykonania robót ziemnych zgodnie z załączo-
nym rysunkiem z zachowaniem odległości pionowej pomiędzy kanalizacja i wodociągiem   a kablem >0,15-
0,3m zgodnie z normą PN-91/M34501. Roboty w pobliżu urządzeń telefonicznych wykonywać ręcznie pod 
nadzorem uprawnionego pracownika T.P.S.A.. 
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Kabel energetyczne zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z załączonym rysunkiem z zachowaniem odle-
głości pionowej pomiędzy kanalizacja  a kablem >0,15-0,3m zgodnie z normą PN-91/M34501. Projektuje się 
zabezpieczenie kabla w miejscu skrzyżowania z projektowaną kanalizacją i wodociągiem   przepustem dwu-
dzielnym wzdłużnie “AROT” typu PS z polietylenu wysokiej gęstości ( PEHD ) o długości L=ca3,0m. Średnica 
przepustu “AROT” powinna być co najmniej 2 x większa od kabla. Na kablach niskiego napięcia należy zakła-
dać przepusty koloru niebieskiego, a na kablach średniego napięcia koloru czerwonego. Dystrybutor “AROT” 
Polska Spółka z o.o. ul. Spółdzielcza Nr 2 ( 64-100 ) Leszno. Roboty w pobliżu urządzeń energetycznych wy-
konywać ręcznie pod nadzorem zakładu Energetycznego.  
Rozwiązania wysokościowe przedstawiono w części graficznej opracowania. 
UWAGA: 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy każdorazowo sprawdzić czy nie zostały wykonane 
sieci w okresie do wykonania wtórnika do momentu przystąpienia do realizacji kanału. 
Z uwagi na brak szczegółowych inwentaryzacji wysokościowych istniejącego uzbrojenia w trakcie 
realizacji kanału  mogą wystąpić nieprzewidziane kolizje, o których wykonawca robót powinien 
poinformować jednostkę projektową celem ich rozwiązania. 
 
9.4 PRÓBA SZCZELNOŚCI 
Po ułożeniu przewodów i zabezpieczeniu przed przesunięciem  należy wykonać badanie szczelności próbą hy-
drauliczną wg PN-81/B-10715. Dla przewodów PVC i PE wg BN-82/9192-06. Próba szczelności powinna od-
powiadać następującym warunkom: 
- wmontowane zasuwy w trakcie badanego odcinka powinny być  otwarte 
- wszystkie odgałęzienia i trójniki oraz końcówki przewodów powinny być dokładnie zakorkowane 
- próbę szczelności należy wykonywać przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 1oC 
- ciśnienie próbne dla badanego odcinka przy ciśnieniu roboczym do 1MPa nie może być niższe niż 
 pp=1.5*pr >1MPa 
- ciśnienie próbne całego przewodu nie może być niższe niż ciśnienie robocze tj. 1MPa. 
9.5 INSPEKCJA KANAŁÓW 
Po ułożeniu przewodów przed odbudową nawierzchni zlecić wykonie inspekcji telewizyjnej wybudowanej 
kanalizacji sanitarnej. Raport z monitorowania przekazać do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w 
Suwałkach. 
 
9.7 ZASYPKA WYKOPÓW 
Do zasypki wykopów ze względu na występujące grunty i nasypy grunt należy dowieźć lub pozyskać   z wcze-
śniejszego odcinka – np. nadmiar z objętości rur i studni. Kanał należy zasypać w obrębie tzw. strefy niebez-
piecznej 30cm ponad wierzch przewodu ręcznie, gruntem mineralnym sypkim drobno lub średnioziarnistym bez 
grud i kamieni wg PN-86/B-002480. Zasypkę wykopu powyżej zasypki wstępnej zasypać mechanicznie z za-
gęszczaniem mechanicznym zagęszczarkami. Zagęszczanie prowadzić warstwami do wysokości konstrukcji 
projektowanej nawierzchni drogowej. Kolejne warstwy projektowanej nawierzchni drogowej przywrócić do 
stanu pierwotnego. Grubość ubijanej warstwy  nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Wskaźnik zagęsz-
czenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01 i zarządcy drogi . Studnie obsypy-
wać warstwami gruntem przepuszczalnym podlegającym zagęszczeniu ze szczególnie starannym zagęszcza-
niem materiału obsypki wokół studni do powierzchni posadowienia pierścieni odciążających do wskaźnika 
I=1,0. Stopień zagęszczenia potwierdza specjalistyczna firma z uprawnieniami do prowadzenia badań wpisem 
do dziennika budowy.  
 
9.8. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA 
Przed przystąpieniem do zasypywania wykopów należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej pod względem 
sytuacyjnym i wysokościowym ułożonych sieci kanalizacji sanitarnej  oraz zgłosić do odbioru technicznego do 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach.  
 
10. ORIENTACYJNY WYKAZ ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA DO DEMONTAŻU 
   
Po wykonaniu przebudowy  włazy żeliwne z istniejących studni przekazać zamawiającemu, studnie betonowe 
należy zdemontować,  nieczynne odcinki  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn 400mm należy zaślepić. 
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Lp Wyszczególnienie 
Jedn. 
miary 

Ilość 

1 2 3 4 

1. Studnie betonowe na kanalizacji sanitarnej + włazy szt 6 
 
  
11. UWAGI KOŃCOWE 
 

Teren budowy powinien być ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi  przepisami budowla-
nymi i BHP. 
Całość robót montażowych oraz ziemnych wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami  technicznymi wy-
konania i odbioru robót budowlano – montażowych, obowiązującymi normami, oraz przepisami BHP i prze-
ciwpożarowymi.  
Odbiory częściowe robót zanikowych przed zasypaniem gruntem winny być dokonywane przy udziale  Inspek-
tora PWiK w Suwałkach.  

 
OPRACOWAŁ : 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
1.PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy projektantem Drogowskaz i  inwestorem. 
2.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiot opracowania stanowi projekt  na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy przepompowni w 
oparciu o warunki techniczne wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach  
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
Celem opracowania jest budowa nowej przepompowni oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. 
Związane jest to budową nowe drogi której przebieg koliduje z istniejącą przepompownią.  
Zakresem opracowania jest: 

1) Budowa  odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC dn 400mm na odcinku od istniejącej studni 
KS5 do projektowanej przepompowni KS8 o długości L= 13,0. W istniejącej studni KS5 po 
podłączeniu nowego  kanału dn 400mm zamurować istniejący odpływ kanału dn 400mm oraz 
wyprofilować kinetę zgodnie z nowym przepływem ścieków wg rys. nr 8.  

2) Budowa  studni rewizyjnej KS6 dn 1,0m z kręgów betonowych wg rys. nr A. 
3) Budowę studni KS7 przed przepompownią. Studnie zaprojektowano z kręgów betonowych dn1,2m, z 

osadnikiem piasku wysokości h=1,0m. Studnię wyposażono w sondę hydrostatyczna do pomiaru 
ścieków( np. Aplises  SG25S-wzałączeniu karta katalogowa zał. nr 1,  lub równoważna) , pod włazem 
zaprojektowano neutralizator podwłazowy np EMF-600/10 ecol-unicol ( z wymiennym wkładem 
filtracyjnym) – wg rys. nr 6 lub równoważny  

Przed przepompownią na kanale grawitacyjnym PVC dn 400mm zaprojektowano zasuwę nożową  dn 400mm 
np. Jafar  typ 2006 – w załączeniu dokumentacja techniczno- ruchowa zał nr 2 lub równoważny. Połączenie 
zasuwy z kanałem PVC dn 400mm za pomocą kształtki montażowo-demontażowej  np. Hawle nr kat 9810- kara 
katalogowa zał. nr 3 lub równoważny 

4) Budowa przepompowni ścieków  
Zaprojektowano przepompownię ścieków z polimerobetonu o średnicy dn 2,5m. Dno  wyprofilować  ze 
spadkiem w kierunku pomp. W przepompowni  zaprojektowano uchylny  pomost ze stali nierdzewnej i 
drabinkę złazową.  Właz przepompowni o wymiarach 600x1000mm, ze stali nierdzewnej ocieplany zamykany 
na klucz.  
Wentylacja przepompowni grawitacyjna. Zaprojektowano dwa kominki PVC dn 90mm wystające powyżej 
przepompowni na wys. 50-70cm. Krótszy wyciągowy zakończony w przepompowni pod sufitem, dłuższy 
nawiewny jest wpuszczony 1,8m  w przepompownię. 
Zaprojektowano 2 pompy z silnikiem jednokanałowym z podwójnym uszczelnieniem mechanicznym. Silnik 
pompy z wewnętrznym zabezpieczeniem przeciwwilgociowym i termicznym.  
Zgodnie z warunkami technicznymi dobrano pompy na obecną wydajność pompowni + ilość ścieków ze 
wszystkich budynków z terenu osiedla 31 MN. Dobrano pompy o mocy 17kM każda. - karta doboru nr 4.   W 
obliczeniach uwzględniono sytuację ze przez pewien okres czasu pompy będą tłoczyć ścieki przez odcinek 
kanalizacji sanitarnej tymczasowej.  
Wymagane parametry pompy: 
-Wydajność          35,00 l/s 
-Podnoszenie        24,58 m 
- Geom. wys. podn. 12,75 m 
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Rzeczywiste parametry pompy 

 1 pompa 2 pompy  

Wydajność pompowni 36,36 44,08 l/s 

Wydajność pompy 36,36 22,04 l/s 

Wysokość podnoszenia 25,51 35,56 m 

Moc pobierana z sieci  15,29 12,76 kW 

Sprawność agregatu 0,61 0,53  

Czas pompowania 0,98 0,9 min 

Liczba włączeń 25,26 12,63 1/h 

Zużycie jed. energii  0,1169 0,1608 kWh/m3 

Koszt jednostkowy 0,0117 0,0161 Zł/m3 

 
Parametry przepompowni na załączonych do projektu kartach doboru zał. 4  
Drogę dojazdową zaprojektowano z kostki betonowej  wytrzymującej obciążenie 26t. (Szczegółowe 
rozwiązania ujęte w projekcie wykonawczym  branży drogowej).  
 Teren przepompowni wyłożyć kostka betonową ze spadkiem od tłoczni w kierunku ogrodzenia. Teren tłoczni 
zabezpieczyć wykonując ogrodzenie o wymiarach 5mx4m i wysokości 1,63m z brama o szerokości 3,5m od 
strony drogi dojazdowej. wg rys. nr 9 
Zaprojektowano szafę sterowniczą  DC-2-P-400-3-30/40-B-Z-SD tworzywową modułowa uwzględniającą 
wytyczne zawarte w warunkach technicznych. 

Zasilanie w energię elektryczną, sterowanie: 
- w miarę możliwości wykonać dwa niezależne zasilania w energię elektryczną wraz z układem samo-

czynnego załączania rezerwy SZR, 
- układ zasilania w energię elektryczną  umożliwi  podłączenie agregatu prądotwórczego, gniazdo trójfa-

zowe minimum 32A/400V, UPS podtrzymujący system monitoringu, 
- zaprojektowano system przesyłania danych o stanie pracy przepompowni do służb eksploatacyjnych do-

stosowany do istniejącego systemu operatorskiego TelWin SCADA,  
- rozdzielnię zasilającą wyposażyć w gniazda: 24 V, robocze 230V i 400V. Szafka sterownicza przepom-

powni zlokalizowana na zewnątrz zbiornika; szafa sterownicza wyposażona w: 
• obudowę szafy sterującej tworzywową, odporną na działanie warunków agresywnych  

o stopniu szczelności (IP 66) z zachowaniem następujących warunków: szafa posiada podwójne 
drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową oraz dno szafy sterowniczej usytuowane na wy-
sokości minimum 0,8 m od poziomu gruntu,  

• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 
• sterownik swobodnie programowalny PLC (programowalny w języku drabinkowym LD wg nor-

my IEC 1131-3) INVENTIA,  
• pozostawić istniejący system transmisji danych drogą radiową, 
• układ softstartu lub falownika dla każdej z pomp,   

- funkcje realizowane przez sterownik (możliwość zadawania i odczytu parametrów pracy tłoczni): 
• możliwość naprzemiennej pracy pomp (układ z pompą zapasową czynną),  
• sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania pomp 

(przełączanie pomp po każdym cyklu pracy), 
• sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne, 
• czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy,  
• włączenie dwóch pomp jednocześnie co 10 cykl w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocz-

nym, 
• sterowanie awaryjne (uszkodzenie sondy lub sterownika) w oparciu o wyłączniki pływakowe, 
• licznik czasu pracy i ilości załączeń pomp, 
• opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania, zabezpieczenie przed jednoczesnym roz-

ruchem pomp, 
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• załączenie kolejnej pompy w przypadku przekroczenia ustalonego poziomu ścieków, 
• pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej z wyjściem prą-

dowym 4-20 mA, 
• wyposażenie w wejście analogowe umożliwiające pomiar ciśnienia i przepływu ścieków (przy 

wykorzystaniu przepływomierza z wyjściem Modbus RTU i prądowym, 
• panel sterowniczy wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD, zabudowany na wewnętrznych 

drzwiach szafy sterowniczej, umożliwiający odczyt aktualnego poziomu ścieków w pompowni, 
prądu pobieranego przez pracującą pompę (pompy), czasu pracy pomp, 

• wbudowany interfejs RS232 do podłączenia komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem, 
• sterownik auto/manual, 
• sterowanie pompami z pozycji dyspozytorni SUW, 
• blokada pomp przed suchobiegiem,  blokada technologiczna. 

- wymagania dotyczące systemu zdalnego powiadamiania: 
• włamanie, 
• brak/powrót zasilania, 
• awaria/praca pompy (informacja o każdej z pomp), 
• przekroczony poziom alarmowy (piętrzenie), 
• włącz/wyłącz każda pompa 

Zasilanie przepompowni zaprojektowano ze skrzynki elektrycznej znajdującej się przy ogrodzeniu.  
Zaprojektowano kabel NKGs 5x16mm2 łączący skrzynkę elektryczna z szafą sterowniczą o długości L=6,0m, 
schemat  zasilania przepompowni wg rys. nr 10 
Projektowany kabel  YAKXS4x120mm2 relacji ST10-1360 W. Polskiego Stadion- proj ZK1/1P ( zasilanie 
przepompowni wg odrębnego opracowania – ujęte w projekcie wykonawczym  branży elektrycznej) 
Po wybudowaniu przepompowni należy przenieść istniejącą antenę ze starej przepompowni. 

5) Budowa studni KS8a za przepompownią. Studnia wyposażona w: 
- przepływomierz elektromagnetyczny  dn 150mm np. ENKO Gliwice MPP 6, z czujnikiem przepływu   
typ CP-650 z sondą pomiarową zintegrowana z czujnikiem przepływomierza,  i przetwornikiem 
pomiarowym  typ MPP 610 wyposażonym  w dwa tory pomiaru temperatury oraz wejście analogowe 
0/4-20 mA umożliwiające pomiar dodatkowych parametrów mierzonego medium, np. ciśnienia, 
przewodności, pH oraz innych, zasilanie 230V kablem łączącym przepływomierz z szafą sterowniczą, 
przewód sygnałowy YPMY 3x0,35mm2 łączący przepływomierz z szafą sterowniczą,  komunikacja- 
protokół MODBUS,  wg kary katalogowej  zał. nr 5 lub równoważne, 
- zasuwy żeliwne kołnierzowe krótkie dn 150mm  szt. 2 
-zawory zwrotne kulowe kołnierzowe dn 150mm samoczyszczące szt.2 
-drabina  włazowa wykonana ze stali nierdzewnej,  
– całość  wg. rys. nr 7  

6) Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odcinku od przepompowni KS8 do punktu Z7 z rur PE 
dn 200mm o długości L= 170,6m.  

7) Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej odcinek tymczasowy po istniejących rzędnych terenu z 
zagłębieniem 1,8m  na odcinku od do punktu Z7 do punktu KS12 z rur PE dn 200mm o długości L= 
129,6m. Po wybudowaniu odcinka docelowego kanalizacji odcinek tymczasowy należy zaślepić na obu 
końcach.  

8) Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej odcinek docelowy po projektowanych rzędnych terenu z 
zagłębieniem 1,8m  na odcinku od do punktu Z7 do punktu KS12 z rur PE dn 200mm o długości L= 
129,6m, 

            -  W najwyższym punkcie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej –KS9 zaprojektowano  studnię rewizyjną 
dn 1,0m z zaworem odpowietrzająco napowietrzającym umieszczonym na trójniku kołnierzowym żeliwnym dn 
200/80mm odciętym zasuwa kołnierzową dn 80mm. – wg rys. nr 4 
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            - Zaprojektowano dwie studnie rewizyjno-czyszczakowe KS10, KS11 betonowe o średnicy 1,2m.  Stud-
nie  wyposażone w dwie zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego  oraz czyszczak –żeliwo sferoidalne, za-
wór hydrantowy wykonany z aluminium  wg PN-EN 1706:2001. – wg rys nr 5 

9)  Prace budowlane przy budowie przepompowni i kanalizacji sanitarnej tymczasowej należy skoordy-
nować z pracami drogowymi  

 
3.MATERIALY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA 
Do opracowania projektu na budowę sieci  kanalizacji sanitarnej posłużyły n/w materiały wyjściowe: 
- warunki techniczne  
- plan sytuacyjno-wysokościowy terenu objętego opracowaniem, 
- obowiązujące przepisy i normy. 
 
4.TEREN INWESTYCJI 
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urządzenia techniczne: 
- kanalizację sanitarną oraz wodociąg przewidziane do przebudowy i budowy 
- kanalizację deszczową, 
- sieć cieplna, 
- linie kablowe NN, SN, WN, 
- kable i kanalizację telefoniczną, 
 

5.LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
 Projektowana  sieć kanalizacji  sanitarnej  PVC  dn 400mm na odcinku KS5- KS8   usytuowana będzie w po-
boczu gruntowym, 
Projektowana  sieć kanalizacji  sanitarnej ciśnieniowej  PE  dn 200mm na odcinku KS8- KS12   usytuowana 
będzie w poboczu gruntowym, pod projektowaną jezdnią asfaltowa i chodnikami 
 
Szczegółową lokalizację kanałów sanitarnych wchodzącego w zakres opracowania przedstawiono w graficznej 
części opracowania. 
 

6.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
W rejonie objętym badaniami w górnych warstwach podłoża stwierdzono nasypy niekontrolowane ziemne, 
piaszczysto-ziemne z gruzem, gliniasto-ziemne, gliniaste, w postaci piasku drobnego z domieszką gleby oraz 
glebę. Głębiej pod nasypami zalegają grunty mineralne rodzime reprezentowane przez piasek drobny i pylasty 
oraz pobocznie przez piasek średni.. 
Gleba, grunty nasypowe gliniaste, grunty piaszczysto-ziemne i grunty spoiste są gruntami wysadzinowymi. 
Pozostałe grunty niespoiste są gruntami niewysadzinowymi. Grunty nasypowe są w stanie luźnym i średnio 
zagęszczonym w pobliżu stanu luźnego. Grunty niespoiste rodzime są w stanie średnioza-gęszczonym. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24. 09. 1998 r w sprawie usta-
lenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dziennik Ustaw nr 128 poz. 839) wa-
runki geotechniczne w rejonie projektowanej rozbudowy ulicy są proste. 

 
7.OPIS PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ,  
Budowę kanalizacji sanitarnej   , zaprojektowano z rur PVC-U litego ∅∅∅∅400mm SDR34 SN8,. System rur i 
kształtek musi być wyposażony uszczelkę wargową  w kielichu rury. Rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę 
Techniczną. Zaleca się zastosowane rury i kształtek ze sobą kompatybilnych stanowiących jeden system i pro-
dukowanych przez jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania).  
Zaprojektowano: 
a)  kanalizacja sanitarna  o średnicy Ø400mm, L=13,0m, odc KS1-KS4 
- budowa studni rewizyjnych  KS6,  na budowanym kanale Ø400mm  ( w punkcie KS5 połączenie z istnie-
jąca kanalizacja sanitarna dn 250mm i dn 400mm) 
 
Zaprojektowano  studzienki z kręgów betonowych wg normy PN-EN 1917:2014 i aprobata techniczną AT-15-
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9305/2014 z betonu B35/45 o nasiąkliwości poniżej 6%, z kinetą monolityczną wykonana z betonu samo 
zagęszczanego w jednym cyklu technologicznym wraz a pierścieniami szczelnymi wykonanymi w postaci 
uszczelki zintegrowanej , uszczelki wklejonej w ścianę dennicy lub gniazd przyłączeniowych na rury z 
uszczelka na bosym końcu. . Konstrukcję studni wyposażyć w zwężkę betonową o wytrzymałości min 
300kN(30t) i właz  z żeliwa szarego klasy D400, . Kręgi należy łączyć na uszczelki samowulkanizujace..  
Zaprojektowano włazy żeliwne klasy D400 o średnicy wewnętrznej 600mm , pokrywa luźna , pełna, wysokość 
korpusu 150mm, głębokość osadzenia 50mm.  
Ciężar całkowity włazu studni umieszczonej w drodze, zjeździe i parkingu wynosi pow. 130kg, a 
studni umieszczonej w zieleńcu i chodniku pow. 85kg. 
 
Budowę odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  na odcinku KS8-Z7 zaprojektowano z rur: 
PE100 SDR17 ∅∅∅∅200mm odpornych na propagację pęknięć typu RC o długości L=170,6. 
 
Budowę odcinka tymczasowego  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  na odcinku Z7-KS12 zaprojektowano z 
rur: PE100 SDR17 ∅∅∅∅200mm odpornych na propagację pęknięć typu RC o długości L=129,6m 
 
Budowę odcinka docelowego  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  na odcinku Z7-KS12 zaprojektowano z rur: 
PE100 SDR17 ∅∅∅∅200mm odpornych na propagację pęknięć typu RC o długości L=129,6m 
 
8.ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
Kanalizacja sanitarna: 
 

Lp Wyszczególnienie 
Średnica 

(mm) 
Jedn. 
Miary 

Ilość 
Producent,   

katalog,  
nr normy 

1 2 3 4 5 6 

1. Rury PVC ∅400mm SDR34 SN8 lite 400 mb 13,0  

2. Rura PE100  dn 200mm  RC PN10 200 mb 300,2  

3. Kolano 15PE dn 200mm 200 szt 2  
4. Kolano 30 PE dn 200mm 200 szt 2  

5. Kolano 45 PE dn 200mm 200 szt 2  

6. Mufa elektrooporowa PE dn 200mm 200 szt 1  

7. Studnia betonowa dn 1,0 m 1000 kpl 1 Wg rys. nr A 

8. Studnia betonowa dn 1,0m z odpowietrzeniem 1000 kpl 1 Wg rys. nr 4 

9. Studnia betonowa dn 1,2m z czyszcakiem 1200 kpl 2 Wg rys. nr 5 

10. Studnia betonowa dn 1,0m z osadnikiem piasku 1200 kpl 1 Wg rys. nr 6 

11. Zasuwa nożowa dn 400mm  szt 1  

12. Przepompownia 2500 kpl 1  

13. Studnia z przepływomierzem 2000 kpl 1  

 
Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa odcinek tymczasowy: 
 

Lp Wyszczególnienie 
Średnica 

(mm) 
Jedn. 
Miary 

Ilość 
Producent,   

katalog,  
nr normy 

1 2 3 4 5 6 

14. Rura PE100  dn 200mm  RC PN10 200 mb 129,6  

15. Kolano 15PE dn 200mm 200 szt 2  
16. Kolano 30 PE dn 200mm 200 szt 2  

17. Kolano 45 PE dn 200mm 200 szt 2  

18. Mufa elektrooporowa PE dn 200mm 200 szt 1  
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9.WYTYCZNE REALIZACJI 
9.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Na dwa tygodnie przed wejściem na teren budowy wykonawca powiadomi właścicieli istniejącego uzbrojenia 
w ulicy o terminie rozpoczęcia robót. 
Budowę kanalizacji sanitarnej, i przepompowni  należy przeprowadzić przed budową ulicy objętą odrębnym  
opracowaniem. Przed przystąpieniem do budowy należy w terenie wytyczyć wszystkie elementy budowy. Ro-
boty należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 
 

9.2 ROBOTY ZIEMNE 
Trasę projektowanej  sieci kanalizacji sanitarnej  należy wyznaczyć w oparciu o część rysunkową (plan zago-
spodarowania terenu). Projektuje się wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadającym 
certyfikat bezpieczeństwa, głębione mechanicznie koparką podsiębierną 0,60m3, z wywozem urobku z placu 
budowy  na odległość do 15 km w miejsce stałego składowania w uzgodnieniu z Inwestorem. Wytyczenie trasy 
i stałe punkty niwelacyjne powinny wykonać służby geodezyjne w sposób trwały, zgodnie z opracowaną doku-
mentacją wykonawczą po przyjęciu placu budowy przez kierownika budowy. Przy wytyczaniu trasy należy 
zwrócić szczególną uwagę na istniejące w terenie punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia, 
uszkodzenia, lub przemieszczenia tych punktów wykonawca jest zobowiązany do ich wznowienia. 
Teren, na którym będą wykonywane wykopy należy oznakować tablicami ostrzegawczymi, wykopy wygrodzić 
zastawkami, barierkami i w razie potrzeby oświetlić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykopy powinny 
być wygrodzone w odległości co najmniej 1,0m od krawędzi wykopu. Należy umieścić tablice informacyjne 
“Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, w nocy czerwone światło ostrzegawcze. Roboty ziemne należy wy-
konać zgodnie normami :  BN-83-8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze”. PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badania przy od-
biorze”. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia 
06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.  Pracowni-
cy zatrudnieni przy robotach ziemnych  i montażowych powinni posiadać aktualne szkolenie BHP w tym zakre-
sie. 
Alternatywa: szalunki systemowe klatkowe. 
Rozparcie wykopów powinno być pewne i stateczne w każdej fazie  
jego wykonywania. Kontroli dokonywać należy zwłaszcza po  
opadach atmosferycznych (z uwagi na możliwość wymycia gruntu).  
Natychmiast po odbiorze należy zasypywać wykopy. 
 

Projekt zakłada wykonanie 
- kanalizacja sanitarna ∅400mm z rur PVC lite SDR34 SN8 
- kanalizacja sanitarna ∅200mm z rur PE100 RC PN10 
 
Rury i kształtki powinny posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Dróg i Mostów do stosowania w ciągach 
komunikacyjnych. 
Roboty technologiczne dla rur PE należy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Rurociągów z Tworzyw Sztucznych, oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi 
przez producenta rur.. W przypadku przewodów wodociągowych wykonanych w technologii PE100 SDR17 
PN10 sposób ułożenia rur przedstawiono na rysunku nr. B. Rury typu RC ( odporne na propagację pęknięć ) 
można układać bez stosowania podsypki i obsypki piaskowej z gruntów dowiezionych zasypując gruntem ro-
dzimym z wyłączeniem frakcji spoistych, organicznych, nasypów niebudowlanych. 
Kanał sanitarny należy układać na 10cm podsypce wyrównawczej . 
 

9.3  SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 
Na trasie projektowanych   sieci  kanalizacji sanitarnej   występują  skrzyżowanie z istniejącymi i projektowa-
nymi  kablem telekomunikacyjnym , energetycznymi , kanalizacją deszczową i sanitarną . 
Kabel telefoniczny zabezpieczyć przed uszkodzeniem na okres wykonania robót ziemnych zgodnie z załączo-
nym rysunkiem z zachowaniem odległości pionowej pomiędzy kanalizacja i wodociągiem   a kablem >0,15-
0,3m zgodnie z normą PN-91/M34501. Roboty w pobliżu urządzeń telefonicznych wykonywać ręcznie pod 
nadzorem uprawnionego pracownika T.P.S.A.. 
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Kabel energetyczne zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z załączonym rysunkiem z zachowaniem odle-
głości pionowej pomiędzy kanalizacja  a kablem >0,15-0,3m zgodnie z normą PN-91/M34501. Projektuje się 
zabezpieczenie kabla w miejscu skrzyżowania z projektowaną kanalizacją i wodociągiem   przepustem dwu-
dzielnym wzdłużnie “AROT” typu PS z polietylenu wysokiej gęstości ( PEHD ) o długości L=ca3,0m. Średnica 
przepustu “AROT” powinna być co najmniej 2 x większa od kabla. Na kablach niskiego napięcia należy zakła-
dać przepusty koloru niebieskiego, a na kablach średniego napięcia koloru czerwonego. Dystrybutor “AROT” 
Polska Spółka z o.o. ul. Spółdzielcza Nr 2 ( 64-100 ) Leszno. Roboty w pobliżu urządzeń energetycznych wy-
konywać ręcznie pod nadzorem zakładu Energetycznego.  
Rozwiązania wysokościowe przedstawiono w części graficznej opracowania. 
UWAGA: 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy każdorazowo sprawdzić czy nie zostały wykonane 
sieci w okresie do wykonania wtórnika do momentu przystąpienia do realizacji kanału. 
Z uwagi na brak szczegółowych inwentaryzacji wysokościowych istniejącego uzbrojenia w trakcie 
realizacji kanału  mogą wystąpić nieprzewidziane kolizje, o których wykonawca robót powinien 
poinformować jednostkę projektową celem ich rozwiązania. 
 
9.4 PRÓBA SZCZELNOŚCI 
Po ułożeniu przewodów i zabezpieczeniu przed przesunięciem  należy wykonać badanie szczelności próbą hy-
drauliczną wg PN-81/B-10715. Dla przewodów PVC i PE wg BN-82/9192-06. Próba szczelności powinna od-
powiadać następującym warunkom: 
- wmontowane zasuwy w trakcie badanego odcinka powinny być  otwarte 
- wszystkie odgałęzienia i trójniki oraz końcówki przewodów powinny być dokładnie zakorkowane 
- próbę szczelności należy wykonywać przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 1oC 
- ciśnienie próbne dla badanego odcinka przy ciśnieniu roboczym do 1MPa nie może być niższe niż 
 pp=1.5*pr >1MPa 
- ciśnienie próbne całego przewodu nie może być niższe niż ciśnienie robocze tj. 1MPa. 
9.5 INSPEKCJA KANAŁÓW 
Po ułożeniu przewodów przed odbudową nawierzchni zlecić wykonie inspekcji telewizyjnej wybudowanej 
kanalizacji sanitarnej. Raport z monitorowania przekazać do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w 
Suwałkach. 
 
9.7 ZASYPKA WYKOPÓW 
Do zasypki wykopów ze względu na występujące grunty i nasypy grunt należy dowieźć lub pozyskać   z wcze-
śniejszego odcinka – np. nadmiar z objętości rur i studni. Kanał należy zasypać w obrębie tzw. strefy niebez-
piecznej 30cm ponad wierzch przewodu ręcznie, gruntem mineralnym sypkim drobno lub średnioziarnistym bez 
grud i kamieni wg PN-86/B-002480. Zasypkę wykopu powyżej zasypki wstępnej zasypać mechanicznie z za-
gęszczaniem mechanicznym zagęszczarkami. Zagęszczanie prowadzić warstwami do wysokości konstrukcji 
projektowanej nawierzchni drogowej. Kolejne warstwy projektowanej nawierzchni drogowej przywrócić do 
stanu pierwotnego. Grubość ubijanej warstwy  nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Wskaźnik zagęsz-
czenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01 i zarządcy drogi . Studnie obsypy-
wać warstwami gruntem przepuszczalnym podlegającym zagęszczeniu ze szczególnie starannym zagęszcza-
niem materiału obsypki wokół studni do powierzchni posadowienia pierścieni odciążających do wskaźnika 
I=1,0. Stopień zagęszczenia potwierdza specjalistyczna firma z uprawnieniami do prowadzenia badań wpisem 
do dziennika budowy.  
 
9.8. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA 
Przed przystąpieniem do zasypywania wykopów należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej pod względem 
sytuacyjnym i wysokościowym ułożonych sieci kanalizacji sanitarnej  oraz zgłosić do odbioru technicznego do 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach.  
 
10. ORIENTACYJNY WYKAZ ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA DO DEMONTAŻU 
   
Po wykonaniu przebudowy  włazy żeliwne z istniejących studni przekazać zamawiającemu, studnie betonowe 
należy zdemontować,  nieczynne odcinki  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn 400mm należy zaślepić. 
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Lp Wyszczególnienie 
Jedn. 
miary 

Ilość 

1 2 3 4 

1. Studnie betonowe na kanalizacji sanitarnej + włazy szt 6 
 
  
11. UWAGI KOŃCOWE 
 

Teren budowy powinien być ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi  przepisami budowla-
nymi i BHP. 
Całość robót montażowych oraz ziemnych wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami  technicznymi wy-
konania i odbioru robót budowlano – montażowych, obowiązującymi normami, oraz przepisami BHP i prze-
ciwpożarowymi.  
Odbiory częściowe robót zanikowych przed zasypaniem gruntem winny być dokonywane przy udziale  Inspek-
tora PWiK w Suwałkach.  

 
OPRACOWAŁ : 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
1.PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy projektantem Drogowskaz i  inwestorem. 
2.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiot opracowania stanowi projekt  na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy przepompowni w 
oparciu o warunki techniczne wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach  
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
Celem opracowania jest budowa nowej przepompowni oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. 
Związane jest to budową nowe drogi której przebieg koliduje z istniejącą przepompownią.  
Zakresem opracowania jest: 

1) Budowa  odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC dn 400mm na odcinku od istniejącej studni 
KS5 do projektowanej przepompowni KS8 o długości L= 13,0. W istniejącej studni KS5 po 
podłączeniu nowego  kanału dn 400mm zamurować istniejący odpływ kanału dn 400mm oraz 
wyprofilować kinetę zgodnie z nowym przepływem ścieków wg rys. nr 8.  

2) Budowa  studni rewizyjnej KS6 dn 1,0m z kręgów betonowych wg rys. nr A. 
3) Budowę studni KS7 przed przepompownią. Studnie zaprojektowano z kręgów betonowych dn1,2m, z 

osadnikiem piasku wysokości h=1,0m. Studnię wyposażono w sondę hydrostatyczna do pomiaru 
ścieków( np. Aplises  SG25S-wzałączeniu karta katalogowa zał. nr 1,  lub równoważna) , pod włazem 
zaprojektowano neutralizator podwłazowy np EMF-600/10 ecol-unicol ( z wymiennym wkładem 
filtracyjnym) – wg rys. nr 6 lub równoważny  

Przed przepompownią na kanale grawitacyjnym PVC dn 400mm zaprojektowano zasuwę nożową  dn 400mm 
np. Jafar  typ 2006 – w załączeniu dokumentacja techniczno- ruchowa zał nr 2 lub równoważny. Połączenie 
zasuwy z kanałem PVC dn 400mm za pomocą kształtki montażowo-demontażowej  np. Hawle nr kat 9810- kara 
katalogowa zał. nr 3 lub równoważny 

4) Budowa przepompowni ścieków  
Zaprojektowano przepompownię ścieków z polimerobetonu o średnicy dn 2,5m. Dno  wyprofilować  ze 
spadkiem w kierunku pomp. W przepompowni  zaprojektowano uchylny  pomost ze stali nierdzewnej i 
drabinkę złazową.  Właz przepompowni o wymiarach 600x1000mm, ze stali nierdzewnej ocieplany zamykany 
na klucz.  
Wentylacja przepompowni grawitacyjna. Zaprojektowano dwa kominki PVC dn 90mm wystające powyżej 
przepompowni na wys. 50-70cm. Krótszy wyciągowy zakończony w przepompowni pod sufitem, dłuższy 
nawiewny jest wpuszczony 1,8m  w przepompownię. 
Zaprojektowano 2 pompy z silnikiem jednokanałowym z podwójnym uszczelnieniem mechanicznym. Silnik 
pompy z wewnętrznym zabezpieczeniem przeciwwilgociowym i termicznym.  
Zgodnie z warunkami technicznymi dobrano pompy na obecną wydajność pompowni + ilość ścieków ze 
wszystkich budynków z terenu osiedla 31 MN. Dobrano pompy o mocy 17kM każda. - karta doboru nr 4.   W 
obliczeniach uwzględniono sytuację ze przez pewien okres czasu pompy będą tłoczyć ścieki przez odcinek 
kanalizacji sanitarnej tymczasowej.  
Wymagane parametry pompy: 
-Wydajność          35,00 l/s 
-Podnoszenie        24,58 m 
- Geom. wys. podn. 12,75 m 
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Rzeczywiste parametry pompy 

 1 pompa 2 pompy  

Wydajność pompowni 36,36 44,08 l/s 

Wydajność pompy 36,36 22,04 l/s 

Wysokość podnoszenia 25,51 35,56 m 

Moc pobierana z sieci  15,29 12,76 kW 

Sprawność agregatu 0,61 0,53  

Czas pompowania 0,98 0,9 min 

Liczba włączeń 25,26 12,63 1/h 

Zużycie jed. energii  0,1169 0,1608 kWh/m3 

Koszt jednostkowy 0,0117 0,0161 Zł/m3 

 
Parametry przepompowni na załączonych do projektu kartach doboru zał. 4  
Drogę dojazdową zaprojektowano z kostki betonowej  wytrzymującej obciążenie 26t. (Szczegółowe 
rozwiązania ujęte w projekcie wykonawczym  branży drogowej).  
 Teren przepompowni wyłożyć kostka betonową ze spadkiem od tłoczni w kierunku ogrodzenia. Teren tłoczni 
zabezpieczyć wykonując ogrodzenie o wymiarach 5mx4m i wysokości 1,63m z brama o szerokości 3,5m od 
strony drogi dojazdowej. wg rys. nr 9 
Zaprojektowano szafę sterowniczą  DC-2-P-400-3-30/40-B-Z-SD tworzywową modułowa uwzględniającą 
wytyczne zawarte w warunkach technicznych. 

Zasilanie w energię elektryczną, sterowanie: 
- w miarę możliwości wykonać dwa niezależne zasilania w energię elektryczną wraz z układem samo-

czynnego załączania rezerwy SZR, 
- układ zasilania w energię elektryczną  umożliwi  podłączenie agregatu prądotwórczego, gniazdo trójfa-

zowe minimum 32A/400V, UPS podtrzymujący system monitoringu, 
- zaprojektowano system przesyłania danych o stanie pracy przepompowni do służb eksploatacyjnych do-

stosowany do istniejącego systemu operatorskiego TelWin SCADA,  
- rozdzielnię zasilającą wyposażyć w gniazda: 24 V, robocze 230V i 400V. Szafka sterownicza przepom-

powni zlokalizowana na zewnątrz zbiornika; szafa sterownicza wyposażona w: 
• obudowę szafy sterującej tworzywową, odporną na działanie warunków agresywnych  

o stopniu szczelności (IP 66) z zachowaniem następujących warunków: szafa posiada podwójne 
drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową oraz dno szafy sterowniczej usytuowane na wy-
sokości minimum 0,8 m od poziomu gruntu,  

• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 
• sterownik swobodnie programowalny PLC (programowalny w języku drabinkowym LD wg nor-

my IEC 1131-3) INVENTIA,  
• pozostawić istniejący system transmisji danych drogą radiową, 
• układ softstartu lub falownika dla każdej z pomp,   

- funkcje realizowane przez sterownik (możliwość zadawania i odczytu parametrów pracy tłoczni): 
• możliwość naprzemiennej pracy pomp (układ z pompą zapasową czynną),  
• sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania pomp 

(przełączanie pomp po każdym cyklu pracy), 
• sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne, 
• czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy,  
• włączenie dwóch pomp jednocześnie co 10 cykl w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocz-

nym, 
• sterowanie awaryjne (uszkodzenie sondy lub sterownika) w oparciu o wyłączniki pływakowe, 
• licznik czasu pracy i ilości załączeń pomp, 
• opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania, zabezpieczenie przed jednoczesnym roz-

ruchem pomp, 
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• załączenie kolejnej pompy w przypadku przekroczenia ustalonego poziomu ścieków, 
• pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej z wyjściem prą-

dowym 4-20 mA, 
• wyposażenie w wejście analogowe umożliwiające pomiar ciśnienia i przepływu ścieków (przy 

wykorzystaniu przepływomierza z wyjściem Modbus RTU i prądowym, 
• panel sterowniczy wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD, zabudowany na wewnętrznych 

drzwiach szafy sterowniczej, umożliwiający odczyt aktualnego poziomu ścieków w pompowni, 
prądu pobieranego przez pracującą pompę (pompy), czasu pracy pomp, 

• wbudowany interfejs RS232 do podłączenia komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem, 
• sterownik auto/manual, 
• sterowanie pompami z pozycji dyspozytorni SUW, 
• blokada pomp przed suchobiegiem,  blokada technologiczna. 

- wymagania dotyczące systemu zdalnego powiadamiania: 
• włamanie, 
• brak/powrót zasilania, 
• awaria/praca pompy (informacja o każdej z pomp), 
• przekroczony poziom alarmowy (piętrzenie), 
• włącz/wyłącz każda pompa 

Zasilanie przepompowni zaprojektowano ze skrzynki elektrycznej znajdującej się przy ogrodzeniu.  
Zaprojektowano kabel NKGs 5x16mm2 łączący skrzynkę elektryczna z szafą sterowniczą o długości L=6,0m, 
schemat  zasilania przepompowni wg rys. nr 10 
Projektowany kabel  YAKXS4x120mm2 relacji ST10-1360 W. Polskiego Stadion- proj ZK1/1P ( zasilanie 
przepompowni wg odrębnego opracowania – ujęte w projekcie wykonawczym  branży elektrycznej) 
Po wybudowaniu przepompowni należy przenieść istniejącą antenę ze starej przepompowni. 

5) Budowa studni KS8a za przepompownią. Studnia wyposażona w: 
- przepływomierz elektromagnetyczny  dn 150mm np. ENKO Gliwice MPP 6, z czujnikiem przepływu   
typ CP-650 z sondą pomiarową zintegrowana z czujnikiem przepływomierza,  i przetwornikiem 
pomiarowym  typ MPP 610 wyposażonym  w dwa tory pomiaru temperatury oraz wejście analogowe 
0/4-20 mA umożliwiające pomiar dodatkowych parametrów mierzonego medium, np. ciśnienia, 
przewodności, pH oraz innych, zasilanie 230V kablem łączącym przepływomierz z szafą sterowniczą, 
przewód sygnałowy YPMY 3x0,35mm2 łączący przepływomierz z szafą sterowniczą,  komunikacja- 
protokół MODBUS,  wg kary katalogowej  zał. nr 5 lub równoważne, 
- zasuwy żeliwne kołnierzowe krótkie dn 150mm  szt. 2 
-zawory zwrotne kulowe kołnierzowe dn 150mm samoczyszczące szt.2 
-drabina  włazowa wykonana ze stali nierdzewnej,  
– całość  wg. rys. nr 7  

6) Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odcinku od przepompowni KS8 do punktu Z7 z rur PE 
dn 200mm o długości L= 170,6m.  

7) Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej odcinek tymczasowy po istniejących rzędnych terenu z 
zagłębieniem 1,8m  na odcinku od do punktu Z7 do punktu KS12 z rur PE dn 200mm o długości L= 
129,6m. Po wybudowaniu odcinka docelowego kanalizacji odcinek tymczasowy należy zaślepić na obu 
końcach.  

8) Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej odcinek docelowy po projektowanych rzędnych terenu z 
zagłębieniem 1,8m  na odcinku od do punktu Z7 do punktu KS12 z rur PE dn 200mm o długości L= 
129,6m, 

            -  W najwyższym punkcie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej –KS9 zaprojektowano  studnię rewizyjną 
dn 1,0m z zaworem odpowietrzająco napowietrzającym umieszczonym na trójniku kołnierzowym żeliwnym dn 
200/80mm odciętym zasuwa kołnierzową dn 80mm. – wg rys. nr 4 
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            - Zaprojektowano dwie studnie rewizyjno-czyszczakowe KS10, KS11 betonowe o średnicy 1,2m.  Stud-
nie  wyposażone w dwie zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego  oraz czyszczak –żeliwo sferoidalne, za-
wór hydrantowy wykonany z aluminium  wg PN-EN 1706:2001. – wg rys nr 5 

9)  Prace budowlane przy budowie przepompowni i kanalizacji sanitarnej tymczasowej należy skoordy-
nować z pracami drogowymi  

 
3.MATERIALY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA 
Do opracowania projektu na budowę sieci  kanalizacji sanitarnej posłużyły n/w materiały wyjściowe: 
- warunki techniczne  
- plan sytuacyjno-wysokościowy terenu objętego opracowaniem, 
- obowiązujące przepisy i normy. 
 
4.TEREN INWESTYCJI 
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urządzenia techniczne: 
- kanalizację sanitarną oraz wodociąg przewidziane do przebudowy i budowy 
- kanalizację deszczową, 
- sieć cieplna, 
- linie kablowe NN, SN, WN, 
- kable i kanalizację telefoniczną, 
 

5.LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
 Projektowana  sieć kanalizacji  sanitarnej  PVC  dn 400mm na odcinku KS5- KS8   usytuowana będzie w po-
boczu gruntowym, 
Projektowana  sieć kanalizacji  sanitarnej ciśnieniowej  PE  dn 200mm na odcinku KS8- KS12   usytuowana 
będzie w poboczu gruntowym, pod projektowaną jezdnią asfaltowa i chodnikami 
 
Szczegółową lokalizację kanałów sanitarnych wchodzącego w zakres opracowania przedstawiono w graficznej 
części opracowania. 
 

6.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
W rejonie objętym badaniami w górnych warstwach podłoża stwierdzono nasypy niekontrolowane ziemne, 
piaszczysto-ziemne z gruzem, gliniasto-ziemne, gliniaste, w postaci piasku drobnego z domieszką gleby oraz 
glebę. Głębiej pod nasypami zalegają grunty mineralne rodzime reprezentowane przez piasek drobny i pylasty 
oraz pobocznie przez piasek średni.. 
Gleba, grunty nasypowe gliniaste, grunty piaszczysto-ziemne i grunty spoiste są gruntami wysadzinowymi. 
Pozostałe grunty niespoiste są gruntami niewysadzinowymi. Grunty nasypowe są w stanie luźnym i średnio 
zagęszczonym w pobliżu stanu luźnego. Grunty niespoiste rodzime są w stanie średnioza-gęszczonym. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24. 09. 1998 r w sprawie usta-
lenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dziennik Ustaw nr 128 poz. 839) wa-
runki geotechniczne w rejonie projektowanej rozbudowy ulicy są proste. 

 
7.OPIS PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ,  
Budowę kanalizacji sanitarnej   , zaprojektowano z rur PVC-U litego ∅∅∅∅400mm SDR34 SN8,. System rur i 
kształtek musi być wyposażony uszczelkę wargową  w kielichu rury. Rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę 
Techniczną. Zaleca się zastosowane rury i kształtek ze sobą kompatybilnych stanowiących jeden system i pro-
dukowanych przez jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania).  
Zaprojektowano: 
a)  kanalizacja sanitarna  o średnicy Ø400mm, L=13,0m, odc KS1-KS4 
- budowa studni rewizyjnych  KS6,  na budowanym kanale Ø400mm  ( w punkcie KS5 połączenie z istnie-
jąca kanalizacja sanitarna dn 250mm i dn 400mm) 
 
Zaprojektowano  studzienki z kręgów betonowych wg normy PN-EN 1917:2014 i aprobata techniczną AT-15-
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9305/2014 z betonu B35/45 o nasiąkliwości poniżej 6%, z kinetą monolityczną wykonana z betonu samo 
zagęszczanego w jednym cyklu technologicznym wraz a pierścieniami szczelnymi wykonanymi w postaci 
uszczelki zintegrowanej , uszczelki wklejonej w ścianę dennicy lub gniazd przyłączeniowych na rury z 
uszczelka na bosym końcu. . Konstrukcję studni wyposażyć w zwężkę betonową o wytrzymałości min 
300kN(30t) i właz  z żeliwa szarego klasy D400, . Kręgi należy łączyć na uszczelki samowulkanizujace..  
Zaprojektowano włazy żeliwne klasy D400 o średnicy wewnętrznej 600mm , pokrywa luźna , pełna, wysokość 
korpusu 150mm, głębokość osadzenia 50mm.  
Ciężar całkowity włazu studni umieszczonej w drodze, zjeździe i parkingu wynosi pow. 130kg, a 
studni umieszczonej w zieleńcu i chodniku pow. 85kg. 
 
Budowę odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  na odcinku KS8-Z7 zaprojektowano z rur: 
PE100 SDR17 ∅∅∅∅200mm odpornych na propagację pęknięć typu RC o długości L=170,6. 
 
Budowę odcinka tymczasowego  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  na odcinku Z7-KS12 zaprojektowano z 
rur: PE100 SDR17 ∅∅∅∅200mm odpornych na propagację pęknięć typu RC o długości L=129,6m 
 
Budowę odcinka docelowego  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  na odcinku Z7-KS12 zaprojektowano z rur: 
PE100 SDR17 ∅∅∅∅200mm odpornych na propagację pęknięć typu RC o długości L=129,6m 
 
8.ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
Kanalizacja sanitarna: 
 

Lp Wyszczególnienie 
Średnica 

(mm) 
Jedn. 
Miary 

Ilość 
Producent,   

katalog,  
nr normy 

1 2 3 4 5 6 

1. Rury PVC ∅400mm SDR34 SN8 lite 400 mb 13,0  

2. Rura PE100  dn 200mm  RC PN10 200 mb 300,2  

3. Kolano 15PE dn 200mm 200 szt 2  
4. Kolano 30 PE dn 200mm 200 szt 2  

5. Kolano 45 PE dn 200mm 200 szt 2  

6. Mufa elektrooporowa PE dn 200mm 200 szt 1  

7. Studnia betonowa dn 1,0 m 1000 kpl 1 Wg rys. nr A 

8. Studnia betonowa dn 1,0m z odpowietrzeniem 1000 kpl 1 Wg rys. nr 4 

9. Studnia betonowa dn 1,2m z czyszcakiem 1200 kpl 2 Wg rys. nr 5 

10. Studnia betonowa dn 1,0m z osadnikiem piasku 1200 kpl 1 Wg rys. nr 6 

11. Zasuwa nożowa dn 400mm  szt 1  

12. Przepompownia 2500 kpl 1  

13. Studnia z przepływomierzem 2000 kpl 1  

 
Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa odcinek tymczasowy: 
 

Lp Wyszczególnienie 
Średnica 

(mm) 
Jedn. 
Miary 

Ilość 
Producent,   

katalog,  
nr normy 

1 2 3 4 5 6 

14. Rura PE100  dn 200mm  RC PN10 200 mb 129,6  

15. Kolano 15PE dn 200mm 200 szt 2  
16. Kolano 30 PE dn 200mm 200 szt 2  

17. Kolano 45 PE dn 200mm 200 szt 2  

18. Mufa elektrooporowa PE dn 200mm 200 szt 1  
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9.WYTYCZNE REALIZACJI 
9.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Na dwa tygodnie przed wejściem na teren budowy wykonawca powiadomi właścicieli istniejącego uzbrojenia 
w ulicy o terminie rozpoczęcia robót. 
Budowę kanalizacji sanitarnej, i przepompowni  należy przeprowadzić przed budową ulicy objętą odrębnym  
opracowaniem. Przed przystąpieniem do budowy należy w terenie wytyczyć wszystkie elementy budowy. Ro-
boty należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 
 

9.2 ROBOTY ZIEMNE 
Trasę projektowanej  sieci kanalizacji sanitarnej  należy wyznaczyć w oparciu o część rysunkową (plan zago-
spodarowania terenu). Projektuje się wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadającym 
certyfikat bezpieczeństwa, głębione mechanicznie koparką podsiębierną 0,60m3, z wywozem urobku z placu 
budowy  na odległość do 15 km w miejsce stałego składowania w uzgodnieniu z Inwestorem. Wytyczenie trasy 
i stałe punkty niwelacyjne powinny wykonać służby geodezyjne w sposób trwały, zgodnie z opracowaną doku-
mentacją wykonawczą po przyjęciu placu budowy przez kierownika budowy. Przy wytyczaniu trasy należy 
zwrócić szczególną uwagę na istniejące w terenie punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia, 
uszkodzenia, lub przemieszczenia tych punktów wykonawca jest zobowiązany do ich wznowienia. 
Teren, na którym będą wykonywane wykopy należy oznakować tablicami ostrzegawczymi, wykopy wygrodzić 
zastawkami, barierkami i w razie potrzeby oświetlić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykopy powinny 
być wygrodzone w odległości co najmniej 1,0m od krawędzi wykopu. Należy umieścić tablice informacyjne 
“Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, w nocy czerwone światło ostrzegawcze. Roboty ziemne należy wy-
konać zgodnie normami :  BN-83-8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze”. PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badania przy od-
biorze”. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia 
06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.  Pracowni-
cy zatrudnieni przy robotach ziemnych  i montażowych powinni posiadać aktualne szkolenie BHP w tym zakre-
sie. 
Alternatywa: szalunki systemowe klatkowe. 
Rozparcie wykopów powinno być pewne i stateczne w każdej fazie  
jego wykonywania. Kontroli dokonywać należy zwłaszcza po  
opadach atmosferycznych (z uwagi na możliwość wymycia gruntu).  
Natychmiast po odbiorze należy zasypywać wykopy. 
 

Projekt zakłada wykonanie 
- kanalizacja sanitarna ∅400mm z rur PVC lite SDR34 SN8 
- kanalizacja sanitarna ∅200mm z rur PE100 RC PN10 
 
Rury i kształtki powinny posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Dróg i Mostów do stosowania w ciągach 
komunikacyjnych. 
Roboty technologiczne dla rur PE należy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Rurociągów z Tworzyw Sztucznych, oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi 
przez producenta rur.. W przypadku przewodów wodociągowych wykonanych w technologii PE100 SDR17 
PN10 sposób ułożenia rur przedstawiono na rysunku nr. B. Rury typu RC ( odporne na propagację pęknięć ) 
można układać bez stosowania podsypki i obsypki piaskowej z gruntów dowiezionych zasypując gruntem ro-
dzimym z wyłączeniem frakcji spoistych, organicznych, nasypów niebudowlanych. 
Kanał sanitarny należy układać na 10cm podsypce wyrównawczej . 
 

9.3  SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 
Na trasie projektowanych   sieci  kanalizacji sanitarnej   występują  skrzyżowanie z istniejącymi i projektowa-
nymi  kablem telekomunikacyjnym , energetycznymi , kanalizacją deszczową i sanitarną . 
Kabel telefoniczny zabezpieczyć przed uszkodzeniem na okres wykonania robót ziemnych zgodnie z załączo-
nym rysunkiem z zachowaniem odległości pionowej pomiędzy kanalizacja i wodociągiem   a kablem >0,15-
0,3m zgodnie z normą PN-91/M34501. Roboty w pobliżu urządzeń telefonicznych wykonywać ręcznie pod 
nadzorem uprawnionego pracownika T.P.S.A.. 
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Kabel energetyczne zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z załączonym rysunkiem z zachowaniem odle-
głości pionowej pomiędzy kanalizacja  a kablem >0,15-0,3m zgodnie z normą PN-91/M34501. Projektuje się 
zabezpieczenie kabla w miejscu skrzyżowania z projektowaną kanalizacją i wodociągiem   przepustem dwu-
dzielnym wzdłużnie “AROT” typu PS z polietylenu wysokiej gęstości ( PEHD ) o długości L=ca3,0m. Średnica 
przepustu “AROT” powinna być co najmniej 2 x większa od kabla. Na kablach niskiego napięcia należy zakła-
dać przepusty koloru niebieskiego, a na kablach średniego napięcia koloru czerwonego. Dystrybutor “AROT” 
Polska Spółka z o.o. ul. Spółdzielcza Nr 2 ( 64-100 ) Leszno. Roboty w pobliżu urządzeń energetycznych wy-
konywać ręcznie pod nadzorem zakładu Energetycznego.  
Rozwiązania wysokościowe przedstawiono w części graficznej opracowania. 
UWAGA: 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy każdorazowo sprawdzić czy nie zostały wykonane 
sieci w okresie do wykonania wtórnika do momentu przystąpienia do realizacji kanału. 
Z uwagi na brak szczegółowych inwentaryzacji wysokościowych istniejącego uzbrojenia w trakcie 
realizacji kanału  mogą wystąpić nieprzewidziane kolizje, o których wykonawca robót powinien 
poinformować jednostkę projektową celem ich rozwiązania. 
 
9.4 PRÓBA SZCZELNOŚCI 
Po ułożeniu przewodów i zabezpieczeniu przed przesunięciem  należy wykonać badanie szczelności próbą hy-
drauliczną wg PN-81/B-10715. Dla przewodów PVC i PE wg BN-82/9192-06. Próba szczelności powinna od-
powiadać następującym warunkom: 
- wmontowane zasuwy w trakcie badanego odcinka powinny być  otwarte 
- wszystkie odgałęzienia i trójniki oraz końcówki przewodów powinny być dokładnie zakorkowane 
- próbę szczelności należy wykonywać przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 1oC 
- ciśnienie próbne dla badanego odcinka przy ciśnieniu roboczym do 1MPa nie może być niższe niż 
 pp=1.5*pr >1MPa 
- ciśnienie próbne całego przewodu nie może być niższe niż ciśnienie robocze tj. 1MPa. 
9.5 INSPEKCJA KANAŁÓW 
Po ułożeniu przewodów przed odbudową nawierzchni zlecić wykonie inspekcji telewizyjnej wybudowanej 
kanalizacji sanitarnej. Raport z monitorowania przekazać do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w 
Suwałkach. 
 
9.7 ZASYPKA WYKOPÓW 
Do zasypki wykopów ze względu na występujące grunty i nasypy grunt należy dowieźć lub pozyskać   z wcze-
śniejszego odcinka – np. nadmiar z objętości rur i studni. Kanał należy zasypać w obrębie tzw. strefy niebez-
piecznej 30cm ponad wierzch przewodu ręcznie, gruntem mineralnym sypkim drobno lub średnioziarnistym bez 
grud i kamieni wg PN-86/B-002480. Zasypkę wykopu powyżej zasypki wstępnej zasypać mechanicznie z za-
gęszczaniem mechanicznym zagęszczarkami. Zagęszczanie prowadzić warstwami do wysokości konstrukcji 
projektowanej nawierzchni drogowej. Kolejne warstwy projektowanej nawierzchni drogowej przywrócić do 
stanu pierwotnego. Grubość ubijanej warstwy  nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Wskaźnik zagęsz-
czenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01 i zarządcy drogi . Studnie obsypy-
wać warstwami gruntem przepuszczalnym podlegającym zagęszczeniu ze szczególnie starannym zagęszcza-
niem materiału obsypki wokół studni do powierzchni posadowienia pierścieni odciążających do wskaźnika 
I=1,0. Stopień zagęszczenia potwierdza specjalistyczna firma z uprawnieniami do prowadzenia badań wpisem 
do dziennika budowy.  
 
9.8. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA 
Przed przystąpieniem do zasypywania wykopów należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej pod względem 
sytuacyjnym i wysokościowym ułożonych sieci kanalizacji sanitarnej  oraz zgłosić do odbioru technicznego do 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach.  
 
10. ORIENTACYJNY WYKAZ ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA DO DEMONTAŻU 
   
Po wykonaniu przebudowy  włazy żeliwne z istniejących studni przekazać zamawiającemu, studnie betonowe 
należy zdemontować,  nieczynne odcinki  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn 400mm należy zaślepić. 



Projekt wykonawczy 
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Lp Wyszczególnienie 
Jedn. 
miary 

Ilość 

1 2 3 4 

1. Studnie betonowe na kanalizacji sanitarnej + włazy szt 6 
 
  
11. UWAGI KOŃCOWE 
 

Teren budowy powinien być ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi  przepisami budowla-
nymi i BHP. 
Całość robót montażowych oraz ziemnych wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami  technicznymi wy-
konania i odbioru robót budowlano – montażowych, obowiązującymi normami, oraz przepisami BHP i prze-
ciwpożarowymi.  
Odbiory częściowe robót zanikowych przed zasypaniem gruntem winny być dokonywane przy udziale  Inspek-
tora PWiK w Suwałkach.  

 
OPRACOWAŁ : 

 


